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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Nazwa zamdwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robot podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zamdéwienia pod nazwa jak w tytule.

Specyfikacie Techniczne przeznaczone sg do stosowania przy realizacji rob6t objetych zadaniem. Niniejszy
dokument, jako element sktadowy catej dokumentaciji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢ rozpatrywany
tacznie z dokumentacijg techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres zamdwienia.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest remont komunikacji ogoinej klatki schodowej i pomieszczen sanitarno- higienicznych
przy sali gimnastycznej w budynku Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach przy ul. Wita
Stwosza 36" ZADANIE NR 2

1.2.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuije roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich

rob6t objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

1.3. Nazwy i kody.

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.44.21.00 - Roboty malarskie

45.26.23.21-7 - Wyréwnywanie podtog

45.43.00.00-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych.

Oprécz robdt podstawowych konieczne bedzie wykonanie pomiardw kontrolnych w trakcie realizacji inwestycii.
W obszarze wykonywania robét moze by¢ konieczne wykonanie dodatkowych prac nie ujetych w DT.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren realizacji robot zlokalizowany jest w obszarze istniejacego budynku, potozonego w bezpo$rednim sasiedztwie
drogi dojazdowej i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen, dojazdéw lub drog tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych
warunkach umowy. Zamawiajacy w protokole przekazania wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.
1.5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizaciji rob6t, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt ten powinien zawiera¢ i opisywac¢ co najmniej:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét.
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1.6. Ochrona wiasnos$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie budowy, takich jak rury, kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiladz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane w DT dostarczonej przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacii
i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej

przeprowadzenia.

1.7. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony $rodowiska na terenie budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktdre wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie
w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, Zze bedq spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajacy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wiadz administracji pafstwowej, jesli wymagajq

tego odpowiednie przepisy.
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1.9. Okre$lenia podstawowe

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor — osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca

interesy Zamawiajgcego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na

budowie, zatwierdzajaca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespét oséb firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej lub uprawniona osoba przez niego
wskazana.

Przedmiar robét - wykaz robdt, z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana, pozostawiony fundament itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowigca odrebng cato$é technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zaméwienie.

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

JP - Jednostka Projektowa
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Informacije ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i ninigjszych ST. Nie
przewiduje sie dostarczania materiatéw bgdz wyrobéw przez Zamawiajgcego.

2.2. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przediozy Inspektorowi do akceptacji szczeg6towg
informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic,
ze nadal spetniajq one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wigczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy

materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych
z lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora.

2.3. Kontrola materiatdw i urzadzen

Inspektor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzié
jego whasnoéci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Inspektor jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty
i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

2.4. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakoSci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witadciwosci przewidzianych do uzycia

materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania. W przypadku

str.5




+SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ptytek, wszystkie dostarczone egzemplarze (w obrebie jednego pomieszczenia) muszgq pochodzi¢ od jednego
producenta i pochodzi¢ z tej samej partii produkcyjnej. Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ kalibracje z tolerancjg
do 1mm.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora lub architekta za niezgodne ze SST muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez Wykonawce.
2.7. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmnie;
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora.
Nie moze by¢ on pbzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta. Liczba i
rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robét. Musza one zapewniaé prowadzenie robét
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zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i ST oraz wskazaniami Inspektora, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakoSci rob6t, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatdw oraz jako$ci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci Inspektor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okrelone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak
jest wyraznych przepisdw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem

wytypowane do badan. Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
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wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang, przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacii
Inspektorowi. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg na tyle powazne, Ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia,
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania,
a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektor moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru i przedmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym
w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Diugosci i odlegtosci pomigdzy okre$lonymi
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punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych

robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
llosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i Inspektora. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT.

Zasady odbiordw robot i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

8.1. Zasady ogbIne odbioréw

Roboty winny podlegac nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre
w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbiodr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogoinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub
0soby przez niego upowaznione.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzany niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbidr koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
protokotem z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koricowy rob6t nastapi

w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow potrzebnych przy

str. 9




+SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

odbiorze korcowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecnosci. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i niniejsza specyfikacja.
W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofAcowego rob6t jest protokdt odbioru koncowego robot
porzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

+ opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ oSwiadczenie 0 zgodnym z dokumentacjq oraz przepisami wykonaniu zadania,

+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonanych robét,

+ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,

+ uwagi dotyczace warunkow realizacji robét,

+ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofncowego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie podlegajg

odrebnemu rozliczaniu.
CzeSciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang realizowane na rzecz wiasciwych

jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego kompletng Dokumentacje Projektowg
oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robot.

10.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zarbéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i Inspektora. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢
zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdinych elementow robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia wymagan szczegdinych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycie wykonawcy powinny byC na biezaco przedstawiane
do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
rob6t. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegoinionych w punktach 10.1, 10.2, 10.3, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d

e

) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

) Instrukcije Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

10.6.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny byC wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zamawiajgcego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po
zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,

urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie na to

przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co

najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw

rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

3. Gwarancje producenta

4. Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

5. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

6. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi,

7. Zasady eksploatacji

8. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

9. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

10. Srodki ostroznosci

11. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy

12. Schematy potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uklfadéw sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridw i elementow

dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.8 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak

i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zmianami)

2. Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia
9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) z pdzn. zmianami

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw. Jakiekolwiek alternatywne zastosowanie materiatow w stosunku do zaproponowanych w

DP musi by¢ poprzedzone zgoda projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1-
Roboty budowlane - murowe, tynkarskie, malarskie itp

1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji pod nazwa jak w tytule.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét
przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
realizowanych na miejscu.

1.3. Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem architektoniczno-
budowlanym i poleceniami zarzadzajacego realizacjq umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Parametry Slusarki drzwiowej

2.1. Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna - SYSTEM 50mm

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki oznaczone w czgsci rysunkowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi
jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 50mm wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentaciji technicznej (katalogow
systemowych) i obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5214/2007 "Drzwi wewnetrzne dymoszczelne i ogdlnego
stosowania oraz segmenty $cian dziatowych systemu 50mm.

Oscieznice oraz stupki state, $lemiona, szczebliny i stupki ruchome o gteboko$ci 50 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 58 mm
sktadajq sie z jednolitego profilu aluminiowego.

Wymagania dla $lusarki okiennej:

Drzwi moga by¢ stosowane w warunkach odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy
ciezkich do bardzo ciezkich. Z uwagi na odporno$¢ na uderzenia $ciany dziatowe wykonane z segmentéw systemu moga by¢
stosowane w pomieszczeniach kategorii A, B, C, D, E (kategorie uzytkowania I, II, Ill, IV) wg Wytycznych EOTA do
Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003.

Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania, ciany dziatowe systemu drzwiami zostaty sklasyfikowane

w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia jako nie rozprzestrzeniajace ognia ( NRO). W systemie mozna réwniez wykonaé
drzwi dymoszczelne w klasach dymoszczelnosci Sa, Sm.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny byé zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami proszkowymi, Slusarke
wykona¢ w kolorze RAL: 7039 wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO
2360:2004 lub wg PN-EN 1SO 2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mnigj niz 60 pum.

Do wykonania wypemier przezroczystych w skrzydtach drzwiowych oraz w segmentach $cian dziatowych powinny byé
stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz 6 mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6
/16. Szkto bezpieczne powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12150-1:2002 lub PN-EN 12543-2:2000.

Wypetnienia nieprzezroczyste nad skrzydtami drzwi (tzw.naktadki) zlicowane =z profilami drzwi powinny by¢
wykonane z blachy aluminiowej o grubosci nie mniejszej niz 1,0 mm w kolorze $lusarki. Poszczegélne sktadowe powinny

spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach.
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Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe
do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oScieznicg (stupkiem, $lemieniem) powinny byé wykonane
z kauczuku syntetycznego EPDM i spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2004. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng w zaleznosci od grubo$ci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach i oknach wewnetrznych systemu nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegoinych elementéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wykonane na
podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i
obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi
do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe wybranego systemu.

Uwaga: nie dopuszcza si¢ stosowania szprosow , miedzyszybowych” !

2.2 Slusarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne w obrebie $ciany I-J wykona¢ na ptycie MDF petne w kolorze ciemnego drewna wraz z opaskg na
szpaletach.

2.3. Slusarka aluminiowa wewnetrzna stata- $cianka poczekalni - SYSTEM 50mm

Zaprojektowane konstrukcje $lusarki oznaczone w czgsci rysunkowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi
jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 50mm wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentaciji technicznej (katalogow
systemowych) i obowigzujacej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5214/2007 "Drzwi wewnetrzne dymoszczelne i ogdlinego
stosowania oraz segmenty $cian dziatowych systemu 50mm.

Oscieznice oraz stupki state, $lemiona, szczebliny i stupki ruchome o gteboko$ci 50 mm, a takze skrzydta o glebokosci 58 mm
sktadajq sie z jednolitego profilu aluminiowego.

Do wykonania wypetnien przezroczystych powinny byé stosowane szyby pojedyncze bezpieczne o grubosci nie mniejszej niz
6 mm lub szyby zespolone jednokomorowe 44-1 + 6 /16. Szklo bezpieczne powinno spetia¢c wymagania PN-EN 12150-
1:2002 lub PN-EN 12543-2:2000.

2.4. Plytki gresowe

Zastosowac ptytki gresowe wielko$ci 60x60xm w kolorze ciemnym dostosowanym do strefy wejSciowej. Phytki rektyfikowane

R10 lub R11 w zalezno$ci od lokalizacji. Potaczenie z minimalng fugq nie wieksza niz 1,5mm.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 R10
Odporno$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

Klasa $cieralnosci PEI Klasa 4
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