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PROJEKT UMOWY
UMOWA NR IF.273........c.c....
o wykonanie robdt budowlanych

zawarta w dniu ........ccc......... w Nowej Soli pomiedzy Powiatem Nowosolskim, majacym siedzibe w Nowej Soli przy
ulicy Moniuszki 3, NIP: 925- 19- 72-202 reprezentowanym przez:

Mariusza Stoktose — Staroste Nowosolskiego,

Sylwie Wojtasik — Cztonek Zarzadu

przy kontrasygnacie Skarbnika - Gabrieli Radziszewskiej,
zwanga w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

a

.... .(oznaczenie kontrahenta wg CEIDG, KRS z podaniem stosownych danych),

zwana/ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/ym przez :

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku udzielenia zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320).

Strony zawarly umowe o nastepujacej tresci:

§1
Postanowienia ogdlne
1. Definicje:
1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen

2)

3)

4)

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
Dokumentacja— zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegolnosci:
a) projekt budowlany,
b) Decyzje Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw;
-ZN.5142.14.2013[mNS0-2] z dnia 17.10.2013r.
-ZN.5142.6.2023[mNSo0]2 z dnia 11.01.2024r.
¢) SWZ z zatgcznikami
Harmonogram rzeczowo finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajgce uktad chronologiczny wykonania robét i ich wartosci, w zakresie czasu ich
rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i zakresu robdt objetych zobowigzaniem Wykonawcy,
przygotowany w sposob zapewniajagcy Wykonawcy terminowa realizacje robdt, a Zamawiajagcemu
umozliwiajgce biezgca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowy moze podlegaé aktualizacji w
toku wykonywania Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktéra:
a) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo



b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy.

5) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

6) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7) Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie wykonania usunigcia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

8) Protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

9) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

10) Sita wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$é¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérag Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnoSci nastgpujace
zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne z
-wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spefnione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

11) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z

przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

12) Termin zakoriczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest

13)

14)

zakonczy¢ wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu niniejszej Umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawcy a takze pomiedzy Podwykonawcyg a dalszym Podwykonawcy lub pomigdzy
dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemoznoéé uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacjg, w ktdrej przedmiot
Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjy projektowa, dokumentacjg
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu Umowy ze wzglgdu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony brak
wiasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

15) Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnodci wtasciwe polskie normy przenoszace

normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspdine specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
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odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIORB lub dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Remont elewacji wraz z
osuszeniem i izolacjq $cian w budynku dydaktycznym przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli ”, zgodnie z dokumentacja
i zasadami wiedzy technicznej.
2. Zadanie uzyskato dofinansowanie z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw. Zamawiajgcy otrzymat Wstepna
Promese Banku Gospodarstwa Krajowego Nr Edycja2RP0Z/2023/3167/PolskiLad.

3. Szczegdtowy zakres robot budowlanych zostat okreslony w:
1) Dokumentacji projektowej,
2) SW2Z z zatacznikami;
3) Kosztorysie;
4)  Decyzji znak: ZN.5142.14.2013[mNSo0-2] z dnia 17.10.2013 oraz znak: ZN.5142.6.2023[mNSo0]2 z dnia
11.01.2024 Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
5) niniejszej umowie.

4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. U. z 2022r. poz.840ze
zm.),

2) powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,

3) - zasadami sztuki konserwatorskiej oraz przepisami regulujgcymi wykonywanie czynnosci danego
rodzaju,

4) zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej,

5) postanowieniami okreslonymi w przedmiotowej umowie,

6) dodatkowymi ustaleniami z Zamawiajgcym dokonanymi w czasie wykonywania przedmiotu
zamdwienia.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét niezbednych do osiagniecia rezultatu okreslonego w ust. § 2
ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych w ust. § 2 ust. 3.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg, umiejetnosciami i doswiadczeniem wymaganym w
zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze posiada niezbedne
kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania prac stanowigcych przedmiot umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykona¢ prace i roboty obejmujace przedmiot umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci wynikajacej z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz
witasciwej organizacji, bezpiecznie, dobrze jakosciowo i estetycznie.

8. Wraz z podpisaniem Umowy, Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac, obejrzat teren oraz obiekt
bedgcy przedmiotem umowy oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia. Otrzymat takze wszelkie niezbedne
informacje, a w szczegélnosci wiedze niezbedng do wtasciwej organizacji wykonywania prac, wysoko$¢
wynagrodzenia jest wystarczajgca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztow i
zobowigzan zwigzanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

§3
Terminy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 7 miesiecy kalendarzowych liczac od dnia zawarcia
umowy.
2. Do uptywu wskazanego w ust.1 terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty i zgtosi¢ je do
odbioru koricowego wraz z kompletem dokumentdéw niezbednych do jego dokonania.



. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.

. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$é do odbioru robét co najmniej na 14 dni kalendarzowych
przed planowanym terminem zakoriczenia rob6t okreslonym w ust. 1 dokonujgc odpowiedniego wpisu do
Dziennika budowy.

. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koricowego protokotu odbioru robét.

§4

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.
W dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
a) teren budowy,
b) dokumentacje projektowa,
c) dziennik budowy.
. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwioki i bedzie prowadzit roboty z nalezytym
pospiechem i bez opdinienia, aby ukoriczy¢ je w terminie oznaczonym w § 2 lit. b) wliczajac w to czas
konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prdb, sprawdzen, pomiaréw itp.
. Wykonawca zapewni ciggtoéé funkcjonowania pracy jednostki organizacyjnej Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazuje sie zabezpieczyé, oznakowaé roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania. Zobowiazuje sie réwniez zorganizowac oraz nalezycie zabezpieczy¢
miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo osdb przebywajacych na
terenie czynnego budynku oéwiatowego, ktérego funkcjonowanie nie moze byé ograniczone. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za teren wykonywania prac od chwili jego przejecia.

§5
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioru robét budowlanych:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr koricowy,
3) Odbidr pogwarancyjny.
. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktdre
nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci oraz robdt zanikajacych
zostana zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajacemu, kt6ry moze skontrolowa¢ zgtaszane roboty pod wzglgdem
jakosciowym i ilociowym w ciagu 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku
stwierdzenia wad, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunigcie. Zamawiajacy ma
prawo zadaé, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robot lub
jego czesci lub wykonat otwory w danych czeéciach robét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czgs¢
robét, po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robét ulegajacych zakryciu ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy
robét, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegly zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni obowiazku poinformowania Zamawiajgcego i zakryje roboty
ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.
. Przedmiotem odbioru koficowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbiér koricowy dokonany zostanie po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia catosci rob6t objetych przedmiotem umowy.
. Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koricowym robot wszelkie dokumenty
niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania rob6t bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci,
dokumentacje powykonawcza, protokoty techniczne, certyfikaty, $wiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i
inne dokumenty wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakoriczenia robét oraz sprawdzenie prawidtowosci ich wykonania
nastapi w ciagu 3 dni od daty zgfoszenia gotowosci do odbioru wraz z niezbedna dokumentacjg odbiorowa.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
koricowego przedmiotu umowy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dfuiszy niz 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koficowego), o czym poinformuje Wykonawce na
pismie.

8. Odbiér korcowy przedmiotu umowy nastgpi po uzyskaniu pozytywnych decyzji Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu
utrudniajgce normalne korzystanie z obiektu), lecz nadajace sie do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo
odmodwi¢ podpisania protokotu odbioru koricowego i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajace na normalne korzystanie
z obiektu) oraz nadajace sie do usuniecia - Strony podpisujg protokdét odbioru korcowego robdt
budowlanych, przy czym Zamawiajagcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego (nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢
wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robot posiadajacych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad
jest niewspdtmiernie wysoki lub Strony wspdlnie dokonajg takich uzgodnien.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu
utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektéw), a ponadto wady istotne nie nadajg sie do
usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony Wykonawcy (np.

braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych
protokotéw i atestéw, braku innych dokumentéw poleconych do przygotowania przez Komisje Odbiorowg i
przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupetnienia.

Zamawiajacy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu gwarancji. Strony
zgodnie ustalaja, ze przed uptywem terminu gwarangji jakosci zostang dokonane przez Strony przeglady catosci
robdt budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie
potwierdzone w formie pisemnych protokotéw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang
wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przegladéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§6
Zamawiajacy i Wykonawca
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;j,
3) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i Decyzjami Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
posiadajgcym wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy.

3) Woykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy i nie wnosi zadnych zastrzezef w tym zakresie.

Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:



1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ wymagane dokumenty budowy.

4) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowego robét i jego aktualizacji,
b) dokumentacji budowy.
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robé6t budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje i uprawnienia
do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztuka budowlana, a takze wiedza techniczng oraz
obowigzujgcymi przepisami.

2) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcdw — nadzor i koordynacja robét
prowadzonych przez Podwykonawcdw oraz zapewnienia Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz
umozliwienie podtgczenia medidw.

4) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do Terenu
Budowy oraz do kazdego miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy beda wykonywane.

5) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére moga wptyna¢ na wykonanie
umownych zobowigzan.

6) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego.

7) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caty czas trwania robo6t budowlanych.

8) Przestrzeganie ogdlinych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

9) Zapewnienie bezpieczedstwa pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

10) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz $rodkéw ochrony osobistej dia
zatrudnionych pracownikéw.

11) Utrzymywanie porzadku ogélnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim sasiedztwie (tj.
przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt)

12) Organizacja ruchu i oznakowanie na czas prowadzonych robdt tj. zapewnienie bezpiecznych warunkéw
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie
zatwierdzonego przez odpowiednie stuzby projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca na wtasny
koszt opracuje projekt i uzyska wymagane prawem uzgodnienia i zatwierdzenie projektu. Zatwierdzony
projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zatwierdzenia.

13) Podjecie, na wtasna odpowiedzialnosé i na wtasny koszt, wszelkich srodkdw zapobiegawczych wymaganych
rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw
wtaécicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zaktéceh czy szkdd
wykraczajacych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

14) Zabezpieczenie intereséw Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za
wszelkie skutki finansowe wynikajace z roszczen wiascicieli posesji czy budynkdw sasiadujacych z terenem
budowy, z tytutu zaktdceri czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy.

15) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie
elektryczng terenu budowy przy pomocy wtasnych urzadzen rozdzielczych i pomiarowych).

16) Zagospodarowanie we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu betonowego oraz
ziemi oraz utylizacje odpaddw i materiatow,

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji umowy,
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego.

18) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robét.

19) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakoriczeniu robdt przekazanie komisji odbiorowej kompletnej
dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczeg6lnosci rysunki zamienne, obliczenia, Swiadectwa,
protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania, a w przypadku wystapienia wad,
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umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajagcemu lub innym uprawnionym
podmiotom.

20) Przywrdécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robdt tj. uporzadkowanie terenu
inwestycji po zakoriczeniu robot,

21) Usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badZ zaniechania Wykonawcy zwigzane z
prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zamdwienia.

22) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu Umowy o0séb wykonujgcych czynnosci w przedmiocie umowy. Powyzszy wymdg dotyczy
réwniez podwykonawcdow, za pomocg ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy.

23) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby
wykonujgce czynnosci w przedmiocie umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o
prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego
przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.

24) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

25) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwaranciji.

26) Czynny udziat w Naradach Koordynacyjnych w terminach ustalonych przez inspektoréw Nadzoru w
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

5. Wykonawca wykona i zamontuje na swoj koszt tablice informacyjng zgodnie z wytycznymi Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Rzadowy Program Odbudowy Zabytkéw, link do materiatdw promocyjnych:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-
druga/#c30929

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zasoby finansowe, ktdére zapewnig finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem witasnym wnioskodawcy Promesy — Zamawiajacego ( Wstepng Promese Banku
Gospodarstwa Krajowego Nr Edycja2RP0Z/2023/3167/PolskiLad ) na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy , z
zastrzezeniem , ze zaptata wynagrodzenia wykonawcy w catosci nastgpi po odbiorze inwestycji przez
Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy nie wskazuje Wykonawcy obowigzku wykonania wtasnymi sitami robét budowlanych.

2. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode - w formie aneksu do umowy - na zmiane podwykonawcy lub wprowadzenia
nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu. Za dzied przedtozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca zobowigzany zamierzajacy zawrze¢ zmiane lub aneks do umowy o podwykonawstwo, zobowigzany
jest przedtozy¢ projekt zmiany umowy Zamawiajagcemu. Zamawiajagcemu przystuguje termin na zgtoszenie
zastrzezen do projektu na zasadach analogicznych, jak w ust. powyzej.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o



podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu zamdwienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zmienia

zobowigzania Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego za wykonanie tej czesci przedmiotu zamdwienia.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, w wysokosci ........... zt brutto,
(stownie ztotych: ........ ), w tym podatek VAT 23% w wysoKOSCi ................ zt . Ptatno$c¢ faktury koricowej przewiduje

sie nie wczesniej niz w styczniu 2025r. .

2. Opracowany przez Wykonawce kosztorys ofertowy bedzie miat zastosowanie dla potrzeb wyceny realizacji robét,

ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego, wyceny ewentualnych robét zamiennych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 w zakresie kosztéw
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pozaptacowych w przypadku zmian ceny lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, poprzez
waloryzacje w oparciu o wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS (na stronie internetowej
https://stat.gov.pl/) za okres 6 miesiecy poprzedzajacych date dokonania waloryzacji.

. Ustala sie, ze minimalny okres, w ktérym moze nastgpi¢ waloryzacja wynagrodzenia wynosi 6 miesiecy. Pierwsza

waloryzacja moze nastgpi¢ co najmniej po uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji umowy, ktdra to
data jest poczgtkowym terminem ustalania zmiany wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania  waloryzacji wynagrodzenia jest, aby wskaznik, o ktérych mowa
w ust. 4, ulegt zmianie o co najmniej 10 punktédw procentowych.

Waloryzacja dotyczy tylko tej czesci przedmiotu umowy, ktdéra pozostata do wykonania po dacie dokonania
waloryzacji i dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jaka Zamawiajacy dopuszcza w efekcie
zastosowania waloryzacji wynosi 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 wg stanu na dzief zawarcia
umowy.

Waloryzacja nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
podstawe zmiany oraz wyliczenie warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po waloryzacji. Zmiana
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji Strony potwierdzg aneksem do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
ust. 4-8, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen lub kosztédw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione s3 nastepujace warunki: przedmiotem umowy s3 ustugi oraz okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Kwota okreslona w ust.1 stanowi wynagrodzenie za cato$¢ robdt oraz obowigzkdw wynikajacych z przedmiotu
umowy.

Za niewykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje .

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastgpi na podstawie faktury kofAcowej , wystawionej przez
wykonawce po dokonaniu przez zamawiajgcego odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Faktura Wykonawcy bedzie uregulowana w formie przelewu na rachunek bankowy , wskazany przez
Wykonawce w terminie do 30 dni, liczagc od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajagcemu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich ani
dokonac innych cesji zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Za dzieri zaptaty uwazany bedzie dzie ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia

§9
Zaliczka
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy, w kwocie 2% wartosci umowy
brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy .
Zaliczka udzielona zostanie w oparciu o art. 442 ust. 1 ustawy Pzp na pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym
wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ Zamawiajagcemu 100% zabezpieczenia na udzielong
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zaliczke w jednej lub kilku nastepujacych formach: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub weksli z poreczeniem wekslowym banku lub spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z terminem waznosci nie krétszym niz 14 dni po uptywie terminu okreslonym w § 3 ust. 1 umowy.

. Oryginaty dokumentu zabezpieczajgcego, o ktérym mowa w ust. 2 wraz z wnioskiem Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu.

. Zamawiajacy zwolni zabezpieczenie zaliczki, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 21 dni liczac od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.

. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy, wskazany we
wniosku w terminie do 21 dni, liczac od dnia otrzymania prawidtowego wniosku wraz z zabezpieczeniem.

. Wyptacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przystugujagcemu Wykonawcy z tytuty
wykonania przedmiotu Umowy.

. Niewykonanie przedmiotu Umowy w terminie przewidzianym w Umowie spowoduje wystapienie do
Wykonawcy o niezwtoczny zwrot zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi, chyba ze wykonawca przedtuzy termin
waznosci zabezpieczenia. W przypadku odmowy lub nieprzekazania zadanej kwoty Zamawiajgcy wystgpi o zwrot
zaliczki do Gwaranta.

. Wykonawca moze przedtuzyé termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, jednak nie pézniej niz
na 21 dni przed uptywem jego waznosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na
rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

§10

Ptatnosci a podwykonawstwo
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury koricowej, z zastrzezeniem § 8 ust.1 oraz ust. 4 niniejszego
paragrafu.
Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez Strony Protokét Odbioru Robét sporzadzony po
zakoriczeniu realizacji wszystkich elementéw przedmiotu umowy i pozostatych czynnosci objetych niniejsza
Umowa.
. Do faktury koficowej wykonawca zatgcza o$wiadczenie o samodzielnym wykonaniu robét budowlanych, za
ktérych wykonanie wykonawca wystawit fakture, a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okresla¢ nazwe
podwykonawcy, nrumowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych, warto$¢ do zapfaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajace dokonanie zapfaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, lub upowaznienie dla zamawiajgcego
do przekazania wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta wykonawcy i jednoczesnie
upowazniajace podwykonawce lub dalszego podwykonawce do jego przyjecia (przekaz).
. W przypadku, gdy wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze, ktdrej bezposrednia zaptata dotyczy.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci ztozenia w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy
liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego robdt catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére
ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug gwarancji producenta, z
zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarangiji,
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).
Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystgpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji
o0 ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 4 dni kalendarzowe - o ile nie
nastgpig inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,
2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych
niz 14 dni kalendarzowych,
3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz przez osobe trzecia.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo usungé¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong osobg trzecig na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w
ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni kalendarzowych o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz wskazanie nastepcy prawnego,
2) zmianie oséb reprezentujgcych firme,
3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Zmiana umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na pismie w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, na zasadach przewidzianych w art. 455 ustawy PZP
oraz
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikajgcych z przeksztatcen podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujacych
zastepstwem prawnym pod tytutem ogdlnym, a takze zmiany adresu, nazwy, o0s6b reprezentujacych
Wykonawce;
2) w zakresie wynagrodzenia
Wynagrodzenie wykonawcy okreslone w umowie moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego w czasie trwania umowy. Wynagrodzenie
wykonawcy ulega zmianie wytgcznie w odniesieniu do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu
wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku oraz wyfacznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. Wynagrodzenie wykonawcy  moze ulec
odpowiedniemu zwiekszeniu badZz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
podatkéw ulega zmianie kwota naleznego podatku. W celu dokonania zmiany wynagrodzenia, wykonawca
winien wystapié¢ do zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy zawierajagcym uzasadnienie i dowody wskazujace jaki wptyw maja te zmiany na koszty

10



u

POLSKI BCic
tAD _ Eiinpprapsserva

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

wykonania umowy. Na wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia zamawiajacemu, ze wprowadzone
zmiany w obowigzujgcych przepisach prawa majg wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia przez
wykonawce i tym samym uzasadniajg waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Uzasadnienie
winno zawiera¢ w szczegdlnosci wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Wykonawca, jest
zobowigzany dofgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg
wptyw na koszty wykonania umowy.

3) w zakresie zmiany terminéw wynikajgcych z umowy, pod warunkiem ze:

a) zaszta konieczno$é¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajacych poza przedmiot zamoéwienia
okreslony w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, ktérych wykonanie w
sposéb obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia;

b)
c)

d)

f)

h)

zaszfa koniecznos$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgéd badz pozwoler o0s6b trzecich lub wiasciwych organdw;

z powodu dziatai oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegélnych elementéw
przedmiotu zamdwienia, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig (powddz, trzesienie ziemi,
pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grazacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznosé¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzar — o okres
niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w
drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z przedmiotem niniejszej umowy nalezy
rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach odrebnych uméw zawartych z Wykonawcg lub
innymi podmiotami, ktérych zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac
realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie tego obszaru,
przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robét zgodnie z projektem budowlanym,
technicznym (wykonawczym) i STWIORB. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku
budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych
warunkdéw atmosferycznych,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie robét— o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnieri, okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace nastepstwem koniecznosci zmian
w projekcie budowlanym, technicznym (wykonawczym) i STWIORB w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robdt — o
okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji — o czas
trwania tych robot.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy ze zmiany umowy.

kazda zmiana terminu musi by¢ uzasadniona formalnym wnioskiem ze strony Wykonawcy,
popartym odpowiednig dokumentacjg | uzasadnieniem.
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4) w zakresie zmiany materiatéw, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w SWZ
wraz z zatgcznikami, z zastrzezeniem , ze zmiany te nie pogorsza wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowych
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 i beda korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczy¢
okolicznosci:

a) powodujacych poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zamdéwienia;

b) wynikajacych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepiséw;

c) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu

zamowienia;

5) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, pod warunkiem, ze wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia napotyka istotne trudnosci. Wykonawcy nie przystugujq jakiekolwiek roszczenia
zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zaptata wynagrodzenia za wykonane prace nastapi na
podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjetych przez
Wykonawce do kalkulacji oferty.

6) W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym na roboty zamienne wystapig materiaty i sprzet, ktérych nie
byto w zamdwieniu podstawowym — ceny tych materiatéw i sprzetu nie mogga przekraczac srednich cen
publikowanych przez wydawnictwo ,,Sekocenbud” z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty i
muszg zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez
wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczacych Podwykonawcy,

8) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakresu
zamowienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Woystgpienie ktdrejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania
Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczedn Wykonawcy do ich dokonania.
Wykonawca winien ztozy¢ wniosek dokumentujacy zaistniate zmiany.

4. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§13
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni
kalendarzowych od dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt w terminie 30 dni
kalendarzowych od podpisania umowy albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4) podzleca catosé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajacego,

5) jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 50 % Ceny ofertowej brutto;

6) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.
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2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwiloke ktdra jest uzasadniona okolicznosciami lezacymi po stronie Wykonawcy w stosunku do Terminu
zakoniczenia robdt w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia
robot,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
jakosci —w wysokosci 0,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczeri z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas
wykonanych,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

6) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy dzieri zwtoki w zaptacie wynagrodzenia,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Pzp , w
wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy brak zmiany w zakresie terminu zapfaty,

8) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni kalendarzowych w
wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier przerwy
w wykonywaniu robot,

9) w przypadku zawinionego przerwania ciggtosci funkcjonowania jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego,
Zamawiajacy jest upowazniony do natozenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zf za kazde naruszenie.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczert w tej mierze.

3. Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne moga by¢ potracone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na
co Wykonawca wyraza zgode. Potracenie kar umownych zostanie dokonane na podstawie noty obcigzeniowej.

4. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w § 8
ust. 1 umowy.

5. W przypadku poniesienia przez zamawiajacego, na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce , szkody wiekszej niz zastrzezona w niniejszej umowie kara umowna, Zamawiajgcy jest
uprawniony do dochodzenia petnego odszkodowania na zasadach ogélnych.

§15
Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia

1. Na podstawie art. 95 PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o0séb wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
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umowy o prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy os6b, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymodg nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb:
kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcdéw materialdw budowlanych. Obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca osobiScie wykonuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosc¢
gospodarczg, wspdlnicy spotki cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub

3.

Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie oséb wykonujgcych
czynnosci na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy PZP mogg to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pracodawcy tych os6b musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie z
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyzszych
dokumentdéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie beda mogty wykonywac pracy z winy
wykonawcy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie musi byé pod pisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§16
Sposob komunikowania sie Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub

N

wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem) lub wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub droga
elektroniczng na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajgcego: Powiat Nowosolski ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa S4l
email: sekretariat@powiat-nowosolski.pl
2) WYKONAWCEY: ot eee e erscress st s e e sensne s
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 5 dni kalendarzowych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony bedg uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust.1.

§17
Wykonawca zapewni udziat przy realizacji przedmiotu umowy :
1) Pana/Pani: .o , posiadajacego uprawnienia do kierowania pracami

konserwatorskimi, restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi , o ktérych mowa w art. 37a ust.1i 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292).

. Zamawiajgcy moze zazgda¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje

nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe w terminie 5 dni od dnia
przekazania zgdania.

Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastgpi¢ poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej stronie. Zmiana
taka nie wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1
odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajgcym, ktdra bedzie stale przebywata na
budowie, gdy bedg prowadzone roboty.

Zamawiajgcy wyznaczy osobe uprawniong do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.
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§18
Postanowienia koricowe

1. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy, Strony beda dazyly do jego polubownego
zatatwienia, a w szczegdlnosci poddanie ewentualnych sporéw w relacjach pomiedzy Stronami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu, a przy braku porozumienia, na drodze
sagdowej przez sgd miejscowo whasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg miaty odpowiednie zastosowanie przepisy polskiego
prawa powszechnie obowigzujacego.

3. Nagtéwki poszczegdlnych paragraféw majg charakter jedynie pomocniczy i nie wptywaja na wyktadnie
poszczegdlnych postanowien przedmiotowej umowy.

4. Zataczniki wymienione w przedmiotowej umowie stanowig jej integralng czesc.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
Zatgcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy
Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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