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Część I. Specyfikacja ogólna  
I. Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 
1. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu 
 
1.1 Lokalizacja budynku 
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje swym zakresem działkę o nr ewid. 
154/16, zlokalizowaną w miejscowości Dąbrówka Strumiany 

 
1.2. Opis prac projektowych 

W granicach opracowania przedmiotowej przewiduje się budowę budynku Gminnego 
Przedszkola. Budynek przedszkola zaprojektowano jako obiekt złożony z 2-ch prostopadłych 
względem siebie brył . Jedna z brył zlokalizowana jest w kierunku północno-zachodnim – 
południowy wschodnim w której to od strony frontowej zaprojektowano szatnie dla dzieci oraz 
część administracyjną przedszkola a w dalszej części budynku zaprojektowano węzeł żywieniowy. 
W drugiej bryle zorientowanej w kierunku południowo-zachodnim – północno-wschodnim . W tej 
części zlokalizowano sale pobytu dzieci wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Użytkownikami 
obiektu  którymi dzieci w wieku 3-6 lat w liczbie do 100 osób oraz personel dydaktyczno-
pomocniczy w ilości ok. 15 osób    
Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony południowo-wschodniej.  
Na terenie zaprojektowano częściowe utwardzenie terenu kostką brukową. W ramach utwardzenia 
wyznaczono ciągi pieszo-jezdne, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych oraz miejsce 
na śmietnik. Od strony frontowej budynku zaprojektowano parking dla osób przywożących dzieci 
do przedszkola oraz zaprojektowano 2 stanowiska elektromobilne dla personelu przedszkola. 
Parking dla pozostałej części personelu zaprojektowano od strony północno-zachodniej. Wokół 
budynku zaprojektowano opaskę szerokości 100 cm wykonaną z kostki betonowej. Wzdłuż 
budynku od strony północno-wschodniej zaprojektowano drogę pożarową szerokości 5,0m i 
oddaloną od projektowanego budynku o ponad 5m  zakończoną placem manewrowym 20x20m. 
Nośność drogi pożarowej oraz placu manewrowego min. 100 kN/oś. Ponadto na terenie objętym 
niniejszym opracowaniem w północno-zachodniej części działki zaprojektowano plac zabaw. 
 
1.3. Roboty branżowe 
1.3.1.Wentylacja 
W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, centrale  wentylacyjne 
zlokalizowano na dachach płaskich oraz podwieszono do konstrukcji stropu w przestrzeni 
technicznej, czerpnie i wyrzutnie zlokalizowana na dachu oraz w ścianie zewnętrznej budynku 
 

1.3.2. Ogrzewanie 
Ogrzewanie budynku projektowaną instalacją C.O zgodnie z projektem technicznym zasilaną 
lokalną pompą ciepła zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym przedmiotowego budynku 
 
1.3.3. Instalacje wodno-kanalizacyjne 
Zasilanie w wodę z projektowanej rozbudowywanej sieci wodociągowej i projektowanym 
przyłączem wodociągowym wraz ze studnią wodociągową i projektowaną i projektowaną 
zewnętrzną instalacją wodociągową. Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych projektowaną 
zewnętrzną instalacją kanalizacji do lokalnej projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w 
granicach inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  
 
1.3.4. Instalacje elektryczne 
Zasilenie elektryczne projektowaną wewnętrzną zewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do 
projektowanej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w projektowanym budynku 
 

1.4. Uzbrojenie terenu i komunikacja 
Obsługa komunikacyjna inwestycji po jej oddaniu do użytkowania, na zasadach ogólnych przez 
projektowane zjazdy publiczne z ul. Szczawińskiej (dz. nr. ewid. 127), po za zakresem niniejszego 
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opracowania. Komunikację wewnętrzną dla inwestycji stanowić będą ciągi pieszo-jezdne 
zlokalizowane na przedmiotowej działce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 

 
1.5. Przeznaczenie i program użytkowy 
W budynku przewidziano pobyt dzieci podzielonych na 4 grupy wiekowe w ilości Szatnie 
wyposażone w oddzielne półki oraz wieszaki dla każdego dziecka zaprojektowano w strefie 
wejściowej do przedszkola. Tam też umiejscowiono stanowisko woźnych. Część administracyjna 
usytuowana jest po przeciwległej stronie szatni, tak aby była dogodna komunikacja względem 
dzieci oraz ich opiekunów. Wszystkie drzwi w przestrzeni w której mogę przebywać dzieci winny 
być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem ciała na skutek ich zamknięcia, poprzez 
taśmy ochronne montowane w części rozwieralnej drzwi. Grzejniki powinny być montowane we 
wnękach lub być obudowane. Wszystkie narożniki zewnętrzne ścian w przestrzeni w której 
przebywają dzieci winny być zabezpieczone - wyoblone. Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej 
szkłem bezpiecznym . We wszystkich przyborach sanitarnych w pomieszczeniach gdzie mogą 
przebywać dzieci należy stosować mieszalniki wody . Woda wypływająca z przyborów sanitarnych 
winna wynosić 35°C-40°C 
W przedmiotowym przedszkolu objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano 4 sale 
dziennego pobytu dzieci połączonych węzłami higieniczno-sanitarnymi dostępnymi bezpośrednio z 
sal pobytowych dzieci. W każdym z węzłów zaprojektowano obniżone miski ustępowe , umywalki a 
także przewiduje się je wyposażyć w natrysk. Przewiduje się pobyt do 25 dzieci w każdej z 
projektowanych sal. Ponadto dla grupy najmłodszej zaprojektowano dodatkową salę leżakowania. 
W budynku zaprojektowano też salę zajęć ruchowych dla codziennych zajęć z dziećmi. Możliwe 
jest jej powiększenie w związku z zaprojektowaną ścianą mobilną dzielącą salę zajęć ruchowych 
oraz salą leżakowania. 
Usytuowanie sal pobytowych dzieci oraz salę zajęć ruchowych zaprojektowano w ten sposób 
względem kierunków świata , żeby było możliwe jak najbardziej efektowne wykorzystanie światła 
naturalnego podczas pobytu dzieci w przedszkolu w godzinach 8-16. Sale te zlokalizowano od 
strony południowo-wschodniej i północno zachodniej. Ponadto zaprojektowano część 
administracyjną oraz węzeł żywieniowy. Wejście do przedszkola od strony południowo-wschodniej 
– ulicy Szczawińskiej obszernym holem w którym zaprojektowano stanowiska woźnych oraz strefę 
oczekiwania rodzica na dziecko. Bezpośrednio z holu głównego zaprojektowano szatnie. W szatni 
wydzielono oddzielne boksy dla każdej grupy przedszkolnej .Szatnie wyposażone w oddzielne 
półki oraz wieszaki dla każdego dziecka.  
Część administracyjna usytuowana jest po przeciwległej stronie szatni, tak aby była dogodna 
komunikacja względem dzieci oraz ich opiekunów. 
Wszystkie drzwi w przestrzeni w której mogę przebywać dzieci winny być zabezpieczone przed 
przypadkowym uszkodzeniem ciała na skutek ich zamknięcia, poprzez taśmy ochronne 
montowane w części roztwieralnej drzwi. We wszystkich pomieszczeniach przewidziane jest 
ogrzewanie podłogowe. Wszystkie narożniki zewnętrzne ścian w przestrzeni w której przebywają 
dzieci winny być zabezpieczone - wyoblone. 
Z tyłu budynku , od strony północno-zachodniej zaprojektowano pełen węzeł żywieniowy. Posiłki 
będą dystrybuowane „droga czystą” w hermetycznie zamkniętych naczyniach na wózkach 
gastronomicznych do każdej z sal pobytu dzieci w przedszkolu. Węzeł żywieniowy składa się w 
kuchni właściwej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi , magazynów oraz części socjalno-
sanitarnej. W oknach kuchni należy zamontować siatki zabezpieczające przed owadami. 
Zaopatrzenie części gastronomicznej odbywać się będzie niezależnym wejściem zlokalizowanym 
od strony południowo-zachodniej  znacznie oddalonym od wejścia głównego .  
 
1.6 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
    W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą : 

• roboty pomiarowe 

• ochrona znaków geodezyjnych 

• ochrona ewentualnych wykopalisk archeologicznych 
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1.7. Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu. 
Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje swym zakresem działkę 
zlokalizowaną przy ulicy Szczawińskiej w miejscowości Dąbrówka Marianka gm. Zgierz i 
oznaczonej nr porządkowym Dąbrówka Strumiany 1 zgodnie z zawiadomieniem nr 
ZG.6624.38.2022 z dnia 26.01.2022r.  Wójta Gminy Zgierz  
Przedmiotowa działka nr ewid. 154/16 ma kształt zbliżony do prostokąta o wym. ok 104x81m. 
Działka zlokalizowana jest swoją osią podłużną w kierunku południowy wschód – północny zachód. 
Od strony południowo-zachodniej działka na której planowana jest budowa przedszkola graniczy z 
terenami o przeznaczeniu rolno-budowlanym. Od strony   północno wschodniej oraz północno-
zachodniej graniczy z terenami o przeznaczeniu rolniczym. Asfaltowa droga publiczna – ul. 
Szczawińska przebiega od strony południowo-wschodniej 
Teren jest nieogrodzony. Obszar opracowania od frontu  jest porośnięty nieuporządkowaną 
zielenią niską i wysoką. Na przedmiotowej działce oznaczonej nr ewid.  154/16 nie istnieją 
naniesienia kubaturowe. 

 
1.8.Zakres robót przewidziany do wykonania  
1.8.1.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
    W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą : 

• roboty pomiarowe 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• ochrona znaków geodezyjnych 
• ogrodzenie terenu budowy 
• zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót. 

 
II. Informacja o terenie budowy. 

Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla 
przedmiotowej inwestycji została wydana przez Wójta Gminy Zgierz Decyzja lokalizacji celu 
publicznego. Teren inwestycji nie jest  ogrodzony i zlokalizowany przy drodze publicznej  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzenia robót przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest  do bieżącego utrzymywania porządku w obszarze 
prowadzonych robót. Niedopuszczalna jest ingerencja w znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzewostan. Wykonawca ponosi konsekwencje ingerencji i istniejący  stan 
zagospodarowania niezgodny z opracowaną dokumentacją projektową 

 

2.1. Organizacja robót i przekazanie placu budowy. 
     Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie określonym w umowie. 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy 
w protokole przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robót. Ze względu na 
prowadzenie robót na terenie czynnego obiektu szkolnego konieczne jest wygrodzenie obszaru 
prowadzonych robót oraz wyposażenie obiektu w stosowne znaki ostrzegawcze. 

 

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
    Wykonawca winien podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W 
szczególności będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wód, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych czynników wpływających na środowisko podczas 
prowadzenia robót. 

 
2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
    Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia pracowników zgodnie z zasadami i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 27-go sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  oraz szczegółowego zakresu i rodzajów robót stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robót zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego. 
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2.4. Warunki dotyczące organizacji budowy. 
    Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i 

organizacji prowadzenia robót budowlano-montażowych i przedłożeniu go akceptacji przez 
zamawiającego. Teren budowy winien być wygrodzony. Istniejąca droga wewnętrzna winna 
posiadać stosowne oznakowanie. 

 
III. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 
 
3.1. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 
3.1.1.Rodzaj występujących robót: 
Dział: 45 Budownictwo 
Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i 
wodna 
Klasa: 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 
Klasa:45.22 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
Klasa: 4521 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
                   oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa: 4525 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 
Klasa: 4532 Roboty izolacyjne 
Klasa: 4533 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 
Grupa: 45.4 Wykończeniowe roboty budowlane 
Klasa: 4541 Tynkowanie 
Klasa; 4542 Zakładanie stolarki budowlanej 
Klasa 4543: Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 
Klasa 4544: Roboty malarskie i szklarskie 
Kategorie robót: 
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, 
CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
CPV 45262210-6 Fundamentowanie, 
CPV 45262300-4 Betonowanie, 
CPV 45262310-7 Zbrojenie, 
CPV 45223500-1 Roboty z betonu zbrojonego, 
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji, 
CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych, 
CPV 45223200-8 Roboty konstrukcyjne, 
CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 
CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 
CPV 45262520-2 Roboty murowe, 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie, 
CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
                            ścieków, 
CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 
CPV 45232420-2 Roboty w zakresie ścieków, 
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne, 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 
CPV 45331110-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 
CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów, 
CPV 45331210-1Roboty związane z instalacją wentylacji , 
CPV 45261100-5 Wykonywanie i konstrukcji dachowych 
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 
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CPV 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych, 
CPV 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych, 
CPV 45261320-3 Kładzenie rynien, 
CPV 45233140-2 Roboty drogowe, 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
CPV 45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego, 
CPV 45410000-4 Tynkowanie, 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 
CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien, 
CPV 45421132-8 Instalowanie okien 
CPV-45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek, 
CPV 45432200-8 Kładzenie terakoty, 
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury, 
CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg, 
CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych, 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne, 
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna, 
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej, 
CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 
CPV45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
CPV 45233260-9 Roboty związane ogrodzeniem terenu 
 
IV.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych . 
4.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań technicznych określonych w art.5 
ust 1 ustawy Prawo budowlane i być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, a także być zgodne z polskimi normami. 

 

4.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania. Transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów. Dostawa materiałów i wyrobów winna być ta 
zorganizowana, aby nie występowały przestoje w  pracy z uwagi na brak materiałów. Roboty 
betonowe należy prowadzić przy użyciu betonu towarowego. Każda partia dostarczonego 
materiału powinna przed wbudowaniem posiadać udokumentowaną charakterystykę techniczną 
i stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

 
4.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiały i elementy oraz urządzenia 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót. Wykonawca każdorazowo winien 
uzgodnić inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o 
przewidywany użyciu podstawowych materiałów, elementów budowlanych i konstrukcyjnych, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskały akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadają wymaganych aprobat technicznych 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 
4.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Wariantowe stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w tym 
zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym 
wykonaniu wariantowym winien powiadomić autora projektu i inspektora nadzoru. 
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4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość wykonywanych robót. Użyty sprzęt winien posiadać aktualne 
badania techniczne, potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzęt powinien być zgodny 
wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji  technicznej  dla każdego rodzaju robót. 

 
4.7. Wymagania dotyczące środków transportu. 

Do transportu materiałów i elementów budowlanych wykonawca jest zobowiązany stosować 
takie środki transportu kołowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów oraz nie spowodują zniszczenia nawierzchni dróg dojazdowych. 

 
V. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem 
budowlano-wykonawczym, technologią wykonania , sztuką budowlaną i wymaganiami 
określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonym w projekcie budowlanym. Następstwa błędów popełnionych 
przez wykonawcę w wyznaczeniu obiektu w terenie i wyznaczeniu robót winny być poprawione 
na własny koszt zgodnie z obowiązującymi  wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. 
Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich  wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru 
inwestorskiego w zakresie wyboru sprzętu, materiałów, elementów budowlanych i elementów 
robót oparte winny być na wymaganiach określonych w umowie, projekcie budowlanym, 
normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 
inwestorskiego winien się kierować  wynikami badań naukowych, wiedzą techniczną 
dokumentacją dopuszczającą materiał do stosowania oraz inne czynniki, które  mają wpływ na 
rozważany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny  
przekazywane wykonawcy w terminie niezwłocznym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą 
obsługę geodezyjną, która powinna służyć inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji 
rzędnych obiektu.   

 
 5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robót. 
    Na wykonawcy ciąży obowiązek  opracowania projektu zagospodarowania placu budowy 

uwzględnieniem wygrodzenia, dozoru, oświetlenia, zabezpieczenia wykopów itp. oraz 
przedłożenie tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru 
inwestorskiego.Ponadto wykonawca jest zobowiązany wykonać i uzgodnić ze stosownymi 
służbami projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.  

 

5.3.Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej na budowie.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie 
projektowanych wysokości oraz wykonanie inwentaryzacji robót zanikających lub zakrytych. 

 
5.4.Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy oraz przywrócenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych 
robót do stanu pierwotnego. 

 
VI. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
6.1.Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość wbudowanych materiałów i 
elementów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
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możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy 
należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniający 
wymaganą jakość. W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie  
programu i zapewnienie jakości winno być zgodne z wymogami tego  certyfikatu. 

 
6.2 Pobieranie próbek. 

Próbki do badań powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że w metodzie występuje jednakowe 
prawdopodobieństwo. Próbki  do badania winny być pobierane zgodnie z wymogami 
technicznymi. 

 
6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami norm 
technicznych. W przypadku, gdy wymagane badania nie są objęte normalizacją  techniczną , 
dopuszcza się stosowanie wytycznych branżowych, lub innych procedur zaakceptowanych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości 
wbudowywanych materiałów budowlanych, kontroli  pobierania próbek i badania materiałów u 
wytwórców. Wykonawca winien zapewnić wszelką pomoc w prowadzeniu tych czynności. Na 
zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych 
badań  materiałów budzących wątpliwości w zakresie ich jakości. Koszty dodatkowo zleconych 
badań pokrywa wykonawca. Materiały zakwestionowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub aprobatami technicznymi winny być usunięte, a 
koszty usunięcia ponosi wykonawca. 

 
VII. Dokumentacja budowy. 
      Dokumentację budowy stanowią: 

• ostateczna decyzja pozwolenia na budowę 

• projekt zagospodarowania terenu 

• projekt architektoniczno-budowlany 

• projekt techniczny (wykonawczy) 

• umowa na wykonanie robót 

• protokoły przekazania placu budowy  

• pozwolenie na budowę / zgłoszenie (zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane”) 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• operaty geodezyjne 

• certyfikaty znaku bezpieczeństwa 

• deklaracja zgodności z polskimi normami 

• aprobaty techniczne 

• protokoły konieczności robót dodatkowych 

• kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych. 
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we właściwie zabezpieczonym miejscu 
oraz udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów należy do obowiązków 
kierownika budowy. 
 

VIII.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
8.1.Przedmiary robót 

Podstawą do wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich 
wykonania z podaniem określenia nakładów rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca 
winien określić wartość  ofertową robót, która stanowić będzie podstawę zawarcia umowy. 
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8.2.Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiarów. 
W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robót 
dodatkowych lub nie ujętych w przedmiarze, obmiar będzie określał faktyczny zakres robót 
wykonywany  zgodnie z dokumentacją, technologią wykonania i specyfikacją techniczną w 
ustalonych jednostkach  fizycznych. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na 
rzeczywistą miarę wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót w sposób ciągły dokonuje 
kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8.3.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
    Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami winny być obmierzane poziomo wzdłuż linii 
    osiowej i podawane w [ mb ], objętości określane powinny być w [ m3 , powierzchnie w [ m2] 
    a sprzęt w [ szt.]. Ciężary powinny być określone w [ kg ] lub [ tonach ]. 
 

8.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
    Do przeprowadzenia obmiarów stosować należy ogólnodostępny sprzęt pomiarowy 

posiadający ważne badania techniczne. 
 
8.5.Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary należy przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinków robót, 
a także w przypadku występujących dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zakrytych 
należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

 
IX.Odbiór robót budowlanych.  
9.1 Rodzaje odbiorów. 
        W procesie budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów, a mianowicie; 

• odbiór częściowy 

• odbiór etapowy 

• odbiór robót zakrytych lub zanikających 

• rozruch technologiczny 

• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie gwarancji 

• odbiór ostateczny / pogwarancyjny / . 
 
9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy robót należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub ulegających zanikowi. Gotowość przeprowadzenia odbioru 
zgłosi powinien wykonawca robót wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten w imieniu inwestora 
przeprowadza inspektor nadzoru. 

     
9.3.Odbiór częściowy lub etapowy. 

Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących . 
Całość techniczną lub technologiczną. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca robót, a po 
potwierdzeniu gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór przeprowadza 
komisja odbiorowa powołana przez kierownika zamawiającego. Odbiór częściowy lub 
etapowy powinien być zakończony spisaniem stosownego protokołu w oparciu o 
dokumentację tej części  budowy. Odbiór ten należy przeprowadzić z udziałem 
przedstawicieli organów określonych art.56 ustawy „Prawo budowlane”. 

 
9.4.Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja  odbiorowa  powołana przez zamawiającego. 
Gotowość do przeprowadzenia odbioru zgłasza pisemnie wykonawca robót, a potwierdza 
zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy przeprowadzić 
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w oparciu o dokumentację budowy i z udziałem przedstawicieli organów określonych w art.56 
ustawy „ Prawo budowlane”. 

 
9.5.Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego 
po upływie  terminu obowiązywania rękojmi określonego w umowie o wykonanie robót. 

 
9.6.Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po upływie okresu gwarancyjnego 
określonego w umowie i usunięciu wszystkich występujących usterek zauważonych w okresie 
eksploatacji obiektu. 

 

9.7. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji 
projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robót oraz uzyskać aprobatę 
wprowadzonych zmian prze autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien 
określić charakter wprowadzonych zmian i ocenić czy wprowadzone zmiany mają charakter 
istotny czy też nieistotny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

 
X.Rozliczenie robót. 

 Podstawę rozliczenia wykonanych robót stanowią postanowienia umowy, określające zakres 
robót do wykonania,  wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku 
wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych podstawę rozliczenia winna stanowić książka 
obmiarów prowadzona w g zasad omówionych w p-kcie 7 niniejszej specyfikacji  i 
zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe 
powinny być wycenione w oparciu o parametry kosztowe określone w kosztorysie ofertowym. 

 

XI. Dokumentacja odniesienia. 
 
10.1.Dokumentacja projektowa 
10.1.1.Jednostka autorska : Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania  
                                             „KOWALCZYK ARCHITEKCI”   
                                             93-402 Łódź ul. Pabianicka Nr 184-186   
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej 
1.Projekt zagospodarowania terenu – autor: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 
                                                                       Inż. Paweł Bańczak - Projekt. instalacji zewn. wod.-kan 
                                                                       Mgr inż. Michał Simiński - Projekt zasilania elektrycznego 
2.Projekt architektoniczno-budowlany- autor: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk  
 
3. Projekt techniczny w branzy : 
3.1. Projekt architektury - autor: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk 
3.2. Projekt konstrukcyjny -autor: mgr inż. Mieczysław Kowalczyk  
3.3..Projekt instalacji wodno.-kanalizacyjnej i wentylacji .- autor: inż. Paweł Bańczak  
3.4. Projekt instalacji centralnego  ogrzewania  autor:- inż. Paweł Bańczak 
3.5. Projekt budowlany instalacji elektrycznej  wewnętrznej – autor: mgr inż. Michał Simiński  
 
10.2.Normy i akty prawne związane. 
PN-91/B-01010 – Oznaczenia literowe w budownictwie 
PN-70/B-01025 – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych 
PN-60/B-01029 – Projekty architektoniczno-budowlane. Wymiarowanie na rysunkach 
PN-70/B-01030 – Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN- 88/B-01041 – Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN- ISO 9836 – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności     
                             publicznej 
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PN-82/ B-02001 – Obciążenia budowli 
PN-82/ B-02001:1982 – Obciążenia stałe 
PN-EN 1990:2004 – Podstawy projektowania konstrukcji  
PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziaływanie na konstrukcje. Ciężar objętościowy, ciężar własny ,  
                                    obciążenia użytkowe w budynkach.  
PN-82 /B-2010-Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-80/B-02010/AzI – Obciążenia śniegiem 
PN-EN 1991-1-3:2005 – Obciążenia śniegiem 
PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-EN-1991-1-4:2008 - Obciążenia wiatrem. 
PN-EN-1995-5 Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
PN-EN-1995-1- Wymiarowanie konstrukcji drewnianych. 
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych. 
PN-EN-1994-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych. 
PN-EN-1997:2008-7 Projektowanie geotechniczne 
PN-77/B-02011 – Obciążenia wiatrem 
PN-EN 1996-1-1:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1  
                                        Reguły ogólne dla zbrojonych  i niezbrojonych konstrukcji murowych.  
PN-EN 1996-1-2:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2  
                                        Reguły ogólne –Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.  
PN-EN 1996-2:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2– 
                                    Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonywanie murów.  
PN-EN 1996-3:2010 – Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3 . 
                                    Uproszczone metody obliczania konstrukcji niezbrojonych. 
PN-EN 1993-1-1:2006 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1  
                                        Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków. 
PN-EN 1993-1-1:2006 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2  
                                        Reguły ogólne.-Obliczanie konstrukcji na warunki pożarowe. 
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. 
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/B-02403 – Temperatury zewnętrzne 
PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
                             przy odbiorze. 
PN-88/B-06259 – Beton zwykły 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
Norsk Standard NS 3625 
Norsk Standard NS 3626 
Norsk Standard NS 3630 
PN-EN-12464-1 – Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności 
                             Publicznej. 
PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-86/E-05003 – Instalacje elektryczne i odgromowe. 
PN-79/E-06314 – Elektryczne oprawy oświetleniowe. 
PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinylowej. 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków   
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 
690 ) z późniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ). 



 12 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.123.1994 roku 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz.48 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym ( Dz,U. Nr 130/2004, poz. 1389 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.z 
2004 r Nr 2002, poz.2072 ). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z 2005 

r,poz.954). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu   mieszkalnego lub części 
budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania 
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z 
póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 
poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 
287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 
poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
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Część II. Specyfikacja szczegółowa  
I. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.  

1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania realizacji 
robót ogólnobudowlanych i towarzyszących przewidzianych do wykonania w ramach budowy 
budynku Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany (dz. nr ewid. 154/16,  
obręb: Dąbrówka Strumiany) 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmującej  
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych 
i towarzyszących przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. Obejmują one roboty 
związane z budową budynku przedszkola wraz z dostawą materiałów i wywozem uzyskanego 
nadmiaru urobku ziemi i gruzu. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach robót budowlanych przewidywane jest wykonanie robót wyszczególnionych w p-
kcie 1.4 części ogólnej specyfikacji. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę wykonania 
tych robót przedstawione są w projekcie technicznym (wykonawczym) – części 
architektoniczno-budowlana,  

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania robót są zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
określonymi polskimi normami i sformułowaniami specyfikacji technicznej. 

 
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych obiektach i rodzajach robót. 
 
II. Roboty przygotowawcze 
2.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi m. in  
1 egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót , a Wykonawca we własnym zakresie wdroży je w trakcie realizacji budowy. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa  będzie zawierać: rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku  
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności  
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opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i  
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których  
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-działu tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 
 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zadania inwestycyjnego aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie 
terenu, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 
publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca na swój koszt zapewni dozór budowy i zaplecza – 24 godzinny stały dozór na 
budowie 
 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich  
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w  swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają  być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
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i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz  będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora. 
 
2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia  zakończenia 
przez Inspektora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby roboty wykonane w  przedmiotowym 
budynku lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 
III. Roboty tymczasowe 
Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min: 
 - dostawy energii do placu budowy, 
 - dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych, 
 - oznakowania placu budowy. 
  
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 a)wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych  
zmian, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 
 b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
     ruchu, 
 c) opłaty/dzierżawy terenu jeżeli będą konieczne, 
 d) przygotowanie terenu, 
 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
 a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
     barier i świateł, 
 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji organizacji ruchu: 
  a) usunięcie oznakowania, 
  b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
3.1.Ogrodzenia 
Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi wys. 1,10m 
w odległości 1,0m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w 
przypadku niedostatecznej widoczności umieścić światła ostrzegawcze. 
 
3.2.Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
Wykonawca zapewni kładki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi 
wykopami tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu bez utrudnień. 
 
3.3.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas  
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w  pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 
 
IV.Roboty ziemne – Wykonanie wykopów . Umocnienie , zasyp wykopów - CPV 45110000-1 
4.1. Zakres robót objętych STWiORB 
    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych: 
     a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
     b) zabezpieczenie wykopów, 
     c) zasypanie wykopów po robotach fundamentowych – wymiana gruntu (piasek/pospółka), 
     d) wywóz gruntu i ziemi z wykopu nieprzydatnego, 
     e) zagęszczenie i badania laboratoryjne. 
 
4.2. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
                              przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie   
               wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac  
               związanych z budową obiektu . 
Materiały - grunt pozyskany z wykopu. 
 
4.2.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,     
         określona wg wzoru: 
                                               γos = γo x 1 / 1 + w   [ G/cm3 ] 
przy czym : γo = Go / Vo [ G/cm3},  w = Gw / Gs x 100% [ % ] 
gdzie : γos – stopień zagęszczenia  [ G / cm3 ] 
            γo – ciężar gruntu w stanie wilgotnym [ G / cm3 ] 
            Go – ciężar próbki w stanie wilgotnym  [ G ] 
            Vo – objętość próbki gruntu o wilgotności naturalnej ( przed wysuszeniem ) [ cm3 ] 
             w – wilgotność gruntu [ % ] 
            Gw - ciężar wody zawartej w próbce [ G ] 



 17 

            Gs – ciężar szkieletu gruntowego [ G ] 
4.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
4.3.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w  
maksymalnym stopniu zasypu wykopów po wykonaniu robót fundamentowych. Grunty przydatne 
do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli grunty przydatne, 
uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały bez 
zgody Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
wykonanie prac nie objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki wykopów powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Ilość 
mas ziemnych z wykopów powinna być odwieziona na miejsce wskazane przez Zamawiającego, a 
zasyp powinien być skalkulowany w cenie piasku/pospółki oraz gruntu z wykopu miejscowego 
według przedmiaru ofertowego. 
 
4.3.2. Sprzęt 
4.3.2.1. Sprzęt do robót ziemnych 
    Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością  
    korzystania z następującego sprzętu do: 
          − odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki), 
          − obudów segmentowych, 
          − jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparki, ładowarki), 
          − transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
          − sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypów prowadzone będą ręcznie i przy 
użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego 
w specyfikacjach branżowych. Obudowa segmentowa powinna spełniać wymagania zawarte w 
dokumentacji projektowej, może być wprowadzona do użytkowania po uzyskaniu zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.3.3. Transport 
4.3.3.1. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii  
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu  
Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
 
4.3.4. Wykonanie robót 
4.3.4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją    
     projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w  
     części ogólnej STWiORB. 
 
4.3.5. Odwodnienia rejonu robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w  
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed  przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca  
obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 
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Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
4.3.6. Kontrola jakości robót 
4.3.6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji  technicznej- część ogólna oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
        - właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
        - właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
4.3.6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i  
wykończenia odpowiada on wymaganiom dokumentacji projektowej i warunkom technicznym oraz 
czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w odpowiednich normatywach i 
normach.  
 
4.3.6.3.Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 
 - Odchylenie rzędnych koryta gruntowego lub wykopu przestrzennego  od rzędnych  
projektowanych nie powinno być większe od 1cm 
 - Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. 
 - Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wgłębień niż 10cm. 
 - Szerokość i długość wykopu nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. 
 - Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 
 
4.3.6.4. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z  
założonym w projekcie budowlanym i nie powinien być mniejszy niż 95 % zmodyfikowanej  
wartości Proctora. 
 
4.3.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty,  które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji 
powinny być  ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
4.4. Obmiar robót 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
    Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej – część ogólna „ 
„Wymagania ogólne” 
 
4.4.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.Jednostka 
obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej obudowy wykopu. 
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4.4.3. Opis sposobu odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
4.4.4.Opis rozliczenia robót towarzyszących i tymczasowych 
   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej wykonania i  
   odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne”,  
 
4.5. Normy 
      - PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
      - PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
      - PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
      - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
      - BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
      - BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  
         podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
      - BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

V.Fundamenty. Wykonanie stóp i ław fundamentowych.-  CPV 451223500-1 
5.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót fundamentowych  
 
5.2. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
wykonania stóp fundamentowych pod słupy nośne i rdzenie oraz ław fundamentowych pod ściany 
 
5.2.1. Deskowanie. 
5.2.1.1. Montaż deskowania 
Deskowania i związane z nimi rusztowania stóp i ław fundamentowych powinny w czasie ich 
użytkowania zapewnić sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich 
konstrukcji fundamentów. Deskowanie należy sprawdzać na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej uderzeniem przy jej wylewaniu i zagęszczaniu. Deskowanie powinno być tak szczelne , 
aby zabezpieczone było wyciekanie zaprawy masy betonowej. Deskowanie należy wykonać 
bezpośrednio na budowie po wykonaniu wykopów. Deskowanie należy wykonać z desek lub płyt 
grubości 25.0- 28.0 mm o wysokości stopy lub ławy fundamentowej. Deskowanie należy 
zastabilizować przy użyciu rozpór 50.0 x 70.0 mm. palików o rozstawie osiowym co 80 – 100 cm. 
Odchylenie w wymiarach poszczególnych tarcz deskowania powinny zgodnie z normą PN-83/B-
06251 nie przekraczać +- 3 mm. w szerokości tarczy i +- 5 mm na długości. Do usztywnienia 
deskowania stosować krawędziaki sosnowe klasy III. 
 
5.2.1.2. Rozbiórka deskowania. 
Termin rozbiórki rusztowań zależy od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i rodzaju 
zastosowanego betonu. Przy temperaturze dojrzewania betonu powyżej + 15 stopni Celsjusza 
boczne deskowanie belek i sklepień oraz słupów o przekroju powyżej 1600 cm2 

 można rozebrać 
po upływie 2-ch dni, deskowanie słupów i filarów o powierzchni przekroju mniejszym od 1600 cm2 

po upływie 4-ch dni. Usunięcie podpór i deskowania podporowego może nastąpić po upływie 5-ciu 
dni dla płyt o rozpię-tości do 2.50 mb, 12 dni dla belek i stropów o rozpiętości do 6.0 mb. oraz 28-
miu dni dla budowli o rozpiętości powyżej 6.0 mb. W przypadku dojrzewania betonu w warunkach 
niższej temperatury niż+ 15 stopni z rozbiórką deskowania należy się wstrzymać do chwili 
sprawdzenia na podstawie próbek kontrolnych, że beton osiągnął wymaganą wytrzymałość 
określona w PN -83/B-06251. 
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5.2.2. Wykonanie zbrojenia. 
5.2.2.1. Przechowywanie stali na budowie 
Stal na budowę dostarczana jest w prętach lub zwojach. Stal należy składować w miejscach 
osłoniętych i zabezpieczających powierzchnię prętów przed zanieczyszczeniami oblepiającymi. W 
okresie jesiennym i zimowym stal należy osłonić przed wpływami atmosferycznymi. Najlepiej jest 
stosować zadaszenia nad składowiskiem układając ja na w wiązkach o jednakowym przekroju. 
Dla stali w zwojach zalecane jest przechowywanie w boksach. Do zbrojenia stóp i ław 
fundamentowych stosować stal zbrojeniową gat. A- I Sto i gat. A-II 18G2 zgodnie z wymogami 
PN-82/H-93215 i PN-84/B-03264 
 
5.2.2.2. Czyszczenie stali zbrojeniowej. 
Czyszczenie stali zbrojeniowej wykonywać w przypadku, gdy pręty gdy zbrojenia pokryte są 
zendrą, łuszczącą się rdzą są przetłuszczone lub zanieczyszczone farbą olejną oraz błotem. Stal 
pokrytą tłuszczem lub farbą należy oczyścić poprzez opalenie lampą benzynową lub stosując 
stosowne rozpuszczalniki benzynowe i acetonowe. Do oczyszczenia stali z rdzy , zendry i błota 
stosować szczotki druciane. Stal zakurzoną lub pokryta błotem można też oczyścić silnym 
strumieniem wody. 
 
5.2.2.3. Prostowanie stali 
Wszystkie pręty zbrojeniowe powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie może przekraczać 4 mm w stosunku do osi pręta. Pręty dostarczane w wiązkach 
prostować należy na stołach zbrojarskich przy użyciu kluczy zbrojarskich i młotków. Można do 
tego celu użyć prościarki mechanicznej. Prościarka szczególnie przydatna jest do prostowania 
stali w kręgach. 
 
5.2.2.4. Cięcie stali. 
Do cięcia stali na wymiar projektowy używać należy nożyc ręcznych uruchamianych dźwignią, lub 
nożyc mechanicznych. 
 
5.2.2.5. Montaż i układanie zbrojenia w deskowaniu. 
Montaż przyciętych na wymiar projektowy prętów zbrojeniowych należy wykonać w ustawionym 
desko-waniu. Pręty zbrojeniowe należy łączyć ze sobą przy użyciu drutu wiązałkowego. Złącza 
prętów winny być wykonane na zakład. Długość zakładu dla prętów rozciąganych winna wynosić: 
lz = d : 4 x Ra : Rbzk, gdzie: 
lz- długość zakładu 
d – średnica pręta 
Ra – wytrzymałość gwarantowana 
Rbzk – wytrzymałość charakterystyczna betonu na rozciąganie 
Długość zakładu dla prętów odginanych z hakami przyjąć należy zmniejszoną o 25 %. Długość 
zakładu w prętach ściskanych przyjmuje się lz = 30 d dla prętów stali żebrowej bez haków i lz= 
20d dla prętów z hakami. Złącza prętów mogą być spawane łukiem elektrycznym. Długość 
zakładu ze spoiną dwustronną winna wynosić nie mnie niż lz = 5 d, ze spoiną jednostronną lz = 10 
d.. Pręty o średnicy d > 10 mm można łączyć doczołowo. Przy doczołowym łączeniu prętów 
należy przestrzegać następujących zasad: 
- w elementach zginanych i rozciąganych powierzchnia przekroju wkładek łączonych w jednym 
  miejscu nie powinna być większa od 1/ 3 całkowitej powierzchni przekroju prętów 
- złącza należy umieszczać w miarę możliwości w przekrojach o najmniejszych naprężeniach. 
- końce prętów spawanych należy umieścić poza strefą działania sił na zginanie. Odstępy prętów 
w elementach, gdzie nie występuje łączenie prętów na zakład oraz gdzie występuje skrzyżowanie 
prętów winny wynosić w świetle; c > d i nie mniej niż 2.0 cm. w strefie rozciąganej oraz c > d i nie 
mniej niż 3.0 cm w strefie ściskanej. Pręty układane w rzędach powinny znajdować się na 
wspólnych osiach. W belkach, słupach i trzonach stóp fundamentowych należy stosować 
strzemiona zamknięte. Rozstaw osiowy strzemion nie powinien być większy od 3 / 4 wysokości 
belki w przypadku belek o wysokości do 65 cm wysokości i nie większy niż 50.0 cm w przypadku 
belki o wysokości powyżej 65.0 cm. Rozstaw osiowy strzemion w słupach nie powinien 
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przekraczać 15-tu średnic zbrojenia podłużnego, mniejszego poprzecznego wymiaru lub średnicy 
słupa i 40.0 cm. W miejscach styku zbrojenia podłużnego rozstaw strzemion nie może być rzadszy 
niż10 średnic najcieńszego pręta zbrojenia podłużnego. Średnica strzemion powinna być nie 
mniejsza niż 4.5 mm., zaś w elementach prefabrykowanych 3.0 mm oraz nie mniejsza niż 1 / 4 
średnicy prętów zbrojenia głównego. Otulenie prętów betonem w płytach , stropach 
gęstożebrowych, ścianach i konstrukcjach cienkościennych winno wynosić:  
- przy grubości konstrukcji mniejszej od 10.0 cm – 1.0 cm 
- przy grubości konstrukcji większej od 10.0 cm -2.0 cm 
natomiast w belkach i słupach przy strzemionach 1.5 cm., przy wkładkach głównych 2.0 cm. W 
konstru-kcjach narażonych na wpływy atmosferyczne, pożary, a w szczególności na wpływy 
chemiczne grubość warstwy otulającej winna być zwiększona o co najmniej 1.0 cm. 
 
5.2.2.6. Odbiór robót zbrojarskich 
Przy odbiorze robót zbrojarskich należy sprawdzić: 
- zgodność wykonanego zbrojenia z rysunkiem konstrukcyjnym, 
- liczbę i średnicę prętów zbrojeniowych, 
- rozstaw strzemion i połączenie ich z prętami głównymi zbrojenia, 
- prawidłowość odgięcia prętów i haków, 
- prawidłowość styków prętów, 
- prawidłowość ułożenia zbrojenia w deskowaniu, 
- grubość otulenia prętów. 
Odbiór zbrojenia winien być dokonany przez inspektora nadzoru tuż przed betonowaniem i 
odnotowany w dzienniku budowy. W przypadku, gdy betonowanie nie nastąpi bezpośrednio po 
dokonanym montażu zbrojenia, odbiór ponowny zbrojenia należy powtórzyć. 
 
5.2.3. Betonowanie konstrukcji. 
5.2.3.1. Zasady ogólne prowadzenia robót. 
Do betonowania wykonanego zbrojenia należy użyć betonu towarowego o konsystencji 
gęstoplastycznej 
zgodnego z projektem budowlano-wykonawczym. Inspektor nadzoru dopuszcza do użycia beton 
na podstawie stosownego certyfikatu wydanego przez wytwórnię betonu towarowego. W 
przypadku wątpliwości, lub niedostarczenia certyfikatu inspektor nadzoru ma obowiązek 
wstrzymania robót betonowych. Dla potwierdzenia jakości użytego betonu inspektor nadzoru ma 
prawo pobrać próbki do zbadania jego wytrzymałości. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
użytego betonu w stosunku do projektu budowlanego wszelkie konsekwencje z tego wynikające 
ponosi wykonawca. W celu uniknięcia rozwarstwienia masy betonowej wysokość swobodnego jej 
zrzucania nie może przekraczać 2.0 mb. Grubość układanej warstwy betonu zależy od sposobu jej 
zagęszczania. Przy zagęszczaniu ręcznym grubość warstwy nie powinna przekraczać 15.0 – 20.0 
cm, przy zagęszczaniu mechanicznym 20.0 – 25.0 cm. Słupy o minimalnym przekroju 40 x 40 cm 
betonować należy od góry odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości 1. kondygnacji i 
najwyżej 5.0 mb., natomiast słupy o przekroju mniejszym 40x40 cm., ściany i przegrody o grubości 
mniejszej niż 10.0 cm oraz słupy dowolnego przekroju z krzyżującymi się strzemionami należy 
betonować z boku odcinkami nie przekraczającymi 2.0 mb. Ściany i przegrody grubości większej 
niż 15.0 cm. 
należy betonować odcinkami wysokości nie przekraczającej 3.0 mb. Belki ciągłe i płyty należy 
betonować jednocześnie. 
 
5.2.3.2. Zagęszczanie masy betonowej. 
Zagęszczanie masy betonowej powinno odbywać się przy użyciu wibratorów. Ręczne 
zagęszczanie betonu może być stosowane tylko dla mas betonowych o konsystencji ciekłej lub 
plastycznej i gdy zbrojenie jest gęsto rozłożone i nie możliwe jest użycie wibratorów wgłębnych. 
Przy zastosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1.5 krotna wielkość skuteczność promienia działania wibratora. Grubość 
masy zagęszczanej nie powinna być większa niż 1.25 długości roboczej części buławy wibratora. 
Wibrator powinien być zagłębiony na 5.0 – 10.0 cm w warstwę dolną uprzednio ułożoną i 
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zagęszczoną. Orientacyjnie przyjmuje się, że zasięg wibratora pogrążalnego dochodzi do ok. 50.0 
cm., a grubość warstwy wibrowanej do 80.cm. 
 
5.2.3.3. Przerwy technologiczne w betonowaniu. 
Przerwy betonowania uzasadnione technologicznie lub organizacyjnie można stosować: 
- w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych t.j w belkach 
  swobodnie podpartych w odległości 1/3 rozpiętości przęsła, 
- w słupach w płaszczyźnie fundamentów i dolnej płaszczyźnie żebra, podciągu lu płyty opartej na 
  słupie, 
- w płytach tak jak w belkach i podciągach. 
Nachylenie płaszczyzn betonu w przerwach powinno być prostopadłe do naprężeń głównych 
ściskających. Przed wznowieniem betonowania należy w miejscu przerwanym usunąć z 
powierzchni styku warstwę tworzącego się szkliwa i obficie zwilżyć wodą. Ponadto należy ze 
zbrojenia utworzone sople betonowe powstałe z poprzedniego betonowania. 
 
5.2.3.4. Warunki odbioru konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych. 
Odbiór wykonanych robót betonowych winien być dokonany przez inspektora nadzoru. Do odbioru 
wykonanych konstrukcji żelbetowych wykonawca robót ( kierownik budowy ) zobowiązany jest 
przedstawić; 
- rysunki konstrukcyjne z ewentualnymi naniesieniami wprowadzonych zmian, 
- protokoły pobrania próbnych kostek betonowych i wyniki badań wytrzymałościowych 
- atesty użytej stali i betonu 
- ewentualne wyniki próbnych obciążeń 
- protokoły odbioru deskowania szalunkowego i zbrojenia. 
W czasie odbioru powinny być określone odchyłki wykonanych konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 
poprzez porównanie z dopuszczalnymi, które wynoszą: 
A/ Przekroje poprzeczne 
- fundamenty - ( - 10, + 25 mm ) 
- słupy, belki, podciągi – ( + - 8 mm) 
B/ Rzędne niwelacyjne 
- słupy – ( + - 30 mm ) 
- fundamenty – ( + - 20 mm ) 
- stropy – ( + - 30 mm. ) 
C / Odchylenia płaszczyzn i krawędzi od pionu 
- na 1.0 mb wysokości – ( + - 5 mm ) 
- na całą wysokość fundamentów – ( + - 20 mm ) 
- na całą wysokość ścian i słupów – ( + - 15 mm ) 
D / Odchylenie płaszczyzn i krawędzi od poziomu 
- na 1.0 mb długości – ( + - 5 mm ) 
- na całą płaszczyznę – ( + - 15 mm ) 
 
5.3.. Przepisy związane 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-6721-02 Kruszywa budowlane 
- PN-B -06714 Wytrzymałość kruszywa grubego 
- PN-B – 32250 Wymagania wody do mieszanek betonowych. 
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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VI. Konstrukcje żelbetowe. Słupy, podciągi. Wykonanie słupów, podciągów, płyt   
stropowych, rdzeni i wieńcy żelbetowych - CPV 45223500-1 
 
6.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych  
 
6.2. Zakres robót objętych specyfikacją. 
W zakres robót do wykonania wchodzą roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem 
konstrukcji elementów żelbetowych takich jak: słupy i rdzenie żelbetowe, podciągi i wieńce 
żelbetowe oraz płyty stropowe wylewane na mokro w szalunkach deskowych. 
 
6.3.Opis i zakres robót objętych STWiORB 
Analogicznie jak poz.V  
 

VII. Konstrukcje murowe - . Wykonanie murów z cegły i pustaków  
-  CPV 45262620-3  
7.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w zakres których wchodzi wykonanie 
wykonanie ścian zewnętrznych, wewnętrznych konstrukcyjnych i wewnętrznych działowych: 
 
7.2. Materiały 
 
7.2.1. Woda zarobowa 
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia jak również z rzeki bądź 
jeziora. 
 
7.2.2. Wyroby ścienne 
Do wykonania robót stosować  bloczki z  autoklawizowanego gazobetonou  betonu komórkowego 
kl.6, o gęstości 600 kg/m3, na zaprawie murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Użyte bloczki 
powinny być zgodne z PN-EN 771-4 i spełniać warunki techniczne: 
- współczynnik przewodności cieplnej λ =0.18 W/m2 o K,  
- wytrzymałość na ściskanie 6.0 MPa,  
- odporność ogniowa min. EI - 60, 
- izolacyjność akustyczna RA1R=48.0 db.   
 
7.3.Zakres robót 
W zakres robót murowych wchodzi; 
- wypoziomowanie powierzchni wykonanych fundamentów, 
- wykonanie konstrukcji murów. 
 
7.4.Warunki wykonania i odbioru murów i ścian wewnętrznych. 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy sprawdzić poziom wykonanych fundamentów 
przy użyciu przyrządów geodezyjnych. W przypadku stwierdzenia różnicy przekraczającej 10 mm. 
Należy dokonać wyrównania zaprawą cementową marki 15. Mniejsze odchyłki poziomu winny być 
wyrównane zaprawą na początkowych warstwach murowania. Konstrukcję murów zewnętrznych i 
wewnętrznych konstrukcyjnych wykonać należy stosując wiązanie pospolite i kładąc pustaki 
warstwami wozówkowymi. Podstawową zasadą tego typu wiązania są wymagania, aby każda 
spoina wsporna warstwy dolnej była przykryta pełną płaszczyzną warstwy górnej. Spoiny 
poprzeczne w warstwach muru zewnętrznego powinny być całkowicie wypełnione mogą 
przebiegać przez całą grubość muru lub też tworzyć linię łamaną wskutek przesunięcia jednego 
rzędu główek względem drugiego. Do murowania stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 
5 MPa o stosunku objętościowym cementu: wapna: piasku jak 1:1:6: lub 1:1:7, co oznacza, że na 
1.0 m3 zaprawy należy użyć 190 kg cementu portlandzkiego 35, 106 kg wapna i 0.99 m3 piasku. 
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W celu uniknięcia wlewania się zaprawy do pionowych otworów bloczków należy stosować 
zaprawę o konsystencji gęstoplastycznej odpowiadającej 8.0 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego. Przed ułożeniem zaprawy spoiny poziome górnej powierzchni bloczków należy 
zwilżyć wodą . Dzięki temu wilgoć potrzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej 
wytrzymałości nie zostanie wchłonięta przez suche bloczki. Mury należy wykonywać warstwami , 
z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pion i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek , wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy 
wykonać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas 
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne końcowe. Cegły lub inne 
elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza 
w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć  wodą. Stosowanie 
cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków 
jednego wymiaru i jednej klasy. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy 
zawsze wykonać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji 
wodoszczelnej murów fundamentowych Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1cegła mogą 
być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 0oC. Wykonywanie konstrukcji murowych 
grubszych niż 1 cegła dopuszcza się w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano montażowych w okresie zimowym. W przypadku przerwania robót 
na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. W 
zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość 
normową spoiny: 
a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 
mm, a  minimalna 10 mm. 
b/ 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie  
powinna przekraczać 15 mm  
     a minimalna 5 mm. 
Szybkość wznoszenia murów powinna by ć taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru 
następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom w.g poniższej tabeli 1 
Tablica 1.  Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej 

Rodzaj zaprawy użytej
murowania 

Najkrótszy okres, w dobach od rozpoczęcia muru 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku
następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru 
kondygnacji 

        h≤3,5       h≤h≤5           5<h≤7 

Wapienna          7          8               9 
Cementowo-wapienna           5           6               7 
Cementowa           3          3,5                4 

 

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 5 nie powinna 
być niższa od +100C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu 
wydłużaniu. Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 
poszczególnych warstw od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między pustakami 
warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej.  Przed przystąpieniem do murowania należy pustaki 
oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej do murowania silnie obciążonych filarów 
lub ścian  należy pustaki przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą. Grubość spoiny poziomej  
może się wahać w granicach od10 do 15 mm, a grubość spoin pionowych – od 10 do 20 mm. 
Wnęki i bruzdy dla instalacji należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru. 
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7.5.Kontrola jakości. 
Prowadzone roboty murowe powinny na bieżąco być kontrolowane pod względem pionowości i 
poziomu wykonania. Sprawdzanie prowadzić należy przy użyciu poziomnicy i pionu. Zalecane jest 
również sprawdzenie prawidłowości rozciągnięcia sznura. Dopuszczalne odchyłki wykonanych 
murów w czasie odbioru powinny wynosić: zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1.0 
mb < 6 mm., ochylenia od pionu powierzchni krawędzi na wysokości 1. kondygnacji i między 
wieńcami < 10 mm., odchylenie od pionu powierzchni krawędzi na wysokości całej ściany < 30 
mm., odchylenie kierunku poziomego na długości 1.0 mb < 2 mm., odchylenie od kierunku 
poziomego ostatniej warstwy < 20 mm. Wewnętrzne mury konstrukcyjne i ścianki działowe 
wykonać należy na puste spoiny, aby stworzyć warunki zwiększonej przyczepności tynku 
wewnętrznego.W tym celu odstęp rozściełanej zaprawy od krawędzi muru powinien wynosić 2-3 
cm. 
 
7.6.Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych winien być dokonany przed dokonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę przeprowadzenia odbioru robót winny stanowić; 
- specyfikacja techniczna, 
- atesty, zaświadczenia i aprobaty techniczne o jakości uzytych materiałów, 
- protokóły robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
 
 
7.6.1. Podstawy odbioru robót murowych 
Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a/  zatwierdzona dokumentacja techniczna 
b/  dziennik budowy 
c/ zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów 
d/  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie 
były odnotowane w dzienniku budowy 
e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 
g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).                                                                              
 
7.6.2 Odbiór murów z bloczków. 
Mury z   bloczków betonowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków wykonania robót. Największe 
dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , bloczków betonowych powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w tablicy 2. Sprawdzenie  jakości cegieł i bloczków należy 
przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz z 
odnośnymi normami. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z 
wymogami obowiązujących norm. 
 
7.6.3.Ocena wyników badań przy odbiorze 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi zaleceniami, to należy je 
uznać za zgodne z wymogami norm. W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z 
niniejszymi zasadami należy ustalić ,czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
powyższych zasad zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonywanych 
elementów i i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio 
zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do 
odbioru. 
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Tablica 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz 
elementów z betonu komórkowego 

Lp Rodzaje odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
z cegły i pustaków ceram. z drobnowymiarow. elem.

betonu. komórkow. spoinowane niespoinowane 

1 
Zwichrowania i skrzywienia pow. murów: 
na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia

 
      3 
     10 

 
            6 
            20 

 
            4 
             - 

2 

Odchylenia od pionu pow. i krawędzi: 
na wysokości1m 
na wysokości jednej kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
      3 
      6 
      20 

 
            6 
           10 
           30 

 
            3 
            6 
           15 

 
 
3 

Odchylenie od kierunku poziomego górnej
każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
       1 
     15 

 
 
           2 
          30 

 
 
            2 
           30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej
ostatniej warstwy muru pod stropem 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 
 
        1 
       10 

 
 
           2 
           20 

 
 
            - 
            - 

5 

Odchylenia przenikających  się  powierzchni
muru od kąta  przewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego) 
na długości 1m 
na całej długości ściany 

 
 
 
       3 
        - 

 
 
 
            6 
            - 

 
 
 
           10 
            30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w 
ościeży dla otworów o wymiarach: 

  

            ±10 do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

    +6, -3 
    +15, -10 

     +6, -3 
     +15, -10 

powyżej 100 cm 
szerokość 
wysokość 

    +10, -5 
    +15, -10 

     +10, -5 
     +15, -10 

2.06.7.Przepisy związane: 
PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności cementu powszechnego użytku, 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 
PN-EN 197-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 
PN-86/B-30020 Wapno, 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
 
 
VIII. Pokrycie dachu. Wykonywanie pokryć dachowych. Montaż rynien. -CPV 45261000-4  
8.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania w zakresie pokryć dachowych  
 

8.2.Zakres wykonania: 
W zakres wykonania wchodzi: 
- transport papy termozgrzewalnej 
- montaż pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
- wykonanie obróbek blacharskich. 
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8.3. Transport i rozładunek papy 
Dostawa papy termozgrzewalnej do odbiorcy odbywać się powinna na drewnianych paletach 
nośnych. Średnia waga rolki papy to około 35kg, palety 700-900kg. Rolki papy ustawione pionowo 
na paletach. Palety zabezpieczone winny być folią termokurczliwą tak by rolki stały na nich 
nieruchomo. Na palecie stoi zwykle dwadzieścia kilka rolek, których podstawa ma średnicę 25-35 
cm  Do transportu płyt służyć mogą tylko pojazdy sprawne technicznie, odkryte ze skrzynią 
ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. Długość środka transportowego (skrzyni ładunkowej) 
musi być taka, aby pakiet ładunkowy spoczywał na całej długości środka transportowego. Nie 
dopuszcza się wystawienie pakietu ładunkowego poza skrzynię ładunkową środka 
transportowego. Maksymalna prędkość przewozu nie powinna być większa niż 70.0 km/h. Środek 
transportowy musi być wyposażony w pasy przewozowe lub inne o szerokości min 50mm. służące 
do zabezpieczenia ładunku na skrzyni ładunkowej. Wyładunek prowadzić przy użyciu wózka 
widłowego lub dźwigu HDS    
 
8.4. Składowanie papy 
Papy należy składować na paletach w układzie pionowym. Papy  składowane na otwartej 
przestrzeni powinny być zabezpieczone przed deszczem, śniegiem , silnym wiatrem i 
zanieczyszczeniem. W celu prawidłowego zabezpieczenia należy stosować tekstylne plandeki. 
Podłoże do składowania musi być równe i utwardzone. Częściowo rozpakowane palety powinny 
każdorazowo być zabezpieczane przed wpływem opadów atmosferycznych. 
 
8.5. Kontrola jakości wykonania pokrycia. 
Kontrolę wykonania pokrycia dachowego należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu 
montażu. Kontrolą należy objąć szczelność pokrycia, prostolinijność połaci dachowej, jakość i 
prawidłowość zamontowanych obróbek blacharskich. 
 
8.6. Obmiar pokrycia dachowego 
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni wykonanego pokrycia dachowego 
 
IX. Izolacje CPV 45321000-3  , CPV 45320000-6 
9.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania w zakresie izolacji termicznych i wodnych 

• ścianach fundamentowych, 

• ścianach budynku  

• ościeżach 

• stropodachu 

• posadzek 
 

9.2. Wymagania dla izolacji termicznych 
Izolacje termiczne powinny być ciągłej o dostatecznej grubości, bez mostków termicznych, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem woda i parą wodną, wykonane z materiałów nie 
oddziałujących na siebie szkodliwie, odporne na temperaturę. Izolacje termiczne powinny być 
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi. 
 
9.3. Warunki wykonania i odbioru. 

  9.3.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże na którym będą mocowane płyty styropianowe musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu i lużno związanych fragmentów powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno się 
ono charakteryzować odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z 
warstwą styropianu. Kryterium to spełniają nie malowane ściany betonowe, ściany z cegły 
ceramicznej, ściany z kamienia naturalnego, pustaków betonowych i żużlobetonowych, a także 
jeśli otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub  obłożone 
dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie 
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można przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są ściany drewniane lub drewnopodobne, ściany 
obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych, ściany malowane bitumami oraz podłoża metalowe. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują 
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany ściany surowe wykonane z materiałów silnie 
chłonących wodę np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane słabymi 
tynkami, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża o problematycznej przyczepności należy 
przygotować do przyklejania izolacji najpierw przez  oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a 
następnie poprzez  zagruntowanie powierzchni emulsją wzmacniającą podłoże  
W celu uzyskania prostych,  wypoziomowanych i wypionowanych krawędzi systemu ocieplającego 
dającego trwałe i estetyczne wykończenie od dołu i na krawędziach pionowych, zalecane jest 
stosowanie listew z kształtowników aluminiowych, dobieranych przekrojem do grubości styropianu 
i mocowanych do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi. 

 
9.3.2. Przyklejanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej 
 Styropian w płytach oraz płyty z wełny mineralnej  należy przyklejać do podłoża przy użyciu kleju   
. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości worka /25 kg./ do wiaderka z odmierzoną 
ilością wody t.j. ok.5.0 – 6.0 ltr.i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym  aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji.Klej jest gotowy do użycia po około 5 – 10 min.W przypadku 
bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej 
pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od 
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową. Ilość kleju powinna być 
każdorazowo tak dobrana, aby po dociśnięciu do podłoża jej powierzchnia była pokryta w min. 
60%. 
Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć 
/ dobić / do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a 
masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać  z przewiązaniem zarówno na 
powierzchni ścian jak i w narożnikach. Grubość warstwy klejowo-powietrznej może przy większych 
wklęsłościach wynosić         25 – 30  mm. z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej 
powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w 
wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. Czynność wyrównywania nierówności 
warstwy izolującej jest bardzo ważna w technologii ocieplania metodą lekką-mokrą i w zasadniczy 
sposób wpływa na końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i 
wypukłości. Czynności  póżniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości 
poprawienia niestaranności wykonania tego etapu prac. 
 
9.3.3. Kołkowanie styropianu oraz płyt z wełny mineralnej 
     W zależności od wysokości budynku, rodzaju podłoża i strefy klimatycznej zachodzi potrzeba 
dodatkowego mocowania  docieplenia  przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 
sztucznego w ilości 4 – 8 szt. / m2 .Dyble należy osadzić w nawierconych uprzednio otworach, 
opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać 
trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym swym profilem poza lico 
warstwy termoizolacyjnej. 
 
9.3.4. Wykonanie faktury ściany 
     Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych jak i polimerowych 
przebiegają  jednakowo i mogą być prowadzone w temperaturach +5 - + 25o C., przy 
jednoczesnym unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał 
elewacyjny należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej  warstwie przy 
pomocy gładkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy  tynkowe należy każdorazowo ściągać pacą 
stalową do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej należy odkładać do 
pojemnika roboczego, która do dalszego użycia nadaję się po ponownym przemieszaniu. 
Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy użyciu płaskiej pacy stalowej lub  z tworzywa 
sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonej masy tynkarskiej. Tynki o 
strukturze rowkowej należy zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi-pionowymi, albo 
poziomymi zależnie od oczekiwanego rysunku. Tynki strukturze drobnego baranka wystarczy 
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zagładzić ruchami okrężnymi.  Czas otwarty pracy liczony od naciągnięcia masy do zafakturowania 
dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 
do 30 minut w zależności od temperatury powietrza, podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz 
wiatru Aby uniknąć powstania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup materiału z 
jednakową datą produkcji. 
 
X. Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000-4 
10.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania w zakresie dostawy i montażu stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej  
 
10.2. Zakres robót do wykonania 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 
- wykonanie ślusarki okiennej  z profili aluminiowych 
- wbudowanie ślusarki okiennej w otwory murowe 
- wbudowanie w otwory murowe elementów metalowych ościeżnic drzwiowych 
- montaż skrzydeł drzwiowych 
 
10.3.  Warunki wykonania, montażu i odbioru ślusarki okiennej i drzwiowej. 
Wykonanie aluminiowej ślusarki okiennej i drzwiowej należy powierzyć profesjonalnej wytwórni 
wyrobów aluminiowych, dostarczając schematy poszczególnych elementów zamieszczonych w 
wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny być większe : 
±1 mm na długości 1.0 mb.,   
±2 mm. na długości 1.0 – 3.0 mb.  
±3 mm na długości  powyżej 3.0 mb.;  
 
dla wymiarów przekątnych  
±1.5 mm na długości 1.0 mb.,  
±3 mm. na długości 1.0-5.0 mb.  
±5 mm na długości powyżej 5.0 mb.;  
 
dla równoległości boków  
±1 mm. przy długości boków do 1.0 mb.  
±2 mm. przy długości boków powyżej 1.0 mb.  
 
Celem możliwości wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchyłek, wymiary dla 
poszczególnych elementów ślusarki należy z natury w miejscu wbudowania. Zwichrowanie 
powierzchni licowej  od płaszczyzny nie powinno być w2iększe niż 3 mm., wklęsłość 2 mm., 
wgłębienia i wypukłości 0.1 mm., natomiast sfalowania 1 mm.  Niedopuszczalne są nierówności  i 
uszkodzenia krawędzi. Wykonanie ślusarki aluminiowej powinno być zgodne z branżowymi 
polskimi normami i posiadać wymaganą dokumentację oraz wymaganą izolacyjność termiczną. 
Powyższe powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem. Osadzanie i mocowanie ślusarki 
okiennej winno odbywać się w gotowych otworach murowych przy użyciu specjalnych kotew i 
poliuretanowej pianki montażowej. 
Elementy ślusarki okiennej i drzwiowej winny być osadzone zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek + - 1 mm.  
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów  + - 2 mm 
- dla pionowych części elementu  + - 1 mm. na długości boku 1.0 mb., jednak nie więcej niż + - 3 
mm  na całej długości boku   
- dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu + - 2 mm. na długości boku 1.0 mb.,  
   jednak nie więcej niż + - 5 mm. na całej długości boku. 
Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: 
- dla drzwi jednoskrzydłowych 2 mm. 
- dla drzwi dwuskrzydłowych 4 mm.  
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XI. Tynki wewnętrzne CPV 45410000-4, CPV 45410000-4 
11.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania w zakresie tynków wewnętrznych 
 

11.2.Opis robót tynkowych wewnętrznych. 
Tynki wewnętrzne ścian gipsowe grub.1.2 cm. kat IV wykonane maszynowo. 
 
11.2. Warunki wykonania i odbioru . 
Przygotowanie podłoża jest jedną z najistotniejszych czynności którą należy wykonać przed 
rozpoczęciem nakładania tynku. Odpowiednie przygotowanie podłoża ma bowiem bezpośredni 
wpływ na przyczepność tynku oraz jakość jego powierzchni. Przed przystąpieniem do robót 
tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie 
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe. Podłoże powinno ścian powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak 
najlepszą przyczepność tynku, a mianowicie: dokładnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji 
tłustych oraz być zmyte wodą. Wypełnione zaprawą spoiny należy wyskrobać na głębokość 10 – 
15 mm. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru bezpośrednio przed tynkowaniem 
winna być zwilżona wodą. Dla utrzymania stosownej grubości i prostolinijności zaleca się 
stosowanie metalowych listew prowadzących. Nakładana warstwa tynku gipsowego winna być 
wyrównana poprzez ściągnięcie zaprawy packą po listwach prowadzących. Nie powinno zacierać 
się nałożonej gładzi na okrągło. Powstałe nierówności i wady należy poprawić następnego dnia po 
przeschnięciu zaprawy stosując uzupełnienia i szlifowanie drobnym papierem ściernym. Wszystkie 
tynki gipsowe są tynkami jednowarstwowymi, co oznacza , że nakłada się je w jednej warstwie. 
Zarabianie oraz nakładanie zaprawy odbywa się za pomocą specialnych agregatów tynkarskich 
np.PFT 64 lub 65. Zaprawa tynkarska w czasie narzutu powinna być o konsystencji rzadkiej. 
Końcówkę natryskową należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości ok. 10-15 cm. 
Maksymalna grubość tynku na sufitach nie może przekraczać 15 mm. Niezależnie od sposobu 
naniesienia tynku na ścianę czy sufit technologia wykończenia powierzchnia jest taka sama. Do 
wstępnego wyrównania zaprawy używa się łaty tynkarskiej typu "H” , którą prowadzi się pod 
niewielkim kątem w stosunku do podłoża. Po zaciągnięciu tynku dokonujemy  kontrolnego pomiaru 
powierzchni tynku przy pomocy poziomnicy. Jeżeli odchyłki od pionu lub równości płaszczyzny są 
zbyt duże należy dołożyć odpowiednią ilość świeżej zaprawy, Powierzchnie wykonanych tynków 
powinny być gładkie i stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Krawędzie przecinających się 
płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 2 
mm na długości łaty 2.0 mb. i 10 mm. na wysokości całej kondygnacji. Na stykach z 
powierzchniami inaczej wykończonymi, na stykach z ościeżnicami i podokiennikami tynki powinny 
być zabezpieczone przed pęknięciami poprzez odcięcie t.j wykonanie bruzdy o szerokości 2 – 4 
mm. przechodzącej przez całą grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża winny być 
wykończone na ostro, a w miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia zabezpieczone 
metalowymi kształtownikami. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 
powinno być większe niż 1.5 mm. na długości łaty 1.0 mb.i ogółem nie więcej niż 3 mm. w 
pomieszczeniach do 3.50 mb. i nie więcej niż 4 mm. w pomieszczeniach wysokości powyżej 3.50 
mb. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego powinno być nie większe niż 2mm. 
na długości łaty 1.0 mb. i nie więcej niż 3 mm. na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi. Niedopuszczalne są pęknięcia i rysy oraz uszkodzenia mechaniczne na powierzchni 
wykonanego tynku. 
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo i mogą być prowadzone w temperaturach +5 - + 25o C., przy jednoczesnym unikaniu 
bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał elewacyjny należy 
naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy gładkiej 
pacy stalowej. Nadmiar wyprawy tynkowej należy każdorazowo ściągać pacą stalową do warstwy 
o grubości ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej należy odkładać do pojemnika roboczego, 
która do dalszego użycia nadaję się po ponownym przemieszaniu. Wydobycie żądanej struktury 
tynku odbywa się przy użyciu płaskiej pacy stalowej lub z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie 
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lub zagładzenie świeżo nałożonej masy tynkarskiej. Tynki o strukturze rowkowej należy zacierać 
ruchami okrężnymi lub podłużnymi pionowymi, albo poziomymi zależnie od oczekiwanego 
rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy zagładzić ruchami okrężnymi. Czas 
przerwy w pracy liczony od naciągnięcia masy do zafakturowania dla cienkowarstwowych, 
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut w 
zależności od temperatury powietrza, podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru Aby 
uniknąć powstania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup materiału z jednakową datą 
produkcji. Powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 
powierzchnie krzywe, jeżeli wynika to z projektu. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku 
powinny stanowić linie proste, a kąty dwuścienne powinny być katami prostymi. Odchylenia 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny być większe niż 2 mm. na długości 
0dcinka 1.0 mb., natomiast odchylenia od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na długości 
odcinka 1.0 mb. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie powinno przekraczać 4 mm.  
ca długości łaty 2.0 mb. Wygląd i faktura tynku powinna być zgodna z wymaganiami projektu. 
Głębokość wgłębień w tynkach nie powinna przekraczać połowy średnicy największego ziarna 
użytego w kruszywie. Pęknięcia tynków rysy i uszkodzenia są niedopuszczalne, jeżeli ich łączna 
powierzchnia przekracza 3 %  całej otynkowanej powierzchni. Barwa tynków powinna być jednolita 
i zgodna z ustalonym wzorcem. Tynki nie powinny wykazywać prześwitów podkładu. Tynki 
powinny być mocno związane z podłożem. 
 
11.2.1.Obmiar powierzchni tynkowanej. 
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni tynkowanej. 
 
XII Roboty malarskie - CPV 45442100-8 
12.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania przy robotach malarskich 
 
12.2.2.Opis i zakres robót malarskich wewnętrznych. 
Pomieszczenia malowane dwukrotnie farbami ekologicznymi po uprzednim zagruntowaniu 
powierzchni malowanej preparatami gruntującymi. W zakres robót malarskich wchodzi: 
- przygotowanie powierzchni do malowania, 
- wykonanie powłok malarskich. 
 
12.3.1 Warunki wykonania i odbioru robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być wykonane przy temperaturze nie niższej niż + 5 stopni Celsjusza, z 
tym, że w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza. 
Najkorzystniejsza temperatura podczas robót malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosić +12-
18 stopni Celsjusza. Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i 
odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki nie powinny być malowane przed upływem 
28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed położeniem powłoki malarskiej należy zagruntować 
farbami lub preparatami gruntującymi. Do malowania przystąpić po wyschnięciu podkładu 
gruntującego. Malowanie zawsze wykonywać dwukrotnie. Gruntowanie i nakładanie pierwszej 
powłoki malarskiej zaleca się wykonywać pędzlem. Drugą warstwę powłoki malarskiej należy 
wykonać przy użyciu wałka malarskiego. Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoże 
nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug, i śladów pędzla. Powłoka powinna mieć 
jednolitą barwę i połysk lub mat. Powłoka powinna wykazywać należytą przyczepność do podłoża, 
być odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbiór robót malarskich powinien być 
przeprowadzony nie wcześniej niż po upływie 14-tu dni od ich ukończenia przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż + 5 stopni Celsjusza i wilgotności względnej poniżej 75 %. Wykonane 
powłoki malarskie nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie powinny zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Badania właściwości wykonanych powłok malarskich należy 
przeprowadzić w oparciu o wytyczne PN-85/B-10280 i PN -85/B-10285. 
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12.3.1.Obmiar powierzchni malowanej. 
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni malowanej. 
 
XIII. Podłogi i posadzki - CPV 45430000-0 
13.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania w zakresie robót związanych z wykonaniem posadzki pod podłogi 
 
13.2. Opis i zakres robót podłogowych. 
W zakres robót podłogowych i posadzkowych wchodzi: 
- wykonanie i przygotowanie podłoża betonowego, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie posadzki cementowo – piaskowej 
 
13.3. Warunki wykonania i odbioru robót podłogowych. 
Wykonanie podłoża pod podłogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym 
wykonanie podłóg w projektowanych pomieszczeniach. Podłoże pod wykonanie podłóg winno być 
wykonane z betonu żwirowego C12/15 na podsypce zagęszczonej pospółki o warstwie grubości 
ca 20.0 – 30.0 cm. Stopień zagęszczenia podsypki powinien wynosić 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Na zagęszczonej warstwie podkładu żwirowego należy ułożyć warstwę betonu 
C12/15 grubości 15.0 cm. i wykonać izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej. Masa 
betonowa podłoża powinna być równo rozłożona i zagęszczona przy użyciu bijaków ręcznych o 
ciężarze ok.12.0 – 15.0 kg. Rozłożoną masę należy wyrównać narzędziami ręcznymi, najlepiej 
zacierając na ostro packą na drugi dzień po rozłożeniu. Aby podłoże  betonowe uzyskało 
wymaganą wytrzymałość, należy zabezpieczyć odpowiednią temperaturę i wilgotność 
dojrzewania. Wilgotność powinna być utrzymywana poprzez systematyczne zwilżanie wodą. 
Pierwsze polewanie wodą w warunkach normalnych należy rozpocząć po upływie 24 godzin, 
stosując 4-ro krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, a następnie zmniejszając krotność do 2-ch 
razy w ciągu doby. Zwilżanie wodą stosować przez okres 7 – 10 dni w zależności od warunków 
pogodowych. W okresie wysokich temperatur wilgotność posadzki należy utrzymywać poprzez 
okrywanie konstrukcji matami z materiałów izolacyjnych. Po wyschnięciu wykonanego podłoża  
można przystąpić do nasycenia go emulsją asfaltową i ułożenia izolacji poziomej z folii 
polietylenowej. Przy wykonywaniu izolacji z folii należy odwinąć fartuch izolacji poziomej 
fundamentów. Na ułożonej izolacji przeciwwilgociowej wykonać warstwę izolacji termicznej z płyt 
styropianowych FS -20 grubości 10.0 cm. Warstwa izolacji termicznej winna być przykryta 
posadzką cementowo-piaskową o stosunku objętościowym cementu do kruszywa = 1 : 2.5 
grubości 5.0 cm. Do wykonania posadzki stosować należy mieszankę betonową o konsystencji 
gęstoplastycznej wykonanej z cementu portlandzkiego i kruszywa mineralnego frakcji 0.5 – 1.0 
mm z zawartością piasku do 10 %. Masa powinna być układana na poziomowanych listwach 
prowadzących. Po wstępnym stwardnieniu należy dokonać jej zatarcia packą drewnianą na ostro 
przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podkład cementowo-piaskowy  powinien 
twardnieć prze okres co najmniej 3-ch dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu 
następnych 7-miu dni posadzkę należy pielęgnować poprzez zwilżanie jej wodą i przykrycie folią 
polietylenową. Prawidłowo wykonana i pielęgnowana posadzka powinna po 5-ciu – 6-ciu 
tygodniach charakteryzować się wilgotnością ok. 3 %. Podłoże pod płytki musi być mocne i 
odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. 
Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i 
posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny 
ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. W przypadku 
podłoży chłonnych lub pylistych (np. starych tynków wapiennych) powierzchnię ściany należy 
zagruntować emulsją gruntującą  . Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa 
przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą Atlas Uni-Grunt stosujemy bez rozcieńczania. 
Nanosimy ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo 
chłonnych i pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności 
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niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą Atlas. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez 
wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po 
wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym 
czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej 
rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę 
grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia 
naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
 
13.3.1. Obmiar  
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni wykonanej podłogi. 
 
XIV. Układzenie wykładzin elastycznych - CPV 45430000-0 
14.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania w zakresie robót związanych z wykonaniem podłóg zwykładzin elestycznych 

• Wyrównanie podłoży masą wygładzającą 

• Ułożenie wykładziny heterogenicznej  

Specyfikacja obejmuje montaż wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
 
14.2. Materiały  
 
14.2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znak bezpieczeństwa CE, atesty 
zgodne z obowiązującymi normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i opisem technicznym. 
 
14.3.  Rodzaje materiałów 
 Wykładzina  
 Roztwór do gruntowania 

 Masa wygładzająca  

 Klej do wykładzin 

14.4. Sprzęt 
14.4.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
14.4.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. 
Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło mechaniczne, którego 
maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie 
parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). 
Masę rozprowadzamy za pomocą rakli zębatej i odpowietrzamy odpowiednim wałkiem 
odpowietrzającym. 
Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności podłoża pod wylewkę 
wygładzającą i równania powierzchni wylewki po wyschnięciu powinno się używać jednotarczową 
szlifierkę do podłoży (140 – 180 obr./min).  
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zębatym (A2). 
 
14.5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
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14.6. Wykonanie robót  
14.6.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny  
Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie 
do pomiaru używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu 
nie może przekraczać 2mm). 
Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu 
cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. 
W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować maszyną 
jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy 
odkurzacza przemysłowego.  
Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale 
zamknięte. 
 
14.6.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 
Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystępujemy do 
gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe 
lub nienasiąkliwe) przystępujemy do wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna 
wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a 
odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w 
celu pozbycia się tzw. „mleczka cementowego”. 
 
14.6.3. Instalacja wykładzin. 
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach 
(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 
Na szczególna uwagę zasługuje sposób transportu i przechowywania opakowań – kartony 
układamy płasko i równo jeden na drugim (nie wolno w pionie)! 
Wykładzina - przed instalacją oraz po - powinna być aklimatyzowana w pomieszczeniu ok. 24h w 
celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18 - 27ºC). Przy pomocy odpowiedniej pacy z 
grzebieniem zębatym (patrz info na opakowaniu  kleju) rozprowadzamy klej na całym 
wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy mocnych klejów 
dyspersyjnych (na bazie wody). 
Po wstępnym odparowaniu kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wykładzinę do podłoża, 
następnie używając walca min 70kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe 
niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   
 
XV. Podłogi i posadzki. Kładzenie płytek. Kładzenie terakoty. - CPV 45430000-0 
15.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania w zakresie robót związanych z układaniem podłóg 
 
15.2. Zakres robót podłogowych. 
W zakres robót podłogowych i posadzkowych wchodzi: 

• Wyrównanie podłoży masą wygładzającą 

• Ułożenie płytek , gresu   

15.3. Warunki wykonania i odbioru robót podłogowych. 
 
15.3.1.Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymiesza-nie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5 l wody na 10 kg 
zaprawy.Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową 
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nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą. 
 
15.3.2.Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek 
na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 
powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej optycznie 
wygląda ściana o symetrycznym rozłożeniu płytek (docinanie w obydwu narożnikach). 
Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będziemy przyklejać 
już po ułożeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych w 
przycinanej terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina się gorzej. Zaczynamy od 
wyznaczenia na ścianie poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej 
łaty. Łata musi być gładka i prosta, ponieważ to ona wyznacza poziom, od którego zaczyna się 
układanie płytek. Wyznaczając wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności 
powiększenia wymiaru płytki cokołowej o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest również 
wytrasowanie ołówkiem na ścianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie 
kontrolowanie odchylenia układanych płytek od pionu przy użyciu metrówki. Zaprawę klejową 
nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1.0 m2, ponieważ zachowuje ona swoje właściwości 
klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury oraz od 
wilgotności powietrza. Płytki przyklejamy rozpoczynając od dołu. Równe spoiny uzyskujemy przez 
zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą 
chcemy uzyskać. Płytki po przyłożeniu do ściany dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze 
płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się 
przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z 
zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu 
odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w 
narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy zdejmując ostrożnie łatę, tak aby nie 
obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, 
usuwamy ją ostrożnie szpachelką. Łatę odrywamy podważając ją ostrożnie przecinakiem lub 
wkrętakiem. Sposób przygotowania podłoża i stawiane mu wymagania są identyczne jak dla 
ścian, na których układa się glazurę. Również zasady układania terakoty i innych płytek 
podłogowych są takie same jak przy ukła-daniu glazury. Układanie płytek podłogowych 
rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej 
opisanymi zasadami. W przypadku przyklejania płytek podłogowych na posadzce z systemem 
ogrzewania podłogowego należy używać zaprawy klejowej do płytek. Produkt ten charakteryzuje 
się zwiększoną przyczepnością i elastycznością, a także - co jest w tym przypadku najważniejsze 
- wyrównuje naprężenia podłoża spowodowane różnicami temperatur. Ostatni etap przyklejania 
glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek cokołowych. Rozprowadzamy zaprawę klejową 
na powierzchni ściany pierwszego rzędu płytek tzw. cokołu. Wklejamy płytki cokołowe. Dzięki 
takiej kolejności prac, ewentualna nierówna krawędź docinanej terakoty zostanie ukryta pod 
cokołową płytką ścienną. 
 
15.3.3.Spoinowanie płytek. 
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania,której kolor 
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i 
mieszamy ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed 
użyciem pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy 
zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w 
spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się 
pacą i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje 
się wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z 
powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o 
dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) 
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objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, 
które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Spoinowanie płytek 
podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono wcześniej dla płytek ściennych. 
Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, jak i następne etapy 
czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych. Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w 
pomieszczeniach, gdzie często mamy do czynienia z wodą, np.: w łazienkach, wymagają 
zastosowania materiałów zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego celu 
silikonowe masy do uszczelnienia. Z kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w 
spoinę. Przy użyciu spryskiwacza zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z 
dodatkiem mydła. Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając 
właściwy kształt spoinie. Zraszanie wodą powoduje nie przywieranie masy silikonowej do 
powierzchni płytek 
 
15.3.4. Obmiar  
Jednostką obmiaru jest 1.0 [m2] powierzchni wykonanej podłogi 
 
XVI. Sufit podwieszony  CPV 45421146-9 
16.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu podwieszonego 
 

16.2.Opis robót okładzinowych. 
Wykonanie konstrukcji sufitów 
Montaż paneli rastrowych 
Montaż paneli akustycznych 
 
16.3. Warunki wykonania i odbioru robót  
Sufit podwieszony należy montować po ukończeniu wszystkich robót murarskich i wykonaniu 
instalacji znajdujących się w przestrzeni podstropowej. Pomieszczenie powinno być wysuszone i 
mieć wbudowana ślusarkę okienną i drzwiową.  
Montaż  sufitu należy rozpocząć od wytyczenia jego poziomu, rozplanowania siatki rusztu i 
następnie wytrasowania miejsc ich zamocowania. Następnie należy przystąpić do montażu profili 
przyściennych UD. Profile podkleić należy taśmą akustyczną i montować do wyznaczonych linii za 
pomocą kołków szybkiego montażu. Pamiętać należy o taśmie akustycznej. Konstrukcję sufitu 
podwieszanego podtrzymują wieszaki kotwowe, mocowane do pasa dolnego wiązara deskowego. 
Montaż profilu głównego CD do wieszaków kotwowych w odstępach i rozstawie  zgodnym z 
wytycznymi producenta systemu spełniającego określone warunki w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego . Następnie do profilu głównego CD montować profil nośny CD w rozstawie 
zgodnym z wytycznymi producenta systemu spełniającego określone warunki w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpożarowego .  Miejsca skrzyżowania obu profili CD łączyć przy pomocy 
łącznika krzyżowego do profili CD-.Następnie przystąpić do przykręcania płyty gipsowo-kartonowej 
. Płytę mocować w układzie prostopadłym do profili przy pomocy wkrętów w rozstawie zgodnym z 
wytycznymi producenta systemu spełniającego określone warunki w zakresie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego Ostatni etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowokartonowymi 
masą szpachlową  oraz 2-krotne pomalowanie sufitu w kolorze białym farbą akrylową 
 
 


