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1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej także „OPZ”) określa zamówienie 

obejmujące następujące usługi projektowe: 

 

Nadzór inwestorski przy budowie budynku Centrum Symulatorów Promów i Offshore przy ul. 

Wały Chrobrego w Szczecinie – etap II – branże budowlana, elektryczna, teletechniczna, 

sanitarna, drogowa – zamówienie w częściach 

 

Zakres usług objętych zamówieniem obejmuje: 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy budowie budynku, uzbrojenia, zagospodarowania terenu, przy ul. Wały 

Chrobrego w Szczecinie – branże: budowlana, elektryczna, teletechniczna, sanitarna, drogowa– 

zamówienie w częściach. 

 

Zamówienie udzielane jest w częściach:  

Część 1) 

Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Część 2) 

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych.  

Część 3) 

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

Część 4) 

Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Część 5) 

Nadzór inwestorski w specjalności drogowej. 

 

Możliwe jest wykonywanie przez jednego Wykonawcę usług w ramach jednej Części lub większej 

ilości Części (nadzór wielobranżowy). 

 

Zamówienie udzielane jest na każdą z Części osobno, osobno należy też złożyć ofertę na każdą  
z Części. Ocenianie Ofert jest oddzielnie – liczą się wartości Ofert i punktowane doświadczenie 

poszczególnych Inspektorów na każdą z Części osobno, łączna wartość Oferty na kilka Części nie 

ma znaczenia dla oceny ofert. 

 

Nadzorowane roboty budowlane polegają na: 

A. BUDOWIE BUDYNKU w tym: 

- budowa budynku Centrum Symulatorów Promów i Offshore etap II - konstrukcja obiektu w 

technologii prefabrykatów żelbetowych, pokrycie dachu, stolarka,  pokrycie dachu, stolarka 

zewnętrzna i wewnętrzna, łącznik między nowym obiektem a istniejącym Budynkiem 

Głównym Zamawiającego, przebudowa pomieszczeń Budynku Głównego sąsiadujących z 

nowym łącznikiem, elewacje w technologii elementów sprefabrykowanych wedle 

indywidualnego projektu, roboty wykończeniowe wewnętrzne. 
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B. UZBROJENIA terenu w tym: 

− odwodnienie nawierzchni, oświetlenie terenu, 

− wewnętrzne i zewnętrzne instalacje i przyłącza: elektryczne, teletechniczne, odgromowa, 

sanitarne, grzewcze, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, drenaż. 

 

C. ZAGOSPODAROWANIA TERENU w tym: 

− roboty zagospodarowania terenu i drogowe, rozbiórka kolidujących elementów istniejącego 

zagospodarowania terenu, roboty drogowe, usunięcie kolidującej zieleni, zasadzenie zieleni 

projektowanej wysokiej i średniej,  

− nowy wjazd na teren Zamawiającego, wprowadzenie i usunięcie czasowej organizacji ruchu, 

wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na drodze publicznej, przebudowa istniejącego 

ogrodzenia. 

 

Szczegółowo przedmiot zamówienia, w tym obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, 

opisane są w ust. 2 poniżej. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Klasyfikacja wg CPV: 

• 71247000-1   Nadzór nad robotami budowlanymi 

• 71520000-9   Usługi nadzoru budowlanego 

 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru 

W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru będzie koordynował, nadzorował i kontrolował realizację 

zadania w zakresie robót budowlanych.  

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należało będzie w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane 

i warunkami pozwolenia na budowę, 

2) uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, frontów robót, 

3) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej oraz zawartą przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót budowlanych 

umową, 

4) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru 

oraz zależnie od potrzeb wykonawcy robót i Zleceniodawcy (na każde pisemne lub telefoniczne 

wezwanie) - przy czym każda wizyta inspektora na budowie musi być udokumentowana 

wpisem do dziennika budowy; każda wizyta inspektora na budowie musi być związana  

z obchodem budowy, odbiorem zgłoszonych robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

analizą dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót oraz dziennika budowy  

i rozmową z kierownikiem budowy/robót na temat bieżącej sytuacji na budowie; obecności na 

naradzie koordynacyjnej oraz na comiesięcznym częściowym odbiorze robót również będą 

uznawane za wizyty na budowie w rozumieniu zapisów niniejszego punktu dotyczących ilości 

wizyt, 

5) kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

6) sprawowanie kontroli nad zgodnością organizowania transportu na budowie, 
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7) kontrolowanie zgodności tempa i postępu realizacji robót, 

8) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezgodnych ze specyfikacją 

i dokumentacją techniczną, 

9) akceptacja kart zatwierdzenia wyrobów budowlanych zgłaszanych przez wykonawcę robót, po 

wcześniejszym każdorazowym uzgodnieniu kart ze Zleceniodawcą,   

10) częściowe odbiory robót zgłaszanych przez wykonawcę robót, zatwierdzanie protokołów  

w celach rozliczeń z wykonawcą robót, 

11) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 

12) uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów i kwestii technicznych pojawiających się w toku 

prowadzonych robót budowlanych, proponowanie wykonawcy robót rozsądnych 

z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia rozwiązań technologicznych, 

13) współpraca z autorami projektów budowlanych, wykonawczych i technicznych, 

14) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, 

15) przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli prac,  

16) przybycie na budowę na wezwanie telefoniczne Zleceniodawcy, 

17) opracowywanie treści pism do wykonawcy robót w przypadku niezgodności, 

18) opiniowanie, uzgadnianie wniosków wykonawcy robót o stwierdzenie konieczności wykonania 

robót dodatkowych/zamiennych, sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót 

dodatkowych/zamiennych (bez prawa zaciągania zobowiązań finansowych), z tym, że 

wszystkie takie protokoły wymagają zgody Zleceniodawcy, 

19) sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów sporządzonych przez wykonawcę robót budowlanych 

na roboty dodatkowe i zamienne, 

20) przyjmowanie od wykonawcy robót budowlanych informacji i wniosków o stwierdzonych 

brakach i błędach w dokumentacji projektowej, 

21) przekazywanie wykonawcy robót wszelkich decyzji, opinii, wyjaśnień, uzgodnień, aprobat oraz 

poleceń w formie pisemnej, z określeniem terminu ich realizacji, 

22) współpraca, konsultowanie i uzgadnianie z projektantami i Zleceniodawcą propozycji 

w zakresie zmian w dokumentacji projektowej, 

23) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego robót a także sprawdzanie 

dokumentów odbiorowych, 

24) dbanie o interesy Zleceniodawcy oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną 

poprawność realizowanych robót, 

25) przyjęcie od wykonawcy robót, sprawdzenie, zaakceptowanie i przekazanie Zleceniodawcy 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej przez wykonawcę robót. 

 

Do uprawnień Inspektora nadzoru należy w szczególności: 

Wydawanie poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: 

− usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających 

odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy 

wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych; 

− żądania od kierownika budowy/Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 

gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
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− żądanie utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz usuwania na 

bieżąco wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, 

opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach, które nie są potrzebne. 

 

Nadzorowane roboty: 

 

Usługi nadzoru inwestorskiego zlecane w ramach niniejszego zamówienia pełnione będą nad 

robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez 

wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym pn.: 

 

„Budowa budynku Centrum Symulatorów Promów i Offshore przy ul. Wały Chrobrego w 

Szczecinie – etap II” 

Numer sprawy: AR/262-20/24 

Strona internetowa Zamawiającego (platforma zakupowa), na której Wykonawcy mogą zapoznać 

się z dokumentacją projektową w/w obiektu, specyfikacjami technicznymi wykonania  
i odbioru robót, przedmiarami robót, ofertami wykonawców, jak również z kompletną dokumentacją 

w/w postępowania, w tym wzorem umowy na roboty budowlane, SWZ, opisem przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane i zakresem zamówienia – znajduje się pod poniższym 

odnośnikiem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin 

 

Wykonawcy powinni zapoznać się z w/w dokumentami, w tym w szczególności  
z dokumentacją techniczną obiektu oraz zakresem zamówienia. Brak zapoznania się  
z dokumentami przedmiotowego postępowania na roboty budowlane, w szczególności ze wzorem 

umowy z wykonawcą robót, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przedmiarami 

robót – nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub oczekiwań Wykonawcy po 

złożeniu przez niego oferty w niniejszym postępowaniu na usługi inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

A. Informacje na temat terenu, obiektu, inne lokalne 

 

Roboty są do wykonania na terenie działki gruntu nr 7 obr. 1029 Szczecin Śródmieście, przy ul. 

Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie, należącej do Politechniki Morskiej w Szczecinie. Projektowany 

obiekt znajduje się na tylnym podwórzu Budynku Głównego Politechniki Morskiej, z wjazdem 

bezpośrednio z ulicy Jarowita, na obszarze wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków. 

 

 

 

B. Dokumentacja fotograficzna 

 

Dokumentacja zdjęciowa stanowi Załącznik nr 1 do OPZ (dołączona do dokumentów 

postępowania jako odrębny plik w formie archiwum .ZIP). 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pm_szczecin

