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I.CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”  

w następującym zakresie: 

• Odtworzenie i remont istniejącej sieci dróg i chodników; 

• budowa nowych dróg pożarowych, chodników,  

• wymiana nawierzchni wraz z wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych;  

• modernizacja istniejącej sieci dróg i chodników; 

• odtworzenie i wykonanie odwodnienia całego terenu inwestycji  

wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej; 

• odtworzenie i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego  

wraz z planem organizacji ruchu i ewakuacji; 

• dostawa i montaż obiektów małej infrastruktury (kosze na śmieci, ławki, lustra 

zewnętrzne itp.); 

• usunięcia wszelkich kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

• usunięcie zbędnych nawierzchni/przywrócenie powierzchni biologicznie 

czynnej. 

 

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

- opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, 

- wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres zamierzenia 

inwestycyjnego począwszy od wykonania kompletnej inwentaryzacji terenu, dokumentacji 

projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgód, pozwoleń  

i uzgodnień oraz realizacji robót budowlanych, opracowanie powykonawczej inwentaryzacji 

geodezyjnej i uzyskania (jeśli to będzie wymagane) w imieniu Zamawiającego wymaganych 

zgód, uzgodnień i pozwoleń. 

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem „1UP”, zatwierdzony Uchwałą Rady 

Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku. 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:  
 

Odtworzenie i remont dróg oraz placów i parkingu (wraz z wykonaniem nowej 

podbudowy)  o powierzchni ok. 16 950 m2, remont chodników (wraz z wykonaniem nowej 

podbudowy) o powierzchni ok. 3 480 m2 Wykonanie nowych, wyznaczonych odcinków dróg 

(w tym pożarowych) o powierzchni ok. 520 m2, wykonanie nowych chodników o powierzchni 

ok. 650 m2. Należy dostosować istniejący system dróg i chodników i dostosować  

go do wymagań użytkownika oraz obowiązujących przepisów. W ramach realizacji zadania 

należy odtworzyć oraz w razie konieczności wykonać nowe odwodnienie i ewentualnie 

dokonać przebudowy istniejącego zapewniając możliwość bezkolizyjnego wykonywania 

prac (system kanalizacji deszczowej poza pasem dróg i chodników). W ramach zadania 

należy wykonać również opracowanie planu organizacji ruchu oraz planu ewakuacji terenu 

wraz z wykonaniem nowego systemu oznakowania pionowego i poziomego dostosowanego 

do charakteru obiektu i obowiązujących przepisów. Zadanie obejmuje również 
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zagospodarowanie terenu (dostosowanie terenu inwestycji pod względem szaty roślinnej)  

i odtworzenie oraz  wykonanie elementów małej infrastruktury w tym luster zewnętrznych. 

W ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich 

niezbędnych prac poprzedzających proces projektowania.  

W szczególności w zakresie dokumentacji uwzględnić należy: 

• przed przystąpieniem do prac projektowych wykonać badania gruntowo-wodne  

i określić uwarunkowania dotyczące zadania w zakresie wymaganym 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463); 

• uzyskanie wszelkich zgód i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji 

inwestycji,  

• wykonanie projektu koncepcyjnego oraz jego uzgodnienie z Zamawiającym, 

• pozyskanie mapy do celów projektowych, 

• opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu zadania, 

• wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we właściwym Wydziale Ochrony 

Środowiska, a także uzyskanie zgody na wycinkę drzew (jeśli wymagane), 

• wykonania wszelkich niezbędnych projektów, opracowań, analiz, raportów  

i dokumentacji jakie będą konieczne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego, 

• uzyskanie warunków technicznych zabezpieczenia, usunięcia kolizji z gestorami sieci, 

• wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na zaprojektowanie  

i realizację obiektu, a w tym inwentaryzacje wjazdów i wyjazdów, oświetlenia terenu 

oraz istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej, 

• wykonanie projektów związanych z pracami rozbiórkowymi i uzyskaniem pozwolenia 

na przeprowadzenie prac rozbiórkowych (jeśli konieczne), 

• wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, 

• uzgodnienia z Inżynierem Ruchu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji 

Inwestycji, uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń niezbędnych  

dla realizacji Inwestycji (wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca)  

(w przypadku konieczności związanej z reorganizacją ruchu w trakcie prowadzenia 

robót), 

• zapewnienie ciągłości funkcjonowania służby dyżurnej oraz całej jednostki w związku 

z odtworzeniem i remontem sieci drogowej, 

• przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu  

w trakcie realizacji inwestycji, 

• zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanymi i realizowanymi pracami 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

• wykonanie projektu budowlanego łącznie z projektem zagospodarowania terenu  

wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami; 

• wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysów; 

• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

• wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

• wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu; 

• wykonanie innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, 

• opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji. 
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UWAGA: 

Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy traktować jako 

propozycje, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego. 

1.2. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Urbanistyczno-budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały 

określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Piaseczna dla terenu 

oznaczonego na rysunku planu jako „1UP”  zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej 

w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, którą otrzymał Zamawiający. 

Wszystkie przywołane przepisy należy stosować ze zmianami w brzmieniu  pełnym i 

aktualnym. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w programie funkcjonalno 

- użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej. 

Niniejszy program jest opracowany w oparciu o stan prawny obowiązujący w maju 2021 roku. 

Projekt budowlany należy opracować w zgodzie z przepisami prawnymi i normami 

związanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których zaliczyć 

należy m.in.: 

• Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2019); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu 

Budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 Poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130 Poz.1389); 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2021 Poz. 11); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 Poz. 961); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019 Poz. 155); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 

Poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1065); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  

(Dz. U. 2015 Poz. 2117); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.07.06.2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 Nr 109 Poz. 719); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

(Dz. U. 2009.124.1030); 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 Poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120 Poz. 1126); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 Poz. 1437); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2020 Poz. 833); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 Poz. 55); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. 2020 Poz. 293); 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. 2019 Poz. 1862); 

• Ustawa z dnia 21marca 1985r.o drogach publicznych (Dz. U. 2020 Poz. 470); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1643); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach (Dz. U. 2021 Poz. 438); 

• Ustawa z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 Poz. 782); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków 

jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2019 Poz. 1311); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238 Poz. 1579); 

•  Zarządzenia  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.  

• Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie 

standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach 

służbowych Policji (Dz. U. KGP 2017 Poz. 59); 

• Księga znaków i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji; 

• Inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa; 

 

 Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania. 

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi winna  

być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące 

przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. 

Projekty budowlane i wykonawcze nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów 

budowlanych. Na etapie projektowania cała dokumentacja powinna być uzgodniona  

z właściwymi wyznaczonymi inspektorami branżowymi Wydziału Inwestycji i Remontów KSP 

oraz specjalistą ppoż. KSP, ewentualnie innymi wskazanymi przez Zamawiającego. 

 

Wymagana jest wizja lokalna. Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  

nie zwalniają z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych, 

nie opisanych w programie uwarunkowań. 
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2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1. NAZWA I ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

Oddział Prewencji Policji w Warszawie, 05 – 509 Piaseczno ul. Puławska 44 E. 

2.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

 

Decyzją nr 21/2014 r. z dnia 27.08.2014 r. Starosty Piaseczyńskiego Komenda Stołeczna  

z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie pozostawiła w trwałym zarządzie na czas 

nieoznaczony zabudowaną nieruchomość skarbu Państwa położoną w Piasecznie  

przy ul. Puławskiej 44E, na cele służbowe Komendy Stołecznej Policji, o nr. ewid. 

nieruchomości 2/183, w obrębie 4m, księga wieczysta nr WA5M/00247852/2. 

2.3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E,  

dz. ewid nr 2/183. Parametry charakteryzujące nieruchomość: 

• całkowita powierzchnia gruntu                                                                  157 359 m2 

• łączna powierzchnia użytkowa budynków          32 996 m2 

• powierzchnia utwardzona istniejąca – drogi, chodniki, place                             38 891 m2 

• powierzchnia zabudowy                                                                                 18 137 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna                 100 331 m2 

 

Działka jest zabudowana. Główny wjazd na teren działki znajduje się od ul. Puławskiej 

(strona zachodnia). Od strony południowej (ul. Energetyczna) znajduje się wjazd dodatkowy, 

który nie jest obecnie używany. Drugi, nie używany wjazd boczny znajduje się od strony 

budynku kasyna, prowadzi przez sąsiednią działkę. Teren działki jest ogrodzony, częściowo 

zadrzewiony, uzbrojony, posiada wewnętrzny układ utwardzonych dróg i placów  

oraz chodników. Na terenie działki występuje zieleń w postaci drzew liściastych  

oraz trawników. 

Obecnie na przedmiotowym terenie realizowana jest inwestycja pn.: „Przebudowa 

terenu nieruchomości Oddziału Prewencji Policji w Warszawie w zakresie kanalizacji 

teletechnicznej, wykonania odwodnienia terenu i nawierzchni, budowy wiat 

samochodowych wraz z realizacją prac towarzyszących, przy ul. Puławskiej 44E  

w Piasecznie”. 

Planowane do uzyskania parametry charakteryzujące nieruchomość po realizacji 

inwestycji: 

• całkowita powierzchnia gruntu                                           157 359 m2 

• łączna powierzchnia użytkowa budynków             32 996 m2 

• powierzchnia utwardzona istniejąca – drogi, chodniki, place                  49 338 m2 

• powierzchnia pod utwardzoną wiatą 

(wliczana do powierzchni zabudowy)        10 116 m2 

• powierzchnia zabudowy                                                                            28 253 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna            79 768 m2 

W ramach realizacji rozpoczętej inwestycji powstaną m in. wiaty parkingowe  

oraz parkingi dla pojazdów służbowych, prywatnych i interesantów oraz kanalizacja 

teletechniczna dla wszystkich użytkowanych budynków. 
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2.4. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Działka nr ewid. 2/183 jest uzbrojona w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową  
i elektryczną. Na terenie działki znajdują się przyłącza następujących mediów: 
• zasilanie z siedzi wodociągowej, 
• kanalizacja bytowa jest odprowadzana do siedzi kanalizacyjnej, 
• kanalizacja deszczowa jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej, 
• kanalizacja technologiczna wyprowadzana do sieci kanalizacyjnej, 
• kanalizacja telekomunikacyjna, 
• instalacja elektryczna NN i SN, 
• instalacja gazowa, 
• studnia głębinowa eksploatowana do 2001 r. 
Na terenie nieruchomości znajdują się również budynki, które są użytkowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem: 
• biuro przepustek, 
• budynek łączności, 
• budynki koszarowe (6 szt.), 
• hotel, 
• sztab, 
• hala sportowa, 
• ambulatorium, 
• kasyno, 
• stołówka, 
• kotłownia, 
• budynek administracyjny, 
• magazyny, 
• stacja obsługi pojazdów, 
• magazyn podręczny, 
• stacja paliw, 
• stacja trafo (2 szt.), 
• dyspozytornia, 
• dyspozytornia / garaż. 
 

Obiekty oraz działka wraz z zagospodarowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków 

oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 Na terenie działki znajduje się jeden parking zewnętrzny dla pojazdów osobowych 

prywatnych (w trakcie budowy/przebudowy). Nawierzchnia nie posiada odwodnienia,  

nie jest utwardzona. Obecnie realizowana jest inwestycja w tym zakresie. 

 Centralnym miejscem Oddziału Prewencji Policji w Warszawie jest plac apelowy.  

Jest to miejsce zarówno obchodu ważnych uroczystości jak i odbywania ćwiczeń 

pododdziałów zwartych Policji oraz szkoleń w zakresie kierowania pojazdami. Nawierzchnia  

z masy asfaltowej posiada liczne uszkodzenia, spękania, i ubytki oraz nie posiada właściwego 

odwodnienia – realizowane jest zadanie w tym zakresie. 

 We wschodniej części działki realizowane jest zadanie polegające na budowie wiat 

parkingowych. 

 Aktualny, zły stan infrastruktury przedstawia załącznik nr 6 (ryciny dróg  

oraz chodników). 

3. CEL INWESTYCJI 

 

Zapewnienie pełnej funkcjonalności terenu i posiadanej infrastruktury wymaga 

posiadania systemu dróg i chodników o stanie nawierzchni oraz podbudowy dostosowanej 

do natężenia ruchu i przenoszonych obciążeń. Niezbędnym jest również spełnienie 
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obowiązujących w tym zakresie wymagań w zakresie przepisów Ppoż., dlatego też konieczne 

jest wybudowanie nowych dróg przeciwpożarowych. Celem zadania jest powstanie 

dodatkowych odcinków dróg pożarowych i in. oraz chodników, wykonanie nowej 

nawierzchni dróg i chodników wraz z wymaganą podbudową, dodatkowej powierzchni 

utwardzonej, którą będzie można wykorzystać dla pojazdów służbowych w trakcie 

prowadzonych działań wymagających mobilizacji dodatkowych sił i środków z terenu kraju. 

Wykonanie remontu nawierzchni i podbudowy oraz wykonanie odwodnienia poprawi 

warunki użytkowania pojazdów i zapewni bezpieczeństwo komunikacji kołowej i pieszej. 

Kompleksowa realizacja założeń zapewni bezpieczeństwo komunikacji oraz zgodność z 

obowiązującymi przepisami. Obecnie funkcjonująca infrastruktura powoduje zagrożenie 

zarówno bezpieczeństwa ruchu kołowego (liczne ubytki nawierzchni, wyrwy) jak i pieszego. 

Ponadto z uwagi na niewłaściwy stan odwodnienia jest okresowo zalewana, co utrudnia 

ruch. W ramach zadania rozebrana zostanie cześć infrastruktury, która nie jest 

wykorzystywana a znajduje się w złym stanie technicznym. Po zagospodarowaniu uzyskana 

zostanie dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna. 

Wykonanie nowej infrastruktury, odwodnienia i oznakowania zapewni: 

• bezpieczeństwo komunikacji w ruchu kołowym i pieszym, 

• spełnienie wymagań BHP dla ciągów pieszych, 

• komfort użytkowania, 

• sprawność przemieszczania i poprawę systemu organizacyjnego, 

• spełnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem pożarowym ciągów 

komunikacyjnych, 

• bezpieczeństwo użytkowania pojazdów – wydłużenie okresu eksploatacji elementów 

układu napędowego. 

4. UWARUNKOWANIA OGÓLNE 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy nie stanowi koncepcji projektowej i jest 

jedynie opisem celów i zasad rozwiązań projektowych i technologicznych oraz rekomendacji 

Zamawiającego, co do poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach projektu 

budowlanego i wykonawczego jest zobowiązany do uszczegółowienia rozwiązań oraz może 

zaproponować rozwiązania inne niż zawarte w PFU, jeśli pozwolą one na osiągnięcie korzyści 

dla jakości, obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub poprawy walorów użytkowych  

i estetycznych budowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia 

lub odrzucenia takich zmian na etapie prac projektowych. Dane liczbowe podane w PFU 

należy traktować jako wartości przybliżone. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 

rzeczywistego zakresu poszczególnych asortymentów robót, ilości materiałów  

do wbudowania oraz opłat administracyjnych i innych (w szczególności koszty współpracy  

z innymi podmiotami). Ewentualne występujące rozbieżności nie mogą być podstawą  

do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany  

jest do kompleksowego zrealizowania opisanego zadania, a cena oferty musi uwzględniać 

wszelkie ryzyka. Ponadto Wykonawca ma obowiązek wykonania wizji lokalnej w terenie  

oraz zweryfikować i w razie konieczności uzupełnić informacje niezbędne do prawidłowej 

wyceny wartości robót (na własny koszt). Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy 

związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych  

do prawidłowego wykonania umowy. Wyklucza się możliwość zgłaszania roszczeń 

Wykonawcy z powodu zaistnienia oczywistych pomyłek (w rozumieniu KPA) w PFU i wszelkich 

innych materiałach stanowiących dokumentację przetargową, a także z powodu braku 

wyszczególnienia w PFU i wszelkich innych materiałach stanowiących dokumentację 
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przetargową wymogów, które wynikają z zasad sztuki budowlanej, stanu wiedzy technicznej, 

obowiązujących przepisów, norm i wytycznych. Wskazania w PFU należy traktować jako 

minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne. Prace projektowe i roboty budowlane 

winny być wykonywane zgodnie z wymogami aktualnej wiedzy technicznej, wymaganiami 

wszelkich obowiązujących, polskich, europejskich i międzynarodowych przepisów, norm  

oraz instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 

5. OPIS PLANOWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

5.1. INWESTOR 

 

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 

00 – 150 WARSZAWA, ul. Nowolipie 2 

5.2. DOCELOWY UŻYTKOWNIK 

 
Oddział Prewencji Policji w Warszawie 

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Odtworzenie i remont dróg, chodników oraz oznakowania wraz z odwodnieniem  

i realizacją prac towarzyszących na terenie OPP w Warszawie wykonana zostanie w formule 

„Zaprojektuj i Wybuduj”. Przedmiotem opracowania są również roboty przygotowawcze 

związane m. in. z wycinką drzew i wykonaniem nasadzeń zamiennych na terenie działki. 

Obowiązkiem wykonawcy będzie także zagospodarowanie na swój koszt odpadów  

z prac budowlanych. Wykonanie dokumentacji projektowej wymaga konsultacji Projektanta 

ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego na poszczególnych etapach fazy  

projektowej i wykonawczej Inwestycji. 

6.1. PLANOWANE DZIAŁANIA 

W ramach inwestycji przewiduje się między innymi: 

• rozbiórkę nawierzchni dróg, chodników i placów, 

• rozbiórkę systemu kanalizacji deszczowej, 

• rozbiórkę elementów małej infrastruktury, 

• rozbiórkę elementów betonowych i uporządkowanie terenu, 

• wycinkę drzew i krzaków kolidujących z planowaną zabudową (jeśli konieczne); 
• rozbiórkę instalacji oświetleniowej (jeśli konieczne); 
• rozbiórkę nawierzchni placów; 
• odtworzenie i remont i budowę dróg, chodników i placów, 
• odtworzenie, remont i budowę systemu odwadniającego z przyłączeniem do sieci 

kanalizacji deszczowej w sposób bezkolizyjny z istniejącą infrastrukturą (uwzględnienie  

np. odseparowania od sieci dróg i chodników); 
• odtworzenie, remont i budowę chodników na wyznaczonych odcinkach (m. in. 

przełożenie kostki, uzupełnienie podbudowy, oczyszczenie i uzupełnienie kostki) 
• zabezpieczenie rozebranej kostki zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (wyznaczone 

odcinki po demontażu i oczyszczeniu należy złożyć w systemie umożliwiającym 

bezpieczny transport – kosze lub palety); 
• odtworzenie i budowę elementów małej infrastruktury w tym luster zewnętrznych; 

• usunięcie wszelkich ujawnionych kolizji; 
• wykonanie innych robót nie wymienionych w PFU a koniecznych do wykonania prac. 
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6.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Odtworzenie, remont i budowa dróg i chodników zapewnić ma połączenie 

komunikacyjne zarówno z wjazdem głównym na teren działki znajdujący się od ul. Puławskiej 

(strona zachodnia) jak i ze znajdującymi się budowy wiatami parkingowymi, parkingami, 

budynkami jak i drogami pożarowymi. Zarówno dla istniejącego jak i projektowanego 

systemu uwzględnić należy właściwy system odwodnienia z podłączeniem do kanalizacji 

deszczowej. W zamach zagospodarowania należy uwzględnić konieczność uzupełnienia 

roślinności jak i elementy małej infrastruktury, zgodnie z wymaganiami użytkownika. 

6.2.1. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU (załącznik nr 4) 

 

BILANS TERENU (DZIAŁKI  EW. NR 2/183) - planowany 
 

Parametry charakteryzujące nieruchomość po realizacji inwestycji: 

• całkowita powierzchnia gruntu                                           157 359 m2 

• łączna powierzchnia użytkowa budynków             32 996 m2 

• powierzchnia utwardzona istniejąca – drogi, chodniki, place                  48 028 m2 

• powierzchnia pod utwardzoną wiatą 

 (wliczana do powierzchni zabudowy)           10 116 m2 

• powierzchnia zabudowy                                                                            28 253 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna            81 078 m2 

 

Razem powierzchnia zabudowy i powierzchnie utwardzone 76 281 m2, co stanowi 48,5 % 

powierzchni całkowitej. Powierzchnia biologicznie czynna 81 078 m2, co stanowi 51,5 % 

powierzchni całkowitej. 

6.3. PROJEKTOWANE DROGI WEWNĘTRZNE Z ODWODNIENIEM 

 

W ramach robót związanych z odtworzeniem, remontem i budową dróg należy 

wykonać nową nawierzchnię asfaltową wraz z obrzeżami i podbudowę dostosowaną  

do ruchu ciężkiego  wraz z systemem odwodnienia i podłączenia do sieci kanalizacji 

deszczowej, na określonych odcinkach. Realizacja zadania winna uwzględniać również 

przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w tym zakresie. 

W zakresie sieci drogowej niezbędne jest do realizacji: 

• ok. 14 800 m2 powierzchni dróg – odtworzenie/wymiana nawierzchni  

wraz  z podbudową, 

• ok. 400 m2 nowych dróg pożarowych – w przypadku wystąpienia możliwości należy 

wykonać powierzchnię ażurową bezpośrednio przy budynkach, 

• ok. 120 m2 nowych dróg wraz z podbudową. 

W przypadku dróg pożarowych należy wziąć pod uwagę konieczność ich połączenia  

z siecią dróg wewnętrznych i zewnętrznych oraz planowaną lokalizacją bram pożarowych. 

6.4. PROJEKTOWANE CHODNIKI 

 

W związku z niedostatecznym stanem technicznym oraz w celu zapewnienia 

niezbędnych połączeń dla komunikacji pieszej należy wykonać odcinki chodników 

dostosowane do wymagań Użytkownika (uwzględnienie podbudowy dla dużych obciążeń  

w wyznaczonych miejscach).  Winno się uwzględnić właściwe odwodnienie i zastosowanie 

obrzeży. 
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W zakresie sieci chodników niezbędne do realizacji jest: 

• ok. 650 m2 – chodniki nowe z kostki Behaton, 

• ok. 940 m2 - chodniki z kostką Behaton do przełożenia po oczyszczeniu  

oraz uzupełnieniu podbudowy (przełożenie kostki pełnowartościowej w miejsca  

o mniejszym natężeniu ruchu oraz mniej eksponowane), 

• ok. 2540 m2 chodniki istniejące o nawierzchni betonowej i asfaltowej – po usunięciu 

zastosowanie nowej kostki Behaton wraz z podbudową, 

6.5. PROJEKTOWANE PLACE 

 

Istniejące nawierzchnie placów nie tylko znajdują się w złym stanie technicznym,  

nie zapewniają również możliwości parkowania i manewrowania przez pojazdy ciężkie  

(np. AWO). Koniecznym jest wykonanie nawierzchni z kostki Behaton z właściwą podbudową 

i odwodnieniem. W zakresie placów należy wykonać demontaż istniejącej nawierzchni  

oraz odtworzyć nawierzchnię na powierzchni ok. 1400 m2. 

 

6.6. PROJEKTOWANY „ZIELONY PARKING” 

 

Konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla pojazdów 

użytkowników wymaga wyznaczenia miejsc parkingowych. Obecnie wykorzystywana 

nawierzchnia z płyt betonowych pokrytych mieszanką asfaltową znajduje się w złym stanie 

technicznym i nadaje się do demontażu. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni zielonej 

(odpowiednia mieszanka traw), wodoprzepuszczalnej, wzmocnionej, zapewniającej 

możliwość parkowania samochodów osobowych. Powierzchnia parkingu ok. 750m2. 

6.7. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI BETONOWYCH ORAZ ASFALTOWYCH 

 

W ramach zadania należy dokonać rozbiórki wyznaczonych nawierzchni betonowych 

i asfaltowych, uzupełnienia i zagęszczenia gruntu oraz zastosowania roślinności zgodnej  

z terenem sąsiadującym. Konieczność rozbiórki wynika m. in. ze zmiany powierzchni działki  

i likwidacji części „koła poślizgowego”. W przypadku takiej możliwości i konieczności na tej 

powierzchni można dokonać nasadzeń zastępczych. 

7. PLANOWANE DO UZYSKANIA EFEKTY RZECZOWE 

 

W ramach prowadzonych prac powstaną: 

 

• chodniki z oczyszczoną kostką i poprawioną podbudową     940 m2 

• chodniki nowe z kostki Behaton        650 m2 

• chodniki z nową nawierzchnią z kostki Behaton i podbudową   2540 m2 

• place z nową nawierzchnią z kostki Behaton z podbudową  

pod ruch ciężki         1400 m2 

• drogi pożarowe nowe          400 m2 

• nowa droga (łącznik) z wiat parkingowych       120 m2 

• drogi z nową nawierzchnia wraz z podbudową              14800 m2 

• zielony parking dla samochodów osobowych       750 m2 

• powierzchnia biologicznie czynna po usunięciu zbędnych nawierzchni  2000 m3 
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Właściwe funkcjonowanie sieci dróg i chodników zapewni nowy system kanalizacji 

deszczowej i odwodnienia powierzchni, utrzymujący ją we właściwym stanie technicznym  

i zapobiegający degradacji terenu. 

Kolejnym z uzyskanych efektów będzie oznakowanie systemu dróg i chodników  

oraz plan organizacji ruchu dla jednostki, a także dodatkowe elementy małej infrastruktury.

  

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Projekt modernizacji i budowy dróg, chodników oraz oznakowania  

wraz z odwodnieniem i realizacją prac towarzyszących na terenie OPP w Warszawie winien 

zostać opracowany i zrealizowany na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego. Zamawiający dopuszcza modyfikację założeń programowych i inne 

rozwiązania architektoniczne, dla których wyrazi akceptację. Prace projektowe i realizacja 

objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane zgodnie z zapisami programu 

funkcjonalno-użytkowego, z przywołanymi w nim przepisami, zgodnie z wypisem z planu 

miejscowego, zgodnie z zapisami umowy i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowane i wykonane elementy, 

urządzenia oraz instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu spełnienie 

podstawowych wymagań przepisów budowlanych, dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania i BHP, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

Nie dopuszcza się zaprojektowania materiałów szkodliwych dla otoczenia lub wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

Prace projektowe winny być wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji  

ww. zadania. Dokumentacja projektowa powinna być uzgodniona z miejscowym ZUD. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne i materiałowe, wskazane w opracowaniu projektowym 

obowiązującym dla inwestycji, powinny być powinny być uzgodnione na etapie 

przedprojektowym, łącznie z przedstawieniem Inwestorowi alternatywnych propozycji 

zamiennych do zawartych w PFU. Wszystkie projekty należy uzgodnić międzybranżowo  

oraz z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także uzyskać opinię 

zgodności z przepisami bhp i sanitarno-epidemiologicznymi. Rzeczoznawcy muszą posiadać 

uprawnienia do opiniowania projektów. Uzgodnienia należy zawrzeć w projekcie 

budowlanym i wykonawczym. Należy zadbać, aby dokumentacja projektowa wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi była kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, winna również spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy 

techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Projekty budowlane i wykonawcze nie 

mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych. 

9.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, powinna składać się z: 

1. Badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym wymaganym przy tego rodzaju 

budowach. 
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2. Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych, zawierający obrys obiektów, uzbrojenie terenu, układ zieleni, 

komunikację, ogrodzenie, przyłącza itp. 

3. Projektu budowlanego obiektów określający funkcję, formę i konstrukcję obiektów. 

4. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

5. Wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii dotyczących realizowanego 

przedsięwzięcia. 

6. Projektów wykonawczych – wielobranżowych, uszczegóławiających rozwiązania  

z projektu budowlanego, pozwalające na sporządzenie przedmiaru robót i dalej 

kosztorysów. 

7. Przedmiaru robót spójnego ze Specyfikacją techniczną i z Rozporządzeniem  

Min. Infrastruktury z dn. 02.09.2004r (w podziale na branże). 

8. Kosztorysu inwestorskiego, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dn. 18.05.2004 (Dz.U. Nr 130 Poz. 1389) (w podziale na branże). 

9. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z podziałem na branże. Projekty 

 i dokumentacje wymienione z punktach winny być wykonane w formie pozwalającej 

na uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń. Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót (STWiOR) zawierać muszą między innymi: 

• organizację robót i etapowanie umożliwiające bezkolizyjną realizację robót  

w  stosunku do obiektów sąsiadujących, 

• wymagania dotyczące materiałów budowlanych, maszyn, środków transportu, 

• wymagania dotyczące robót budowlanych, sposobu wykończenia, tolerancji 

wymiarowych, technologii, 

• badań, prób, kontroli i odbioru robót i odbiorów częściowych, 

• przedmiaru robót, sposobu rozliczenia itp. 

• Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji 

W STWiOR należy zastrzec, że wszelkie materiały i urządzenia przewidziane do realizacji 

przedsięwzięcia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania  

w budownictwie oraz wskazać jako wymóg warunek ich zakupu w okresie realizacji. Projekty 

wykonawcze, uszczegóławiające rozwiązania z projektu budowlanego, pozwalające  

na sporządzenie przedmiaru robót i dalej kosztorysów dotyczą: 

• przygotowania terenu pod budowę, 

• rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i materiałowych, 

• detali architektonicznych, 

• ogrodzenia, nawierzchni terenu. 

• Projekty branżowe obejmować powinny: 

 

Branża sanitarna: 

• Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej z regulatorem przepływu. 

 

Dla instalacji sanitarnych należy wskazać podstawę wykonania prób i sprawdzeń,  

którym dane instalacje podlegają wynikających z obowiązujących warunków technicznych 

wykonania i montażu lub wymogów producentów. 

 

Wszystkie projekty  techniczne branżowe muszą być opracowane na mapach  

dla celów projektowych, uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Technicznych 

oraz uzgodnione z właściwym przedsiębiorstwem zajmującym się odbiorem wody opadowej.  

W ramach projektów wymagane jest dokonanie uzgodnień międzybranżowych, uzgodnień  

z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz uzyskanie opinii  
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pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności  

z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Rzeczoznawcy muszą posiadać uprawnienia  

do opiniowania  projektów dotyczących budynków podlegających MSW. Uzgodnienia 

powinny się znajdować w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

 

Dokumentacja powinna zostać opracowana w wersji drukowanej oraz elektronicznej 

(wszystkie pliki w pdf oraz w formatach edytowalnych np. rysunki-*.DWG, pliki tekstowe-

*.DOC, kosztorysy i przedmiary-*.ATH). 

Dokumentacja powinna zostać wykonana i przekazana zleceniodawcy: 

1. W wersji papierowej: 

- 6 kompletów – Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy,  

- 3 komplety – przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania  

i odbioru robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

2. W wersji elektronicznej na płytach CD w 2 egzemplarzach z podziałem  

na branże: 

- płyta nr 1 – komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umożliwiającym 

przetwarzanie odpowiednio w formatach (*.doc),  (*.ath),  (*dwg), (rysunki także  

w formacie *.pdf), 

- płyta nr 2 – zakres dla celów postępowania przetargowego w formacie *.pdf  

(bez kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów). 

 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z egzemplarzami papierowymi  

tzn. zawierać wszystkie podpisy i pieczątki oraz dokumenty uzgadniające  

i zatwierdzające oraz opinie, decyzje, itd. w formacie *.pdf i *.jpg. Ponadto wymagane jest 

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową. 

10.2. POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI: 

 

1. Przekazywana Zamawiającemu dokumentacja projektowa lub jej część winna być 

kompletna i opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej części dołączy 

pisemne oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa lub jej część jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

oraz normami, i że zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym. 

3. Ustalone zostaje, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest 

siedziba Zamawiającego. Zawarta umowa określi sposób przekazania  

i odbioru Dokumentacji projektowej lub jej części wykonanych w poszczególnych 

etapach. 

4. Zamawiający nie jest obowiązany jest do sprawdzenia jakości wykonanej 

dokumentacji projektowej podczas jej przekazywania. 

5. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca 

przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania  

i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będą  

na realizacji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części, posługiwania się 

dokumentacją projektową lub jej częściami przez właściwe organy administracyjne 

m.in. w celu udzielenia zamówienia publicznego, prezentacji dokumentacji 

projektowej w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty. 

6. Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna 

dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej  
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lub jej części pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

7. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna  

lub nie będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszym PFU, Zamawiający  

w terminie 14 dni wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej 

dokumentacji projektowej lub jej części i wezwie Wykonawcę, aby w terminie 21 dni 

usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości. 

8. W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiający w terminie 14 dni przekaże Wykonawcy 

podpisany Protokół Odbioru Usług. 

9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub jej cześć przekazana Zamawiającemu nie będzie 

zgodna z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i zgłoszonymi przez 

Zamawiającego zastrzeżeniami, a wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę 

usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą 

merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  

od umowy. 

10.Odbiór Dokumentacji projektowej lub jej części uważa się za dokonany  

z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu 

odbioru. 

11.Po podpisaniu przez Zamawiającego lub przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

upoważnienie do wystąpienia w jego imieniu z wnioskiem o wydanie decyzji  

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na budowę. 

 

Rozwiązania materiałowe deklaracje zgodności, certyfikaty. Projekty wykonawcze poddane 

zostaną kontroli Zamawiającego w aspekcie zgodności z Programem Funkcjonalno-

Użytkowym w terminie nie krótszym niż 21 dni przed upływem umownego terminu 

zakończenia prac projektowych. 

 Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie  

z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej 

opracowanej zgodnie z wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną 

poprawnie. 

Projektanci, po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę budowy, w ramach nadzoru 

autorskiego, zobowiązani będą do współdziałania z Wykonawcą przy sporządzeniu  

2 egz. dokumentacji powykonawczej. 

11. WYMAGANE  CECHY DOTYCZĄCE ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

11.1. WYMAGANIA DLA REALIZOWANEGO ZADANIA 

 
• bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, oszczędności energii; 

• forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia, przyjęte 

materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową  

i estetyką; 

• zastosowane rozwiązania w miejscach wymaganych powinny zostać przystosowane 

do użytkowania przez osoby niepełnosprawne ruchowo; 

• w projekcie należy przewidzieć elementy małej architektury takie jak śmietniki, ławki, 

lustra zewnętrzne do ćwiczeń itp; 
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• opracowanie dokumentacji projektowej budowy, przebudowy i remontu dróg  

oraz chodników, 

• opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu, 

• opracowanie i zatwierdzenie przez uprawnioną jednostkę planu organizacji ruchu  

na całym terenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ppoż., 

• opracowanie dokumentacji projektowej dla oznakowania pionowego i poziomego 

całego terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Użytkownika, 

• wykonanie robot budowlanych dla wszystkich wykonanych projektów związanych  

m. in. z budową, przebudową i remontem dróg, chodników oraz placów, 

• wykonanie robot budowlanych polegających na budowie miejsc postojowych  

dla wyznaczonych powierzchni, 

• usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

• wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej  

z przyłączeniem, uwzględniającej cały teren realizacji zadania, 

• wycinki drzew, wykonania ew. nasadzeń kompensacyjnych, 

• wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzgodnienie jej we właściwym Wydziale Ochrony 

Środowiska, a w razie konieczności, także uzyskanie zgody na wycinkę drzew, 

• wykonania wszelkich niezbędnych projektów, opracowań, analiz, raportów  

i dokumentacji jakie będą konieczne dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego  

i uzyskania wymaganych zgód i pozwoleń, 

• wykonanie badań geotechnicznych oraz przygotowanie opracowań 

geotechnicznych w niezbędnym zakresie lub uzupełnienie dołączonych  

do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego opinii geotechnicznych  

w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamierzenia,  

• pozyskanie map do celów projektowych,  

• uzyskanie warunków technicznych zabezpieczenia, usunięcia kolizji  

i wykonania przyłączy sieci uzbrojenia terenu,  

• wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ  

na zaprojektowanie i realizację, w tym inwentaryzacje wjazdów  

i wyjazdów oraz istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej,  

• wykonanie projektów związanych z pracami rozbiórkowymi i uzyskaniem pozwolenia  

na przeprowadzenie prac rozbiórkowych,  

• zaprojektowanie wjazdów i wyjazdów z parkingów, miejsc postojowych, dojazdów  

do obiektów itp.,  

• wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu, uzgodnienia z jednostką 

odpowiedzialną czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji, uzyskania 

wszelkich zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń niezbędnych dla realizacji Inwestycji. 

Wszelkie opłaty z tym związane ponosi Wykonawca,  

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu  

w trakcie realizacji,  

• przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu (usunięcie kolizji), 

• wykonanie niwelacji terenu, 

• należy uwzględnić lokalizację niezbędnych urządzeń technicznych związanych  

z funkcjonowaniem dróg i chodników takie jak: elementy do bieżącego utrzymania 

właściwego stany nawierzchni w okresie zimowym np.: piasek (elementy dostarczone 

przez Wykonawcę), 

• wszystkie rozwiązania powinny zapewniać swobodę użytkowania przez osoby  

• o ograniczonej zdolności do poruszania, 
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• budowa przyłączy i sieci uzbrojenia terenu w celu zapewnienia dostawy wszelkich 

mediów niezbędnych dla realizacji inwestycji, 

• opracowanie i zatwierdzenie przez Użytkownika i Zamawiającego planu czasowej 

organizacji ruchu uwzględniającego zapewnienie pełnej funkcjonalności i działania 

jednostki podczas realizacji zadania (opracowanie na etapie prac projektowych), 

• wszelkie ewentualne działania należy podejmować za zgodą i w porozumieniu  

z zarządcą infrastruktury, 

• uzyskania dla Zamawiającego decyzji administracyjnych – jeśli to wymagane. 

11.2. ORGANIZACJA RUCHU ORAZ OZNAKOWANIE 

 

  W ramach zadania należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy opracowanie 

planu organizacji ruchu oraz planu ewakuacji terenu zatwierdzone przez Użytkownika  

i uprawnione organy.  

 Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

przy wykorzystaniu materiałów dopuszczonych do użytkowania i zapewniających trwałość 

powłoki. Dozowanie minimalne - 650g/m2. W ramach oznakowania poziomego należy 

wyznaczyć miejsca parkingowe oraz ciągi komunikacyjne dla pieszych wraz z przejściami  

dla pieszych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonać oznakowanie miejsc  

dla osób niepełnosprawnych. 

 Oznakowanie pionowe informujące o organizacji ruchu, w tym rodzajach parkingów, 

oznakowaniu miejsc dla osób niepełnosprawnych należy wykonać zgodnie Rozporządzeniem 

Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 2310) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  

na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) wraz załącznikami. 

 Szczegółową specyfikację należy uzgodnić z zamawiającym na etapie projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

11.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ODWODNIENIA 

W ramach prowadzonych robót przewiduje się odtworzenie, remont i budowę  

oraz przyłączenie kanalizacji deszczowej dla całego terenu zadania z uwzględnieniem 

zbiorników retencyjnych. Odwodnienie powierzchni parkingów oraz innych powierzchni 

należy w razie konieczności wykonać z zastosowaniem separatora substancji 

ropopochodnych zgodnie z normą PN-EN 858:2005 i podłączeniem do sieci kanalizacji 

deszczowej. Należy wykonać nowe połączenia z odpływów budynków znajdujących się 

bezpośrednio w zakresie inwestycji tj. np.: w rejonie drogi lub placu a także chodnika. 

Zastosowane materiały winny uwzględniać charakter odwadnianego terenu, natężenie 

ruchu oraz rodzaj pojazdów i zapewnienie niezbędnej przepustowości dla prawidłowego 

działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Gestora oraz Użytkownika. 

11.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI 

 Zagospodarowanie terenu po usunięciu zbędnych nawierzchni należy: 

• uzupełnić gruntu wraz z jego zagęszczeniem (należy zastosować uzupełnienie 

dostosowane do charakteru gruntu oraz humus o parametrach pozwalających  

na odtworzenie roślinności – stosowne zaświadczenie/certyfikat; 
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• wykonanie odwodnienia terenu lub odtworzenia infrastruktury melioracyjnej  

(jeśli wymagane); 

• przywrócenie terenu do stanu zgodnego z obecnie istniejącym na terenie 

sąsiadującym; 

• odtworzenie szaty roślinnej (np. mieszanka traw lub nasadzenia kompensacyjne –  

jeśli wymagane); 

• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego obszaru objętego 

zakresem zadania (jeśli wymagane);  

11.5. WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI I PODBUDOWY DRÓG 

 W ramach prowadzonych prac należy wykonać: 

 • analizę aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, połączeń z drogami  

  i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania, 

 • instalacji odwodnieniowej z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, 

 • nową nawierzchnię asfaltową podatną, gdzie występuje warstwa ścieralna 

   i wiążąca oraz podbudowa, pozwalającą na użytkowanie przez pojazdy  

  o DMC powyżej 3,5 t. Nawierzchnia wykonana w technologii równoważnej  

  w wymaganiami zawartymi w  WT-2 2016, GDDKiA; min. wymagania dot. 

 parametrów technicznych: 

 ­ 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego polimerami 

 ­ 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 

 ­ 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 

 ­ 20,0 cm warstwa podbudowy zasadniczej nie związanej z kruszywem, 

 ­ 20,0 cm stabilizacja kruszywa naturalnego cementem, 

 ­ geowłóknina. 

W przypadku niesprzyjających warunków gruntowych należy zastosować rozwiązania 

pozwalające na osiągnięcie minimalnych wymagań. 

11.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI I PODBUDOWY PLACÓW 

W ramach prowadzonych prac należy wykonać: 

• analizę aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, połączeń z drogami  

 i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania, 

• instalacji odwodnieniowej z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, 

• nową nawierzchnię z kostki brukowej Behaton, min. wymagania  

 dot. powierzchni: 

­ 8 cm kostka brukowa betonowa Behaton, 

­ 4 cm podsypka cementowo – piaskowa (1:4), 

­ 25 cm podbudowy zasadniczej nie związanej z kruszywem, 

­ 20 cm stabilizacja kruszywa naturalnego cementem, 

­ geowłóknina. 

W przypadku niesprzyjających warunków gruntowych należy zastosować rozwiązania 

pozwalające na osiągnięcie minimalnych wymagań. 
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11.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSC PRZEJAZDOWYCH I ODCINKÓW CHODNIKÓW  

 W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH (W UZGODNIENIU Z UŻYTKOWNIKIEM  

 I ZAMAWIAJĄCYM W TRAKCIE WIZJI LOKALNEJ) 

W ramach prowadzonych prac należy wykonać: 

• analizę aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, połączeń z drogami  

i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania, 

• instalacji odwodnieniowej z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, 

• nową nawierzchnię z kostki brukowej Behaton, min. wymagania dot. 

powierzchni: 

­ 8 cm kostka brukowa betonowa Behaton, 

­ 4 cm podsypka cementowo – piaskowa (1:4), 

­ 20 cm podbudowy zasadniczej nie związanej z kruszywem, 

­ 18 cm stabilizacja kruszywa naturalnego cementem, 

­ geowłóknina. 

W przypadku niesprzyjających warunków gruntowych należy zastosować rozwiązania 

pozwalające na osiągnięcie minimalnych wymagań. 

11.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE CHODNIKÓW 

W ramach prowadzonych prac należy wykonać: 

• analizę aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, połączeń z drogami  

 i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania, 

• instalacji odwodnieniowej z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, 

• nową nawierzchnię z kostki brukowej Behaton, min. wymagania  

 dot. powierzchni: 

­ 8 cm kostka brukowa betonowa Behaton, 

­ 4 cm podsypka cementowo – piaskowa (1:4), 

­ 20 cm podbudowy zasadniczej nie związanej z kruszywem, 

­ geowłóknina. 

W przypadku niesprzyjających warunków gruntowych należy zastosować rozwiązania 

pozwalające na osiągnięcie minimalnych wymagań. 

11.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZIELONEGO PARKINGU 

 Powierzchnię należy dostosować do parkowania samochodów osobowych  

i średniego/dużego natężenia ruchu. 

W ramach prowadzonych prac należy wykonać: 

• analizę aktualnego stanu nawierzchni i podbudowy, połączeń z drogami  

 i chodnikami oraz stanu instalacji odwadniania, 

• instalacji odwodnieniowej z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, 

• nową nawierzchnię z zazielenionej kratki wypełnionej ziemią o dużej zawartości 

 próchnicy, 

• mieszankę traw o odpowiednich parametrach, odporną na niekorzystne 

 warunki, 

• warstwę wyrównującą o grubości min. 3cm, 

• warstwę nośną o grubości min. 45cm, 

• geowłókninę, 

• miejsca postojowe wyznaczyć zgodnie z technologią zastosowanego systemu; 
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W przypadku niesprzyjających warunków gruntowych należy zastosować rozwiązania 

pozwalające na osiągnięcie minimalnych wymagań. 

11.10. WYMAGANIA DOTYCZACE MAŁEJ INFRASTRUKTURY 

 Wszelkie rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie prac 

projektowych. Zarówno wzór jak i barwę należy dostosować do charakteru obiektu  

i już posiadanej infrastruktury. Lustra zewnętrzne przystosowane do ćwiczeń powinny  

być na stałe przymocowane do gruntu i wymiar min. 15m x 2m. Dopuszcza się elementy 

łączone w technologii nie wpływające na jakość użytkowania. Wszystkie elementy powinny 

być odporne na warunki atmosferyczne. geowłókninę. 

11.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

11.11.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE  EWAKUACJI 

 

Długość dróg ewakuacyjnych i ich oznakowanie – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

UWAGA : na instalacje i urządzenia przeciwpożarowe wymagane jest opracowanie 

projektów uzgodnionych w zakresie przeciwpożarowym. 

11.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH 

 

11.12.1. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH (KD) 
 

Jeśli wymagane, należy zaprojektować przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb 

dróg chodników i placów, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci 

otrzymanymi od gestora sieci kanalizacji deszczowej. 

11.12.1.1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona po zewnętrznych elementach 

budowanych dróg i chodników z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej. 

11.13. ZALECENIA KOŃCOWE 

 Dla realizacji planowanych działań winno się również: 

• przed wbudowaniem lub uruchomieniem urządzenia Wykonawca przedstawi wniosek 

o zatwierdzenie zastosowania danego materiału/urządzenia. 

• wszystkie materiały użyte do wykonania wymienionego zadania winny posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na rynku polskim, a także 

odpowiednie świadectwa zgodności, certyfikaty, deklaracje, dopuszczenia, 

aprobaty, itp. 

• wszystkie urządzenia i materiały dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia maja być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne 

technicznie, pozbawione wszelkich wad konstrukcyjnych, materiałowych i wad 

prawnych. 

• Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą 

minimum dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna tożsama  

z papierową na płycie CD/DVD) wykonanych części zamówienia (dopuszcza się 

naniesienie zmian na projektach wykonawczych). 

• Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu certyfikaty, protokoły. 
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• Wykonawca uzgodni, opisze i wykona z Zamawiającym testy funkcjonalności 

wykonanych instalacji; 

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu winno zostać zaproponowane na wstępnym etapie prac 

projektowych, a następnie uzgodnione z Użytkownikiem. Teren należy ogrodzić 

oraz wykonać niezbędne dojścia, furtki i bramy wjazdowe oraz wykonać oświetlenie terenu. 

Drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni 

przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

13. WYPOSAŻENIE 

W ramach realizacji Wykonawca dostarczy niezbędne wyposażenie, m.in.: 

• Pojemniki na piasek i sól; 
• Znaki pionowe; 
• Sygnalizatory (jeżeli będą wymagane); 
• Kosze na śmieci do użytku zewnętrznego; 

• Ławki; 

• Lustra. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaseczna dla terenu 

oznaczonego na rysunku planu jako „1UP” zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej  

w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku (załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomościami,  

w których przewidziano realizacje robót budowlanych i dostarczy Wykonawcy 

stosowne dokumenty w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Decyzja nr 31/2014 z 27.08.2014 r. Starosty Piaseczyńskiego – RIM.I.6844.144.2005.MK. 

 dotycząca przekazania w trwały zarząd KSP w Warszawie zabudowanej 

 nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44E, oznaczonej w ewidencji 

 gruntów jako działka ewidencyjna nr 2/183 w obrębie 4m o powierzchni 15,7359 ha.  

 Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się Odział Prewencji Policji w Warszawie 

 (załącznik nr 2). 

4. Kopia mapy zasadniczej (załącznik nr 3) 

5. Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu (załącznik nr 4) 

6. Aktualną mapę do celów projektowych Programu Wykonawca uzyska we własnym 

 zakresie. 

7. Zalecenia konserwatora zabytków 

 Nie dotyczy – teren robót nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest 

 wpisany do rejestru zabytków. 

8. Inwentaryzacja zieleni 

 Inwentaryzację zieleni do celów projektowych Programu Wykonawca uzyska  

 we własnym zakresie. 

9. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza  

 oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

 Wykonawca uzyska we własnym zakresie (jeśli wymagane). 

10. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

 Nie dotyczy – planowane roboty nie wymagają opracowania pomiarów ruchu 

 drogowego, hałasu oraz innych uciążliwości. 

11. Wydruk mapy ewidencyjnej (załącznik nr 5) 

12. Aktualny stan infrastruktury (załącznik nr 6).  

13. Wszelką niezbędną dokumentację, zgody, pozwolenia i uzgodnienia i in. Wykonawca 

 uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. 


