
Wartość kosztorysu netto: 40 242,72 zł

VAT:9 255,83 zł

Wartość kosztorysu brutto: 49 498,55 zł

Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem  55/100 zł

Kosztorys inwestorski

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. Krośnieńskiej we Wrocance -
etap I od SO do lampy L-5/1/WO

Lokalizacja: Wrocanka ul. Krośnieńska, gm. Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie

Jednostka opracowująca kosztorys:F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz 
38-457 Świerzowa Polska 
ul. Szczepana 11 
tel. +48 697 605 395

Stawka r-g: 19,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S

Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
1. Budowę oświetlenia drogi powiatowej:
- zabudowę wolnostojącej szafy SO
- budowę linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o długości 230/250mb
- zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych - 5 kpl.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004r.).

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kalkulacja szczegółowa oraz częściowo metoda uproszczona

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o informacje cenowe dystrybutorów materiałów oraz cenników producentów
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Stawkę robocizny kosztorysowej przyjęto w oparciu o ICCP i wynosi ona średnio:
- dla robót elektrycznych – 22,00zł/r-g

- Ceny materiałów
Ceny materiałów z ICCP przyjęto jako średnie. Koszty zakupów ujęto w cenie materiałów.

- Ceny sprzętu
Ceny sprzętu z ICCP przyjęto jako średnie.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Dla kosztów pośrednich przyjęto narzuty w wysokości 70%, natomiast dla zysku 12%.

4. Inne ustalenia
Poziom cen: I kw. 2023.
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. Krośnieńskiej we Wrocance - etap I od SO do 
lampy L-5/1/WO
1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED
1.1 KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV ((230-37)m*0,25m*0,8m=38,6m3)
193*0,25*0,8 = 38,600000

Ogółem: 38,600
38,600 m3

Robotnicy r-g 0,1 3,86000 19,00 73,34
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 3,86000 79,00 304,94
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,18 6,94800 95,00 660,06

Razem: 73,34 965,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 827,47

VAT: 420,32
Wartość pozycji brutto: 2 247,79

1.2 KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych w wykopie.

193,000 m
Robotnicy r-g 0,128 24,70400 19,00 469,38
Rura QRK Flex 75 m 1,04 200,72000 5,90 1 184,25
Materiały inne (Materiały) % 2,5 29,61
Środek transportowy m-g 0,014 2,70200 40,00 108,08

Razem: 469,38 1 213,86 108,08
Wartość pozycji netto (z narzutami): 2 230,19

VAT: 512,94
Wartość pozycji brutto: 2 743,13

1.3 KNNR 5/723/1
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura QRG75

37,000 m
Robotnicy r-g 1,65 61,05000 19,00 1 159,95
Rura QRG 75 m 1,04 38,48000 19,40 746,51
Materiały inne (Materiały) % 2,5 18,66
Środek transportowy m-g 0,0257 0,95090 40,00 38,04
Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250˙t m-g 0,456 16,87200 49,00 826,73
Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 0,456 16,87200 24,00 404,93
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 0,456 16,87200 10,00 168,72

Razem: 1 159,95 765,17 1 438,42
Wartość pozycji netto (z narzutami): 5 338,30

VAT: 1 227,81
Wartość pozycji brutto: 6 566,11

1.4 KNNR 5/713/2
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35mm2

250,000 m
Robotnicy r-g 0,127 31,75000 19,00 603,25
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 1,04 260,00000 16,50 4 290,00
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 20,00000 2,01 40,20
Materiały inne (Materiały) % 2,5 108,26
Środek transportowy m-g 0,0067 1,67500 40,00 67,00

Razem: 603,25 4 438,46 67,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 5 618,10

VAT: 1 292,16
Wartość pozycji brutto: 6 910,26
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.5 KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV ((230-37)m*0,25m*0,8m=38,6m3)

193*0,25*0,8 = 38,600000
Ogółem: 38,600

38,600 m3
Robotnicy r-g 0,03 1,15800 19,00 22,00
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,06 2,31600 95,00 220,02

Razem: 22,00 220,02
Wartość pozycji netto (z narzutami): 425,95

VAT: 97,97
Wartość pozycji brutto: 523,92

1.6 KNNR 5/603/1
Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120˙mm2

230,000 m
Robotnicy r-g 0,153 35,19000 19,00 668,61
Bednarka ocynkowana m 1,04 239,20000 9,80 2 344,16
Materiały inne (Materiały) % 2,5 58,60
Spawarka m-g 0,0765 17,59500 5,00 87,98

Razem: 668,61 2 402,76 87,98
Wartość pozycji netto (z narzutami): 3 734,37

VAT: 858,91
Wartość pozycji brutto: 4 593,28

1.7 KNNR 5/605/8
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III

1,000 kpl
Robotnicy r-g 0,447 0,44700 19,00 8,49
Pręty stalowe ocynkowane m 3,04 3,04000 11,50 34,96
Złącze kontrolne szt 0,02 0,02000 5,90 0,12
Materiały inne (Materiały) % 2,5 0,88

Razem: 8,49 35,96
Wartość pozycji netto (z narzutami): 50,90

VAT: 11,71
Wartość pozycji brutto: 62,61

1.8 KNNR 5/411/5
Montaż fudamentów prefabrykowanych

5,000 szt.
Robotnicy r-g 1,03 5,15000 19,00 97,85
Fundament prefabrykowany szt 1 5,00000 297,00 1 485,00
Środek transportowy m-g 0,5 2,50000 40,00 100,00

Razem: 97,85 1 485,00 100,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 833,22

VAT: 421,64
Wartość pozycji brutto: 2 254,86

1.9 KNNR 5/1001/1
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70K anodowanych w kolorze INOX lub równoważne

5,000 szt.
Robotnicy r-g 4,54 22,70000 19,00 431,30
Słup aluminiowy SAL-70K szt 1 5,00000 1 799,90 8 999,50
Żwir do betonów m3 0,044 0,22000 75,00 16,50
Materiały inne (Materiały) % 2,5 225,40
Środek transportowy m-g 0,06 0,30000 40,00 12,00
Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,07 0,35000 79,00 27,65

Razem: 431,30 9 241,40 39,65
Wartość pozycji netto (z narzutami): 10 070,27

VAT: 2 316,16
Wartość pozycji brutto: 12 386,43

1.10 KNNR 5/1002/1
Montaż wysięgników rurowych WR-14/1/1,5/5  anodowanych w kolorze INOX lub równoważne

5,000 szt
Robotnicy r-g 0,72 3,60000 19,00 68,40
Wysięgnik alum. WR-14/1/1,5/5 szt 1 5,00000 230,00 1 150,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5 28,75
Środek transportowy m-g 0,06 0,30000 40,00 12,00
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,37 1,85000 80,00 148,00

Razem: 68,40 1 178,75 160,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 580,73

VAT: 363,57
Wartość pozycji brutto: 1 944,30
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.11 KNNR 5/1004/2
Montaż z podłączeniem opraw Cuddle LED 60W /4000K/ anodonych w kolorze INOX lub równoważne

5,000 szt.
Robotnicy r-g 0,72 3,60000 19,00 68,40
Oprawa CUDDLE LED 48W/55W szt 1 5,00000 743,10 3 715,50
Materiały inne (Materiały) % 2,5 92,89
Środek transportowy m-g 0,06 0,30000 40,00 12,00
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,41 2,05000 80,00 164,00

Razem: 68,40 3 808,39 176,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 4 238,53

VAT: 974,86
Wartość pozycji brutto: 5 213,39

1.12 KNNR 5/1003/3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m.

5,000 kpl.
Robotnicy r-g 1,76 8,80000 19,00 167,20
Przewód YDY 450/750V 2x1,5˙mm2 m 9 45,00000 3,80 171,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5 4,28
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,85 4,25000 80,00 340,00

Razem: 167,20 175,28 340,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 067,95

VAT: 245,63
Wartość pozycji brutto: 1 313,58

1.13 KNR 510/1001/3
Montaż tabliczek słupowych ze złączami IZK
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

5,000 szt
Elektromonter grupa II r-g 1,05 5,01375 19,00 95,26
Złącze bezpiecznikowe typu IZK kpl 1 5,00000 79,00 395,00
Materiały inne (Materiały) % 2 7,90
Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,02 0,10000 35,00 3,50

Razem: 95,26 402,90 3,50
Wartość pozycji netto (z narzutami): 576,72

VAT: 132,65
Wartość pozycji brutto: 709,37

1.14 KNR 708/807/1
Montaż tabliczki informacyjnej "WO"

5,000 szt
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,15 0,75000 19,00 14,25
Tabliczka "WO" + uchwyt szt 1 5,00000 12,50 62,50
Materiały inne (Materiały) % 5 3,13

Razem: 14,25 65,63
Wartość pozycji netto (z narzutami): 90,71

VAT: 20,86
Wartość pozycji brutto: 111,57

1.15 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

1,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 19,00 15,77

Razem: 15,77
Wartość pozycji netto (z narzutami): 27,75

VAT: 6,38
Wartość pozycji brutto: 34,13

1.16 KNNR 5/1303/4
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny

4,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,58 2,32000 19,00 44,08

Razem: 44,08
Wartość pozycji netto (z narzutami): 77,58

VAT: 17,84
Wartość pozycji brutto: 95,42
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.17 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1,000 szt
Robotnicy r-g 1,24 1,24000 19,00 23,56

Razem: 23,56
Wartość pozycji netto (z narzutami): 41,47

VAT: 9,54
Wartość pozycji brutto: 51,01

1.18 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny

4,000 szt
Robotnicy r-g 0,56 2,24000 19,00 42,56

Razem: 42,56
Wartość pozycji netto (z narzutami): 74,91

VAT: 17,23
Wartość pozycji brutto: 92,14

1.19 Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza + sporządzenie dokumentacji powykonawczej

1,000 kpl.
Geodeci r-g 30 30,00000 19,00 570,00
Elektromonter r-g 10 10,00000 19,00 190,00

Razem: 760,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 337,60

VAT: 307,65
Wartość pozycji brutto: 1 645,25

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie 33 752,86 4 833,65 25 213,56 3 705,65
Koszty pośrednie 5 123,58 2 900,19 2 223,39
Zysk 1 366,28 773,38 592,90
Ogółem Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED 40 242,72 8 507,22 25 213,56 6 521,94

VAT 9 255,83
Wartość elementu brutto: 49 498,55

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpośrednie 33 752,86 4 833,65 25 213,56 3 705,65
Koszty pośrednie 5 123,58 2 900,19 2 223,39
Zysk 1 366,28 773,38 592,90
Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. Krośnieńskiej we 
Wrocance - etap I od SO do lampy L-5/1/WO 40 242,72 8 507,22 25 213,56 6 521,94

Wartość kosztorysu netto: 40 242,72
VAT 9 255,83

Wartość kosztorysu brutto: 49 498,55

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter r-g 10,00000 19,00 190,00
2. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,75000 19,00 14,25
3. Elektromonter grupa II r-g 5,01375 19,00 95,26
4. Geodeci r-g 30,00000 19,00 570,00
5. Robotnicy r-g 208,63900 19,00 3 964,14

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 254,40275 4 833,65

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Bednarka ocynkowana m 239,20000 9,80 2 344,16
2. Fundament prefabrykowany szt 5,00000 297,00 1 485,00
3. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35˙mm2 SE m 260,00000 16,50 4 290,00
4. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 20,00000 2,01 40,20
5. Oprawa CUDDLE LED 48W/55W szt 5,00000 743,10 3 715,50
6. Pręty stalowe ocynkowane m 3,04000 11,50 34,96
7. Przewód YDY 450/750V 2x1,5˙mm2 m 45,00000 3,80 171,00
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

8. Rura QRG 75 m 38,48000 19,40 746,51
9. Rura QRK Flex 75 m 200,72000 5,90 1 184,25

10. Słup aluminiowy SAL-70K szt 5,00000 1 799,90 8 999,50
11. Tabliczka "WO" + uchwyt szt 5,00000 12,50 62,50
12. Wysięgnik alum. WR-14/1/1,5/5 szt 5,00000 230,00 1 150,00
13. Złącze bezpiecznikowe typu IZK kpl 5,00000 79,00 395,00
14. Złącze kontrolne szt 0,02000 5,90 0,12
15. Żwir do betonów m3 0,22000 75,00 16,50

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 24 635,20

Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 578,36

Razem z materiałami pomocniczymi: 25 213,56

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250˙t m-g 16,87200 49,00 826,73
2. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 3,86000 79,00 304,94
3. Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,35000 79,00 27,65
4. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 9,26400 95,00 880,08
5. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 8,15000 80,00 652,00
6. Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 16,87200 24,00 404,93
7. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 0,10000 35,00 3,50
8. Spawarka m-g 17,59500 5,00 87,98
9. Środek transportowy m-g 8,72790 40,00 349,12

10. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5˙kVA m-g 16,87200 10,00 168,72
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 98,66290 3 705,65

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S
Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED 40 242,72

Suma elementów kosztorysu 40 242,72

Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. Krośnieńskiej we Wrocance - etap I od SO do
lampy L-5/1/WO: 40 242,72

Razem wartość kosztorysu netto: 40 242,72

VAT 23,00%: 9 255,83

Razem wartość kosztorysu brutto: 49 498,55
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