w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
W trybie przetargu nieograniczonego, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowe skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 179 Szydtowo-Dolaszewo z drogg powiatowa nr 1164P Dolaszewo-Kotun w zakresie
szczegotowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia obejmuijacej:
dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje
Techniczne (ST).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okaza sie niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§2

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1powyzej, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 22020 r. poz. 215) oraz wymaganiom
okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§3
Termin zakonczenia robot 12.11.2021r.
Termin ostatecznego odbioru 30.11.2021r.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru ostatecznego na 7 dni przed terminem o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej.
4. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
beda nastepstwem okolicznosci, lezgcych po stronie Zamawiajacego;

2) gdy wystapig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow
na przyjety harmonogram realizacji robot;

3) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, ktora udokumentowana bedzie zatwierdzonym
protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji robot dodatkowych;

4)  w sytuacji koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia robét dodatkowych,
ktore wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

5) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

6) koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktére nie
odpowiada Wykonawca;

N -
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7) dziatar 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

8) wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
organy administracji publicznej, ktdre nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢;

9) niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

10) niemozno$ci wykonywania robét, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania
robot lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

1) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych majacych bezposredni wptyw na termin wykonania
Umowy;

12) gdy, przyjete w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne,
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowanie niewybuchow i
niewypatdéw w istotny sposob moga skutkowac niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotowej umowy;

13) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci,
instalacji lub inne obiekty budowlane.

Nie stanowig istotnej zmiany miedzy innymi, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujacych strony;

3) zmiany danych rejestrowych;

4) zmiany danych bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie, w zakresie wskazanym w ust. 4 powyzej,
wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 7, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminow, o ktdrych mowa w ust. 1i 2 powyzej.
Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4, wskazanych przez Wykonawce we wniosku,
0 ktdrym mowa w ust. 7, musi by¢ potwierdzone stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 powyzej mozliwa jest tylko po wczesnigjszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.
Zmiana termindw, o ktérych mowa w ust. 1i 2 powyzej nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 4 Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 2 Umowy.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy strony ustalaja zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote brutto ..., zt (stownie ztotych: ... i...J100).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:



—_

10.

1.

12.

Kwota netto W WYSOKOSC .....ooveeesevveveeererrrrernes zt.
Podatek VAT w wysokosci ..................... zt.

2. Wynagrodzenie o ktdorym mowa w ust.1 powyzej , jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato

wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy, sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

§5

Dopuszcza sie mozliwos¢ udzielania zaliczek transzami na roboty budowlane na pisemny wniosek

Wykonawcy. Zaliczki moga by¢ udzielane wytacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.

Jednorazowa transza zaliczki moze by¢ udzielona do wysokosci 30% wartosci brutto wynagrodzenia,

0 ktorej mowa w 84 ust.1 Umowy.

Zaliczka nie moze obejmowac robot dodatkowych realizowanych na podstawie zatwierdzonych

protokotow koniecznosci robot.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Wykonawca jest zobowigzany rozliczy¢ zaliczke w terminie do 90 dni od dnia jej otrzymania,

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zaakceptowania przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce protokotu odbioru robét wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdt wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot, Wykonawca wystawia fakture zgodnie z § 6 umowy za wykonane i
odebrane roboty budowlane,

3) Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedtuzenia terminu waznosci

gwarangji, o ktorej mowa w ust. 12.

Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytaczajac sytuacje opisane w ust. 4 pkt 5) spowoduja

niezwtoczne wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwarangji, o ktorej mowa w ust. 12.

Wykonawca zobowigzuije sie wystawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki

na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowg w wysokosci otrzymanej zaliczki.

Wykonawca ztozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokotem odbioru

robot budowlanych przez inspektoréw Zamawiajacego i Wykonawce na kwote nie nizsza od udzielone;

zaliczki na roboty budowlane. W przypadku nierozliczenia catosci zaliczki, czes¢ niewykorzystanej kwoty

Wykonawca zwraca na rachunek Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 4 pkt 1i przedktada

Zamawiajgcemu potwierdzenie przelewu lub wniosek, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 5.

Warunkiem ubiegania sie 0 kolejng transze zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy zaliczki w catosci.

Odbioru ostatecznego robot mozna dokonac po catkowitym rozliczeniu zaliczki.

W celu uzyskania zaliczki nalezy wnies¢ zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie:

- gwarancji bankowej;

- gwarancji ubezpieczeniowej;

o terminie waznosci nie krdtszym niz 30 dni od terminu jej rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 4.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie bedg udzielane. Zwrot zabezpieczenia zaliczki

nastapi w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust 4.
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§6
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o protokot
odbioru czesciowego elementdw robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce na
kwote ustalong w dotaczonym do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym i podpisanym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1
powyzej nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 Umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o protokot odbioru
ostatecznego, faktury VAT wystawionej przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong ozsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru zestawienie wartosci wykonanych robot musi byc¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktore
roboty zostaty wykonane przez podwykonawcéw, zatwierdzonych zgodnie z trescig § 13 Umowy ze
wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wvykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 13 Umowy, za zrealizowanie przez Podwykonawcéw robét objetych
fakturg VAT Wykonawcy, wraz z oswiadczeniem kiedy naleznosci objete dang fakturg stajg sie
wymagalne.
Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi kwota wskazana w § 4 ust. 1Umowy, ktéra moze by¢ powiekszona
lub pomniejszona o wartosci wynikajgce z protokotdw koniecznosci.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 13 Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robat
budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 7 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 10 ponizej przedstawic
Zamawiajagcemu  dowody dokonania ptatnosci dla Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow za
roboty rozliczane protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty dla Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.
Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznar NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczy¢ do siedziby WZDW w Poznaniu.

§7

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robot, polecac dokonywanie
takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca
powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszyc¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominac jakies roboty,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowe;.

4) wykonac¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach przedmiotu

zamowienia.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci robdt w stosunku do
kosztorysu ofertowego (TER) wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznoci
zawierajgcego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot
W oparciu 0 zapisy § 8 Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej wyt3cznie po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

§8
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 Umowy zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w Tabeli elementow rozliczeniowych (dalej ,TER”), cena jednostkowa okreslona w TER uzywana
jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 7 ust.1 Umowy nie odpowiadaja
opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich cen
robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS 60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43.:
1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robat drogowych;
2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikdw produkcji budowlane;.



3 Dla kalkulacji Wykonawca wezmie roéwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robot dla
ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg. innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

4 Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian (w formie protokotu
koniecznosci) przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

§9
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy przekazanie terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogalne,

2) wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

3) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na prowadzenie
petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium. Wykonawca
winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu przekazania terenu budowy.

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogoéline,

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

7) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$c robdt lub
termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnier i
przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robdt
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robét zgodnie z tym zatwierdzonym projektem,

10) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

11) opracowanie czesci szczegotowej (dla kazdego asortymentu robdt) Programu Zapewnienia Jakosci i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego na 7 dni przed przystapieniem do poszczegdlnych
asortymentow robot,

12) przekazania do uzytkowania zaplecza Zamawiajgcemu zgodnie z wymogami ST Wymagania Ogolne,

13) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w TER z uzyskaniem jego akceptacji do czasu przekazania terenu budowy



14) przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowanie jej zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
15) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST Wymagania
Ogélne,
16) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
17) w przypadku konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 6) Umowy
przedtozenie projektu zamiennego podpisany przez projektanta.
Opdznienie z tytutu nie przekazania dokumentdéw, o ktorych mowa w ust.2 pkt. 9 - 11 powyzej bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany
terminu zakoniczenia robot lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0séb wykonujgcych roboty budowlane
wymienione w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych.
Obowigzek okreslony w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 4.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz 0séb o ktdrych mowa
W ust.4 powyzej zanonimizowany w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw
zqgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji) wraz z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o prace. Kazdorazowa zmiana 0sob,
o ktérych mowa powyzej wymaga korekty wykazu oséb wykonujacych zamdwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 6. Wykonawca zobowigze osoby do podania imienia
i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje 0sdb wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika
Robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia.

§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob
bed3 takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
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Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robat
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z 0séb, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawa oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

—_

§12
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§13
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcdw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete
w nastepujacych pozycjach TER: .................
Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust.
1PZP w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1PZP,
beda nastepujace podmioty: .........
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie 14
dni przed jej planowanym zawarciem przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
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1.

obowigzany dot3czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 7 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktdrego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach TER  Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

5) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okrelonym w ust. 12,

6) odbior robot wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym  w ust. 5 powyzej uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie obowigzkowi,
rdwniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatow sktadowych
mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyfaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 2 powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia dotyczace
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach
bezgotowkowych. W szczegdlnosci zabezpieczenie nie moze byc czynione poprzez potracenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot.
Przepisy ust. 2 - 12 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wyt3cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie kratszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 ust.1i 2 Umowy, a takze nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktérych po przedstawieniu
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dokumentow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi wyrazenia zgody na zawarcie
umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcdw, jak za
swoje wiasne.

§14

1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbior

1.

2.

przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania Ogélne
iST.

Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§15

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego (w przypadku oznakowania cienkowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 1
rok, w przypadku grubowarstwowego - na 3 lata).

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru ostatecznego robét lub od
daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 21 dni z zastrzezeniem Ze w sytuagji
zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wade w terminie krotszym -
ustalonym przez Zamawiajacego) Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu
z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady.
Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zaptaci
na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§16
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
oferce, o ktorym mowa w § 4 Umowy, t. kwote _____ 7t (stownie ztotych:

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 powyzej kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego robét

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 15
ust. TUmowy. Jesliw Umowie wskazano kilka réznych okresow rekojmi uznaje sie, ze zwrot zabezpieczenia
nastapi w terminie 15 dni od daty uptyniecia najdtuzszego z nich.



Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktore;
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W przypadku wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez
odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

§17

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

10)

1)

12)

za opoOznienie w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opoznienia,
za opoznienie w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za op0znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad

z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 4 ust. 1
Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktdrej mowa
w §13 Umowy;

za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s dostawy i ustugi, w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 13 ust. 5 pkt 2) Umowy, w wysokosci 3.000,00 zt brutto.

za nieprzekazanie w terminie okreslonym w ST wymagania ogéIne do uzytkowania zaplecza budowy
Zamawiajgcemu i Inspektorowi kontraktu, w wysokosci 200 z+ brutto za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

za opoznienie w ustawieniu tablic informacyjnych zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 16 Umowy
w wysokosci 150 zt brutto za kazdy dzier opoznienia,

za kazdorazowe niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie
na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 3.000 zt brutto,



(B

3.

(o))

13) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkdw, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 14) Umowy w wysokosci 5.000
z4 brutto,
14) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 15) Umowy w wysokosci 3.000 zt
brutto,
15) za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 3.000 zt brutto,
16) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 8 ust 4, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto.
Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) powyzej na kwote
odpowiadajacg 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. TUmowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1
Umowy. Kary nie obowigzuija, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktorych mowa w § 18 ust.
3Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 5 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kar. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci
Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym
rowniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z tym paragrafem Umowy.
W przypadku jednoczesnego opoznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy
oraz § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowna liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.

§18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa, ST
Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa,

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 5 Umowy,

6) Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje Umowy bez dokonania czynnosci o ktdrych mowa
w § 13 Umowy;

7) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 15 Umowy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego
w 84 ust. TUmowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 18 ust. 1 Umowy Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca:



a) na swoj koszt niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robot przerwanych, Zamawiajgcy
zleci innemu podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 30 dni od daty odstapienia, usunie
z terenu budowy materiaty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy, wskazane przez Zamawiajacego,

¢) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje
wskazane przez Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

2) Zamawiajacy:

a) zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST
do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 10 Umowy,

b) sporzadzi szczegdtowy protokdtinwentaryzacji robdt przerwanych przy udziale i na koszt Wykonawcy
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

¢) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swdj dozér w terminie do 14 dni od daty wykonania
inwentaryzacji.

3. Zamawiajacemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w § 18 ust.3 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot przerwanych przy udziale
Wykonawcy wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oSwiadczenie w terminie 1miesigca od
powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

§19
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robot.

§20

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
Zamowienia lub swiadczenia Stron;

2) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna
usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretadji jej zapisow przez Strony.



§21
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994
r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
3. Wszelkie spory mogace wynikac w zwigzku z realizacjg Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



