PROJEKT

UMOWA nr ......... /2024

zawarta w dniu ......cceeevervennnnen. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

5.

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawcga”.

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1803 O Piotréwka - Zedowice w m.
Piotrowka ul. Kosciuszki”

na zasadach i w zakresie szczegdtowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia
(SWZ), Przedmiarze robdt, Dokumentacji kontraktowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr ........cccue...e. ZdNia e
Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej 1803 O Piotréwka — Zedowice w m.
Piotrowka ul. Kosciuszki od km 0+000,00 do km 0+118,00.
Zakres robét obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowg i przedmiarem robdt,
W tym zakresie przewidziano :
a) budowa nowego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
wibroprasowanej,
b) budowa zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
wibroprasowanej,
c) budowa odwodnienia,
4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
5) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.
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Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czes$ci ZamOWIENIA ......covevvvvveervecreereeereenene , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia:

— Wykonywanie prac objetych zakresem zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamowienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy.

Obowigzek okredSlony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci o ktdrych mowa w ust. 2.

Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia.

1) Zamawiajagcy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamowienia, ktére
wykonywaé bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamodwienia
opisane w SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze
czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca
ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamodwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia
umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktdrych
stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan:
1) Sposdéb dokumentowania zatrudnienia ww. osdb.
a) Przedmiot zamodwienia bedzie sSwiadczony przez osoby wymienione w
wykazie pracownikdw  wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
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zamowienia.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 wustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w
terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu:

b 1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b 2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

b 3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

b 4) innych dokumentdéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

c) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajagcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sob, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu
pensji, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres
realizacji zaméwienia.

Oprocz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 10) i 11) Zamawiajgcy z tytutu
niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego
niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajagcy ma prawo od umowy
odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za
nienalezyte wykonanie zamowienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub o0séb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia okre$lone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okres$lonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST).
Dla zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE badZz aprobatami technicznymi wraz z
oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatow.
Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg byc¢
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetniaé warunki okreslone w ustawie
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r., poz. 682).

Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z
rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzglednieniem
przepisdw przejsciowych tej ustawy.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1587). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U.z 2020 ., poz. 10).

§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od umownego dnia
rozpoczecia robdt budowlanych. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét,
wskazanego w ust. 3.
Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot
wskazanego w ust. 3.
Roboty objete niniejszg umowg zostang wykonane w terminie 60 dni kalendarzowych od
dnia 15.03.2024 r. Zamawiajacy przyjat date 15 marca 2024 r. jako date rozpoczecia robot
budowlanych, przyjmujac tg date jako rozpoczecie korzystnych warunkéw pogodowych,
umozliwiajgcych wykonanie robdt zgodnie z technologia, po zakonczeniu zimowej przerwy
technologicznej.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.
Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwioke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zaméwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na powyziszg
okolicznos$¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia. Na powyzszg
okolicznos¢ Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w
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szczegolnosci terminu realizacji zamowienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju.
W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezgcych po jego stronie, Zamawiajagcy ma prawo zgdaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
z3dac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ..................... z,
(stownie ZIOLYCh ... e )
plus ....... % podatek VAT @ ...ccovvevveeiereen, zt,
(stownie ZIOLYCh ... e )
co facznie stanowi kwote brutto @ .......ccccevvvevncnns zt
(stownie ZEOtYCh: ..o )

Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét
wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych
roboét, oznakowanie robdt, a takze inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji
Warunkéw Zamédwienia.
Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktérym mowa w ust. 2 i 3 w
zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru robdt, na zasadach okreslonych w § 6 ust.
1, w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
warunkdw zamdwienia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu
budowlanego lub innych warunkdéw decyzji o pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang
wprowadzone Rada budowy z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.
Wykonanie robdét stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w
ust. 4, jest dopuszczone po dokonaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod
warunkiem zgodnosci z zasadami wiedzy techniczne;j.
Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktéorym mowa w ust. 4, zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robdt zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

§5
Rozliczenie koricowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o
protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonaweczy.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonhczeniu
robét wykonanych w ramach realizacji zadania okreslonego w § 1 ust. 1, na podstawie
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faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100
Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania robét objetych niniejszg umowa, na rachunek
bankowy WYKONGWCY NI .....eevreeiiiie ettt e eeeenees

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zadania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni
liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art.
465 Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielone]j ptatnosci o ktorym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2023 r. poz.1570 ze zm.)

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 2 jest rachunkiem dla
ktdrego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2022 r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca moze wystawi¢ e-fakture na adres e-mail przypisany bezposrednio do
Wydziatu Drég Powiatowych — komorki organizacyjnej merytorycznie realizujgcej zadanie:
dp@powiatstrzelecki.pl

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawié
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdét wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
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d) pomingc¢ asortyment robdt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecern moga stanowi¢ podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktdrym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Dopuszczalne s3 zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z
polecen okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okresSlonych w § 6 ust. 2, skutkujgce
zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ nizszg niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamodwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang
w ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg
zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

§7

Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét.
Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz
wartosci srednie podane w wydawnictwie ,Intercenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja
jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Ilub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastepujacych czynnikéw
cenotworczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodzinyR:

o koszty posrednie Kp (doRiS)% e

o zysk(doR,S,Kp)%

e koszty zakupu(doM)
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢
Zamawiajgcemu wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem roboét
wynikajacych z tych zmian .
Zasady okre$lone w ust. 1 — 5 dotyczyé beda réwniez robdt realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.
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§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robét i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca witasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy tymczasowy projekt
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caly okres
realizacji robdt, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz. U.z 2023 r., poz. 682),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz ewentualnie kierownikéw robdt, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami ST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdét w zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jako$é robdt lub termin
zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
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§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2,
nie podziniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownictwa robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdow nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

§11
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............ccecene
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
[Ty o] o] [T USSR
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12

Wykonaweca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w 0Sobie .........cccceeevveeieieeecnieeeccinenn,
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2) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych w osobie ........cccccevvmmvivreeeiniiiie,
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§13

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
647! ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. W zwigzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni, od przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647 ' § 2 k.c. a contrario, w szczegélnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie pfatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate wynagrodzenia
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
za czesci zamoOwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
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podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym
mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona
odmienne postanowienia, niz uprzednio przedfozony do akceptacji projekt umowy lub
projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-
dniowy termin, o ktérym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 5,0% wartosci
umowy W sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wyfaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zf.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie czesci zamdwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

. Zlecenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych
pracownikéw.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcédw, stosuje sie do dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy moze byé
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot $wiadczenia spetnionego przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci
za zaptate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia
ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy
w wysokosci rownowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawca.
Formami zabezpieczen, o ktédrych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,

— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.
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15. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy
rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku.
Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o
jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy zwrdéci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakoriczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci
wzgledem wszystkich podwykonawcéw (np. odpowiednich o$wiadczen podwykonawcéw).

16. Ptatnosci:

a. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych, jako:

— oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z
Wykonawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji  wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dang fakturg, chyba ze
umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedy zawieraé
inne postanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do
Zamawiajgcego, o  dokonaniu bezposredniej  zaptaty  faktur,
zaakceptowanych przez  Wykonawce wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robat.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow

zapfaty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

pozostaje niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zamodwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 lit. e, Zamawiajgcy moze:

— nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty albo,

— ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

— dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w
terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajagcy potraca
kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto zadania o
ktorym mowa w § 1 ust. 1, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto zadania o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umowng w
wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty Ilub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcéw,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: szes¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,

8) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
sze$¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z umoéw,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2.500,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5
pkt 1) lit. b) i c), w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: tysigc pieéset ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia ilo$ci os6b wymagane] przez
Zamawiajacego w § la ust. 4 pkt 2, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajacego.

taczna maksymalna wysoko$é kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy
na podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 35% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgdaé od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potracone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Odbiory robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbidr koicowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe
odpowiedzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robdt i przyjecia wszystkich
niezbednych dokumentéw a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu
gwarancji.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét zgodnie z
zleconym z zakresem przez osobe odpowiedzialng.
Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie
rekojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
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Po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17.

§16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru korncowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajacych, takie po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kWOte ......cccceevvverennnnnns zt (stownie

ZHOtYCN e, ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie .........ccoeeevveeneeee.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowga wykonania robét. Po odbiorze
korncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§18
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
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interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu  publicznemu,
Zamawiajagcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 1,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, lub wystgpita
koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowsg,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swéj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

2)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,
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3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wfasny koszt odpowiednich umdw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i
dostarczconym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje réwniez materiaty, elementy i urzgdzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnosé
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu,
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak
réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami).
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W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywac¢ odpowiedzialnos¢
cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczgcej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiadac¢ co najmniej wartosci robot budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci robét budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowa, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3
umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzeri, dokonywanie
odbiorow lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia, ktore beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdw administracji, w
szczegodlnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

(c) zmiang przepisdw powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktore te
przepisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

d) kleskamizywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
geologicznymi  (kategorie  gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.)
skutkujgcymi  niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji,
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urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty,
Sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych  zatozeniach  technologicznych  lub
materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub
kryteridow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcy doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w
porownaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktére zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana 0sob wyznaczonych do nadzorowania robdt;

d) zmiana osob realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcy w trakcie realizacji
zamoéwienia, jezeli Wykonawca nie zakfadat wykonania zamowienia przy
pomocy podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametrow  technicznych,  technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogag
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

wystgpienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

zmiana terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ust. 1, polegajgca na przyspieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty
rozpoczecia robét budowlanych okreslonej w § 3 ust. 3, z zachowaniem
terminu  realizacji przedmiotu umowy wyrazonego w liczbie dni
kalendarzowych;

zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaptaci za  wszystkie  spetnione  Swiadczenia  oraz
udokumentowane  koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robét dodatkowych;

zmiana przepisdw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywofane przez
wyfadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe
do przewidzenia wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na tresé¢ zawartej
umowy i termin realizacji;

koniecznosé zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.
powoduje skrdcenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamowienia).

5) Realizacji dodatkowych robdét budowlanych  nieobjetych  zamdwieniem
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podstawowym, o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w
ramach zamodwienia podstawowego oraz powodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost
ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
zamoOwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z
nalezytg starannoscig nie mégt przewidzieé, a wzrost ceny spowodowany
kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w
§ 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z
tym ze dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i
b) nalezy ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okres$long w § 4 ust. 1 umowy i na
podstawie § 7 umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania
pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 3, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa + przedmiar robot + kosztorys ofertowy
2) dokumentacja kontraktowa
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
4. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla

kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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