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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …………r. w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. 
Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty –

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publ
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20
zm.), o następującej treści: 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane oraz inne czynności 
związane z realizacją zamówienia na: 
w zakresie zgodnym z ofertą Wykonawcy 
integralną część umowy.  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy, w tym: 

3. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi dokumentacja

1) Projekt wykonawczy – Przebu

2) Specyfikacje Techniczne   

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu należytej staranno
z dokumentacją, o której mowa w ust. 2

5. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz 
uregulowaniami objętymi niniejszą umową.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu u
umowy, tj. do ……………………..

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy 
gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 
o ile czynności odbioru nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 
10 ust. 3 pkt. 3) niniejszej umowy. 

3. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin 
przedmiotu umowy uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu 
zostanie podpisany protokół odbioru końcowe
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TOM III  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU

w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. 
550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez: 

– Marka Szulca  

  

…………………………………………………………………………………………………………..

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane oraz inne czynności 
związane z realizacją zamówienia na: „Przebudowa drogi gminnej Gilwa – Kołodzieje, gm. Prabuty

ie zgodnym z ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, które stanowią 

rzedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
Prawo budowlane, na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy, w tym: 

robót budowlanych stanowi dokumentacja projektowa, w której skład wchodzi:

Przebudowa drogi gminnej Gilwa - Kołodzieje 

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu należytej staranno
z dokumentacją, o której mowa w ust. 2. 

Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu umowy, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz 
uregulowaniami objętymi niniejszą umową. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 
tj. do …………………….. 

wykonania przedmiotu umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 
o ile czynności odbioru nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 

) niniejszej umowy.  

W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin 
uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu 

zostanie podpisany protokół odbioru końcowego. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 
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PPU) 

w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. 
550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………….. 

jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane oraz inne czynności 
Kołodzieje, gm. Prabuty”, 

oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, które stanowią 

rzedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy, w tym:  

w której skład wchodzi: 

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się 

i niewadliwego wykonania przedmiotu umowy, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz 

 miesięcy od podpisania 

uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzonej wpisem Inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 
o ile czynności odbioru nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 

W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin wykonania 
uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu 
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1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi zgodnie z ofertą 
Wykonawcy  stanowi brutto: ……

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, wynikające z 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmi
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie § 12 umowy, 
minimalna wartość zamówienia wyn

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT, w 
formie przelewu z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, po 
objętych fakturami, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość 
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem

3. Płatność przejściowa w roku 2023 nie przekroczy 30% wynagrodze
pozostałe płatności przejściowe i płatność końcowa zostaną rozliczone w 2024 roku.

4. Termin płatności faktur – do 21
Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień wydan

5. Podstawą wystawienia faktur przejściowych i faktury 
odbioru robót. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
wykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
wykonywane przez podwykonawcę 
rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, wskazujący
Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. Zapis niniejszy stosuje się 
odpowiednio w odniesieniu do dalszych Podwykonawców. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiający 
uznaje przelew bankowy na konto Podwykonawcy w

7. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze

8. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotyczących
podpisu. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiające mu poświadczonej za zgo
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi zgodnie z ofertą 
………… PLN  (słownie  złotych: ……………..), z zastrzeżeniem ust. 2

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, wynikające z oferty Wykonawcy oraz zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie § 12 umowy, 
minimalna wartość zamówienia wyniesie 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT, w 
formie przelewu z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, po wykonaniu i odbio
objętych fakturami, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności przejściowych do wysokości 80% wynagrodzenia, o którym 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

Płatność przejściowa w roku 2023 nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o którym mowa w 
pozostałe płatności przejściowe i płatność końcowa zostaną rozliczone w 2024 roku.

do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury 
Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

przejściowych i faktury końcowej będzie, podpisany przez strony, 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
wykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
wykonywane przez podwykonawcę odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez 
Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. Zapis niniejszy stosuje się 
odpowiednio w odniesieniu do dalszych Podwykonawców. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiający 

przelew bankowy na konto Podwykonawcy wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy

Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

Zamawiający upoważnia do wystawienia faktur VAT dotyczących niniejszej Umowy bez własnego 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

dostawy lub usługi. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu Zamawiające mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 

 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

Strona 2 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi zgodnie z ofertą 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

otu umowy nie może być podstawą 

W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego na podstawie § 12 umowy, 
90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT, w 
wykonaniu i odbiorze robót 

0% wynagrodzenia, o którym 

nia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
pozostałe płatności przejściowe i płatność końcowa zostaną rozliczone w 2024 roku. 

prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie 
 

, podpisany przez strony,  protokół 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
wykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Warunkiem 
zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
ch na dokonanie przez 

Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. Zapis niniejszy stosuje się 
odpowiednio w odniesieniu do dalszych Podwykonawców. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiający 

raz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy.  

Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na 

niniejszej Umowy bez własnego 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

dność z oryginałem kopii umowy o 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
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12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 1
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodze
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego 
Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapł
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 
większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia p

16. Przepisy art. 143a - 143d nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647
Kodeks cywilny. 

MATERIAŁY I 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 
wymaganiom SWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiające
nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów okazując 
ustawą o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w STWiOR.

4. Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzać pomiary jakości robót i badania mater
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR, w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym/Inspektorem nadzoru.

5. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w 
szczególności przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późń. 
zm.). 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związane z przygotowaniem i nadzo
Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowiązków 
Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie dokumentacji projektowej,
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Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

dowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego 

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

143d nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 
i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

§ 5 

MATERIAŁY I POMIAR JAKOŚCI ROBÓT 

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 
wymaganiom SWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiające
nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów okazując próbki oraz/lub 
ustawą o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w STWiOR. 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzać pomiary jakości robót i badania mater
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR, w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym/Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w 
zepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późń. 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związane z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach na zasadach określonych w 
Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowiązków 
Zamawiającego należy w szczególności: 

dokumentacji projektowej, 
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Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

informuje o terminie zgłaszania 

, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

dowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 
, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego 

aty Podwykonawcy lub dalszemu 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
 

143d nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy 
1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
10 ustawy Prawo Budowlane, 

wymaganiom SWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego/Inspektora 
próbki oraz/lub dokumenty wymagane 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzać pomiary jakości robót i badania materiałów zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w STWiOR, w zakresie uzgodnionym z 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w 
zepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późń. 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
rowaniem robót w terminach na zasadach określonych w 

Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowiązków 
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2) przekazanie terenu budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapłata za wykonane i odebrane roboty,

5) przeprowadzenie odbioru końcowego robót.

2. Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie upoważniony do nadzorowania robót jako 
inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiającego. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 
KC, w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zabezpieczenie budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz innymi ujemnymi 
skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
wymaganiami STWiOR oraz należytą starannością,

2) zabezpieczenie pod względem 
składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR,

3) ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się z zasięgu 
oddziaływania Wykonawcy przed uszkodzeniem,

4) usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy 
związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz za prawidłowe oznakowanie terenu w czasie prowadzenia 
robót, 

5) przestrzeganie wymagań dotyczących
określonym w STWiOR, 

6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego teren
i nadającego się do użytkowania,

7) informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach, 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać prace niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

8) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; w przypadku wystąpienia takich okoliczności 
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będz
współpracował przy wykonywaniu poleceń Inspektora Nadzoru,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego/In
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, wszystkim osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty związane z realizacją umowy będą wykonywane.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych 
robót zgodnie z niniejszą Umową.
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ru inwestorskiego, 

zapłata za wykonane i odebrane roboty, 

przeprowadzenie odbioru końcowego robót. 

Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie upoważniony do nadzorowania robót jako 
inspektor nadzoru inwestorskiego, w myśl polskiego Prawa budowlanego, a także do działania w imieniu 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 
KC, w szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 

bezpieczenie budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz innymi ujemnymi 
skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
wymaganiami STWiOR oraz należytą starannością, 

zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc 
składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR, 

ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się z zasięgu 
rzed uszkodzeniem, 

usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy 
związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz za prawidłowe oznakowanie terenu w czasie prowadzenia 

przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań w zakresie 

utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego 
i nadającego się do użytkowania, 

informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach, 

any jest odkryć roboty lub wykonać prace niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.  

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
termin zakończenia robót; w przypadku wystąpienia takich okoliczności 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będz
współpracował przy wykonywaniu poleceń Inspektora Nadzoru, 

skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego/In
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, wszystkim osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty związane z realizacją umowy będą wykonywane.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych 
robót zgodnie z niniejszą Umową. 
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Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru, który będzie upoważniony do nadzorowania robót jako 
w myśl polskiego Prawa budowlanego, a także do działania w imieniu 

Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 

bezpieczenie budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz innymi ujemnymi 
skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc 

ochrona istniejących sieci, instalacji, obiektów i punktów geodezyjnych znajdujących się z zasięgu 

usuwanie nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności Wykonawcy 
związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz za prawidłowe oznakowanie terenu w czasie prowadzenia 

robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań w zakresie 

utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy 
u budowy i robót czystego 

informowanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach, 

any jest odkryć roboty lub wykonać prace niezbędne do zbadania robót, a następnie 

informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
termin zakończenia robót; w przypadku wystąpienia takich okoliczności 

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub 
zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie 

skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego/Inspektora Nadzoru 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, wszystkim osobom 
budowlanego, dostępu do 

terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty związane z realizacją umowy będą wykonywane. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu prowadzonych 
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5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili Odbioru końcowego robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie 
podwykonawcy. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania umowy przy udziale Podwykonawców, 
to Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć Umowę o 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej Umowy, przy czym 
zgodę Wykonawcy na zawarcie mowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonaw
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w 
niniejszej Umowie; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności warunkujących podpisania tych umów od ich 
akceptacji i zgody Wykonawcy

5) brak jest zastrzeżeń, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Podwykonawcy za wykonane 
przez niego roboty do wysokości wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia projektu 
podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwyko
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w pr
których mowa w ust. 3. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłużonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, 
uważa się za akceptację Umowy przez 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni o
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protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili Odbioru końcowego robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

§ 8 

PODWYKONAWSTWO 

zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania umowy przy udziale Podwykonawców, 
odwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

ykonawcy na zawarcie mowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż do 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonaw
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy, gdy: 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w 

wa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności warunkujących podpisania tych umów od ich 
akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

brak jest zastrzeżeń, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Podwykonawcy za wykonane 
ysokości wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy.

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia projektu 
podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwyko
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w pr

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłużonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, 
uważa się za akceptację Umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
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protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili Odbioru końcowego robót Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

wykona zamówienie sam/przy udziale 

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania umowy przy udziale Podwykonawców, 
odwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

jest obowiązany dołączyć 
ykonawcy na zawarcie mowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. 

Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo, zgłasza w 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robót wskazany w 

wa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót 
przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności warunkujących podpisania tych umów od ich 

brak jest zastrzeżeń, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem Podwykonawcy za wykonane 
ysokości wynagrodzenia obliczonego w oparciu o ceny ofertowe Wykonawcy. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o 
podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, w przypadkach, o 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłużonej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

d dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
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podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 – 9 stosuję się odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

12. Wykonawca zapewni ustalenie w U
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

13. Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu Umowy z Podwykonawcą, o której 
mowa w ust. 5, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot 
umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie częś
własne zachowanie. 

PERSONEL WYKONAWCY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby do wykonania 
przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, montażowych, instalacyjnych, nawierzchniowych i 
wykończeniowych, Wykonawca skierował osoby zatrudnione na umowę o pracę, w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm). Powyższe wymaganie nie dotyc
wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykon
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów ,

2) przeprowadzenia kontroli na miejscu świadczenia.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę prz
wykonujących wskazane w ust. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiając
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem lic
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

i/lub 
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podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

o niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000zł.

W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9 stosuję się odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu Umowy z Podwykonawcą, o której 
ust. 5, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot 
umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy, jak za 

§ 9 

KONAWCY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Zamawiający wymaga, aby do wykonania czynności związanych z wykonaniem robót: 
przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, montażowych, instalacyjnych, nawierzchniowych i 

Wykonawca skierował osoby zatrudnione na umowę o pracę, w rozumieniu 
4 r. – Kodeks pracy, tj. czynności opisane w STWiOR, za wyjątkiem osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm). Powyższe wymaganie nie dotyc
wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) czynności. Zamawiający uprawniony 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów ,

na miejscu świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

o niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000zł. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 3, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy 

9 stosuję się odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo. 

mowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu Umowy z Podwykonawcą, o której 
ust. 5, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot 
ci przedmiotu Umowy, jak za 

KONAWCY, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA 

czynności związanych z wykonaniem robót: 
przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, montażowych, instalacyjnych, nawierzchniowych i 

Wykonawca skierował osoby zatrudnione na umowę o pracę, w rozumieniu przepisów 
Kodeks pracy, tj. czynności opisane w STWiOR, za wyjątkiem osób 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm). Powyższe wymaganie nie dotyczy prac 
wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.  

1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

ust. 1. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
awcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1) czynności. Zamawiający uprawniony 

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów , 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

ez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
ego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

zby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rod
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

i/lub 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstaw
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

 i/lub 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych 
postanowieniach umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osó
wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

1. Ustala się następujące rodzaje odbioru robót:

1) Odbiór robót ulegających zakryciu

2) Odbiór końcowy 

3) Odbiór gwarancyjny 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, których 
ocena nie byłaby możliwa w toku d
wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót celem 
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego n
następujące zasady: 

1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru do siedziby Zamawiającego, po 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy zakończenia wszystkich 
czynności i robót, a Zamawiający

2) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt. 1) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu sporządzone w zakresie niniejszej umowy dokumenty, w szczególności:

1) oryginał dziennika budowy
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poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
acę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

ób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstaw
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

ący ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych 
postanowieniach umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

z zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osó
wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

§ 10 

ODBIORY ROBÓT 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, których 
ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, 

Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót celem 
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania, w oparciu o 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru do siedziby Zamawiającego, po 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy zakończenia wszystkich 
czynności i robót, a Zamawiający wyznacza i rozpoczyna odbiór końcowy, 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt. 1) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu sporządzone w zakresie niniejszej umowy dokumenty, w szczególności:

oryginał dziennika budowy 
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poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
acę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

ób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 

zaj umowy o pracę i wymiar 

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

ący ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
w pkt. 1) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projektowanych 
postanowieniach umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

z zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na ocenie ilości i jakości robót, których 
alszej realizacji, dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, 

Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót celem 
ależytego wykonania, w oparciu o 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru do siedziby Zamawiającego, po 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy zakończenia wszystkich 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, o którym mowa w pkt. 1) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu sporządzone w zakresie niniejszej umowy dokumenty, w szczególności: 
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2) protokoły odbiorów robót

3) protokoły odbiorów częściowych i końcowych

4) geodezyjną dokumentację powykonawczą robót

5) dokumentację projektową powykonawczą, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 
Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru

6) deklaracje właściwości użytkowych (deklaracje zgodności) oraz certyf
urządzeń 

7) oświadczenie Kierownika budowy

3) Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru 
przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w pkt. 2).

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

1) Nadające się do usunięcia wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu z
dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin do usunięcia wad,

2) Nie nadające się do usunięcia wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, wówczas 
Zamawiający odmawia czynności odbioru końcowego i żąda wykonania przedmiot
jego części po raz drugi w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim 
przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3.

6. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy na usunięcie wad.

7. Odbioru gwarancyjnego dokonuje się protokolarnie w okresie trwan
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 
budowlanych oraz materiałów i urządzeń będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 
na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia zostaje rozszerzona i wynosi
ofertą Wykonawcy dotyczącą gwarancji) od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym powyżej, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

3. Gwarancja jakości na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, o której mowa w ust. 3, zostaje 
udzielona na okres …………………

4. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 
niniejszej Umowie.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwier
tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

6. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 
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protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających (jeżeli dotyczy)

protokoły odbiorów częściowych i końcowych (jeżeli dotyczy) 

geodezyjną dokumentację powykonawczą robót 

rojektową powykonawczą, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru (jeżeli dotyczy) 

deklaracje właściwości użytkowych (deklaracje zgodności) oraz certyf

oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót 

Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w pkt. 2).

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

Nadające się do usunięcia wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, to Zamawiający 
dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin do usunięcia wad, 

Nie nadające się do usunięcia wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, wówczas 
Zamawiający odmawia czynności odbioru końcowego i żąda wykonania przedmiot
jego części po raz drugi w wyznaczonym terminie. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim 

padku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. 

Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy na usunięcie wad. 

dbioru gwarancyjnego dokonuje się protokolarnie w okresie trwania rękojmi. Zamawiający wyznaczy 
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

§ 11 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 
i urządzeń będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 
na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia zostaje rozszerzona i wynosi …………….
ofertą Wykonawcy dotyczącą gwarancji) od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym powyżej, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

kojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

Gwarancja jakości na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, o której mowa w ust. 3, zostaje 
………………… lat (zgodnie z ofertą Wykonawcy).   

ony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z 
tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji. 

Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 
zczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową.  
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(jeżeli dotyczy) 

rojektową powykonawczą, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

deklaracje właściwości użytkowych (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i 

końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał 
przedmiotu umowy w całości oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w pkt. 2). 

amówienia, to Zamawiający 

Nie nadające się do usunięcia wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, wówczas 
Zamawiający odmawia czynności odbioru końcowego i żąda wykonania przedmiotu zamówienia lub 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim 

Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

ia rękojmi. Zamawiający wyznaczy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót 
i urządzeń będących przedmiotem Umowy na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 
……………. lat (zgodnie z 

ofertą Wykonawcy dotyczącą gwarancji) od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym powyżej, jeżeli 

kojmi, o którym mowa w ust. 1 jest tożsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

Gwarancja jakości na roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, o której mowa w ust. 3, zostaje 

ony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 3 powyżej, zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

dzają, iż wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z 
tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji.  

Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do 
zczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 
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7. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 
swój bieg od dnia dokonania odbi

8. Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania urządzeń
okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do w
gwarancyjnych i wykona związane z nimi naprawy
wmontowania  w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

9. W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
ujawnioną wadę lub usterkę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub w 
formie elektronicznej, przy czym Strony mogą odmiennie ust
stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwości jej usunięcia przez 
Wykonawcę.  

10. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

11. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności 
koszty ewentualnego demontażu i transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na inne miejsce.

12. Usunięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

13. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 
określonym w ust. 10 lub wynikającym z ustaleń Stron, lub w przypadku 
usunięcia wad lub usterek występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu 
katastrofy Zamawiający będzie  uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we 
własnym zakresie lub do zlecenia
żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. 

14. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 
najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji

15. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporządzają 
protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w da
przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w 
protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronn
oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad.

16. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części 
termin gwarancji, w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na 
nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo. W innych 
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

17. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

1) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej
2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 

eksploatacji przekazanych Zamawiającemu
3) wad powstałych po okresie gwarancji

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie. 
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Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 
swój bieg od dnia dokonania odbioru końcowego robót.  

Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania urządzeń mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Wykonawca w 
okresie trwania gwarancji zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych i bezwarunkowych przeglądów 

i wykona związane z nimi naprawy lub wymiany. Koszty materiałów oraz ich dostawy i
wmontowania  w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
ujawnioną wadę lub usterkę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub w 
formie elektronicznej, przy czym Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady lub usterki, 
stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwości jej usunięcia przez 

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
sunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.  

Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności 
koszty ewentualnego demontażu i transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na inne miejsce.

nięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 
lub wynikającym z ustaleń Stron, lub w przypadku konieczności natychmiastowego 

usunięcia wad lub usterek występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu 
katastrofy Zamawiający będzie  uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we 
własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje 
żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów.  

Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 
najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.  

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporządzają 
protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w 
protokole sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania wyżej wymienionego protokołu 
oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad.

W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części 
w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na 

nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo. W innych 
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.  

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej
napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 

eksploatacji przekazanych Zamawiającemu, 
wad powstałych po okresie gwarancji. 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie.  
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Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady lub usterki robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna 

Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Wykonawca w 

ykonania bezpłatnych i bezwarunkowych przeglądów 
Koszty materiałów oraz ich dostawy i 

W przypadku gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
ujawnioną wadę lub usterkę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie lub w 

alić termin usunięcia wady lub usterki, 
stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady lub usterki i możliwości jej usunięcia przez 

Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 

Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczególności 
koszty ewentualnego demontażu i transportu elementu posiadającego wadę lub usterkę na inne miejsce. 

nięcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron.  

W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie 
konieczności natychmiastowego 

usunięcia wad lub usterek występujących w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu 
katastrofy Zamawiający będzie  uprawniony według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we 

ich usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje 

Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin ujawnionych wad. Z oględzin Strony sporządzają 

cie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do odnotowania tego faktu w 

ego podpisania wyżej wymienionego protokołu 
oraz wykonywania uprawnień z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmówił usunięcia wad. 

W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, 
w zakresie usuniętej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, biegnie na 

nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo. W innych 
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

 

siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej, 
napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiającego wbrew instrukcjom 
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2. Zmiany umowy dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami 
zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych poniżej
piśmie pod rygorem nieważności:

1) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu 

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, 
wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie ni
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin zostanie 
przesunięty odpowiednio o czas nie krótszy niż czas trwania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub czas usunięcia ich skutków, z możliwością uwzględnienia prz
Zamawiającego reżimów technologicznych prowadzonych prac,

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót,

c) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy, robót dodatko
podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną Wykonawcy do zrealizowania zamówienia dodatkowego,

d) wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyj
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych,

e) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie prz
organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powo
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia przeszkody,

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 
postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć,  oraz którego strony nie mogły 
uniknąć ani któremu nie mogły zapob
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa 
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan 
wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań 
umownych, jak również okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID
na dzień zawarcia umowy nie są znane jej skutki,

i) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 
środków nie można uniknąć ani im zapobiec, tj.:

 protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizyczn

 wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające 
wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu,
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dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami art. 455
oraz w przypadkach wskazanych poniżej, wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną na 

:  

terminu realizacji przedmiotu umowy, może nastąpić w przypadku:

gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, 
wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie ni
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin zostanie 
przesunięty odpowiednio o czas nie krótszy niż czas trwania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub czas usunięcia ich skutków, z możliwością uwzględnienia prz
Zamawiającego reżimów technologicznych prowadzonych prac, 

jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

twem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót, 

wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy, robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 
niezbędną Wykonawcy do zrealizowania zamówienia dodatkowego, 

wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyj
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych,

gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie prz
organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia przeszkody,

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia
postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć,  oraz którego strony nie mogły 
uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa 

demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan 
wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań 
umownych, jak również okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID
na dzień zawarcia umowy nie są znane jej skutki, 

zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 
środków nie można uniknąć ani im zapobiec, tj.: 

protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, 

wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające 
wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu, 
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455 ust. 1 ustawy Prawo 
, wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną na 

, może nastąpić w przypadku: 

gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, 
wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, termin zostanie 
przesunięty odpowiednio o czas nie krótszy niż czas trwania niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub czas usunięcia ich skutków, z możliwością uwzględnienia przez 

jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

twem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

wych, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni 

wystąpienia warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych obiektów budowlanych, 

gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
 

du niedopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia przeszkody, 

przedmiotu zamówienia zgodnie z jej 
postanowieniami, przez którą na potrzeby Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć,  oraz którego strony nie mogły 

iec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa 

demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan 
wyjątkowy, działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań 
umownych, jak również okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły (COVID-19) lecz 

zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych 

wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejski
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

 

 powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały wpływ
termin realizacji wykonania 
usunięcia przeszkód; 

j) wystąpienia konieczności wprowadzenia do dokumentacji projektowej, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędnych do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 
organami, uzyskania opinii właściwych org

k) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego 
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w 
sposób odmienny od sposobu 
zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie 
do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) W zakresie zmiany sposobu lub zakresu realizacji prz
wynagrodzenia: 

a) z powodu wystąpienia siły wyższej w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożącego powstaniem szkody,

b) z powodu konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy za
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
projektu, 

c) jeżeli zmiany te będą zgodne z zasadami wiedz
robót przepisami określającymi sposób wykonania przedmiotu umowy,

d) jeżeli spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

e) z powodu poprawy parametrów technicznych, użytkowych bądź funkcjonalnych, wynikające z 
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

3) W zakresie zmiany sposobu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, 
wynagrodzenia: 

a) jeżeli będzie to konieczne dla realizacji 
zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy 
Zamawiającemu koszty wykonania przedmiotu umowy
Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji,

b) gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, 
groziło niewykonaniem lub nienależ

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z ustawy Prawo 
budowlane, 

e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w za
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
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powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały wpływ
termin realizacji wykonania przedmiotu umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do

wystąpienia konieczności wprowadzenia do dokumentacji projektowej, zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędnych do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,

konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego 
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w 
sposób odmienny od sposobu określonego umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący 
zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie 
do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,  

zmiany sposobu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, które nie spowodują zmiany 

z powodu wystąpienia siły wyższej w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożącego powstaniem szkody, 

z powodu konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

jeżeli zmiany te będą zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami określającymi sposób wykonania przedmiotu umowy, 

jeżeli spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

awy parametrów technicznych, użytkowych bądź funkcjonalnych, wynikające z 
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

zmiany sposobu lub zakresu realizacji przedmiotu umowy, które mogą spowodować zmianę 

jeżeli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową
zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy zakończenie realizacji przedmiotu 

wykonania przedmiotu umowy lub jeżeli będzie to korzystne dla
Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji,

gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

awnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
a nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z ustawy Prawo 

wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w za
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
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powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu, o ile będą miały wpływ na 
mowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do 

wystąpienia konieczności wprowadzenia do dokumentacji projektowej, zmian, powodujących 
przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędnych do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 

anów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego 
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w 

określonego umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący 
zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie stanowiącej załącznik 

które nie spowodują zmiany 

z powodu wystąpienia siły wyższej w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

stosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

y technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

jeżeli spowoduje to obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i 

awy parametrów technicznych, użytkowych bądź funkcjonalnych, wynikające z 
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

mogą spowodować zmianę 

mowy zgodnie z dokumentacją projektową lub 
przedmiotu umowy, zmniejszy 

lub jeżeli będzie to korzystne dla 
Zamawiającego ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji, 

gdy zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
mowy, 

konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
a nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z ustawy Prawo 

wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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f) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

g) konieczności zrealizowania przedmiotu u
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

i) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu ust. 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4) W zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy:

a) w przypadku odstąpienia od realizacji 
wynagrodzenia, pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Wykonawca nie
wykonana pewnego zakresu robót
kosztorysu ofertowego, 

b) w przypadku konieczności 
jeżeli ich niewprowadzenie 
wadliwie lub niewykonaniem 
oparciu o kosztorys ofertowy
ofertowym, na podstawie cen nie w
poprzedzającego termin wykona

c) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych umową, jeżeli okaże się to 
celowe i konieczne, na zasadach określonych w art. 
wartości w oparciu o kosztory
kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie w
poprzedzającego termin wykonania robót z województwa pomorskiego

d) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany niefakturowanej część wynagrodzenia, 
VAT. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania za
okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy lub protokół 
konieczności musi być sporządzony w formie pisemnej

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem konieczności, o który
mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów, w szczególności propozycji rozliczenia i
uzasadniających zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
zmiany. 

5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wyk
wpisy zamieszczone w dzienniku budowy 
z powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i ich
należyte wykonanie Umowy.  

6. Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący
zakresu i sposobu wykonania robót, nie wpływający na termin realizacji
odrębnego aneksu do Umowy. 

7. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie
uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku.
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe
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wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

iły wyższej, w rozumieniu ust. 2 pkt 1) lit. h), uniemożliwiającej wykonanie 
mowy zgodnie z jej postanowieniami, 

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy:

w przypadku odstąpienia od realizacji części robót wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy 
od warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Wykonawca nie

wykonana pewnego zakresu robót, a roboty te można wyodrębnić i wycenić 

w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do 
niewprowadzenie groziłby wykonanie umowy niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

niewykonaniem umowy, z zastrzeżeniem ustalenia ich wartości i  rozliczenia 
kosztorys ofertowy, a w przypadku robót dla których nie określono cen w kosztorysie 

ofertowym, na podstawie cen nie wyższych niż średnie SEKOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania robót z województwa pomorskiego, 

w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych umową, jeżeli okaże się to 
celowe i konieczne, na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ustalenia ich 
wartości w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robót dla których nie określono cen w 
kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie wyższych niż średnie SEKOCENBUD dla kwartału 
poprzedzającego termin wykonania robót z województwa pomorskiego oraz protokołu konieczności

ku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza 
akturowanej część wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania za
okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy lub protokół 

sporządzony w formie pisemnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem konieczności, o który
mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów, w szczególności propozycji rozliczenia i
uzasadniających zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
wpisy zamieszczone w dzienniku budowy o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wraz 
z powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i ich

Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący
zakresu i sposobu wykonania robót, nie wpływający na termin realizacji i wynagrodzenie, nie wymaga 

ci, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie
uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zaś obowiązku. Okoliczności te nie mogą również 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 13 

KARY UMOWNE 
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od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

mowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

, uniemożliwiającej wykonanie 

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy: 

az z ograniczeniem należnego Wykonawcy 
od warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia okoliczności, Wykonawca nie 

i wycenić na podstawie 

zamiennych w stosunku do robót objętych umową, 
wykonanie umowy niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

z zastrzeżeniem ustalenia ich wartości i  rozliczenia w 
, a w przypadku robót dla których nie określono cen w kosztorysie 

yższych niż średnie SEKOCENBUD dla kwartału 

w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych umową, jeżeli okaże się to 
ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ustalenia ich 

s ofertowy, a w przypadku robót dla których nie określono cen w 
yższych niż średnie SEKOCENBUD dla kwartału 

oraz protokołu konieczności, 

ku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza 
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 
okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień Umowy lub protokół 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokołem konieczności, o którym 
mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów, w szczególności propozycji rozliczenia i/lub informacji 
uzasadniających zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

onania Przedmiotu Umowy są stosowne 
, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wraz 

z powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i ich wpływie na 

Protokół konieczności podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczący wyłącznie zmiany 
i wynagrodzenie, nie wymaga 

ci, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego 
Okoliczności te nie mogą również 

wynagrodzenie lub odszkodowanie. 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę w wysokości 0,
każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w ramach przeglądu w okresie gwarancji 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 1
na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dłuższej niż 
14 dni – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
przerwy, począwszy od dnia pierwszego przerwy,

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
wynagrodzenia brutto, o którym m
części, kara umowna byłaby naliczana jako odsetek wynagrodzenia za tę część umowy, której 
dotyczyłoby odstąpienie, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny ni
lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
objętych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu niż Wykonawca lub 
Podwykonawcy, 

6) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
braku zapłaty wynagrodzenia –

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
każdy dzień opóźnienia – w st

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy 

9) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
1 Umowy, za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

10) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 
podwykonawcę, 

11) za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez cały okres realizacji Umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodz
3 ust.1 za każde stwierdzone naruszenie

12) za każde naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści Umowy, prowadzące do naruszenia 
warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określone
w § 3 ust.1 za każde stwierdzone naruszenie 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnyc
wynagrodzenia, o którym mowa w 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w ramach przeglądu w okresie gwarancji 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 11 pkt. 10

za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dłuższej niż 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

przerwy, począwszy od dnia pierwszego przerwy, 

z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w 
części, kara umowna byłaby naliczana jako odsetek wynagrodzenia za tę część umowy, której 

jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny ni
lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w każdym przypadku zlecenia robót 
objętych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu niż Wykonawca lub 

w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

– w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

w stosunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

ust. 1 Umowy - za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdego podwykonawcę lub dalszego 

ieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez cały okres realizacji Umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w  § 

ust.1 za każde stwierdzone naruszenie 

za każde naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści Umowy, prowadzące do naruszenia 
warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określone

ust.1 za każde stwierdzone naruszenie  

Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) z przyczyn zawinionych 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za 

za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w ramach przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi – w 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

1 pkt. 10 niniejszej Umowy, 

za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, dłuższej niż 
ust. 1 Umowy za każdy dzień 

z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 
ust. 1 Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy w 

części, kara umowna byłaby naliczana jako odsetek wynagrodzenia za tę część umowy, której 

jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 
karę umowną w wysokości 0,3% 

ust. 1 Umowy, w każdym przypadku zlecenia robót 
objętych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu niż Wykonawca lub niezaakceptowanemu 

w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za 

osunku do każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% 
ust. 1 Umowy, za każdego podwykonawcę lub dalszego 

ieprzestrzeganie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez cały okres realizacji Umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

enia brutto, określonego w  § 

za każde naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści Umowy, prowadzące do naruszenia 
warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego 

h Zamawiającemu nie przekroczy 20 % 

odszkodowania przenoszącego 
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4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

5. Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający może żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność  
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie na leży w interesie publicznym, czego nie 
można było powiedzieć w chwili zaw
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku 
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy 
ustawy Pzp. Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy
wykluczeniu na podst. art. 108 ustawy Pzp.

4. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

1) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich po
przerwa trwa dłużej niż 30 dni,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją i przepisami prawa budowlanego,

3) Nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę;

4) wobec Wykonawcy zostanie ws
uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania umowy w trybie ust. 2

6. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 
której to winy nastąpiło odstąpienie od

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

3) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy p
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół 
inwentaryzacyjny odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu b
strony protokołu inwentaryzacji robót.
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Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający może żądać 
odowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność  
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego. 

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie na leży w interesie publicznym, czego nie 
można było powiedzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku 
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

ć od Umowy jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy Pzp. Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 
art. 108 ustawy Pzp. 

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, a 
przerwa trwa dłużej niż 30 dni, 

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją i przepisami prawa budowlanego,

Nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę;

wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może 
uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania umowy w trybie ust. 2. 

W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 
której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół 
inwentaryzacyjny odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego.

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania przez 
strony protokołu inwentaryzacji robót. 
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Strona 14 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

Gdyby kary umowne nie pokryły szkody wyrządzonej przez Wykonawcę Zamawiający może żądać 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiający i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność  
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.  

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie na leży w interesie publicznym, czego nie 

arcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku 
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 

jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy: 

mimo wezwania Zamawiającego, a 

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją i przepisami prawa budowlanego, 

Nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę; 

zczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może 

Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 

W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora 
rotokół inwentaryzacyjny robót wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół 
inwentaryzacyjny odebranych robót w toku stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego. 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

udowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania przez 
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawc

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót objęty

2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w 
tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Po
protokółu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokółu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie 
wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robo
ruchem pojazdów mechanicznych.

4. W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw lub 
wypłacenia odszkodowania. 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej 
Prawo Zamówień Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

2. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy 
będą dążyły do znalezienia rozsądnego
sądu. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 
dla Wykonawcy. 

5. Umowa zawiera ………… kolejno 

 

ZAMAWIAJĄCY:    
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Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 15 

UBEZPIECZENIA 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową. 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w 
tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania 
protokółu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokółu odbioru końcowego przez 

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 
wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 

odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także 
ruchem pojazdów mechanicznych. 

W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw lub 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy 
będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden 

kolejno ponumerowanych stron. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy 
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w 

wyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania 
protokółu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokółu odbioru końcowego przez 

ruchome związane bezpośrednio z 

odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
tami budowlanymi, a także 

W razie ewentualnego poczynienia szkód Wykonawca jest zobowiązany do wykonania napraw lub 

Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy 
, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla 

dla Zamawiającego, jeden 

                WYKONAWCA: 


