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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) zawiera informacje i wymagania Zamawiającego 
niezbędne do realizacji zamówienia pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w 
Jaroszewie” obejmującego: 

− Zadanie 1 - Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków  
          w Jaroszewie 

Zamówienie będzie realizowane na obszarze gminy Żnin w Jaroszewo. 

Zamawiającym i końcowym użytkownikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK”  

Sp. z o.o. w Żninie ul. Mickiewicza 22a 88-400 Żnin, należący w całości do Gminy Żnin. 

Zamówienie realizowane będzie w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 

Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (żółty FIDIC) – 4 wydanie 

angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie 1 wydania 1999). 

Przedmiotem Kontraktu jest realizacja ww. zadań stanowiących jedno zamówienie, które 

obejmuje m.in.:  

• opracowanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych),  

• uzyskanie niezbędnych opinii,  

• wyników badań, w tym badań geotechnicznych,  

• uzgodnień,  

• zatwierdzeń, 

• decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem i uzyskaniem zgłoszenia 

robot/ decyzji o pozwoleniu na budowę,  

• wykonanie robót budowlano-montażowych,  

• wykonanie wszystkich niezbędnych prób, 

• przekazanie do użytkowania przedmiotu zamówienia, 

• usunięcie wad,  

• działania niezbędne do przejęcia całości Robót przez Zamawiającego wraz 

dostarczeniem wymaganych dokumentów. 

Koszty spełnienia wymagań Zamawiającego należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  

2.  OPIS OGÓLNY ZADANIA 1 – MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI    

ŚCIEKÓW W JAROSZEWIE 

2.1 Cel realizacji zadania  

Celem zamówienia jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w dwóch 

podstawowych kierunkach: 

A. Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych w taki sposób, aby zagwarantować 

poziom redukcji związków biogennych o 20 % wyższy niż wymagany 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  

B.  Modernizacja istniejącego systemu gospodarki osadowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wykonania zamkniętych komór fermentacyjnych (zamiast 
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istniejących komór otwartych), ujmowania i wykorzystania biogazu do produkcji 

energii elektrycznej i cieplnej. 

Redukcja związków biogennych w stopniu wymaganym przez Zamawiającego przyczyni się 
do ochrony wód odbiornika ścieków oczyszczonych – Jeziora Żnińskiego Dużego 
znajdującego się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich. 
 

2.2 Zadanie 1 – informacje ogólne 

Zadanie - „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie” należy 
realizować na terenie oczyszczalni ścieków we wsi Jaroszewo, gmina Żnin, woj. kujawsko-
pomorskie.  

Oczyszczalnia znajduje się w granicach działki nr 193 i 174/8 w obrębie Jaroszewo o 

powierzchni 4,4 ha. Natomiast kolektor  odprowadzający oczyszczone ścieki komunalne oraz 

ścieki nadmiarowe z przelewu burzowego zlokalizowany jest na działkach nr 230-239, 171, 

144-150, 102, 103-104, 105-109, 37 i 36. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oczyszczalni 

ścieków JAROSZEWO dla Aglomeracji Żnin, która została wybudowana w 1985 roku, w 

układzie klasycznym z komorami KNAP i otwartymi komorami fermentacyjnymi. W 1996 roku 

ciąg technologiczny oczyszczalni został przebudowany i rozbudowany. Po kolejnej 

modernizacji w 2012 roku oczyszczalnia pracuje w układzie 3 – fazowych reaktorów osadu 

czynnego ze wstępną predenitryfikacją osadu powrotnego. 

Oczyszczalnia osiąga efektywność oczyszczania ścieków określoną w pozwoleniu wodno 

prawnym OŚ.6341.27.2011 z dn. 24.01.2012 r. wydanym przez Starostę Żnińskiego.  

Rozbudowa obiektu powinna nawiązać do istniejących obiektów oczyszczalni. 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa i przebudowa  mechaniczno – 

biologicznej oczyszczalni ścieków w Jaroszewie. W wyniku realizacji inwestycji ma nastąpić 

usprawnienie eksploatacji, wzrost stabilności procesów oczyszczania, poprawa 

automatycznej kontroli i sterowania pracą oczyszczalni ścieków, wyeliminowanie emisji do 

środowiska gazu cieplarnianego jakim jest metan powstający w procesie fermentacji osadów 

ściekowych poprzez ujmowanie biogazu i wykorzystanie go jako źródła energii odnawialnej 

wykorzystywanej na terenie oczyszczalni. Ponadto zwiększenie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w całym obiekcie poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii oraz 

zabezpieczeń. Rozbudowa i przebudowa dotyczy obiektów mechanicznego i biologicznego 

oczyszczania ścieków oraz obiektów części osadowej wraz z gospodarką biogazu.  

W wyniku przeprowadzonych prac nastąpi: 

1) Zwiększenie efektywności i stabilności biologicznego procesu usuwania związków 

biogennych azotu  fosforu. 

2) Pozyskanie produktów odpadowych procesu oczyszczania tj. skratek, piasku i osadu 

zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi (możliwie nisko uwodnionych, 

jak najmniejszej objętości i bezpiecznych pod względem sanitarnym). 

3) Maksymalne wykorzystanie zawartych związków organicznych w oczyszczanych 

ściekach w procesie wysokoefektywnego oczyszczania oraz pozyskanie energii 

odnawialnych w procesie stabilizacji produktów odpadowych. 

4) Wykorzystanie  powstającego biogazu  w procesie fermentacji metanowej osadów do 

celów energetycznych i grzewczych. 
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5) Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej niezbędnej do procesu napowietrzania 

reaktorów biologicznych poprzez zmianę układu doprowadzania powietrza oraz 

sterowania napowietrzaniem w reaktorach biologicznych.  

6) Optymalizacja i stabilizacja  procesu oczyszczania ścieków poprzez wprowadzenie 

do układu wygenerowanych lotnych kwasów tłuszczowych i likwidację grawitacyjnego 

zagęszczania biologicznego osadu nadmiernego.  

 
Przedmiot zamówienia wykonać dla następujących założeń: 

 średni dobowy przepływ ścieków:                       Qdśr =  4700 m3/d 

 maksymalny dobowy przepływ ścieków             Qdmax =  6400 m3/d 

 średni godzinowy przepływ ścieków                    Qhśr =  195 m3/h 

 maksymalny godzinowy przepływ ścieków:        Qhmax  =480 m3/h  (133,33 dm3/s)   

 przepływ z godzin dziennych:                              Qhdz = 371 m3/h 

 maksymalny sekundowy dopływ ścieków  
do oczyszczalni przy opróżnianiu  
samochodu asenizacyjnego:             Qsmax =  138 dm3/s 
 

Poniższe wartości przyjąć jako średnie w celu opracowania oferty uwzględniając możliwości 
wystąpienia odchyleń chwilowych od wartości średnich ±20%.  
 
Projektowane ładunki zanieczyszczeń: 

 Ładunek BZT5  = 1609,28 kg O2/d,              

 Ładunek ChZT  = 4103  kg O2/d,  

 Ładunek  Nog  = 446,5 kg N/d,    

 Ładunek Pog  = 36,61 kg Pog/d, 

 Ładunek zawiesiny og. = 1988,1 kg/d,        
Równoważna Liczba Mieszkańców (RLM): 26 821  

Jednostkowa ilość ścieków odprowadzana na 1RM: 175,2dm3/RLMd. 

Wykonawca do zwymiarowania (zaprojektowania) przedmiotu zamówienia winien przyjąć 
następujące wskaźniki dla ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika: 

 SBZT5 ..............................................................   15,0 mgO2/dm3 

 SChZT ............................................................. 125,0 mgO2/dm3 

 Szawiesiny ogólnej ................................................   35,0 mg/dm3 

 SNog ................................................................   15,0 mgN/dm3 

 SPog .................................................................     2,0 mgP/dm3 
 

2.3   Organizacja Kontraktu 

Zamawiającym i końcowym użytkownikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z 

o.o. w Żninie ul. Mickiewicza 22a 88-400 Żnin, należący w całości do Gminy Żnin. 

Zamówienie realizowane będzie w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 

Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (żółty FIDIC) – 4 wydanie 

angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie 1 wydania 1999). 

Zadania, wchodzące w zakres Kontraktu, obejmujące część projektową, wykonawstwo i 

rozruch poszczególnych obiektów winny być wykonane zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w Polsce, a przede wszystkim z: 

− Prawem budowlanym – Ustawa z dnia 7  lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 

1529), 
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− Prawem ochrony środowiska: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. środowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 672), 

− Prawem wodnym: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1566), 

− Ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073, 1566). 

− Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129), 

− Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 

2056) 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2014 poz. 1546 ze zmianami),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrz (Dz. U. 2012 poz. 1031), 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji  w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 

poz. 87), 

− Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. 2014 poz. 1800). 

Realizując zamówienie Wykonawca winien dostosować się do wytycznych zawartych w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr MRŚ.6220.15.2014 z dnia 10 grudnia 2014 
wydanej przez Burmistrza miasta Żnina.  

2.4 Opis zakresu Robót 

Rozbudowa oczyszczalni Jaroszewo obejmuje 3 części: 

− CZĘŚĆ I –  część  mechaniczna  

− CZĘŚĆ II – część  biologiczna  

− CZĘŚĆ III – część osadowa i gospodarki biogazowej  

Rozbudowa uwzględnia potrzeby istniejącej oczyszczalni w zakresie przyjęcia dodatkowej 

ilości ładunków zanieczyszczeń w ściekach, jak i poprawy dotychczasowej efektywności 

procesów technologicznych, mających na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych i 

zwiększenia bezpieczeństwa procesowego. Szczegółowy opis poszczególnych zadań 

znajduje się w dalszych rozdziałach PFU.  

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zapewnić i uwzględnić: 

− podane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym wytyczne do rozwiązań 
technologicznych  
i technicznych dla wymienionych zadań inwestycyjnych będących wynikiem prac 
koncepcyjnych wykonanych przez Zamawiającego, 
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− istniejące uwarunkowania techniczne oczyszczalni oraz docelowe obciążenia 
ładunkiem zanieczyszczeń, 

− proponowane rozwiązania powinny zapewniać ciągłość pracy oczyszczalni oraz 
spełniać wymogi najlepszej dostępnej techniki,   

− dokumentacja powinna być dokumentem interaktywnym, tworzonym w konsultacji z 
Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu, 

− funkcjonalność użytkową nowych, przebudowywanych lub rozbudowywanych 
obiektów oraz zgodność architektoniczną nowych obiektów z istniejącymi, 

− kompatybilność nowych i istniejących systemów i rozwiązań, 

− tam, gdzie jest to zasadne (koszty magazynowania części zapasowych, serwis, itp.) 
należy dążyć do unifikacji rozwiązań i urządzeń, 

− Wykonawca winien w maksymalnym stopniu z uwzględnieniem zapisów PFU, 
wykorzystać istniejące urządzenia i armaturę. 

 
Do oczyszczalni dopływają ścieki tzw. „świeże” – systemem kanalizacji oraz dowożone  

taborem asenizacyjnym. Ścieki dowożone poprzez stację zlewczą dopływają do zbiornika 

uśredniającego. Zbiornik ten należy wyposażyć w nowe mieszadła zatapialne oraz pompę 

dozującą ścieki ze stałym przepływem nie większym niż 5,0 dm3/s do istniejącego kanału 

doprowadzającego ścieki przed kraty. Zastosowane rozwiązanie ma za zadanie 

wyeliminowanie przeciążenia hydraulicznego oczyszczalni podczas opróżniania 

samochodów asenizacyjnych. 

Ścieki dopływające zarówno systemem kanalizacyjnym jak i dowożone muszą być wstępnie 

mechanicznie oczyszczane na kratach, w piaskowniku oraz w osadnikach wstępnych. W 

mechanicznym procesie oczyszczania ścieków muszą być usunięte ciała pływające i 

wleczone (cedzenie na kracie), zawiesina mineralna (podczas przepływu przez piaskownik), 

zawiesiny łatwoopadające (przepływ przez osadniki wstępne). 

Zawiesiny mineralne odprowadzane z piaskownika muszą być wypłukane w płuczce piasku 

w celu uzyskania odpadu  zawierającego mniej niż 5 % suchej masy organicznej. 

Zadaniem rozbudowy i przebudowy jest usprawnienie obecnych procesów mechanicznego 

oczyszczania i wykonanie niezbędnego zakresu prac remontowych wraz z wymianą 

urządzeń wg. załączonej specyfikacji. 

Zatrzymywany w osadnikach osad należy hydraulicznie skierować do przepompowni osadów 

i wód ociekowych. Istniejące zagęszczacze grawitacyjne osadu po przebudowie mają pełnić 

funkcję zagęszczaczy – fermenterów osadu wstępnego. W procesie zagęszczania osadu 

wstępnego będą zachodziły procesy: hydrolizy i kwaśnej fermentacji substancji 

organicznych, w związku z tym uzyska się lotne kwasy tłuszczowe (LKT) zawarte w cieczy 

osadowej. Ciecze osadowe z zagęszcza – fermentera należy poprzez przepompownię 

osadów i odcieków dostarczyć do komory rozdzielczej KR IV. LKT będą wspomagać rozwój 

bakterii pobierających ortofosforany ze ścieków oraz dodatkowo denitryfikację azotanów. 

Proces zagęszczania i kwaśnej fermentacji osadu wspomagany będzie mieszaniem 

mieszadłami prętowymi o osi pionowej zapewniającymi jednorodne warunki  

w zbiornikach. Obiekty muszą być przykryte dachowym  przykryciem z laminatu poliestrowo 

– szklanego. Osad z zagęszczaczy grawitacyjnych - fermenterów dopłynie poprzez 

przepompownię osadów i odcieków do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych Zamkniętych. 

Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki mają dopłynąć do istniejącej komory rozdzielczej 

przed reaktorami biologicznymi (komorami osadu czynnego). Proces biologicznego 

oczyszczania ścieków nastąpi w dwóch równolegle pracujących ciągach 5 – fazowego 

reaktora osadu czynnego zbudowanego z istniejących „starych komór” oraz nowo 

wybudowanych zbiorników.  
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Z komór tlenowych reaktora ścieki wraz z osadem czynnym dopłyną do komory rozdzielczej 

przed osadnikami wtórnymi, skąd kierowane będą do dwóch równolegle pracujących 

osadników wtórnych radialnych.  

W osadnikach nastąpi oddzielenie zawiesin osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. 

Osad z dna osadnika przewodami pod ciśnieniem słupa cieczy odprowadzony zostanie  do 

przepompowni osadów i wód ociekowych.  

W przepompowni osadów i wód ociekowych należy zainstalować pompę biologicznego 

osadu nadmiernego która dostarczy osad do rozbudowanej stacji mechanicznego 

zagęszczania i odwadniania osadów. Osad biologiczny zagęszczany będzie  mechanicznie 

w zagęszczarkach. 

Zagęszczony osad nadmierny dostarczany zostanie pompowo  do komory czerpalnej 

przepompowni osadów i wód ociekowych, skąd wraz z osadem po wstępnej fermentacji 

będzie przetłaczany do komór fermentacyjnych zamkniętych - WKFz. 

Powstające w wyniku procesu oczyszczania ścieków osady: wstępny i biologiczny nadmierny 

zagęszczony będą stabilizowane w WKFz. Zamknięte komory fermentacyjne należy 

zlokalizować w istniejących zbiornikach OKF. Nowe komory należy przykryć  pokryciem 

pełniącym jednocześnie funkcję zbiornika biogazu. Proces fermentacji metanowej odbywać 

się będzie w warunkach mezofilowych – temperatura procesu 33°C. Uzyskiwany w procesie 

fermentacji biogaz ma być wykorzystywany na terenie oczyszczalni do celów 

energetycznych. 

Energia cieplna pozyskiwana po przebudowie wyłącznie ze źródeł odnawialnych (biogaz, 

pompy ciepła) wykorzystywana musi być do ogrzewania osadu w WKFz, ogrzewania i 

wentylacji budynków na terenie oczyszczalni ścieków.   

Przefermentowany osad odprowadzany z komory fermentacyjnej dostarczany będzie pompą 

dozującą do prasy ślimakowej. Na przewodzie osadowym należy zastosować urządzenia do 

odgazowania. Osad po odwodnieniu należy higienizować wapnem palonym w nowo 

projektowanej stacji wapnowania osadu i składowany na poletku osadowym. 

W związku z wykorzystaniem biogazu powstającego na oczyszczalni w sąsiedztwie 

istniejącego budynku socjalnego należy wybudować budynek wielofunkcyjny, w którym 

znajdować się będą: wymiennik ciepła, pompy cyrkulacyjne osadu, pomieszczenie agregatu 

kogeneracyjnego, węzeł cieplny oraz kocioł gazowy.  

W sąsiedztwie nowo projektowanego budynku wielofunkcyjnego należy zlokalizować obiekty 

związane z gospodarką biogazem: studnię odwadniającą, odsiarczalnik oraz węzeł 

rozdzielczy biogazu, natomiast pochodnię biogazu w sąsiedztwie WKFz. 

2.5 Szczegółowy podział zadań 

Poszczególne zadania przedmiotu zamówienia należy realizować zgodnie z niżej 
wymienionymi częściami zamówienia (Cz): 

 

Tabela 1 Części składowe opisu przedmiotu zamówienia 

Cz.01 Wymagania ogólne 

Cz.02 Roboty rozbiórkowe 

Cz.03 Roboty ziemne 

Cz.04 Roboty architektoniczno-konstrukcyjne 

Cz.05 Wyposażenie technologiczne 

Cz.06 Sieci zewnętrzne  

Cz.07 Instalacje wod-kan., C.O. i wentylacji 
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Cz.08 Roboty elektroenergetyczne 

Cz.09 Roboty wykończeniowe w obiektach 

Cz.10 Roboty drogowe, Zieleń 

Cz.11 Roboty AKPiA 

Cz.12 Próby końcowe 

Tabela 2  Podział zadań 

 

L.p NAZWA ZAKRESU ROBÓT 

I 
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT MECHANICZNEJ CZĘŚCI 

OCZYSZCZALNI 

1 Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych - ob. nr 2 

1.1 Wymiana istniejących mieszadeł zatapialnych 

1.2 Dostawa i montaż nowej instalacji i pompy dozującej 

1.3 Wykonanie hermatyzacji - przekrycie z laminatu poliestrowo-szklanego 

1.4 
Roboty budowlane m.in.: uzupełnienie ubytków w betonie, uzupełnienie 

powłok   izolacyjnych 

1.4 Wymiana konstrukcji stalowych 

2 Stacja krat - ob. nr 3 

2.1 
Wymiana kraty mechanicznej na kratę schodkową mechaniczną z 

rozdzielnicą zasilająco sterowniczą 

2.2 Wymiana kraty ręcznej na nową kratę ręczną 

2.3 Wymiana istniejącej praski tłokowej skratek na nową praso – płuczkę 

2.4 
Wymiana istniejącego separatora piasku na  separator piasku z 

funkcją płukania 

2.5 Montaż projektowanego zestawu hydroforowego 

2.6 
Wymiana istniejącej zastawki kanałowejych w komorze odgazowania 

na nową 

2.5 Remont budowlany obiektu 

2.6 Wymiana elementów stalowych m.in.: barierek, zawiesi, obejm 

2.7 
Montaż automatycznej wentylacji stacji krat (siarkowodór, metan)  

z blokadą drzwi 

3 Piaskownik – ob. nr 4 

3.1 Wymiana pompy 

3.2 Wymiana pomostu i barierek  

3..3 Renowacja betonów 

4 Osadniki wstępne  nr 1 i nr 2 - ob. nr 5 

4.1 
Wymiana istniejących zgarniaczy na łańcuchowe powierzchniowo 
dennez napędem elektrycznym i motoreduktorem  
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4.2 Wykonanie i montaż rynny do odbioru części pływających 

4.3 
Wymiana instalacji odbioru osadu oraz montaż zasuw z napędem 

elektrycznym 

4.4 
Wykonanie hermetyzacji - przykrycie obiektów za pomocą laminatu 

poliestrowo-szklanego 

4.5 
Roboty ogólnobudowlane remontowe w tym m.in.: uzupełnienie powłok 

izolacyjnych i betonowych 

4.6 Wymiana elementów stalowych m.in.: barierek, zawiesi, obejm 

4.7 Wymiana przelewów pilastych i deflektora części pływających 

5 Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych - ob. nr 8 

5.1 Wymiana istniejących sond pomiarowych 

5.2 Roboty ogólnobudowlane remontowe 

II 
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BIOLOGICZNEJ CZĘŚCI 

OCZYSZCZALNI 

6 
Reaktory biologiczne nr 1 i nr 2 - ob. nr 6 (komora a, b - obiekty 

istniejące przebudowywane) 

6.1 
Roboty rozbiórkowe istniejących komór dla dostosowania reaktorów z 

układu 3-fazowego na 5-fazowy 

6.2 
Wymiana istniejących mieszadeł zatapialnych w komorach beztlenowych i 

denitryfikacji 

6.3 Wymiana armatury na przepustnice międzykołnierzowe 

6.4 Wymiana armatury: zasuwy odcinające 

6.5 Montaż zasuw wrzecionowych 

6.6 Montaż przepływomierzy elektromagnetycznych 

7 
Reaktory biologiczne nr 1 i nr 2 - ob. nr 6 ( komory b, c, d, e - nowo 
projektowane) 

7.1 
Budowa nowych komór reaktorów - roboty ziemne, budowlane, konstrukcyjne, 
izolacje 

7.2 Montaż systemu napowietrzania poprzez dyfuzory 

7.3 Montaż pomp do recyrkulacji wewnętrznej reaktorów 

7.4 Montaż przepustnic z napędem elektrycznym 

7.5 Montaż armatury: zasuwy odcinające 

8 Osadniki wtórne nr 1 i nr 2 - ob. nr 7 istniejące remontowane 

8.1 
Roboty ogólnobudowlane remontowe w tym m.in.: uzupełnienie ubytków na 
koronie zbiornika, wykonanie powłok izolacyjnych i betonowych oraz wymiana 
barierek 

9 Stacja dmuchaw - ob. nr 9 istniejący  remontowany 

9.1 
Remont konstrukcji obiektów: m.in. termoizolacja, uzupełnienie ubytków, 
wykonanie powłok ocieplających, wymiana stolarki, 
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9.2 Wymiana istniejących dmuchaw 

9.3 Wymiana istniejącej instalacji sprężonego powietrza 

10 Stacja dozowania PIX - ob. nr 10 istniejący przebudowywany 

10.1 
Roboty budowlane m.in.: uzupełnienie ubytków, wykonanie powłok 
izolacyjnych, zdjęcie płytek, wykonanie posadzki 

10.2 Wymiana istniejącego zbiornika na zbiornik magazynowy 

10.3 
Wymiana istniejących pomp dozujących z instalacją wyposażoną w pomiar 
przepływu, linie dozujące z PVC, zawory odcinające kulowe, 
przepływomierz elektromagnetyczny 

10.4 Dostawa i montaż wanny bezpieczeństwa 

10.5 Wymiana elementów stalowych m.in.: barierek, zawiesi 

11 Komora osadu recyrkulowanego - ob. nr 11 istniejący remontowany 

11.1 
Roboty budowlane w tym m.in.: uzupełnienie ubytków, wykonanie powłok 

izolacyjnych 

11.2 
Wymiana istniejącej pompy do odbioru części pływających wraz z 

instalacją 

12 
Stacja dozowania dodatkowego źródła węgla - ob.nr 26 – nowo 

projektowany; 

12.1 Roboty budowlane – budowa fundamentu 

12.2 Dostawa i montaż wanny bezpieczeństwa 

12.3 Dostawa i montaż pomp dozujących 

III 
ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW  GOSPODARKI   

OSADOWEJ   I GAZOWEJ   OCZYSZCZALNI 

13 
Przepompownia osadów i wód ociekowych - ob. nr 12 istniejący  

remontowany 

13.1 
Roboty budowlane w tym m.in.: uzupełnienie ubytków, wykonanie powłok 

izolacyjnych, podział istniejących komór czerpalnych na dwie części  

13.2 Wykonanie termoizolacji  

13.3 Wymiana istniejących pomp – osad powrotny 

13.4 
Dostawa i montaż pompy osadu biologicznego do zagęszczarki 

mechanicznej wraz z instalacją i armaturą       

13.5 
Dostawa i montaż pompy do odprowadzania wód nadosadowych  

wraz z rurociągami i armaturą  

13.6 
Dostawa i montaż pompy do  odprowadzenia LKT wraz z rurociągami i 

armaturą  

13.7 Dostawa i montaż pompy do odprowadzenia osadu do WKFz wraz z 
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rurociągami i armaturą  

13.8 
Dostawa i montaż pompy do odprowadzenia osadu wstępnego wraz z 

rurociągami i armaturą  

14 
Wydzielone komory fermentacji zamkniętej  (WKFz) nr 1 i nr 2 – nowy 

obiekt nr 13 w miejscu istniejących WKFo. 

14.1 
Roboty budowlane w tym m.in.: przykrycie zbiorników,  nową, żelbetową 

konstrukcją WKFz, wykonanie gazoszczelnych powłok zbiorników  

14.2. 

Roboty budowlane w tym m.in.: wykonanie ścian żelbetowych 

wychodzących 1,0 m powyżej terenu, płyty fundamentowej, słupa  

z izolacjami powłoką uszczelniającą przez krystalizację   

14.3 Dostawa i montaż mieszadeł zatapialnych 

14.4 Dostawa i montaż sond pomiarowych 

14.5 Wykoanie instalacji technologicznej - rurociągi z armaturą 

15 Komora rozdziału - KR 2 istniejąca przebudowywana 

15.1 

Roboty budowlane niezbędne do wykonania w celu zapewnienia 

równomiernego rozdziału osadów, wyprofilowanie kinet, uzupełnienie 

powłok izolacyjnych 

15.2 Dostawa i montaż zasuw 

16 
Zagęszczacz grawitacyjny nr 1 i nr 2 - fermenter osadu - ob. nr 14  

istniejący remontowany 

16.1 
Dostawa i montaż mieszadeł prętowych wraz z pomostami 

technologicznymi  

16.2 Dostawa i montaż przelewów pilastych wraz z deflektorami 

16.3 Wymiana istniejących rurociągów technologicznych wraz z armaturą 

16.4 
Dostawa i montaż przekrycia z laminatu wyposażonego we włazy, kominki 
nawiewne i króćce do instalacji odbioru powietrza złowonnego oraz 
dostawa i montaż balustrady  

17 
Stacja mechanicznego zagęszczania - ob. nr 16 nowo projektowany 

razem ze stacją odwadniania 

17.1 

Roboty budowlane: dobudowa do istn.  budynku - ob. 

jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczony ze stropodachem płaskim, 

jednospadowym , ściany murowane z pustaków 

17.2 Wykonanie termoizolacji budynku wraz tynkiem mineralnym 

17.3 
Wykonaie instalacji technologicznych i montaż armatury: doprowadzenie 

wody , doprowadzenie polielektrolitu 

17.4 

Dostawa i montaż zagęszczarki osadu biologicznego wraz z reaktorem 

flokulacyjnym, zaworem mieszającym, stacją dozowania polimeru, pompą 

polimeru oraz zespołem odzysku 

17.5 
Dostawa i montaż stacji przygotowania polielektrolitu z pompą śrubową 

emulsji  
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17.6 
Dostawa i montaż zespołu odzysku wody płuczącej - pompa 

wysokociśnieniowa do płukania 

18 
Stacja mechanicznego odwadniania osadu - ob. nr 16 istniejący, 

remontowany 

18.1 

Roboty budowlane: rozbiorka ścianek działowych, wykonanie ściany 

szczytowej nowego otworu bramowego, termoizolacja styropianem 

wykończona tynkiem mineralnym 

18.2 Wymiana istniejącej prasy na prasę ślimakową 

18.3 
Dostawa i montaż stacji przygotowania polielektrolitu z pompą 

śrubową 

18.4 Wymiana istniejącego przenośnika osadu na  przenośnik ślimakowy 

19 Linia wapnowania osadu - ob. nr 20 nowo projektowany 

19.1 Roboty budowlane - wykonanie fundamentu pod zbiornik 

19.2 

Dostawa i montaż linii higienizacji osadu: zasobnika wapna, 

dozownika do transportu wapna, mieszacza osadu z wapnem, 

przenośnika ślimakowego do transportu osadu  zmieszanego z 

wapnem wraz z instalacją technologiczną i armaturą 

20 Budynek wielofunkcyjny przy WKFz - ob. nr 21 nowo projektowany 

20.1 
Roboty budowlane – budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze 

stropodachem płaskim, jednospadowym 

20.2 Wykonanie instalacji technologicznych, wod.-kan. i montaż armatury 

20.3 Dostawa i montaż pomp cyrkulacji osadu wraz z instalacją i armaturą 

20.4 
Wykonanie instalacji cieplnej z agregatem kogeneracyjnym oraz energią 
odnawialną w postaci pomp ciepła typu powietrze -woda i powietrze - 
powietrze                                                                                  

20.5 
Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów z filtrem węglowym z 
podgrzewaniem wody 

20.6 Dostawa i montaż spiralnego wymiennika ciepła z osprzętem 

20.7 Wykonanie odcinka sieci cieplnej śr.25 mm   

20.8 Wykonanie instalacji grzejnikowych w obiekcie nr: 19, 3, 12 i 21 

20.9 
Wykonanie centralej wentylacji z nagrzewnicą elektryczną i instalcją 
wentylacji w budynku nr 16 

20.10 
Dostawa i montaż kompletnej kotłowni przeznaczonej na cele grzewcze 
budynków -  kocioł na gaz ziemny  

21 Odsiarczalnik – ob. nr 22 nowo projektowany 

21.1 Dostawa i montaż odsiarczalnika 

21.2 Wykonanie płyty żelbetowej do posadowienia urządzenia 

22 Węzeł rozdzielczy biogazu - ob. nr 23 –nowo projektowany 

22.1 Wykonanie płyty żelbetowej do posadowienia węzła 
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22.2 
Dostawa i montaż dmuchawy biogazu  wraz z armaturą, obejściem, 
czujnikami i przepustnicą 

23 Pochodnia biogazu - ob. nr 24 nowo projektowany 

23.1 Wykonanie płyty żelbetowej do posadowienia pochodni 

23.2 Dostawa i montaż pochodni 

IV Inne obiekty oczyszczalni ścieków 

24.1 Budynek socjalno-techniczny - ob. nr 19  istniejący przebudowywany 

24.1 Wykonanie termoizolacji budynku 

24.2 
Wykonanie komleksowego remontu pomieszczeń wraz ze zmianą ich 

funkcji 

24.3 
Wydzielenie osobnych pomieszczeń na laboratoriu wody i ścieków wraz  

z ich wyposażeniem  

24.4 
Montaż ubiekty tymczasowego na czas remontu budynku socjalno -

technicznego 

25 Biofiltr powietrza - neutralizator gazów kwaśnych - ob. nr 25 nowy 

25.1 Wykonanie płyty żelbetowej wraz z izolacją 

25.2 Dostawa i montaż zbiornika z biomasą 

26 Kanał burzowy - ob. istniejący przebudowywany  

26.1 
Wykonanie robot ziemnych i budowlanych: skucie i wyprofilowanie 
istniejących kinet, wykonanie izolacji wewnętrznych i zewnętrzych, 
wykonanie przykrycia kratami pomostowymi 

27  Instalacje elektryczne i AKPiA   

27.1 
Wymiana sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA w obiektach 

modernizowanych 

27.2 
Montaż nowych sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA  w obiektach 

nowo wybudowanych 

27.3 Wymiana i rozbudowa układu sterowania 

27.4 
Dostawa i montaż systemu optymalizacji procesów z systemem 

diagnostycznym urządzeń kontrolno-pomiarowych 

27.5 
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni oraz 

postawienie nowych słupów oświetleniowych przy nowych obiektach 

27.6 Wykonanie zewnętrznych sieci kablowe i światłowodowowych 

27.7 Wykonanie monitoringu oczyszczalni 

28 Rurociągi technologiczne i  międzyobiektowe. 

28.1 Przebudowa istniejącego wodociągu 

28.2 Wykonanie sieci cieplnej, powiązanie z WKFz i kotłownią na biogaz 

28.3 Wykonanie przyłacza gazowego 

28.4 Wykonanie przewodów w obrębie biologicznej części oczyszczalni 
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ścieków 

28.5 Wykonanie przewodu osadu biologicznego 

28.6 Wykonanie przewodu osadu wstępnego 

28.7 Wykonanie przewodu osadu po wstępnej fermentacji 

28.8 Wykonanie przewodu osadu biologicznego zagęszczonego 

28.9 
Wykonanie przewodu osadu przefermentowanego układu cyrkulacji do 

ogrzania 

28.10 
Wykonanie przewodu osadu przefermentowanego układu cyrkulacji  po 

ogrzaniu 

28.11 Wykonanie rurociągów części pływających 

28.12 Wykonanie przewodów sprężonego powietrza 

28.13 Wykonanie przewodów dla lotnych kwasów tłuszczowych 

28.14 Wykonanie przewodów recyrkulacji wewnętrznej  reaktora biologicznego 

28.15 Wykonanie przewodów dodatkowego źródła węgla 

28.15 Roboty demontażowe rurociągów  280 mm 

28.16 Roboty demontażowe studni  1,0 m 

29 Drogi - budowa nowych i wymiana istniejących; Zieleń 

29.1 
Wykonanie nowych odcinków dróg do obiektów nowo projektowanych – 

wraz z podbudową, krawężniki, obrzeża, chodniki 

29.2 
Wymiana nawierzchni drogowych na istniejących drogach na terenie 

oczyszczalni 

29.3 Zabezpieczenie zieleni wysokiej oraz odtworzenie trawników 

30 Wymiana ogrodzenia. 

30.1 
Wykonanie przewodów siatki aluminiowej powlekanej na słupkach 

stalowych powlekanych, na cokole  

30.2 
Dostawa i montaż bramywjazdowej przesuwnej samonośnej z automatyką 

i furtką 

31 Budynek rozdzielni NN 

31.1 Wykonanie remontu elewacji 

3.   AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Charakterystyka miasta Żnin 

Żnin – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim. 
Gminę zamieszkuje (dane z 2017 roku)  24 427 osób. Siedzibą gminy i powiatu jest miasto 
Żnin. 
Przez miasto Żnin przebiegają drogi znaczące dla istniejącego układu komunikacji krajowej:  

− trasa Inwowrocław  - Wągrowiec  nr 251 

− droga ekspresowa s5 (Poznań – Nowe Marzy)  

Miasto znajduje się w atrakcyjnym turystycznie regionie Pałuk w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Jezior Żnińskich. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejsko-wiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%BCni%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBnin
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3.2 Warunki gruntowo-wodne na terenie oczyszczalni 

Geomorfologia, ukształtowanie terenu  

W ujęciu geomorfologicznym oczyszczalnia położona jest w obrębie morenowej  

Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Teren obniża się w kierunku zachodnim – rzędne powierzchni  

zawierają się w przedziale od 90,7m npm (w rejonie wydzielonych komór fermentacyjnych 

otwartych ) do 82,0m npm (w rejonie osadników wtórnych) 

Budowa geologiczna 

W podłożu gruntowym wyróżniamy: 

− osady holoceńskie reprezentowane przez nasypy budowlane składające się  
z przemieszanych piasków i piasków gliniastych z domieszką humusu 

− osady plejstoceńskie reprezentowane przez utwory fluwioglacjalne akumulacji 
wolnolodowcowej wykształcone jako piaski drobnoziarniste w strefie 
przypowierzchniowej i w obrębie glin piaszczystych oraz osady morenowe 
wykształcone w postaci ciągłej  warstwy glin piaszczystych  

Z uwagi na znaczne zmiany w pierwotnej  niwelacji terenu przy istniejących obiektach 
budowlanych pierwotny  układ warstw uległ zmianom i wymaga przeprowadzenia badań 
geotechnicznych. 

Warunki hydrograficzne 

Głównym elementem hydrograficznym jest Jezioro Duże Żnińskie, oddalone od oczyszczalni 
o ok. 400 m w kierunku zachodnim. Stanowi ono bazę drenażu dla przypowierzchniowych 
wód podziemnych. Wody podziemne występują w soczewkach piasków w glinach (jako wody 
o zwierciadle napiętym)  oraz w obrębie glin jako sączenia śródglinowe. Po intensywnych i 
długotrwałych opadach wody gruntowe mogą pojawić się na stropie glin. 

 
3.3 Istniejąca infrastruktura oczyszczalni 

Woda  
Oczyszczalnia zasilana jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej przewodem DN 100 mm. 
Na terenie obiektu woda rozprowadzana jest systemem rozgałęźnym do wszystkich 
obiektów. Przewody są uzbrojone w zasuwy odcinające  i 3 hydranty ppoż.  DN 80 mm. 

Kanalizacja sanitarna 
Oczyszczalnia wyposażona jest w sieć kanalizacji ściekowej DN 0,20 m. Obecnie ścieki 
sanitarne z sieci kanalizacyjnej są odprowadzane na początek układu oczyszczania ścieków.  

Wody opadowe.  
Wody opadowe z utwardzonych „czystych” powierzchni i dachów budynków istniejących na 
terenie oczyszczalni oraz projektowanych są i będą odprowadzane przy pomocy przelewu 

burzowego do kanału odpływowego 0,6m.  
Ścieki z przelewu burzowego wpływają do przepompowni wód deszczowych, a przy zbyt 

małej wydajności pomp, przelewem 0,50m płyną do istniejącego kanału odpływowego 

ścieków oczyszczonych 0,60m skierowanego do jez. Duże Żnińskie. 

Zasilanie energetyczne 
Zasilanie oczyszczalni ścieków następuje kablem 2x YAKY 4x240mm2 poprzez transformator 
400kVA do rozdzielni głównej RGNN przy budynku administracyjnym. 

Zieleń  
Na terenie oczyszczalni rosną wyłącznie drzewa ozdobne. Teren oczyszczalni jest zasiany 
trawą.  
W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzewostanu. Drzewa rosnące 
w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć, nie 
dopuszczając do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego.  
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3.4 Dojazd do oczyszczalni 

Dojazd do oczyszczalni stanowi droga umocniona połączona z drogą krajową s5 (na odcinku 
Żnin – Szubin). 

4.  AKTUALNY STAN PRAWNY 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o.o. w Żninie dysponuje aktualnymi i ważnymi 
dokumentami niezbędnymi do prowadzenia działalności zgodnej z obowiązującym prawem 
ochrony środowiska.  

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Jaroszewo, do której doprowadzone są ścieki z 
Aglomeracji Żnin, obejmującej teren Miasta i Gminy Żnin oraz Gminy Gąsawa, posiada 
pozwolenie wodno-prawne na: 

a) odprowadzanie oczyszczonych ścieków kolektorem zrzutowym przez wylot W-1 do 
wód Jeziora Żnińskiego Dużego w ilości: 

Qśrdob = 4 700,0 m3/d; Qdmax = 10 368,0 m3/d, Qhmax = 432,0 m3/h  

b)  odprowadzanie ścieków (oczyszczonych wód opadowych i roztopowych) z terenu 
oczyszczalni o powierzchni zlewni F=0,5873 ha kolektorem zrzutowym przez wylot 
W-1 do wód Jeziora Żnińskiego Dużego w ilości: 

Qśr = 76,35 l/s; Qdmax =6 596,60 m3/d, Qhmax =275,0 m3/h  

c)  odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego podczas występowania nawalnych 
deszczy poprzez wykonany przelew istniejący wylotem W-1 do wód Jeziora 
Żnińskiego Dużego w ilości: 

Qśr = 76,35 l/s; Qdmax =6 596,60 m3/d, Qhmax =275,0 m3/h  

Pozwolenie wodno-prawne nr OŚ.6341.27.2011 z dnia 24.01.2012 r. wydane przez Starostę 
Żnińskiego dołączono do części informacyjnej PFU. 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OCZYSZCZALNI  

5.1 Ogólna charakterystyka technologiczna oczyszczalni 

Oczyszczalnia ścieków JAROSZEWO dla Aglomeracji Żnin została wybudowana w 1985 

roku, w układzie klasycznym z komorami KNAP i otwartymi komorami fermentacyjnymi. W 

1996 roku oczyszczalnia została przebudowana i rozbudowana. Następnie obiekt był 

modernizowany i od 2012 roku oczyszczalnia ścieków pracuje w układzie 3 – fazowych 

reaktorów osadu czynnego ze wstępną predenitryfikacją osadu powrotnego. 

Istniejąca oczyszczalnia osiąga efektywność oczyszczania ścieków określoną w pozwoleniu 

wodno prawnym nr OŚ.6341.27.2011 z dnia 24.01.2012 r. 

Oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną 
przyjmującą ścieki komunalne, ścieki przemysłowe i dowożone z Miasta Żnin, miejscowości 
Aglomeracji Żnin. 

Jakość ścieków dopływających kształtuje się następująco (wartości średnie) dla  
RLM = 26 821: 

− BZT5 413 gO2/m3, 

− ChZT 873 gO2/m3, 

− Azot ogólny 95 gN/m3, 

− Fosfor 7,79 gP/m3, 

− Zawiesina ogólna 423 g/m3 

Ilości ścieków obecnie oczyszczanych: 
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− średniodobowo - Qdśr:2600 m3/d 

5.1.1  Istniejący układ technologiczny oczyszczalni 

Do oczyszczalni ścieki dopływają z systemu kanalizacyjnego aglomeracji Żnin oraz 

dowożone są taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych do punktu zlewnego. 

Połączone ścieki  są wstępnie mechanicznie oczyszczane na kracie, w piaskowniku oraz w 

osadniku wstępnym. Mechaniczny proces oczyszczania ścieków pozwala na usunięcie ciał 

pływających i wleczonych (cedzenie na kracie), zawiesiny mineralnej (podczas przepływu 

przez piaskownik), zawiesiny łatwoopadającej (przepływ przez osadniki wstępne). Następnie 

ścieki dopływają do komór reaktora biologicznego.  

Oczyszczanie biologiczne odbywa się w  trzyfazowym reaktorze typu Bardenpho ze wstępną 

predenitryfikacją osadu powrotnego. Biologiczny 3 - fazowy reaktor został utworzony na 

bazie istniejących komór oczyszczalni.  

Do komory predenitryfikacji poprzez przepompownię osadów i wód ociekowych dostarcza się 

osad czynny powrotny. W komorze zachodzi proces denitryfikacji azotanów zawartych w 

osadzie. Źródłem węgla organicznego do procesu jest respiracja endogenna komórek 

bakteryjnych osadu. Kłaczki osadu utrzymywane są w stanie zawieszenia za pośrednictwem  

mieszadeł zatapialnych.  

W dwóch równolegle pracujących komorach, na dopływie osadu zamontowano dwie 

przepustnice elektryczne. Proces denitryfikacji kontrolowany jest za pośrednictwem 

pomiarów N-NO3 oraz potencjału redox. Po procesie denitryfikacji osad powrotny łączy się ze 

ściekami po mechanicznym oczyszczeniu   i poprzez komorę rozdzielczą ścieki wraz z 

osadem dopływają do dwóch reaktorów biologicznych. 

Każdy reaktor posiada następujące komory: 

− Komorę beztlenową (defosfatacji) – w komorze tej w warunkach beztlenowych  z 

komórek bakteryjnych bakterii mających zdolność do usuwania fosforu (tzw. Poli-P) 

wydzielają się ortofosforany do cieczy kosztem uwalniania energii, dzięki temu ze 

ścieków pobierane są substancje organiczne w postaci łatwo przyswajalnej dla tej 

grupy bakterii są to rozpuszczone związki organiczne, produkty I fazy beztlenowego 

rozkładu – lotne kwasy tłuszczowe. Pobrane w warunkach beztlenowych substancje 

organiczne są wykorzystywane przez bakterie Poli-P w warunkach tlenowych do 

budowy masy komórkowej, w fazie tej gwałtownie pobierane są ortofosforany z cieczy 

do budowy wysokoenergetycznych wiązań zawierających P-PO4. Bakterie usuwające 

fosfor są bezwzględnymi tlenowcami. Osad ze ściekami utrzymywany jest w stanie 

zawieszenia mieszadłami zatapialnymi. 

− Komorę niedotlenioną (denitryfikacji) – w komorze tej zachodzi proces denitryfikacji 

azotanów powstających w procesie nitryfikacji dostarczanych do tej komory za 

pośrednictwem recyrkulacji wewnętrznej ścieków wraz z osadem czynnym z komory 

tlenowej. Osad utrzymywany jest w stanie zawieszenia mieszadłami zatapialnymi. 

− Komorę tlenową (nitryfikacji) – w komorze zachodzi proces końcowego tlenowego 

rozkładu związków organicznych oraz nitryfikacja związków azotu. Do komory tej 

doprowadza się tlen wraz ze sprężonym powietrzem ze stacji dmuchaw, dostawa 

powietrza jest regulowana w zależności od stężenia tlenu, przepustnicami 

regulacyjnymi. W komorze nitryfikacji zamontowano pompę zatapialną dostarczającą 

osad wraz ze ściekami do komory denitryfikacji (recyrkulacja wewnętrzna reaktora 

biologicznego), stopień recyrkulacji wewnętrznej zaprojektowano 300%, pomiar ilości 

zawracanych ścieków odbywa się na przewodzie tłocznym przepływomierzem 

elektromagnetycznym. Komora tlenowa zbudowana jest z dwóch ustawionych 

szeregowo części. 
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Z komór tlenowych reaktora ścieki wraz z osadem czynnym dopływają do komory 

rozdzielczej przed osadnikami wtórnymi, skąd do dwóch równolegle pracujących osadników 

wtórnych radialnych. W osadnikach następuje oddzielenie zawiesin osadu czynnego od 

ścieków oczyszczonych. Osad z dna osadnika doprowadza się do przepompowni osadów i 

odcieków. Istniejącymi pompami dostarcza się go z powrotem do układu komór reaktora 

biologicznego – jako osad powrotny, część osadu kieruje się do obiektów przeróbki osadów 

jako biologiczny osad nadmierny. Odprowadzanie osadu nadmiernego odbywa się w sposób 

ciągły  w funkcji temperatury i wieku osadu.  

Biologiczny osad nadmierny zagęszczany jest grawitacyjnie w dwóch pionowych 

grawitacyjnych zagęszczaczach. Wydzielony w osadnikach osad wstępny i zagęszczony 

biologiczny dostarczany jest pompowo do dwóch otwartych komór fermentacyjnych, gdzie 

ulega procesowi fermentacji metanowej zachodzącej w warunkach psychrofilowych 

(niskotemperaturowych). Z powodu braku systemu mieszania komór fermentacyjnych  i 

niskiej temperatury procesu, proces fermentacji jest mało efektywny. Wytwarzany  w 

procesie fermentacji biogaz nie jest wykorzystywany energetycznie i w sposób 

niekontrolowany odpływa do atmosfery. Osad po fermentacji jest odwadniany na prasie 

filtracyjnej i okresowo wywożony poza teren oczyszczalni. Inne produkty odpadowe procesu 

oczyszczania: skratki i piasek są odwadniane mechanicznie bez płukania. Brak systemu 

płukania piasku uniemożliwia uzyskanie odpadu o zawartości suchej masy organicznej < 5%.    

Ścieki oczyszczone poprzez komorę pomiarową odprowadza się kolektorem 

zrzutowym do odbiornika. 

Dla kontroli procesu i sterowania procesem technologicznym zastosowano 

analizatory do ciągłych pomiarów wskaźników zanieczyszczeń: N-NH4, N-NO3, P-PO4, na 

odpływie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni. Wykonany zakres analiz pozwala na stałą 

kontrolę procesu w zakresie wszystkich niezbędnych parametrów.  

Powierzchnia terenu zajętego przez oczyszczalnię wynosi 4,4 ha. 
Na terenie oczyszczalni istnieją niżej wymienione obiekty o zajmowanej powierzchni: 

− Obiekt nr 1 – Punkt zlewny ścieków dowożonych, powierzchnia zabudowy: 9,02 m2, 

− Obiekt nr 2 – Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, powierzchnia zabudowy:   

56,70m2, 

− Obiekt nr 3 – Stacja krat, powierzchnia zabudowy: 96,60 m2, 

− Obiekt nr 4 – Piaskownik, powierzchnia zabudowy: 26,40 m2, 

− Obiekt nr 5 – Osadniki wstępne, powierzchnia zabudowy: 282,0 m2, 

− Obiekt nr 6 – Reaktory biologiczne, powierzchnia zabudowy: 1520,36 m2, 

− Obiekt nr 7– Osadniki wtórne, powierzchnia zabudowy: 732,50 m2, 

− Obiekt nr 8 – Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych, powierzchnia zabudowy:  

7,27m2, 

− Obiekt nr 9 – Stacja dmuchaw, powierzchnia zabudowy: 164,35 m2, 

− Obiekt nr 10 – Stacja dozowania PIX-u, powierzchnia zabudowy: 128,75 m2, 

− Obiekt nr 11 – Komora osadu recyrkulowanego, powierzchnia zabudowy: 10,80 m2, 

− Obiekt nr 12 – Przepompownia osadów i wód ociekowych, powierzchnia zabudowy: 

155,60 m2, 

− Obiekt nr 13 – Wydzielona komora fermentacyjna otwarta, powierzchnia zabudowy: 

2124,8 m2, 

− Obiekt nr 14 – Zagęszczacz osadu, powierzchnia zabudowy: 144,7 m2, 

− Obiekt nr 15 – Poletka osadowe, powierzchnia zabudowy: 833,3 m2, 

− Obiekt nr 16 – Stacja mechanicznego odwadniania osadu, powierzchnia zabudowy: 

88,8m2, 
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− Obiekt nr 17 – Magazyn osadu, powierzchnia zabudowy: 1200 m2, 

− Obiekt nr 18 – Składowisko piasku, powierzchnia zabudowy: 582,0 m2, 

− Obiekt nr 19 – Budynek socjalno- techniczny, powierzchnia zabudowy:  255,0 m2. 

5.1.2 Opis istniejących instalacji elektrycznych oraz AKPiA 

Zasilanie oczyszczalni ścieków następuje kablem 2 x YAKY 4 x 240mm2 poprzez 

transformator 400kVA do rozdzielni głównej RGNN przy budynku administracyjnym. Dla 

zapewnienia bezpieczeństwa zasilania zainstalowany jest agregat prądotwórczy załączany 

ręcznie w przypadku utraty zasilania podstawowego. Z rozdzielni RGNN rozprowadzone jest 

zasilanie do odbiorów: rozdz. RN zlokalizowanej w budynku technicznym, rozdz. R11 w 

budynku dmuchaw, rozdz. w pomp. osadów i wód odciekowych ob.12, oraz mniejszych 

odbiorów m. in. pkt. zlewny, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych i rozdz. krat.  

Z rozdz. RN zasilane są m. in. stacja zagęszczania osadów, osadniki wstępne, stacja 

PIX, zagęszczacze grawitacyjne. Rozdzielnica RN zasilana jest kablem YAKY 4x120mm2 z 

RGNN. Z rozdz. RN zasilane są rozdz. R15, R11, R1, R17, R15, zgarniacze 1,2, sterownik 

PLC (Verso Max GE Fanuc) zlokalizowany tym budynku.  

Z rozdz. R11 przy dmuchawach zasilane są 4 dmuchawy w hali dmuchaw oraz rozdz. 

RA dla komór denitryfikacji i nitryfikacji (mieszadła, przepustnice powietrza). Na terenie 

oczyszczalni zainstalowane są dwa sterowniki PLC Verso Max GE Fanuc w budynku 

dmuchaw i budynku rozdz. RN. 

Na dostawę energii zgodnie z umową C/1861/05/E z dn. 31.08/2010 ENEA operator 

zapewnia dostawę do oczyszczalni energii elektrycznej o mocy 120 kV. 

5.1.3 Komputerowy system sterowania i wizualizacji  

Istniejący układ sterowania opiera się na trzech obiektowych sterownikach PLC. 

Nastarszy sterownik SLC500 prod. Allan-Bradley jest zainstalowany w szafie w budynku 

dmuchaw i służy do sterowania istniejącymi dmuchawami powietrza do reaktorów 

biologicznych. Pozostałe dwa sterowniki VersaMax prod. Fanuc są zainstalowane w dwóch 

szafach: w budynku rozdzielnicy RN oraz w pomieszczeniu rozdzielnicy R11 obok szafy ww. 

sterownika dmuchaw. Ich zadaniem jest sterowanie przepustnicami, mieszadłami w 

komorach predenitryfikacji, denitryfikacji i nitryfikacji w oparciu o wskazania urządzonej 

pomiarowych na osadzie recyrkulowanym, w reaktorach biologicznych i na odpływie ścieków 

oczyszczonych.  

Oba sterowniki VersaMax są dołączone do stacji wizualizacyjnej zlokalizowanej w 

budynku socjalnym (ob.19). Sterowniki VersaMax oraz stacja wizualizacyjna zostały 

uruchomione w 2010 r. 

Na oczyszczalnię ścieków należy dostarczyć nowe oprogramowanie i licencję 

SCADA. Po wykonaniu oprogramowania SCADA i sterowników obietowych należy 

przekazać kody źródłowe oprogramowania. 

5.1.4  Wody opadowe i roztopowe 

Wody opadowe z utwardzonych „czystych” powierzchni i dachów budynków istniejących na 

terenie oczyszczalni oraz projektowanych są i będą odprowadzane przy pomocy przelewu 

burzowego do kanału odpływowego DN 0,6m.  

Ścieki z przelewu burzowego wpływają do przepompowni wód deszczowych, a przy zbyt 

małej wydajności pomp, przelewem ø0,50m płyną do istniejącego kanału odpływowego 

ścieków oczyszczonych ø0,60m skierowanego do jez. Duże Żnińskie. 
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6.  OGÓLNY OPIS WYMAGANEGO ZAKRESU PRAC ROZBUDOWY I  PRZEBUDOWY  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH 

Zakres niezbędnych prac na terenie oczyszczalni, umożliwiających optymalizację procesu 

technologicznego pod względem zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz uzyskiwaniu 

produktów odpadowych oczyszczalni zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie 

odpadów: 

6.1 Obiekty części mechanicznej oczyszczalni  

− zbiornik retencyjny ścieków dowożonych 

− stacja krat 

− piaskownik 

− osadniki wstępne poziome 

− komora pomiarowa ścieków oczyszczonych  

Obiekty nie podlegają rozbudowie pod względem budowlano – konstrukcyjnym. Należy w 

nich przeprowadzić prace remontowe, polegające na uzupełnieniu ubytków, 

przeprowadzeniu konserwacji, wymiany istniejących barierek na wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Ogólny opis prac m.in.: 

− zbiornik retencyjny ścieków dowożonych: wymiana mieszadeł, motaż nowej 
instalacji i pompy dozującej, wykonanie hermetyzacji, 

− stacja krat: montaż kraty schodkowej mechanicznej z płuczką i praską skratek 
oraz płuczki piasku (w celu uzyskania zawartości części organicznych poniżej 
5%sm w wywożonej z oczyszczalni zawiesinie mineralnej – piasku 
wydzielanego  w piaskowniku) oraz wymiana kraty ręcznej, 

− piaskownik: wymiana pompy, 

− osadniki wstępne: wymiana zgarniaczy, montaż rynny do odbioru części onych: 
pływających, wymiana instalacji odbioru osadu i montaz zasuw, wykonanie 
hermetyzacji, wykonanie koryta – deflektora części pływających,  

− komora pomiarowa ścieków oczyszczonych: wymiana sond, 

− wymiana w obiektach istniejących skorodowanych elementów stalowych na 
wykonane ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304, 

− zabezpieczenie i renowacja konstrukcji budowlanych we wszystkich obiektach. 

− wykonanie termoizolacji istniejących obiektów. 
  

6.2 Obiekty części biologicznej oczyszczalni 

− reaktory biologiczne, 

− osadniki wtórne, 

− stacja dmuchaw, 

− stacja dozowania PIX, 

− komora osadu recyrkulowanego, 

− stacja dozowania dodatkowego źródła węgla, 

Ogólny opis prac m.in.:  

W części oczyszczalni należy rozbudować i przebudować istniejące obiekty jak również 

przeprowadzić w nich prace remontowe. Wykonawca w zakresie powinien ująć Roboty m.in. 

jak: 

1) Rozbudowa reaktorów biologicznych - rozbiórka obecnych reaktorów 

napowietrzanych i budowa nowych reaktorów w sposób umożliwiający pracę układu 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

25 

  

jako 5 – fazowy proces Bardenpho, w nowych komorach należy zlokalizować komory 

nitryfikacji, denitryfikacji I°, denitryfikacji  II° i komory końcowego przedmuchu.  

Uwaga: 

Z uwagi na istniejący układ komór oraz techniczne możliwości przebudowy i budowy 

nowych komór należy dokonać podziału komór reaktora z bezwzględnym 

zachowaniem warunków: 

− Całkowita pojemność reaktora nie mniejsza niż 4197 m3 

− Całkowita objętość denitryfikacji nie mniejsza niż 40% 

− Całkowita objętość masy napowietrzanej nie mniejsza niż 52% 

− Efektywność biologicznego usuwania fosforu ze ścieków wyliczona 

dla podanej charakterystyki ścieków na dopływie do oczyszczalni  

z uwzględnieniem efektywności pracy osadnika wstępnego  

(bez chemicznego wspomagania) nie mniejsza niż 90%. 

2) Przebudowa przewodów sprężonego powietrza w celu umożliwienia niezależnego 

niezawodnego systemu sterowania napowietrzania reaktorów 

3) Przebudowa istniejącej stacji dmuchaw - wymiana istniejących urządzeń na 

dmuchawy śrubowe o płynnie regulowanej wydajności w zakresie  40 – 100 %. 

4) Zabezpieczenie przed przemarzaniem  przewodów osadowych  i ściekowych. 

5) Doprowadzenie do reaktorów biologicznych wygenerowanych w procesie hydrolizy i 

fermentacji kwaśnej osadu wstępnego lotnych kwasów tłuszczowych, 

wykorzystywanych przez bakterie osadu czynnego do biologicznego usuwania 

fosforu i denitryfikacji azotanów. 

6) Likwidacja dopływu ortofosforanów z cieczami nadosadowymi z procesu 

grawitacyjnego zagęszczania biologicznego osadu nadmiernego (zastąpienie mało 

efektywnego grawitacyjnego zagęszczania osadu, utrudniającego biologiczny proces 

usuwania fosforu, efektywnym procesem mechanicznego zagęszczania osadu). 

7) Przebudowa przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego zlokalizowana  

w istniejącej pompowni osadów i odcieków poprzez instalację nowych pomp wraz  

z niezbędnym osprzętem jak:  

− pompy osadu powrotnego 

− pompę osadu nadmiernego 

− pompę cieczy z zagęszczaczy – fermenterów 

− pompy odcieków 

− pompę osadów do WKFz 

Do nowych funkcji przystosować zbiorniki czerpalne dla pomp. 

8) Remont budowlany osadników wtórnych oraz wymiana wyposażenia. 

9) Wymiana elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnej na wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

6.3 Obiekty części osadowej oczyszczalni 

− przepompownia osadów i wód ociekowych, 

− wydzielone komory fermentacyjne otwarte przebudowane na zamknięte  
z ujęciem biogazu, 

− komora rozdziału, 

− zagęszczacze grawitacyjne, 

− stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów, 
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− stacja mechanicznego odwadniania osadów, 

− magazyn osadu, 

− linia wapnowania osadu 

− budynek operacyjny przy WKFZ 

− odsiarczalnik,  

− węzeł rozdzielczy biogazu, 

− pochodnia biogazu. 

Ogólny zakres prac m.in.: 

Obiekty części osadowej podlegają rozbudowie i przebudowie.  

1) Dostosowanie istniejących grawitacyjnych zagęszczaczy osadu do 

zagęszczania osadu wstępnego i produkcji LKT. 

2) Doprowadzenie osadu wstępnego do istniejącego grawitacyjnego 

zagęszczacza osadu wraz z przebudową komory rozdzielczej KR-2. 

3) Doprowadzenie wód osadowych z LKT do komór beztlenowych reaktorów 

biologicznych poprzez komorę rozdzielczą KR IV. 

4) Zabezpieczenie istniejących konstrukcji budowlanych – prace remontowe i 

naprawcze. 

5) Wymiana skorodowanych elementów stalowych ze stali konstrukcyjnej na 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

6) Rozbudowa istniejącego budynku odwadniania osadu w celu lokalizacji 

zagęszczarki osadu biologicznego, wymiana istniejących wyeksploatowanych 

urządzeń – prasy z osprzętem na nowe urządzenie do odwadniania osadu – 

prasę ślimakową. 

7) Termoizolacja  rozbudowanego budynku zagęszczania i odwadniania osadu.  

8) Przebudowa istniejących komór fermentacyjnych – budowa wewnątrz 

istniejących zbiorników nowych komór o łącznej objętości nie mniejszej niż 

2600m3 przystosowanych  do przykrycia zadaszeniem pełniącym 

jednocześnie funkcję zbiornika biogazu. Budowa ujęcia biogazu, 

odsiarczalnika, węzła rozdzielczego i pochodni biogazu. 

9) Przebudowa przepompowni osadów i wód ociekowych – montaż nowych 

pomp. 

10) Budowa budynku wielofunkcyjnego przy WKF. 

11) Budowa linii wapnowania osadu. 

 
Na terenie oczyszczalni należy rozbudować i przebudować niżej wymienione obiekty: 

− Istniejący obiekt nr 2 – Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych: wymiana 

mieszadeł oraz instalacja pompy dozującej ścieki do kanału odpływowego ze 

stałą wydajnością. 

− Istniejący obiekt nr 3 – Stacja krat, powierzchnia zabudowy min. 96,60 m2, 

montaż: kraty oczyszczanej mechanicznie, prasopłuczki skratek,  separatora z 

funkcją płukania piasku, 

− Istniejący obiekt nr 9 – Stacja dmuchaw, powierzchnia zabudowy min. 

164,35m2, montaż: nowych dmuchaw, wymiana przewodów powietrza i 

niezbędnej armatury, 

− Istniejący obiekt  nr 6a i 6b komór reaktorów biologicznych o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 1520m2 

− Istniejący obiekt nr 12 – Przepompownia osadów i wód ociekowych, 
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powierzchnia zabudowy min. 155,60 m2, montaż: pomp, przebudowa 

przewodów tłocznych, montaż armatury, 

− Istniejący obiekt nr 13 – Wydzielona komora fermentacyjna otwarta -  budowa 

nowej komory fermentacyjnej zamkniętej w konstrukcji żelbetowej z ujęciem 

biogazu,  

− Istniejący obiekt nr 14 – Zagęszczacz osadu - zmiana funkcji na zagęszczacz - 

fermenter osadu wstępnego, powierzchnia zabudowy: 144,7 m2, zadaszenie, 

montaż mieszadła prętowego, 

− KR-2 - powierzchnia zabudowy min. 10,50 m2 

− Istniejący obiekt  nr 16 - Stacja mechanicznego odwadniania i zagęszczania 

osadu, powierzchnia zabudowy do: 200,0m2, rozbudowa budynku, wymiana 

prasy, montaż zagęszczarki osadu biologicznego, 

− Istniejący obiekt nr 20 – Linia wapnowania osadu, powierzchnia zabudowy min. 

7,0 m2, 

 Na terenie oczyszczalni należy wybudować niżej wymienione obiekty: 

− Nowy obiekt  komór reaktorów biologicznych nr 6b,6c,6d i 6e o powierzchni 

zabudowy nie większej niż 750m2 

− Nowy obiekt nr 21 – Budynek wielofunkcyjny przy WKFz wraz z kotłownią 

gazową, powierzchnia zabudowy 40,00 m2, montaż niezbędnego wyposażenia 

gospodarki energetycznej i cieplnej, 

− Nowy obiekt nr 22 – Odsiarczalnik, powierzchnia zabudowy min. 9,0 m2, 

− Nowy obiekt nr 23 – Węzeł rozdzielczy biogazu, powierzchnia zabudowy min. 

5,4 m2, 

− Nowy obiekt nr 24 – Pochodnia biogazu, powierzchnia zabudowy min. 2,25 m2, 

− Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej do: 150,0m2. 

 

7. WYMOGI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTÓW OCZYSZCZALNI 

7.1 Część mechaniczna oczyszczalni 

7.1.1  Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych - ob. nr 2  

W celu likwidacji wzrostu obciążenia hydraulicznego obiektów oczyszczalni podczas 

opróżniania samochodu asenizacyjnego na terenie oczyszczalni przewidziano wykorzystanie 

istniejącego zbiornika uśredniającego. 

Powierzchnia zabudowy istniejącego zbiornika: 56,70 m2, 

Objętość czynna zbiornika  V = 150m3. 

Zakres prac obejmuje m.in.:   

− demontaż istniejącego wyposażenia zbiornika  

− zaprojektowanie i montaż co najmniej dwóch mieszadeł zatapialnych z żurawikami 
dobranym do wagi projektowanych urządzeń i prowadnicami, 

− zaprojektowanie i montaż minimum jednej pompy zatapialnej z osprzętem do 
wyciągania, o wydajności do Q=5dm3/s, dozującej ścieki do dopływu przed stację 
krat, 

− zaprojektowanie i montaż rurociągu tłocznego ścieków, 

− zaprojektowanie przejścia szczelnego dla rurociągu, 

− zaprojektowanie samonośnego przykrycia z laminatu poliestrowo – szklanego  9,0m, 
wyposażonego w: 

• kominki wywiewne – co najmniej jeden, wyposażony w biofiltr węglowy, 
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• kominki nawiewne – co najmniej jeden 

• włazy odpowiedniej wielkości, przeznaczone do obsługi urządzeń,  

− zaprojektowanie wymiany elementów stalowych na nowe wykonane ze stali 
nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304. 

7.1.2  Stacja krat z separatorem i płuczką piasku -  ob. nr 3  

W ramach zadania projektuje się wymianę istniejącej kraty schodkowej wraz z płuczką 

piasku oraz istniejącego separatora piasku. W celu uzyskania odpadu – piasku o zawartości 

zawiesin organicznych poniżej 5%sm zgodnie z obecnie obowiązującymi unormowaniami 

należy wymienić separator piasku na separator z funkcją płukania. 

W celu zaopatrzenia urządzeń w wodę do płukania należy zamontować zestaw hydroforowy 

wraz z bezciśnieniowym zbiornikiem pośrednim. W zbiorniku należy utrzymywać min 5cm 

pustkę powietrzną pomiędzy doprowadzeniem wody a jej zwierciadłem. 

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu: 96,60 m2. 

 
Zakres prac obejmuje m.in.:   

− demontaż istniejących zastawek na kanale dopływowym ścieków do stacji krat, 

− montaż nowych zastawek wyposażonych w napędy elektryczne regulacyjne, 

− wymiana kraty ręcznej na nową 

−  zaprojektowanie i montaż kraty schodkowej, mechanicznej o przepustowości nie 
mniejszej niż Q= 660 m3/h, dostosowanej do istniejącego kanału o szerokości b= 
600mm i głębokości = 1500mm, 

− zaprojektowanie i montaż prasopłuczki skratek o wydajności nie mniejszej niż q=1,0 
m3/h,  

− zaprojektowanie i montaż sterowania dla kraty i prasopłuczki skratek w jednej 
obudowie, 

− zaprojektowanie i montaż separatora piasku z funkcją płukania o wydajności nie 
mniejszej niż Q =8 l/s, (maksymalne obciążenie piaskiem zanieczyszczonym 1,0 t/h),  

− zaprojektowanie i montaż zestawu hydroforowego ze zbiornikiem pośrednim, 

− montaż instalacji co i grzejników. 

7.1.3  Piaskownik – ob. nr 4 

Obiekt istniejący o średnicy  4,0 m i głębokości 3,5 m. W ramach zadania należy wymienić 

pompę, której wydajność należy dostosować do wydajności separatora. Ponadto w obiekcie 
należy zamontować nowy pomost i barierki ze stali nierdzewnej ze stali klasy minimum AISI 

304 oraz wykonać renowację betonów. 

7.1.4 Osadniki wstępne  - ob. nr 5 (NR 1; NR2)  

W ramach zadania projektuje się wymianę istniejących dwóch zgarniaczy mechanicznych. 
Osadniki wstępne zapewniają wymagany stopień oczyszczania ścieków przed procesem 
wysokoefektywnego oczyszczania osadem czynnym. 
Powierzchnia zabudowy jednego osadnika: 282,0 m2, 
Objętość czynna Vcz=216 m3 (2x216= 432m3). 
 
Zakres prac obejmuje m.in:   

− demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego komór  

− zaprojektowanie i montaż zgarniaczy łańcuchowych powierzchniowo dennych w obu 
komorach piaskownika, 

− zaprojektowanie i montaż rynny odbierającej części pływające i przelewów pilastych 
na odpływie, 

− zaprojektowanie i wykonanie przejść szczelnych dla projektowanych rurociągów, 
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− zaprojektowanie i wykonanie samonośnych przykryć z laminatu poliestrowo – 
szklanego dla zbiornika prostokątnego o wymiarach 5,40x 26,00m – dla każdego 
osadnika oddzielne – z zachowaniem istniejącego pomostu żelbetowego, 
wyposażonego w: 

•     kominki wywiewne – co najmniej dwa na jedną komorę, wyposażony w  
biofiltr węglowy, 

•     kominki nawiewne – co najmniej dwa na jedną komorę, 

•     włazy kontrolne umieszczone nad korytami,  

− zaprojektowanie i montaż armatury odcinającej wyposażonej w napęd elektryczny na 
przewodach spustowych osadu, dopuszcza się montaż zasuw przeznaczonych do 
zabudowy w ziemi z napędami umieszczonymi na kolumienkach. 

7.1.5  Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – ob. nr 8 

Obiekt istniejący, posadowiony w gruncie, remontowany o powierzchni 7,27m2.   

Wymiary komory 3,10 x 1,5 x 4,2 m 

W ramach zadania należy m.in.: 

− zaprojektować i wykonać kompletny remont obiektu z uzupełnieniem izolacji 
przeciwwodnych  

− wymienić wszystkie elementy stalowe na elementy wykonane ze stali klasy minimum 
AISI 304. 

7.2  Część biologiczna oczyszczalni 

7.2.1  Reaktory biologiczne - ob. nr 6 (NR 1; NR2)  

Istniejące zbiorniki otwarte, o kształcie  prostokątnym o wymiarach wewnętrznych 15,35 x 
20,60 x 3,2m. 
Obiekty przebudowywane. Wymagana minimalna procesowa powierzchnia zabudowy: 
1520,36 m2 

 
Komora beztlenowa  (6a) – zakres remontu obejmuje m.in.:   

− demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego, 

− zaprojektowanie i montaż urządzeń do pełnego mieszania z żurawikiem dobranym do 
wagi projektowanego urządzenia i prowadnicami, 

 
Komora denitryfikacji  (6b) – zakres remontu obejmuje m.in.:     

− demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego, 

− zaprojektowanie i montaż urządzeń do pełnego mieszania z żurawikiem dobranymi 
do wagi projektowanego urządzenia i prowadnicami. 

 
Komora nitryfikacji  (6c) – zakres prac obejmuje m.in.:    

− zaprojektowanie komory nitryfikacji w reaktorze biologicznym, 

− zaprojektowanie i montaż pomp zatapialnych do recyrkulacji wewnętrznej z 
żurawikami dobranymi do wagi projektowanego urządzenia i prowadnicami, o 
wydajności  nie mniejszej niż Q=82,0dm3/s– dla jednego ciągu technologicznego, 

− zaprojektowanie i montaż armatury zwrotnej na rurociągu osadu recyrkulacji 
wewnętrznej, 

− zaprojektowanie i montaż armatury odcinającej na każdym rurociągu osadu 
recyrkulowanego, 

− zaprojektowanie i montaż przepływomierza elektromagnetycznego na każdym 
rurociągu osadu recyrkulowanego,  

− zaprojektowanie i montaż napowietrzania drobnopęcherzykowego o wydajności nie 
mniejszej niż 1900 m3/h (dla jednego ciągu), 

−  zaprojektowanie i montaż przepustnic z napędem elektrycznym na rurociągach 
sprężonego powietrza, na każdym zasileniu rusztu.  
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Komora denitryfikacji  (6d) – zakres prac obejmuje m.in.:  

−  zaprojektowanie komory denitryfikacji w reaktorze biologicznym, 

− zaprojektowanie i montaż urządzeń do pełnego mieszania z żurawikiem dobranym do 
wagi projektowanego urządzenia i prowadnicami – dla jednego ciągu 
technologicznego. 

 
Komora przedmuchu (6e) – zakres prac obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie komory przedmuchu w reaktorze biologicznym, 

− zaprojektowanie i montaż napowietrzania drobnopęcherzykowego o wydajności nie 
mniejszej niż 400 m3/h (dla jednego ciągu), 

− zaprojektowanie i montaż przepustnic z napędem elektrycznym na rurociągach 
sprężonego powietrza, na każdym zasileniu rusztu. 
 

7.2.2 Stacja dmuchaw - ob. nr 9  

Obiekt istniejący remontowany. Stację wyposażyć w zespół dmuchaw wykorzystywany  
do zasilania systemu dyfuzorów. Sterowanie w zależności od stężenia tlenu w komorach  
z regulacją przepływu powietrza za pomocą nastawnych, profilowanych łopatek dyfuzora na 
wylocie powietrza z maszyny.  

Należy zapewnić automatyczne przymykanie i otwieranie zasuw, które będzie generować 
zmiany ciśnienia na kolektorze zbiorczym powietrza wraz z transmiterem ciśnienia 
(umieszczonym na kolektorze zbiorczym), który będzie powodował regulację wydajności 
zespołu  dmuchaw śrubowych. 

Wykonawca powinien zaprojektować i wykonać przewody powietrza w celu umożliwienia 
niezależnego doprowadzenia sprężonego powietrza do nowych komór napowietrzanych 
reaktorów biologicznych. 

Powierzchnia zabudowy: 164,35 m2, 

Zakres prac obejmuje m in.:   

− demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego 

− zaprojektowanie i montaż zespołu minimum trzech dmuchaw pracujących w układzie 2 

praca + 1 rezerwa 

− zaprojektowanie i montaż armatury  odcinającej i przeciwzwrotnej dla każdego 

agregatu. 

7.2.3 Stacja dozowania PIX-u -  ob. nr 10  

Obiekt istniejący przebudowywany. Należy wymienić urządzenia wraz z linią tłoczną 

koagulanta (PIX), który jest niezbędny do symultanicznego strącania ortofosforanów  

w procesie osadu czynnego na oczyszczalni.  

 
Powierzchnia zabudowy stacji: 128,75 m2. 
 
Zakres prac obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie i montaż zbiornika magazynowego koagulanta o pojemności 
V=32m3, 

− remont wanny zgodnie z częścią architektoniczno-konstrukcyjną, 

• zaprojektowanie i montaż szafki dozującej wyposażonej w dwie pompy 
dozujące  o wydajności każdej pompy nie mniejszej niż Qp=0-20m3/h  
(o regulowanej wydajności), 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

31 

  

− zaprojektowanie i montaż układu tak, aby zapewnić włączanie pompy dozującej 
automatycznie w zależności od stężenia PO4 na odpływie z oczyszczalni oraz 
zapewnić możliwość regulacji wydajności pompy od ilości ścieków oczyszczonych.  
 

7.2.4  Komora osadu recyrkulowanego - ob. nr 11  

Obiekt istniejący remontowany. Komorę żelbetową (otwartą z barierkami ochronnymi) należy 
podzielić na części. W części komory przeznaczonej do odbioru części pływających 
zamontować pompę zatapialną. 
Powierzchnia zabudowy: 10,80 m2. 
 
Zakres prac obejmuje m.in. :   

− zaprojektowanie i montaż nowej pompy części pływających, na etapie projektu 
wykonać obliczenia hydrauliczne współpracy pompy z projektowanym rurociągiem. 

 

7.2.5  Stacja dozowania dodatkowego źródła węgla - ob. nr 26  

Obiekt nowo projektowany. W celu utrzymania wysokiej efektywności denitryfikacji 
nitryfikowanego azotu należy zapewnić dozowanie dodatkowego źródła węgla organicznego. 

Zakres prac obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie i montaż zbiornika magazynowego roztworu o pojemności V=25m3, 

− zaprojektowanie i montaż wanny bezpieczeństwa o objętości nie mniejszej niż 
projektowany zbiornik magazynowy, 

− zaprojektowanie i montaż szafki dozującej wyposażonej w dwie pompy dozujące   
o parametrach: 

• wydajność każdej pompy nie mniejsza niż Qp=1-25m3/h (regulowana), 
 
7.3  Część osadowa i gazowa oczyszczalni 

7.3.1  Przepompownia osadów i wód ociekowych -  ob. nr 12  

Obiekt istniejący remontowany.W ramach zadania należy wymienić istniejące pompy 
śrubowych osadu powrotnego. W obiekcie zainstalować nowe:  

- pompy śrubowej osadu biologicznego do zagęszczarki mechanicznej, 
- pompy wirowej do instalacji suchej LKT, 
- pompy wirowej wód nadosadowych, 
- pompy rotacyjnej odprowadzenia osadu do WKFz. 

Powierzchnia zabudowy: 155,60 m2, 

Zakres prac obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie i montaż (wymiana na nowe) 3 pomp wirowych w instalacji suchej 

dla osadu powrotnego, o wydajności jednej pompy nie mniej niż Qp =220m3/h, wraz  

z instalacją, armaturą zaporową i odcinającą dla każdej pompy; na rurociągu 

zbiorczym zaprojektować i zamontować przepływomierz, 

− zaprojektowanie i montaż pompy śrubowej osadu biologicznego do zagęszczarki 

mechanicznej,  

o wydajności pompy nie mniej niż Qp =10 - 30m3/h, wraz z instalacją, armaturą 

zaporową,  

odcinającą i przepływomierzem. 

− zaprojektowanie i montaż pompy wirowej w instalacji suchej z silnikiem w pozycji 

poziomej do odprowadzenia LKT, o wydajności  pompy na poziomie Qp =5dm3/s z 
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dostosowaniem do ilości wód osadowych z zagęszczaczy-fermenterów, wraz z 

instalacją, armaturą zaporową, odcinającą i przepływomierzem 

− zaprojektowanie i montaż dwóch pomp wirowych w instalacji suchej, do 

odprowadzenia wód nadosadowych, o wydajności jednej pompy nie mniejszej niż Qp 

=30m3/h wraz  z instalacją, armaturą zaporową, odcinającą i przepływomierzem (dla 

każdej pompy), 

− zaprojektowanie i montaż pompy rotacyjnej do odprowadzenia osadu do WKFz, o 

wydajności jednej pompy nie mniej niż Qp =30m3/h wraz z instalacją, armaturą 

zaporową, odcinającą i przepływomierzem, 

− zaprojektowanie i montaż dwóch pomp wirowych w instalacji suchej z silnikiem w 

pozycji poziomej do odprowadzenia osadu wstępnego do fermentera, o wydajności 

jednej pompy Qp =20m3/h wraz z instalacją, armaturą zaporową, odcinającą; na 

rurociągu zbiorczym zaprojektować i zamontować przepływomierz, 

− zaprojektowanie i montaż instalacji co i grzejników. 

7.3.2   Wydzielone komory fermentacyjne - ob. nr 13    

Obiekty istniejące, przebudowywane na zamknięte. W miejscu istniejących komór 

fermentacyjnych otwartych należy zaprojektować i wybudować nowe komory fermentacyjne 

zamknięte w konstrukcji żelbetowej. 

Powierzchnia zabudowy istniejących komór fermentacyjnych: 2124,8 m2. 

Wymagana łączna objętość czynna komór fermentacyjnych po rozbudowie i przebudowie: 

nie mniejsza niż 2600m3. 

 
Zakres przebudowy i rozbudowy obejmuje:   

− zaprojektowanie i montaż wyposażenia komór WKFz a w szczególności: 

• zaprojektowanie i montaż urządzeń zapewniających pełne mieszanie w 

komorach, 

• zaprojektowanie i montaż zadaszeń membranowych z elastycznych tworzyw 

sztucznych pozwalających na retencję biogazu pod powłoką wewnętrzną i 

stabilne przykrycie powłoką zewnętrzną napiętą poduszką powietrzną. 

Wewnętrzna powłoka powinna unosić się i opadać w zależności od 

produktywności i odbioru biogazu. Zewnętrzna powłoka powinna utrzymywać 

swój kształt i napięcie pod wpływem powietrza nawiewanego dmuchawą.   

Powłoki, ruszt, dmuchawa powietrza, ujęcie, pomiar, bezpiecznik ciśnieniowy 

stanową komplet nazywany zbiornikiem biogazu na reaktorach. 

7.3.3    Komora rozdziału  - ob. KR-2    

Obiekty istniejący, przebudowywany. Komorę należy technologicznie przystosować do 
rozdziału osadów doprowadzanych do fermenterów. 

Powierzchnia zabudowy obiektu: 10,50 m2, 

Zakres prac obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie i montaż zasuw klinowych z napędami elektrycznymi. 

7.3.4  Zagęszczacze grawitacyjne - fermenter osadu wstępnego -  ob. nr 14  

(N R1; NR2)  

Obiekty istniejące, remontowane. Należy przystosować istniejące zagęszczacze 
grawitacyjne osadu do funkcji zagęszczacza – fermentera osadu wstępnego. 
Powierzchnia zabudowy dwóch fermenterów: 144,7 m2 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

33 

  

Średnica wewnętrzna zbiornika - w 8,4m 
 
Zakres prac obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie i montaż mieszadła prętowego z pomostem technologicznym. 

− zaprojektowanie i montaż (wymiana) koryta z przelewem pilastym h=270 mm,  
L=~27 m wraz z deflektorem ze stali AISI 304, 

− zaprojektowanie i montaż instalacji do punktowego odbioru części pływających. 

− zaprojektowanie i montaż przekrycia z laminatu wyposażonego we włazy, kominki 
nawiewne i króćce do instalacji odbioru powietrza złowonnego.  

− zaprojektowanie i montaż instalacji wykonanej z rur PE do odbioru powietrza 
wyposażonej w armaturę odcinającą, spustową skroplin z instalacji.  

7.3.5  Stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu - ob. nr 16    

Obiekt istniejący, remontowany i przebudowywany. Należy rozbudować istniejący budynek 

odwadniania osadu w celu lokalizacji zagęszczarki osadu biologicznego i wymiany 

istniejących wyeksploatowanych urządzeń   

Powierzchnia zabudowy istniejącego obiektu stacji odwadniania osadu: 88,80m2 

Dodatkowa powierzchnia zabudowy obiektu stacji zgęszczania osadu: 93,20m2               

Zakres przebudowy obejmuje stację odwadniania osadu m.in.:     

− zaprojektowanie i wykonanie przebudowy obiektu w zakresie umożliwiającym 
montaż zaprojektowanych i wymienianych urządzeń: 

− zaprojektowanie i montaż prasy ślimakowej o wydajności co najmniej 6-8 m3/h 

liczonej w stosunku do osadu uwodnionego   i wydajności masowej na poziomie 

min. 200 kg sm/h. (tzw. wydajność nominalna). Zdefiniowana powyżej nominalna 

wydajność prasy, przy której będzie eksploatowana nie może przekraczać 60% jej 

maksymalnej wydajności i uwodnieniu odwodnionego osadu min. 78% 

− dobór i montaż pompy nadawy osadu, z bezstopniową regulacją przepływu  
o wydajności nie mniejszej niż 3,0 ÷ 15,0 m3/h (wydajność urządzenia dostosować 
do projektowanej prasy) 

− dobór i montaż przenośnika osadu podającego osad do mieszarki osadu  
z wapnem (przenośnik powinien być ustawiony bezpośrednio pod zsypem osadu, 
wydajność przenośnika dostosować do projektowanej prasy) 

− dobór i montaż stacji dozowania polielektrolitu wraz z pompą śrubową i instalacją 

wyposażoną w zawory i przepływomierz przeznaczony do kontaktu z cieczami 

agresywnymi. 

Zakres  rozbudowy stacji zagęszczania osadu obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie i montaż pompy śrubowej, osadu biologicznego do zagęszczarki 

mechanicznej, wraz z instalacją i armaturą, 

− zaprojektowanie i montaż mechanicznej bębnowej zagęszczarki osadu 

biologicznego wraz z reaktorem flokulacyjnym i zaworem mieszającym, należy 

zaprojektować minimum jedno urządzenie o wydajność: nie mniejszej niż  

Q= 30m3/h, zapotrzebowanie na wodę potrzebną do płukania bębna zagęszczarki 

nie większej niż 5500 l/ h przy płukania ciągłym, 

− zaprojektowanie i montaż zespołu odzysku wody płuczącej, urządzenie 

mechaniczne przeznaczone do odfiltrowania zawiesin stałych i cząstek większych 

od 0,16 mm z przesączu wytworzonego w zagęszczaczu bębnowym 

(przefiltrowaną wodę należy zawrócić do zagęszczacza bębnowego pompą 

wysokociśnieniową do płukania), 
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−  zaprojektowanie i montaż pompy śrubowej osadu zagęszczonego, należy 

zamontować min. jedną pompę o wydajności od 2 m3/h do 10 m3/h,  

− zaprojektowanie i montaż automatycznej stacji roztwarzania i dozowania polimeru 

z pompą śrubową emulsji; stację należy wyposażyć w zawory i przepływomierz 

przeznaczony do kontaktu z cieczami agresywnymi, wydajność stacji  - stacja 

trójkomorowa o wydajności nie mniejszej niż 1000 l/h. 

Wymagane dodatkowe wyposażenie - pomost obsługowy, reaktor flokulacyjny, cylindryczny 

zbiornik wraz z mieszadłem do wymieszania osadu z polimerem i wytworzenia odpowiednich 

kłaczków. Instalowany bezpośrednio na wlocie do bębna, wykonanie stal kwasoodporna AISI 

316L; należy zamontować zawór mieszający gwarantujący wymieszanie polimeru i osadów, 

który powinien być zainstalowany przed reaktorem flokulacyjnym. 

Ponadto w budynku nr 16 należy wykonać centralną wentylację z nagrzewnicą elektryczną i 

instalacją wentylacji. 

7.3.6  Linia wapnowania osadu - ob. nr 20  

Obiekt nowo projektowany. Należy zainstalować: zbiornik magazynowy wapna (silos), 

dozownik wapna, mieszacz osadu z wapnem, przenośnik.  

Do urządzeń ww. należy doprowadzić energię elektryczną z rozdzielnic w obiekcie nr 16. 

Zakres prac obejmuje m.in.:   

− zaprojektowanie i montaż silosu wapna o wymaganej objętości min. 10m3, 

− zaprojektowanie i montaż dozownika ślimakowego do transportu wapna do mieszarki 

osadu z wapnem,  

− zaprojektowanie i montaż mieszacza osadów z wapnem, 

− zaprojektowanie i montaż przenośnika ślimakowego zmieszanego osadu z wapnem, 

elementy przenośnika pracujące na zewnątrz budynku należy wyposażyć w instalację 

uniemożliwiającą przymarzanie ślimaka. 

7.3.7   Budynek wielofunkcyjny przy WKFz - ob. nr 21  

Obiekt nowo projektowany. Przewidziano montaż niezbędnego wyposażenia gospodarki 
energetycznej i cieplnej, 

Zakres prac obejmuje m.in.: 

− zaprojektowanie i montaż dla każdej komory fermentacyjnej wymiennika spiralnego (z 

możliwością rezerwacji) przeznaczonego do ogrzewania osadu w WKFz, urządzenie: 

• powinno zapewnić  przepływ osadu nie mniejszy niż Q=18m3/h przy mocy 

cieplnej nie mniejszej niż 94 kW,  

• nie powinno powodować przypalania i zapychania się osadu,  

• czynnik grzewczy - woda  

− zaprojektowanie i montaż pomp cyrkulacyjnych osadu, wykonanie żeliwne, 

standardowe, instalacja stacjonarna, sucha na ramie, z wirnik dwułopatkowym, 

półotwartym,  o podwyższonej odporności na zatykanie, utwardzony do min. 55HRC; 

zaprojektować  i zamontować nie mniej niż trzy pompy ciepła, dwie pracujące + jedna 

rezerwa, na instalacji osadu należy zamontować armaturę: zasuwy nożowe z 

napędami elektrycznymi, zawory zwrotne i odcinające. 

− zaprojektować i zamontować kompletną kotłownię przeznaczoną na cele grzewcze 

osadu – kogenerator o mocy dostosowanej do ilości powstającego biogazu lecz nie 
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mniejszej niż: całościowa 151kW, w tym: 49 kW moc elektryczna netto i 84kW moc 

cieplna 

− zaprojektować i zamontować kompletną kotłownię przeznaczoną na cele grzewcze 

budynków – z kotłem na gaz ziemny (w trakcie rozruchu WKFz węzeł cieplny 

umożliwia ogrzewanie osadu), 

− wykonać instalację co i montaż grzejników. 

7.3.8   Odsiarczalnik - ob. nr 22   

Obiekt nowo projektowany.  

Należy zaprojektować i zamontować odsiarczalnik biogazu odprowadzony z komór 

fermentacyjnych. 

Powierzchnia zabudowy około: 9,0 m2. 

 
Zakres prac obejmuje m.in.: 

− zaprojektowanie i montaż odsiarczalnika z suchą masą odsiarczającą na bazie 
tlenków żelaza i instalacją biogazu i azotu, 

− zaprojektowanie i montaż obejścia, którym będzie można skierować biogaz do 
spalenia (obejście awaryjne). 
 

7.3.9  Węzeł rozdzielczy biogazu - ob. nr 23  

Obiekt nowo projektowany.  
Należy zaprojektować i zamontować dmuchawę w celu podniesienia ciśnienia biogazu z 
poziomu ciśnienia zbiornikowego (3-5 mbar) do poziomu ciśnienia wymaganego przez 
kogenerator.  

Zakres prac obejmuje m.in.: 

− zaprojektowanie i montaż dmuchawy biogazu o wydajności nie mniejszej niż Q= 30 
m3/h, przyroście ciśnienia około 40 mbar (4,0 kPa), za napędem bezpośrednim i 
wykonanej przeciwwybuchowo (Ex) 

− przepustnic DN100 na ssaniu, tłoczeniu i obejściu dmuchawy  

− przetwornika pomiaru ciśnienia,  

− manometrów i termometrów tarczowych.  

7.3.10   Pochodnia biogazu - ob. nr 24    

Obiekt nowo projektowany. Pochodnię biogazu zapewnia spalenie nadmiarowego biogazu.  
Pochodnia powinna zapalać się i gasić na zadane granice ciśnień w instalacji. 
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i  wybudowanie obiektu, m.in.: 

− pochodni o możliwości spalania nie mniej niż 50 m3/h biogazu. 

7.4  Pozostałe obiekty oczyszczalni 

7.4.1  Budynek socjalno-techniczny - ob. nr 19   

Obiekt istniejący przebudowywany. W zakresie zadania należy wykonać remont budowlany 
polegający na m.in.: 

− odnowieniu części elewacji części administracyjno-technicznej budynku, 

− wykonanie nowego pokrycia dachowego, 

− termoizolacji budynku, 

− kompleksowym remoncie pomieszczeń wraz ze zmianą funkcji,  

− wydzieleniu pomieszczeń laboratoryjnych (oddzielnie dla wody i ścieków) wraz z ich 
wyposażeniem, 

− montażu instalacji sanitarnej, 
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− montażu instalacji co i grzejników w pomieszczeniach  budynku nr 19. 

Na czas remontu budynku socjalno-technicznego (na okres 5 miesięcy maja do września 

2020 roku) należy zmontować obiekt tymczasowy składający się z kontenerów, które będą 

przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-socjalne i techniczne dla obsługi 

oczyszczalni.  

7.4.2 Budynek rozdzielni NN 

Obiekt istniejący o wymiarach 6 x 12 x3 m. Należy wykonać odnowienie elewacji budynku. 

7.4.3 Biofiltr - ob. nr 25  

Obiekt nowo projektowany.  
Należy zaprojektować i wykonać  instalację oczyszczania powietrza metodą biologiczną  
z fermenterów osadu. 
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i  wybudowanie obiektu zapewniającego skuteczne 
usuwanie odorów. 

7.4.4 Kanał burzowy  

Obiekt istniejący, przebudowywany o średnicy  0,60 m. 
W ramach zadania należy m. in.: 

Przebuwać istniejąca komory 2s i należy wykonać m.in.:                                                                                                          

− demontaż kolidującego odcinka rury 0,60 m,                                                           

− wyprofilowanie istniejących kinet łącznie z ich skuciem,  

− przykrycie kratami pomostowymi, 

− wykonanie izolacji wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
7.5    Infrastruktura i pozostałe elementy 
 
7.5.1  Urządzenia elektroenergetyczne i AKPiA 

Realizując modernizację i rozbudowę oczyszczalni w Jaroszewie należy zainstalować nowe 
urządzenia elektroenergetyczne i pomiarowe jak oraz rozbudować układ elektroenergetyczny 
oczyszczalni, obejmujący następujące prace  m.in.jak: 

− instalacja nowych układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej, 

− modernizacja rozdzielnicy głównej NN z uwzględnieniem istniejących i nowo 
projektowanych obiektów do niej podłączonych, 

− modernizacja i budowa rozdzielnic obiektowych z uwzględnieniem istniejących i nowo 
projektowanych obiektów do nich podłączonych, 

− wykonanie układów zasilania dla nowych odbiorów, 

− prace ziemne i kablowe związane z włączeniem nowych obiektów do sieci oraz 
wymianą istniejących kabli. 

7.5.2 Rurociągi technologiczne i  międzyobiektowe. 

Projektowane i zastosowane rozwiązania techniczne muszą wynikać z budowy, rozbudowy, 

przebudowy lub likwidacji obiektów liniowych i kubaturowych oraz zapewniać ich docelową 

funkcjonalność. Zadanie obejmuje wszystkie sieci: technologicznych, kanalizacyjnych, 

wodociągowej, gazowej, cieplnej, kanałów powietrznych, przewodów elektroenergetycznych i 

pomiarowych. 

7.5.3   Drogi - budowa nowych i wymiana istniejących 

Zadanie obejmuje m.in jak: 
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− wykonanie nowych odcinków dróg do obiektów nowo projektowanych - wraz z 

podbudową, krawężnikami, obrzeżami i chodnikami, 

− wymianę nawierzchni drogowych na istniejących drogach na terenie oczyszczalni. 

7.5.4  Roboty dodatkowe 

Zadanie obejmuje m.in. jak: 

− przywrócenie stanu pierwotnego w tym nasadzenie zieleni, 

− wykonanie ogrodzenia na cokole z siatki aluminiowej powlekanej montowanej 

na słupkach stalowych powlekanych, 

− wykonanie furtki i bramy wjazdowej przesuwnej samonośnej z automatyką. 

 


