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WzOR UMOWY
Zatacznik nr 2 do swz

zawarta W dniu eeeeeeeeenenns 2022 r. w Mysliborzu, pomiedzy:

Gming Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Myslibérz, NIP 597-161-16-31, REGON
210966970, reprezentowang przez:

Przy KONTrasygNacie ...cceivcseesunssessusssenssnsssnssnsssessnsssnssnes
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,

zwang/ym/ymi dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

W zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), w trybie podstawowym, na roboty budowlane
pn.: ,,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-ustugowego znajdujgcego sie przy ul. Rynek
im. Jana Pawtfa Il 18 w Mysliborzu” realizowane przy dofinansowaniu w ramach RZADOWEGO
FUNDUSZU POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboty budowlane pn.
,Przebudowa i remont budynku mieszkalno-ustugowego znajdujacego sie przy ul. Rynek
im. Jana Pawta Il 18 w Mysliborzu”, obejmujgce swoim zakresem w szczegdlnosci:

1) Roboty budowlane w branzy architektoniczno-konstrukcyjno-konserwatorskiej;
2) Wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej;
3) Wykonanie przytagcza wodociggowego;
4) Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych;
5) Konserwacje stropu dylowego i scian piwnic kamienicy.
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi dokumentacja projektowa, tj.:
1) Projekt budowlany — architektura konserwacja;
2) Projekty w branzach: elektrycznej, sanitarnej, konstrukcyjne;j;
3) Inwentaryzacja budynku;
4) Program prac konserwatorskich wnetrza kamienicy;
5) Projekt zagospodarowania terenu;
6) Specyfikacje techniczne;
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7) Przedmiary robdt;

8) Tabela réwnowaznosci.
Budynek zlokalizowany jest w pdtnocno-zachodniej czesci Starego Miasta Mysliborz.
Miejscowos¢ od strony poétnocnej otoczona jest Jeziorem Mysliborskim, za$ od potudnia
Jeziorem Wierzbnickim. Obiekt znajduje sie na dziatce budowlanej DZ. NR 98/13, Obreb 2 w
Mysliborzu. Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska. Obiekt lezy w strefie Starego
Miasta wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg KL-V-0/16/55 z dnia 22 kwietnia 1955 roku,
pod numerem A-37.

§2
[OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac, ktére stanowig przedmiot

niniejszej umowy, a takze dysponuje potencjatem technicznym i osobowym,
pozwalajgcym na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw przewidzianych
umowa,

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w realizacji zamoéwienia
posiadajg niezbedne kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie, pozwalajagce na
wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonywania przedmiotu zamdwienia terminowo i poprzez odpowiednio
wykwalifikowang kadre,

2) stosowania materiatéw i wyrobédw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, spetniajgcych wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pézn. zm.),

3) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i sztukg budowlang,

4) zorganizowania w miejscu robdt zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i p.poz.,

5) zatrudniania oséb wykonujgcych czynnosci w ramach realizacji zamdwienia, w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, na umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w ciggu 14 dni od przekazania placu
budowy harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej, HRF) w ujeciu miesiecznym w celu
zaopiniowania. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi w terminie 5
dni kalendarzowych od daty przedtozenia. HRF powinien by¢ aktualizowany zgodnie z
odbieranymi robotami (przerobem). W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy HRF a
rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego udzielenia Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien. W przypadku wyrazenia
przez Zamawiajgcego zgody aktualizacje harmonogramu w tym zakresie, Wykonawca
niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu
do akceptacji formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czescia Umowy jest Oferta Wykonawcy. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie

interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z

Oferty Wykonawcy oraz SWZ. Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja projektowa.
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W razie sprzecznos$ci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki dokonywania odbioru i
rozliczania Robdét w dokumentacji projektowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie,
pierwszenstwo stosowania majg postanowienia Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego wywozu i utylizacji odpadéw powstatych w
wyniku rozbiérek, na terenie inwestycji, za wyjatkiem materiatdow nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania, ktére sg wtasnoscig Zamawiajgcego. Materiaty nie nadajace sie
do ponownego wbudowania Wykonawca odwiezie na miejsce sktadowania. Miejsce
sktadowania staraniem wtasnym Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia placu budowy w sposdb bezpieczny i
estetyczny.

Realizacje zadania nalezy rozpocza¢ od oznakowania i zabezpieczenia robét.

Wykonawca zapewnia we wifasnym zakresie i na wiasny koszt wykonanie pomiaréw
geodezyjnych (wytyczenie oraz pomiar powykonawczy).

Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie prac koniecznych do uzytkowania przedmiotu
zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz okreslonym przez Zamawiajacego
przeznaczeniem.

Zamawiajacy nie zapewnia zrdédta poboru energii elektrycznej i wody oraz zaplecza budowy.
Wykonawca musi zabezpieczy¢ we wtasnym zakresie media niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz zaplecze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dziatania w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie
stosownego jego petnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Sprzet uzyty do wykonania robdét powinien by¢ zgodny z SWZ, specyfikacjg techniczng,
winien by¢ sprawny technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw
wykonywania robdt i musi zapewniac wysoka jakos¢ robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w radach budowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w
organizowanych przeglagdach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia usterek.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wiasnych
pracownikéw na skutek nieprzestrzegania przepiséw BHP.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzgdzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych przedmiotem zamodwienia i
utrzymanie porzadku na terenie budowy.

. Wykonanie wszystkich prac ma prowadzi¢ do osiggniecia stanu zgodnego z dokumentacjg

projektowg oraz specyfikacjami technicznymi, a takze obejmowaé wszystkie prace jakie z
technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotowego
zamoéwienia.

Materiaty oraz inne wyroby, muszg byé z asortymentu biezgco produkowanego i
odpowiadaé normom i przepisom. Zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty,
aprobaty — wymagane obowigzujgcymi przepisami. Do wykonania zamdwienia wykonawcy
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zobowigzani sg uzyé materiatdw nowych, gwarantujgcych najwyzszg jakos¢, o parametrach
technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz okreslone w opisie technicznym, dokumentac;ji
projektowej, odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy przenoszacych normy
europejskie lub normy innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
przenoszacych te normy.

W przypadku, gdy wykonawca zamierza zorganizowaé zaplecze budowy na terenie nie
zabudowanym bedacym witasnoscig Gminy Mysliborz, musi uwzgledni¢ w kalkulacji ceny
oferty koszty z tym zwigzane zgodnie z Zarzadzeniem Nr BR.0050.167.2020.GN Burmistrza
Mysliborza z dnia 30.11.2020r.

§3
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) przekazania placu budowy,

2) zapewnienia nadzoru nad realizacjg umowy,

3) odbioru czesciowego i koricowego prac,

4) zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktury czesciowej i faktury koricowe;j.

§4
[TERMINY]

Termin wykonania zamdéwienia wynosi maksymalnie do 13 miesiecy od daty przekazania
placu budowy. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 14 dni od podpisania
umowy.

Za termin wykonania zamodwienia rozumie sie wykonanie catosci robdt, objetych
przedmiotem niniejszego zamodwienia i zgtoszenie gotowosci do odbioru, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, a takze ztozenie zamawiajgcemu kompletu dokumentdw,
niezbednych do ztozenia przez zamawiajacego wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie.

§5
[WYNAGRODZENIE | WALORYZACJA]

Za wykonanie robdét Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy faczne wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci .......... zt brutto (sfownie zfotych brutto: ..............cn........ ),

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy ustalono jako kwote ryczattowy, w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,
zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoOwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.
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Wartos¢ podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tytutu realizacji niniejszej
umowy zostanie zaptacona zgodnie z obowigzujagcg w dacie powstania obowigzku
podatkowego stawkg VAT. W tym zakresie wynagrodzenie brutto podlega automatycznej
waloryzacji bez konieczno$ci wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 3, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi harmonogramem prac, po dniu

wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz

wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardéw i ustug.

Wykonawca obliczajgc cene wzigt pod uwage ceny, koszty i obcigzenia, w tym obowigzujaca

wartos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i minimalnej stawki godzinowe;.

Zamawiajacy, przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o

ktéorym mowa w § 5 ust. 1, w przypadkach, okreslonych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy pzp,

tj. w przypadku zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z2020r. poz. 1342)

jezeli zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.

6, bedzie obejmowaé¢ wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu  do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez

Wykonawce, w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub

dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne lub zmieniajacych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych, z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci

wynagrodzen pracownikow lub oséb przyjmujgcych zlecenie lub swiadczacych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosié¢ sie wytgcznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikdw lub osdb przyjmujgcych
zlecenie lub $wiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
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odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg

przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 6, kazda ze Stron moze wystgpié do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,
od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,

jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim

zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 6 pkt 1, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy — w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 6 pkt 2.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym

terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia

wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10.

. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z

powoddw, o ktdrych mowa w ust. 6, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 9-12 stosuje sie odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe
wynagrodzenie bedzie obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

. W przypadku niewykonania przez wykonawce wszystkich robét lub w przypadku robdt

zaniechanych, zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, za ktére w umowie okres$lone zostato
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone,
stosownie do zakresu niewykonanej czesci robdét. Wielko$é niewykonanych robét lub
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zaniechanych w stosunku do catosci robét, objetych przedmiotowym zamdwieniem zostanie
ustalona, przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika Budowy na podstawie
sporzgdzonego przez wykonawce i przekazanego zamawiajgcemu wraz z harmonogramem
kosztorysu pomocniczego.

Jezeli w czasie trwania umowy ceny materiatéw lub kosztéw, zwigzanych z realizacja
zamoéwienia, zmienig sie o co najmniej 20% wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, znajdujgcej odzwierciedlenie w
przekazanym zamawiajgcemu wraz z harmonogramem kosztorysie pomocniczym, kazda ze
Stron ma prawo wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia
umownego. Strona zgdajgca zmiany wynagrodzenia na tej podstawie przedtozy dowody na
wptyw zmiany cen lub kosztéw na koszt wykonywania zamodwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zmniejszony zysk z powodu zmiany cen lub kosztéw.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 16 Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia, wraz z
tym wnioskiem przedktada drugiej stronie wyliczenie zmienionych cen i kosztéw z
uwzglednieniem ponizszych regut:

1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdét z uwzglednieniem zysku nie

wyzszego nhiz 5%,

2) ceny jednostkowe bedga nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt lub

zmienianych materiatéw,

3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie

dostepnych cennikéw, np. Sekocenbudu, aktualnych na dzien sporzgdzenia kosztorysu.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wynagrodzenia z
powoddw, o ktédrych mowa w ust. 16, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej
Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Strona, ktdra otrzymata wniosek o zmiane wynagrodzenia na podstawie ust. 16 moze
wnies¢, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych zastrzezenia do wyliczenia, o ktérych
mowa w ust. 17, do ktérych Strona wnioskujgca o zmiane powinna ustosunkowad sie w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania jej uwag.
W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 17. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

. W przypadku akceptacji wniosku o zmiane wynagrodzenia zawarcie aneksu nastgpi nie

pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Nowe wynagrodzenie bedzie
obowigzywato od dnia zwarcia aneksu.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, zwigzana z okolicznosciami, o ktérych mowa w
ust. 16 wynosi 30% pierwotnej wartosci zamdwienia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 16-22, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
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zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw, dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy,

pod rygorem zaptaty kary umownej, okreslonej w § 13 ust. 2 ppkt 9) niniejszej umowy.

24. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca

wykona wycene tych robét budowlanych w formie kosztorysu sporzgdzonego metoda

szczegbtowy, przy zastosowaniu nastepujgcych nosnikdw cenotwodrczych:

a) stawka roboczogodziny R — S$rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

b) koszty posrednie Kp (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

c) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego wg
publikacji Sekocenbud aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug Srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w tym réwniez cen
dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych, itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

§6
[OSOBY WYKONUJACE CZYNNOSCI]
Zamawiajgcy powotat do nadzoru i koordynacji przedmiotowej umowy Inspektora nadzoru
inwestorskiego w osobie: .......ccceeeeeeeeennnns
Osoba, posiadajagcg wymagane przepisami prawa uprawnienia i skierowang przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy jest:
..................................................................... — Kierownik Budowy,

..................................................................... — Kierownik Robét Sanitarnych

..................................................................... — Kierownik Robét Elektrycznych

(imie, nazwisko, rodzaj posiadanych uprawnien)

O kazdorazowej zmianie numerdw telefonéw lub adreséw e-mail Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Koszty wspodtpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie
0sOb nadzorujgcych i wspétpracujacych z Wykonawcg w poszczegélnych branzach ponosi
Wykonawca.

Wykonawca moze dokonaé zmiany oséb wymienionych w ofercie na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego pod warunkiem, ze nowe osoby, bedg spetniaty
wymagania, opisane w specyfikacji warunkéw zamodwienia, a nowe osoby beda
legitymowaty sie takim samym lub wiekszym doswiadczeniem, jak osoby wskazane w ofercie
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Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce
posiadanie wymaganych uprawnien przez nowe osoby.

Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda
narady koordynacyjne z udziatem co najmniej przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego, w celu zweryfikowania postepu prac oraz oméwienia probleméw
zwigzanych z ich realizacja.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie
powiadomienia Wykonawcy na pismie.

§7
[PODWYKONAWCY]

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajgc z

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc

Zamawiajgcemu projekt umowy i projekt kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od

dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzezen w formie
pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, jak réwniez poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem zmiany do tej umowy

(aneksy) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo (aneksu)

nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie, ze zaakceptowat umowe lub aneks.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcy lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia;

3) termin wykonania robot objetych umowg;

4) terminy odbioru robdét - muszg byé krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg;

5) termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraé postanowien:
1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
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od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

3) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, oraz dalszego Podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki odpowiednio
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy oraz Podwykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy, zawartej pomiedzy Podwykonawcg, a
Wykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy / projektu jej zmiany,
a takze do zawartej umowy i jej zmiany, w przypadku gdy ich zapisy sg niezgodne z
postanowieniami ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmiany, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamodwienia oraz z wytgczeniem uméw o wynajem sprzetu,
uzywanego w czasie roboét budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
umowy, o ktérej mowa w niniejszym ustepie rowniez Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4 tiret 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;.

Postanowienia ust. 2-8 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy,

dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcow, zaangazowanych w roboty

budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamodwienia, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw,

ktorym w pdzniejszym okresie powierzy realizacje robét budowlanych.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na

teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca

powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i

ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za

dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniedbaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
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§8
[PLATNOSCI]

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie na podstawie faktury

czesciowej i faktury koncowej wg zatozen okreélonych w ust. 2. Podstawg do wystawienia

faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czes$ciowego wykonanych robét, sporzadzony

przez wykonawce przy udziale przedstawiciela zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i

Kierownika Budowy ze strony wykonawcy. Faktura koncowa, zostanie wystawiona przez

Wykonawce na podstawie koncowego protokotu odbioru.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata w dwdch transzach :

1) na podstawie faktury czesciowej, w wysokosci nie wiekszej niz 50% wynagrodzenia
ofertowego, uwzgledniajgcego podatek VAT, po zrealizowaniu | etapu prac, okreslonych
harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcych minimum 50% prac, objetych
przedmiotowym zamoéwieniem; ptatnos¢ czesciowa zostanie przekazana wykonawcy
dwoma przelewami, tj. pierwszy bedzie obejmowat wyptate wktadu witasnego
Zamawiajgcego, a po uzyskaniu S$rodkow finansowych, okreslonych we wstepnej
promesie, dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, wyptacona zostanie pozostata wartosc
wynagrodzenia, wynikajgca z faktury czesciowej. Catkowita naleznos$¢ zostanie
wyptacona w nieprzekraczalnym terminie pfatnosci, wynikajgcym z prawidtowo
wystawionej faktury,

Do faktury nalezy zataczy¢ Protokét odbioru czesSciowego robdt, podpisany przez
Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru oraz zamawiajacego.

2) na podstawie faktury koncowej, uwzgledniajgcej podatek VAT, po zakonczeniu
zamowienia, w wysokosci pozostatej czesci wynagrodzenia,

Do faktury koncowej nalezy zataczy¢ koncowy protokét odbioru robét, a w przypadku
stwierdzenia podczas obioru korncowego wad i usterek, réwniez protokét usuniecia wad i
usterek.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ust. 2, nastgpi w

terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego poprawnie wystawionych

faktury czesciowej i faktury koncowej, z tym zastrzezeniem, ze termin zaptaty faktury
koricowe] nie moze by¢ dtuzszy niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy dowody, potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Warunkiem dokonania

zapfaty przez Zamawiajgcego jest przedstawienie dowoddw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej

umowy na rzecz oséb trzecich bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach

przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja | w ramach

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwatg nr

84/2021 Rady Ministréw z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
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Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi w promesie w ramach
Programu, o ktéorym mowa w ust. 6 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Promesy z Programu Rzadowy
Fundusz Polski tad (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi
srodkéw pienieznych udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

§9

[UBEZPIECZENIE]
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres realizacji zamdwienia
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, zwigzanej z realizacjg przedmiotu Umowy, na kwote nie nizszg niz
2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku)
nie mniejszy niz 500 000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych). Kopie polisy, wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadki oraz ogéInymi warunkami ubezpieczenia wykonawca ma
obowigzek przedtozy¢ zamawiajagcemu w terminie nie pézniejszym niz 7 dni od dnia zawarcia
umowy, ale nie pdzniej niz w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli
umowa ubezpieczenia zostata zawarta na okres krétszy niz wymagany na podstawie ust. 1,
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem koncowym istniejgcej umowy
ubezpieczenia, przedstawi Zamawiajgcemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem wraz z dowodem jej optacenia, w
takim terminie, aby byta zachowana ciggtos¢ ubezpieczenia.
W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, o ktorej
mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
W sytuacji, gdy na skutek zmiany umowy wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci polisy OC albo, jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowej polisy OC na okres
wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy.
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§10

[GWARANCIJA | REKOJMIA]
Wykonawca udziela Zamawiajgacemu gwarancji na przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji wynosi ............. miesiecy, poczatek
liczac od daty konicowego odbioru przedmiotu Umowy. Jezeli w protokole odbioru
koricowego bedg wskazane usterki bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od usuniecia tych
usterek.
Strony ustalaja, iz okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, uwzgledniajgcym rodzaj i rozmiar
usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego (listem
lub mailowo) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
Czas naprawy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi i gwarangji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o planowanym
przegladzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladéw gwarancyjnych takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

§11

[ODBIORY]
Wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy zostanie stwierdzone odpowiednimi
protokotami.
Strony zgodnie postanawiajg, ze przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;
c) odbior koricowy.
Gotowos$¢ do odbioru robdét zanikowych lub podlegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru. Odbiér robdt zanikowych/ulegajgcych zakryciu zostanie
udokumentowany wpisem do dziennika budowy
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i do odbioru
koricowego przedmiotu umowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie pisemnie
Zamawiajgcemu. Skutki zaniechania tych obowigzkdéw obcigza¢ bedg Wykonawce.
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Zamawiajacy wyznaczy termin kazdego odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
zawiadomienia go zgodnie z ust. 1 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 14 dniu od
daty rozpoczecia czynnosci odbioru chyba, ze wystgpig okolicznosci uzasadniajgce jego
wydtuzenie.
Z czynnosci odbioru czesciowego i odbioru koncowego zostanie spisany stosowny protokof,
zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, z tym, ze wady i usterki powinny byé usuniete
przez wykonawce nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od podpisania protokotu
czesSciowego/koncowego.
Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru czesciowego/koncowego takze
podczas nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.
Przed odbiorem koncowym robdét Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowad teren, na
ktorym wykonywane byly prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koficowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia
czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty
potrzebne do odbioru korcowego, umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym wszystkie protokoty i préby, atesty i aprobaty, badania, wraz z
geodezjg powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego/kornicowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac termin na ich usuniecie,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one lub znacznie nie utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze przyjgé przedmiot odbioru obnizajgc
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg one Ilub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajacy nie odstepujac od umowy i zachowujgc prawo do kar
umownych, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac
termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ przedmiot
odbioru witasnym staraniem.Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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§12
[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE, KLAUZULE SPOtECZNE
ORAZ SANKCJE Z TYTULU NIESPEENIENIA TYCH WYMAGAN]

Na podstawie z art. 95 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w szczegdlnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt, bedacych
przedmiotem niniejszego zamowienia. Sg to w szczegdlnosci czynnosci zwigzane z:
1) robotami instalacyjnymi wodnymi i kanalizacyjnymi
2) robotami sanitarnymi
3) robotami remontowymi i renowacyjnymi
4) robotami instalacyjnymi elektrycznymi.
Wymodg nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg, oséb sprawujgcych samodzielne
funkcje w budownictwie i innych osdéb, jesli wykonywane przez nich czynnosci nie polegaja
na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
Wykonawca, kazdy podwykonawca i kazdy dalszy podwykonawca bedg przechowywali
umowy o prace osob, ktére bedg wykonywaty czynnosci w sposéb okreslony w art. 22 § 1
Kodeksu Pracy i w ten sposéb bedg dokumentowali fakt zatrudniania tych osdéb na
podstawie umow o prace.
Zamawiajgcy, w trakcie realizacji zamodwienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o prace oséb, wykonujgcych czynnosci na
placu budowy. W celu kontroli zamawiajgcy skieruje do wykonawcy zgdanie udowodnienia
zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez wykonawce zgdania
zamawiajgcego, za pomocg dowolnych, dostepnych wykonawcy s$rodkéw dowodowych
faktu zatrudniania wskazanych oséb na umowy o prace.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce i kazdego dalszego
podwykonawce, osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce
lub podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb, albo w
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przypadku braku przedstawienia dowoddw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg
Inspekcje Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajagcego w tej

sprawie.

Jesdli Pannstwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, oséb wskazanych przez
zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych
W nhiniejszej umowie.

Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 wielokrotnie podczas
trwania umowy o zamdwienie publiczne.

§13
[KARY UMOWNE]

1. Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest
wynagrodzenie ryczattowe netto, okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke w zakonczeniu robdét budowlanych — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy kazdym odbiorze - w wysokosci
300,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokosci 300,00 zt brutto, za kazdy dzied zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego jako termin do usuniecia wad i usterek,

za rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w tym takze za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o
ktérej mowa w § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,
za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb, ktére podczas realizacji
przedmiotu umowy bedg wykonywaé czynnos$ci wymienione w § 12 niniejszej umowy —
w wysokosci 3 000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek; kara bedzie naliczana oddzielnie
za kazda osobe niezatrudniong przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego
podwykonawce na postawie umowy o prace,
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy, zgodnie z trescig § 5 ust. 23 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 7 ust.
8 niniejszej umowy w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy taki przypadek.

Kary umowne stajg sie wymagalne w pierwszym dniu, kiedy mozliwe jest ich naliczenie,

a w przypadku kar za zwtoke z kazdym dniem.

Naliczong kare umowng Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia, informujgc o tym

Wykonawce na pismie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar umownych

od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym

mowa w § 14 niniejszej umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony z tytutu

niniejszej umowy wynosi 40% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy. Przekroczenie limitu kar umownych, o ktérym mowa w zd. poprzedzajacym bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty naliczenia
kary umownej skutkujgcej przekroczeniem limitu.

§14

[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia przed podpisaniem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
co stanowi kwote .......ccceeeeuns ztotych, sfownie: ....cccove e,
w jednej lub kilku formach, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie ........coccoee i
Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zamawiajgcy zwrdci 90% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z
chwilg podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajgcy zwrdéci 10% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 15 dni
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

§15
[ZMIANY UMOWY]
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty.
Zmiany umowy, zwigzane z wysokoscig wynagrodzenia umownego zostaty opisane w § 5
niniejszej umowy.
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Poza przypadkami, opisanymi w § 5 niniejszej umowy dopuszczalna jest zmiana wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku w szczegdlnosci:

1) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku
ograniczenia zakresu robdt przewidzianych w Umowie,

2) zmiany technologii wykonania robdét lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,

W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te

majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony, poza zmianami, o ktérych mowa w § 5 oraz § 15 ust. 3 niniejszej umowy przewidujg

mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamdwienia,

2) harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

3) sposobu rozliczania sie Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) terminu wykonania,

5) podwykonawcow lub personelu wykonawcy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamodwienia poprzez zmiane zakresu robot

budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych i dodatkowych ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
wad dokumentacji projektowej,

2) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i dodatkowych, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub
dodatkowych,

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robdt
przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,

gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z

wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym

lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdot nie moze ulec zmianie o wiecej niz

40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie

Wykonawcy zmniejszy sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robodt z

uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 5 ust. 14 niniejszej umowy.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy, zakresu robét, kolejnosci robdt w sytuacji:

1) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te

wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
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2) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach
przewidzianych w Umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktéore w

szczegoblnosci:

1) podwyzszg jako$¢ wykonanych robdt,

2) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy,

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub

materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w

szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania

nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3

niniejszej umowy polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robdét, zmianie terminu

wykonania poszczegdlnych etapéw lub robodt, zmianie zakresu robdét do wykonania w

poszczegdlnych etapach lub zmianie sposobu rozliczania wynagrodzenia przypadku: zmiany

technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw, uzyskania przez

Zamawiajgcego dofinansowania dla inwestycji, okreslajgcego konkretny sposéb rozliczania

inwestycji lub wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robdt w dotychczas

ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa, lub innej zmiany Umowy
majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1) wystgpienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci  kontynuowania robdét (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie S$redniej dziennej
temperatury nizszej niz minus 5 stopni Celsjusza, a takze opady atmosferyczne (Snieg,
deszcz, grad) trwajgce co najmniej 3 dni, w tym, gdy $nieg utrzymuje sie przez ten czas.
Srednia temperature Wykonawca ustala w ten sposéb, ze kierownik budowy dokonuje
pomiaru o godz. 07:00 i 15:00, umieszczajgc odpowiednie wpisy do dziennika budowy.
Srednia z tych pomiaréw bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robét
budowlanych zewnetrznych w ogéle badz bez niewspdtmiernych naktadow. O
wystgpieniu opaddéw atmosferycznych ($nieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
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danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wfasciwych dla miejsca budowy),
w szczegdlnosci Sredniej temperatury dziennej;

opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajgcych, ktére to inwestycji lub roboty kolidujg z
wykonaniem robdét objetych Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie Umowy,

opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robét przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a
powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
Umowy,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw Iub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robdt objetych
zamowieniem) o0soOb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéow, w tym materiatow
budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu,
brak dostepu do mediéw niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach
energii elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy), wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robdét dodatkowych lub
zamiennych,

10) koniecznosci lub woli Zamawiajgcego udzielenia robét dodatkowych, ktérych

wykonanie bedzie miato wptyw na wykonanie zamdwienia;

11) niezawinionych przez Wykonawce opdznien Zamawiajgcego w przystgpieniu

do dokonania odbiordow robét, czy tez opdznien w przekazaniu Wykonawcy lub osobom
trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia;
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12) wystapienia okolicznosci uprawniajgcych do zmian przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin
wykonania Umowy,

13) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) z powodu sity wyzszej i jej skutkdow, rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje,
awarie energetyczne, wojne, ataki terrorystyczne, operacje wojskowe, rozruchy,
niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, w tym epidemie i
pandemie, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna
byto im zapobiec, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie

— termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu Umowy.
Przedtuzenie termindw wykonania zamdwienia z przyczyn wskazanych wyzej, moze nastgpié
wytgcznie o czas trwania przeszkody.
Dopuszczalna jest zmiana osdéb przewidzianych do realizacji zamdwienia i deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania
opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o
zmiane o0s6b zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce posiadanie
wymaganych uprawnien.
Dopuszczalne jest zmiana Podwykonawcy, ktdry zostat wskazany w ofercie i zmiana
Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia.
Dopuszczone jest powierzenie do wykonywania przez podwykonawcow tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie jako cze$¢ powierzona
podwykonawcy/com.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe,
sytuacja ekonomiczna lub finansowa nowego podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajagcy jak i Wykonawca, sktadajgc

pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajagcy w szczegdlnosSci opis zmiany i jej

uzasadnienie. Decyzje o wyrazeniu zgody na zmiane lub odmowie wyrazenia zgody na
zmiane Strona, do ktorej ztozono wniosek podejmuje w terminie 10 dni roboczych od dnia
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otrzymania wniosku o zmiane. W przypadku akceptacji zmiany, aneks do umowy zostanie
zawarty w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni roboczych liczac od dnia akceptacji.

17. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 16
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

1. Zamawiajgcemu poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu,

3) Wykonawca realizuje Roboty w sposdb niezgodny z Umowg, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego w szczegélnosci pomimo
pisemnych zastrzezen wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie wykonuje Robét zgodnie z warunkami Umowy lub Dokumentacjg
projektowg. Warunkiem odstgpienia od umowy jest wezwanie Wykonawcy do
zaprzestania naruszen w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowym, i bezskuteczny uptyw powyzszego terminu,

4) Wykonawca realizuje Roboty w sposob niezgodny z deklaracjg ich wykonywania, zawartg
w ofercie i zatacznikach do niej, w tym dotyczacej wykonywania Robdt, przez podmioty
wykazujgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) Wykonawca nie wykonuje obowigzkdw w zakresie zawarcia umoéw ubezpieczenia
lub utrzymywania (optacenia) zawartych uméw ubezpieczenia, lub nie przedstawia
dowoddw na zawarcie i optacenie takich umoéw, stosownie do zobowigzan Wykonawcy w
tym zakresie wskazanych w § 9 Umowy.

6) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, doszto do opdznienia z rozpoczeciem
lub zakonczeniem wykonania Robd6t tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zie
Wykonawca zdota ukonczyé przedmiot umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac
wynagrodzenia jedynie za cze$¢ umowy wykonang do daty odstgpienia, bez prawa
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu.

3. Umowne prawo odstgpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 moze
zostad zrealizowane w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego podstawy
do odstgpienia od umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdét przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr Terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

§17

[ROZWIAZYWANIE SPOROW | SAD WtASCIWY]
W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym o roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzuja sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego
Do pozasgdowego rozwigzania sporow majg zastosowanie przepisy Dziatu X ustawy Pzp.
Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w wyniku podjecia proby polubownego rozwigzania sporu, nie doszto do
zawarcia ugody, spory wynikte miedzy stronami rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§18
[PRAWO WtASCIWE]
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy — Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

§19
[KLAUZULA SALWATORYJNA]

1. W razie, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy byto lub miato stac¢ sie
niewazne, wazno$¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.

2. W takim przypadku strony umowy zastgpia niewaine postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych
luk w umowie.

§20
[ADRESY DO KORESPONDENCII]

1. Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej
umowy. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie
oswiadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

2. Strony dopuszczajg w trakcie realizacji Robét komunikowanie sie za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy.

3. Strony podajg nastepujgce adresy poczty elektroniczne;:

1) ZamawiajaCy: ....coooviiiiiiii
2) Wykonawea: ...

§21
[POSTANOWIENIA KONCOWE]
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie:

1) wtasciwe przepisy, a w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2) a takze w sytuacjach wskazanych w umowie Zamawiajacy zobowigzuje sie, zgodnie z
zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do stosowania wytycznych wydanych na
podstawie Regulaminu Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja | w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program inwestycji Strategicznych (dostepnymi na
stronie internetowej (https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554) w
zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza umowa normuje
szczegbtowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wiasciwe wytyczne i
okreslajac sytuacje, w ktérych Zamawiajgcy powinien stosowac sie do ich postanowien
lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

2. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy jest upowazniony do zamieszczania w materiatach na temat
realizowanej inwestycji: nazwy, logo, znakéw firmowych i innych oznaczeid dotyczgcych
przedmiotu Wykonawcy.
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3. Umowa w postaci elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zostaje zawarta w dniu wskazanym na
pierwszej stronie umowy. Umowa w postaci pisemnej zostaje zawarta w dniu wskazanymna
pierwszej stronie umowy. W zaleznosci od sytuacji panujacej w kraju oraz preferencji kazdej
ze Stron, Strony przed zawarciem umowy ustalg wspélnie forme jej zawarcia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

**Zamawiajqcy, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy, ewentualne
literowki, btedne odniesienia, skoryguje pominiecia czesci wyrazow i niewtasciwg odmiane wyrazéw oraz dokona
innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie majgcych znaczenia dla brzmienia umowy
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