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Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania ,,Dostawa i montaz
analizatora toksycznosci”.

Inwestor: Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zywecu, ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla dostaw,

rob6t budowlanych, technologicznych, sanitarnych oraz elektrycznych.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie

wymienionym w pkt 1.1.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
STS 01.01 - TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajacego, 0 ktoérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie roboét

i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot - kosztorys slepy - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robdét.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni éciekdw w Zywcu — dostawy:
zadanie 3- ,,Dostawa i montaz analizatora toksycznosci”



rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych - sposb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposdb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu \ demontowane.

Przepustowosé oczyszczalni sciekow - $rednia dobowa ilos¢ sciekdw, jaka moze zosta¢ oczyszczona w zaprojektowanym
uktadzie w [m3/d].

Koncentracja sciekow surowych - wyrazona jako wartos¢ w [mg/1 ] dla odpowiednich wskaznikow.
Ladunek zanieczyszczen - wyraza ilos¢ zanieczyszczen w [kg/d ] dla odpowiednich parametrow.

Réwnowazna liczba mieszkancéw (RLM) - ilo§¢ zanieczyszczen wytwarzana przez jednego mieszkanca w ciagu doby,
przyktadowo [BZT5 = 60 g/M d].

Odbiornik sciekow - wody powierzchniowe lub gleba, do ktérych zrzucane sa oczyszczone $cieki.
Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu demontowane.
Kanat - obiekt liniowy zwiazany z odprowadzaniem s$ciekw.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili konicowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7. Zgodnos¢ robot z ST.

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czes¢ umowy, a wymagania

okreslone chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je
wycenic¢ i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- OPz

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i OPZ.

Dane okreslone w OPZ i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatoéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie
beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen podano jako przykiadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen
technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowaé¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi okreslonemu w projekcie
lub tez standard ten podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materialdw innych niz opisane w projekcie wymaga od
wykonawcOw dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane.
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Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Inzynierem Kontraktu. Wszystkie zastosowane
materiaty musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktows.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiagczony jest w ceng kontraktows.

1.9.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.
Woszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiatdw, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty
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uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.13. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowiazany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
(IBWRB) i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Dla robét budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglgdnione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢ Inzyniera
o0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktdre spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.18. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z
wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna odpowiedzialnosé, krajowsa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany

wymagan podstawowych.

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni éciekdw w Zywcu — dostawy:
zadanie 3- ,,Dostawa i montaz analizatora toksycznosci”



2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Conajmnigj na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatow zdanego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli w OPZ i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robGt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkow wyszczegolnionych
w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt. Wykonawca
zobowigzany jest do czyszczenia k6t pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢ stosowanych materiatow
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i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z OPZ, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera. Bledy popetnione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beds oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, OPZ, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem Kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz rob6t
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Whyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub \ zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacja projektowa i ST.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

b) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robat,

d) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbiér robét.

Rozruch koncowy — przed odbiorem koficowym robét przeprowadzony zostanie rozruch koncowy gdzie proba bedzie
przeprowadzana w nieprzerwany i bezawaryjny sposéb. Préba ma by¢ zakonczona i wykonana przy udziale Wykonawcy,
Dostawcy oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Inzyniera. Jezeli w wykonanej prébie nie osiagnigto wymaganych
Dokumentacjg przetargowa parametréw mozliwe jest przeprowadzenie kolejnej proby. f.acznie Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie max. 3 prab.

Uwaga:
Po trzeciej negatywnej probie Wykonawca przedtozy Inzynierowi Program Naprawczy. W przypadku braku Programu
Naprawczego zatwierdzonego przez Inzyniera Zamawiajacy naliczy kary przewidziane w Umowie.

Odbidr koncowy robot — (przeprowadzony po rozruchu koncowym) polega na finalnej ocenie analizatora w odniesieniu do
jego jakosci oraz jego pracy. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej wraz ze sprawdzeniem
parametréw okreslonych w OPZ na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Przetargows, ST oraz DTR urzadzenia.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia Préb w sposéb dokumentujacy zgodnosé z Kontraktem,
a w szczegdlnosci dokumentujacy osiagniecie parametrow koncowych okreslonych w Dokumentacji Przetargowej
(OP2).

Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza,

b) Ustalenia technologiczne,

c) Dzienniki budowy (oryginaty),

d) Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci
dotyczacej ,,Odbioru koncowego roboét”.

8. Podstawa platnosci.

9.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa. Cena ta bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny ryczattowa obejmowaé beda robocizng wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatdw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy, wartos¢ prac sprzetu z kosztami
towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), lub réwnowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego Zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), lub réwnowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401), lub réwnowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041), lub réwnowazne.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposob6éw oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011), lub réwnowazne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami, lub réwnowazne.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy, lub rGwnowazne.

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., lub réwnowazne.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0.,
Warszawa 2003 r., lub rGwnowazne.

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988, lub rwnowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I, budownictwo og6ine. MGPIB, ITB,
Arkady 1989, lub réwnowazne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem technologii
oczyszczalni sciekdw dla zadania ,,Dostawa i montaz analizatora toksycznosci”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
technologicznych oczyszczalni $ciekow.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczace materialdw i urzadzen.

Analizator do pomiaru ciggtego toksycznosci w $ciekach.
Opatentowany analizator do szybkiego i ciggtego pomiaru:

- zahamowania oddychania bakterii nitryfikacyjnych (toksycznosc)
- zuzycia tlenu (mg / | min)

-do monitorowania i sterowania procesem oczyszczania $ciekOw.

Analizator umozliwi pomiar toksycznosci sciekow z wykorzystaniem bakterii nitryfikujacych. Analizator musi sktada¢ sie
z fermentora do ciaglego rozwoju i utrzymania aktywnosci bakterii, samoczyszczacego naczynia pomiarowego
z optyczng elektroda tlenu, pomp perystaltycznych dozujacych prébke, pozywke, wode do rozcienczania.
Oprogramowanie analizatora umozliwi $ledzenie wartosci biezacych, trendu dobowego wartosci mierzonej oraz
wyswietlanie rocznej historii pomiaréw. W analizatorze zainstalowana karta pamigci z oprogramowaniem do
automatycznego uruchamiania sie systemu w przypadku awarii zasilania lub nieciggtego uzytkowania analizatora.

Specyfikacja techniczna:

- zakres pomiarowy 0...100% toksycznosci

- pH probki: 6,5...7,5

- automatyczna kalibracja

- automatyczny start

- czas jednego cyklu pomiarowego: 10-15 minut

- pobér probki: poprzez uktad bocznikowy typu FlowSampler, nie wymaga filtracji
- wyjscie analogowe 0/4...20 mA

- przekazniki alarmowe 4, (alarm 1, alarm 2, btad systemu, prébka gotowa)

- port RS232

- dotykowy wyswietlacz LCD

- wewnetrzna pamig¢ pozwalajaca przechowywac wyniki pomiaréw z catego roku
- wyswietlanie aktualnych wartosci w tabeli

- wyswietlanie trendu dobowego na wykresie

- zasilanie: 230 V, 50/60 Hz

- obudowa ze stali malowanej proszkowo, do zainstalowania wewnatrz

- stopief ochrony min: 1P54

3. Sprzet.

3.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegllowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu urzadzen technologicznych drobnego sprzetu
budowlanego.

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni éciekow w Zywcu — dostawy:
zadanie 3- ,,Dostawa i montaz analizatora toksycznosci”
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Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogédlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu.
Transport elementdw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i
deformacja. Urzadzenia technologiczne nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, nie wigcej niz w dwdch warstwach. Armature nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowaé w sposéb zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok wykonczeniowych.

Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robdt.
Ogédlne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczego6lowe zasady wykonania robdt.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montowac zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Urzadzenia te powinny mie¢
trwale przymocowana tabliczke znamionowa z blachy, podajaca: nazwe producenta, charakterystyke techniczna
urzadzenia, date produkcji i numer kolejny wyrobu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a
w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Rozruch
W czasie rozruchu bgda sprawdzane urzadzenie tj. poprawne dziatanie analizatora toksycznosci zaréwno na sciekach
pobranych na oczyszczalni $ciek6w jak i probkach sciekow zewnetrznych.

Celem rozruchu jest:
- sprawdzenie dziatania wybudowanego urzadzenia,
- ustalenie optymalnych parametréw wbudowanego urzadzenia.

Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. SzczegOlowe zasady kontroli jakosci.
Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach rob6t, poczynajac od sprawdzenia materiatow i stanu przygotowania
podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na prébach dziatania urzadzen technologicznych.

Odbi6r robot.

7.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegdtowe zasady odbioru robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego sporzagdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczne
- Dzienniki budowy,
Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni éciekow w Zywcu — dostawy:
zadanie 3- ,,Dostawa i montaz analizatora toksycznosci”
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. Przepisy zwigzane
PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej,

lub  réwnowazne.

PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, lub rGwnowazne.

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej, lub rGwnowazne.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U.
04.167.1763), lub réwnowazne.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw( Dz. U.
01.72.747), lub rownowazne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawcg do stosowania jego aktualnej tresci.

Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni éciekow w Zywcu — dostawy:
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