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PROJEKT UMOWY nr...................../FIN/2021 

 

zawarta dnia …………………. 2021 r. w Malborku, pomiędzy: 

 

Stronami umowy: 

 

Skarb Państwa - 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,  

z siedzibą przy:  ul. 17 Marca 20, 82- 200 Malbork 

NIP: 579-19-27-841, REGON: 192471265,  

 

którą reprezentuje: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 

a: 

………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowanym w……………………………………………………………………………, 

NIP ……………………………………… 

REGON …………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, 
 

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2019 poz.2019) zwaną dalej Ustawą Pzp. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zgodnie z udzieleniem zamówienia publicznego powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.: 

„Remont elewacji budynku 109 w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdańskim 

administrowanym przez 22. BLT Malbork.” 

– sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.25.2021  

2. Na przedmiot umowy składa się : 

- remont elewacji budynku; 

- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej znajdującej się na elewacji i dachu budynku; 

- malowanie kominów; 

- wymiana opaski wokół budynku. 

 

3. Zamawiający przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z  magazynów na terenie kompleksu 

wojskowego nw. materiały budowlane: 

 

- fundament pod słup oświetleniowy - 2 szt 

- słup stalowy oświetleniowy - 2 szt 

- złącze kablowe ZK-3b - 1 szt 

 

Pozostałe ilości ww. materiałów i inne materiały dostarcza Wykonawca robót.  

4. Realizacja przedmiotu umowy wykonana będzie w obiekcie użytkowanym w godz. 7
30

-15
30
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w dni robocze (od poniedziałku do piątku).  

5. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają 
załączniki do niniejszej umowy:  

a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej: STWiOR) 
  – załącznik nr 1 do umowy; 

b) przedmiar robót – załącznik nr 2 do umowy;  

6. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 07 
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333  z późn. zm) , ustawą z dnia 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) i ustawą z dnia 23 
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740) 

7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach 
wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 

Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie 
ustalają w myśl art. 65 KC, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści 
Umowy lub dokumentów wymienionych w ust. 4 przyjmować się będzie znaczenie i treść 
korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie 
też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków 
Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, 

pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 
 

 

§ 2 

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY 

 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi                 
w przedmiarem robót, STWiOR oraz określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.). 

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym przez 

Zamawiającego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”  

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie                          

z obowiązującą Ustawą Pzp oraz Kodeksem Cywilnym. 

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm 

Polskich i aprobat technicznych. Jeżeli w umowie i załącznikach występuje odniesienie  

do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej,                    

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

4. Zastosowania materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich                   

w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z właściwymi przepisami 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333  

z późn. zm.). Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie 

budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

5. Poniesienia kosztów badań, w przypadku, gdy zbadane materiały nie będą spełniały norm 

technicznych i jakościowych, przewidywanych obowiązującymi przepisami. 

6. Dokonywania dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na brak powierzchni magazynowej  

i brak miejsca przed budynkiem. 

7. Posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia. 

8. Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni robocze po 

przekazaniu terenu robót budowlanych. 

9. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami Użytkownika 

kompleksu wojskowego. 

10. Bieżącego prowadzenia „Dziennika wykonywanych robót” z umożliwianiem potwierdzania przez 

osobę której powierzono funkcje nadzoru wszystkich robót, w tym również zanikających  

i ulegających zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiający). 
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11. Wyznaczenia kierownika robót  spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych 

na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z przedstawicielami Zamawiającego. 

12. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających 

przed pyłem budowlanym – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia                          

i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.  

13. Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniałe na terenie budowy 

i w jej otoczeniu powstałe z winy Wykonawcy, jego pracowników i podwykonawców od chwili 

przekazania mu przez Zamawiającego terenu budowy aż do chwili protokolarnego odbioru 

końcowego, który jest jednocześnie przejęciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie 

rozumie się wszystkie tereny użytkowane przez Wykonawcę i niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy. 

14. Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementów odzieży ochronnej w celu wizualnej 

identyfikacji osób przebywających na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy. 

15. Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji 

robót na terenie przekazanym Wykonawcy. 

16. Zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych 

warunków BHP na przekazanym terenie i podporządkowanie się wewnętrznym przepisom BHP, 

ochrony ppoż. i środowiska Zamawiającego i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za 

pracowników własnych, Podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia 

robót. 

17. Utrzymania w czystości budynku (placu), w (na) którym wykonywane są prace, po przez szczelne 

zabezpieczenia i bieżące sprzątanie.  

18. Pozostawienia w czystości miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie  sprzętu, materiałów, środków 

czystości. 

19. Ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania w czystości dróg wewnętrznych dla potrzeb prac oraz 

dróg zewnętrznych wokół terenu prowadzonych prac. 

20. Utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania  

i składowania w wyznaczonych miejscach zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci 

komunalnych.  

21. Do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swój koszt 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

22. Do przyjęcie na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczególności 

obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem karty 

ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadu.  

23. Po zakończeniu realizacji umowy, przywrócenia terenu robót i zaplecza produkcyjnego  

do należytego porządku i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru 

końcowego robót. 

24. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,  
do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo 

budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz udostępnienia im danych  
i informacji wymaganych tą ustawą. 

25. Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy 
harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Wykonawca  w przedmiotowym terminie 
zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobę sprawującą nadzór 

określoną w § 5 ust. 1. 

26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym robót. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót każdorazowo kiedy poprzedni stanie się niespójny z faktycznym 
postępem prac. 

27. Jeżeli w jakimkolwiek momencie: 

a. faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby 
mógł doprowadzić do zachowania terminu zakończenia robót, 
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b. postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostaje) z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót, 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, który zamierza 

wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni 
od dnia polecenia Zamawiającego. 

28. W przypadku konieczności  podpisania aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo- 

finansowy robót. 

 
§  3 

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi 

Podwykonawcy w okresie realizacji umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 

1320 ze zm. ), osoby które będą skierowane przez Wykonawcę, Podwykonawcę czy dalszego 

Podwykonawcę do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych związanych z wykonywaniem 

robót ogólnobudowlanych . 

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą skierowane do realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w ustępie 1, który to wykaz stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest następnie aktualizować taki wykaz raz na miesiąc oraz na dzień 

  zakończenia Robót i zgłoszenia ich do Odbioru Końcowego.  

3. Zamawiający w trakcie realizacji Robót jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę 

 oraz jego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wymogów dotyczących zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, w szczególności: 

a) Zamawiający może żądać w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę pisemnych wyjaśnień, 

w terminie 5 dni od daty złożenia żądania do Wykonawcy; 

b) Zamawiający może prowadzić bezpośrednią kontrolę na terenie robót, w szczególności celem 

stwierdzenia zgodności liczby osób wykonujących czynności wskazane w ust 1. z ilością osób 

ujętych w wykazie o którym mowa w ust. 2, 

c) Zamawiający może zażądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

dokumentujących realizacje przedmiotowego obowiązku, zgodnie z ust. 4 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez 

niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzień 

 jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające realizacje obowiązku wskazanego w ust. 1, przy 

czym Zamawiający w tym zakresie może żądać przedstawienia odpowiednio: 

a)  oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

 podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy; 

b)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub 

 dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
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10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczególności 

bez adresów oraz nr PESEL pracowników oraz innych danych wrażliwych. Informacje takie 

jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c)  zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne 

 z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b). 

e)    oświadczenie zatrudnionego pracownika.  

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 

ust. 2 lit. g. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy    

o pracę osób wykonujących czynności wskazane jak wyżej.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.   

 

§ 4 

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: 

-  3 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbędny do realizacji robót,  

a Wykonawca zobowiązuje się odebrać teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia  

zawarcia umowy.  

3. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przed upływem terminu wskazanego w ust.1. 

4. Przez „termin wykonania przedmiotu umowy" należy rozumieć dzień złożenia w siedzibie 

Zamawiającego pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego 

wraz z kompletem dokumentów o których mowa w §9 ust. 8.   

5. Złożenie pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego 

niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzającego Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji, uniemożliwiającego rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przez 

komisję,  uznawane będzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi 

sankcjami wynikającym z kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w 

terminie. Zapisy § 9 ust. 12 mają zastosowanie w niniejszym przypadku. 

 

§  5 

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY- zasada współdziałania stron 

 

1. Zamawiający powołuje do współpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych                        

i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby: 

- ……………………………………………………… 
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- ……………………………………………………… 

- ……………………………………………………… 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót w osobie:  

 ............................. kierownik budowy z uprawnieniami o specjalności branży konstrukcyjno-

budowlanej ………………………….. 

 nr decyzji  ………………………………………….. 

 zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: ……... 

 

3.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem robót, wykaz osób i pojazdów mechanicznych 

biorących udział w realizacji zamówienia, w celu wystawienia przepustek upoważnianych do 

wejścia i wjazdu na teren budowy. 

4.  Kopię korespondencji wysyłanej w sposób opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca może kierować na 

adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości tj. 22blt.stun@ron.mil.pl. 

 

§ 6 

MEDIA 

 

1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże: 

a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie ścieków- Ś. 

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE. 

2. Rozliczenie za zużycie EE, W, Ś, będzie następowało na podstawie faktury wystawionej przez 

Zamawiającego. 

3. Sposób rozliczenia za media zostanie szczegółowo określony w protokole przekazania terenu 

budowy. 

4. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego. 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które 
wynosi brutto ….…………..…….zł,  

(słownie:  .................................................................. ……………………. złotych  100), 
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową, niezmienną – jak określono  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

a) wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót objętych dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarem robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

b) niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby określone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uproszczonych kosztorysów 

ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy należy wykonać metoda 

kalkulacji uproszczonej, jako iloczynu ilości roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robót i 

ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawcę za pozycję i jednostkę miary zawarte w 

przedmiarze robót. Ww. kosztorysy musza być zgodne z tabelą wartości elementów 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru 
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robót lub tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego możliwe są wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach i wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wówczas 

prawo do odmowy zmiany umowy, na warunkach określonych w §18. 

§ 8 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że  wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur 

przejściowych, które będą wystawiane nie częściej niż jeden raz na miesiąc i które będą 

obejmowały roboty wykonane i odebrane zgodnie z  harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

(stan zaawansowania robót na koniec miesiąca rozliczeniowego będzie określany przez osoby, 

którym powierzono funkcję nadzoru na podstawie zestawienia kosztów przedstawionego przez 

Wykonawcę oraz wykonanego zakresu).  

2. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Wartość poszczególnych faktur przejściowych nie może być większa niż kwoty, jakie będą 

wynikać z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji  

w okresach, których dotyczą faktury przejściowe.  

4. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będzie protokół częściowy odbioru 

robót podpisany bez zastrzeżeń przez osoby, którym powierzono funkcję nadzoru.  

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprócz protokołów odbioru 

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom:  

a)  kserokopii faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców poświadczonych za zgodność 

z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu, 

b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę. 

6. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy za zamówione roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. 

Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia otrzymania tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykaże on zasadność takiej zapłaty. 

9. 1W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,                  

o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                            

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
10. W przypadku dokonania obniżenia wartości umowy o wady nieistotne nie możliwe do usunięcia 
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zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiający potrąca ww. kwotę z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. 

11. Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia, za dzień zapłaty strony umowy uznają dzień 

złożenia przez Zamawiającego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty należnej 

płatności na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy. 

12. Faktura końcowa może być wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spełnieniu 

warunków z ust.13. 

13. Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej 

wymienionych warunków: 

a) zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy; 

b) odbiór końcowy robót spisany przez Strony w postaci protokołu odbioru końcowego 

wykonanych robót (odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy); 

c) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy; 

d) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wydanych przepustek. 

14. Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami. 

15. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny                      

z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS): 

………………………………………………………………………………………. 

Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………….. 

16. Wykonawca przedłoży fakturę do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 

17 Marca 20 w Malborku (pokój 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych 

robót. 

17. Wykonawca wystawi fakturę na  22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 

82-200 Malbork, NIP 5791927841. 

18. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przeniesienia 

swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez 

takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej 

umowy. 

 

§ 9 

ODBIÓR ROBÓT 

 

1.  Strony ustalają, że roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały następującym odbiorom, 

potwierdzanym spisaniem protokołów: 

a) odbiór częściowy – dokonuje się w celu rozliczenia częściowego robót, które stanowią podstawę 

do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty, na podstawie protokołu odbioru robót 
częściowego sporządzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym                             
i zatwierdzonego przez Zamawiającego, podstawą rozpoczęcia procedury odbioru częściowego 
jest przekazanie Zamawiającemu zastawienia wykonanych robót do zatwierdzenia przez osoby, 
którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach. 

b) odbiór końcowy - dokonuje się po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy  

i przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiór końcowy 
kończy się spisaniem  protokołu odbioru końcowego nie zawierających wad istotnych 
uniemożliwiających użytkowanie obiektu będącego przedmiotem robót budowlanych i 
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rękojmi; 

c) odbiór ostateczny - dokonuje się przed upływem okresu gwarancji. 

2.  Strony postanawiają, że roboty zanikające i ulegające zakryciu są przedmiotem odbiorów 
częściowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robót  
i potwierdzone przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach. 
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3.  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

poprzez wpis do dziennika wykonywanych robót i pisemne zgłoszenie na numer faksu 261-536-

275 lub dostarczy osobiście do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiającego tj. 22. Bazy 

Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.  

4.  Wykonawca w dniu złożenia oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

„Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz określonych w niniejszej umowie i jej 

załącznikach, a także pisemne oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty 

budowlane. 

5.  Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa  

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót. 

O wyznaczonym terminie Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą 

poczty elektronicznej. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem  

i kradzieżą wykonane roboty na koszt własny. 

7. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu osoba, której powierzono funkcje 

nadzoru w poszczególnych branżach sprawdza również kompletność przekazanych mu przez 

Wykonawcę dokumentów.  

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego: 

a) dziennik wykonywanych robót prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem 

przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach wszystkich 

robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu; 

b) protokoły z wykonanych pomiarów; 

c) oświadczenie kierownika budowy; 

d) zaświadczenia właściwych jednostek i organów; 

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa techniczne i certyfikaty zgodności 

materiałów wbudowanych na etapie realizacji; 

f) kartę gwarancyjną na przedmiot umowy; 

g) kompletną dokumentację zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń i innych elementów  

z gwarancjami producenta; 

h) karty przekazania odpadów. 

9. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od ich 

rozpoczęcia. 

10. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego                                

i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich 

toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. 

11.  Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego: 

a) zostaną stwierdzone istotne wady robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru 

robot określając w protokole powód ich nieodebrania i termin ponownego przystąpienia do 

odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a, 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 

przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą protokół odbioru 

końcowego, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót budowlanych za 

ww. element stanowiący wadę wg. zasad określonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c, 

c) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

 przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni i zlecić wykonanie 

przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg własnego wyboru przez  podmiot 

trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z 

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 

 - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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d)    zostaną stwierdzone wady nieistotne , umożliwiające użytkowanie obiektu będącego 

przedmiotem robót budowlanych, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia zgodnie z § 11 

ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkować będzie naliczeniem kar umownych 

przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f. 

12. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w całości, strony podpiszą protokół odbioru 

 końcowego robót. Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów 

częściowych. 

13. Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polegać 
będzie na sprawdzeniu usuniętych wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

14. Zamawiający najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi/gwarancji 

przeprowadzi czynność odbioru ostatecznego 

15. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg 

własnego wyboru przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 

zakresie do potrącania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty objęte umową, siłami własnymi. */Wykonawca będzie 

wykonywał roboty objęte niniejszą umową siłami własnymi oraz z pomocą podwykonawców, 

zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy, 

wg poniższych zasad: 

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawców: ………………….…………… wykona następujący 

zakres rzeczowy robót: ......................................................................................................., 

pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi, 

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszą być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i przekazane Zamawiającemu, 

3) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami 

będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, w szczególności w zakresie 

terminów wykonania umowy, 

4) umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

5) umowa z podwykonawcą musi zawierać: 
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy; 

b) kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty – kwota ta nie może być wyższa niż 
wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy; 

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 

d) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich 

odbiorze, a termin zapłaty faktury nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia 

przekazania faktury; 

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, co najmniej analogiczne jak                          

w § 12 niniejszej umowy, 

6) w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, odbiory przez 

Wykonawcę robót wykonanych przez podwykonawcę winny poprzedzać odbiory przez 

Zamawiającego robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 
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7) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały 

przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzeżeń, 

8) do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą lub 

zmiany tejże umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego, a w celu jej uzyskania 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu projekt umowy o  podwykonawstwo lub projekt zmiany tejże umowy wraz    

z dokumentacją podzlecanego zakresu robót, zgodnie z art. 647 
1
 Kodeksu Cywilnego, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;  

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej 

umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 

projekcie i zmianie tej umowy, będzie oznaczał wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub 

zmiany umowy, a za dzień przedłożenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT; 

10) zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 8)., będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt 

umowy, umowa i ich zmiany: 

a) będą przewidywały do realizacji zakres robót niezgodny z postanowieniami 

niniejszej umowy, 

b) będą przewidywały termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót, 

c) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy roboty,  

d) będą zawierały postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót,  

e) będą zawierały postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym                                     

a Wykonawcą na podstawie umowy, 

f) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości 

niezrealizowania robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę, 

g) nie będą zawierały postanowień o możliwości odstąpienia od umowy                                     

w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie, 

h) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za 

niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od 

umowy                                   z podwykonawcą, 

i) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez 

Zamawiającego od Wykonawcy  będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy                      

od podwykonawcy, 

j) nie będą zawierały postanowień o tym, że wynagrodzenie należne 

podwykonawcy  

z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę zakresu robót, będącego 

częścią zamówienia, nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego 

samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego. 

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystąpienia 

o zapłatę kary umownej; 
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12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

brutto niniejszej umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

brutto większej niż 50.000.00 zł;  
13) w przypadku umów, o których mowa w pkt. 11) jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczącym 

terminu zapłaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystąpienia o zapłatę kary umownej; 

14) umowę lub projekt umowy i zmiany umowy należy składać wyłącznie w siedzibie 

Zamawiającego, 

15) zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8); 

16) Wykonawca, niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec 

Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie 

lub zaniechanie; 

17) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia 

za roboty wykonane przez podwykonawcę; 

18) do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót podwykonawców; 

19) Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców; 

20) podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie 

realizacji umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile nie zmieni 

to warunków umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu nazwy 

podwykonawcy oraz wskazania, która część zamówienia będzie wykonywana przez nowego 

podwykonawcę; 

21) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca będzie obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                         

o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie będą powierzali 

wykonania całości lub części powierzonych im robót dalszym podwykonawcom, chyba że 

Wykonawca uzyska zgodę od Zamawiającego na takie powierzenie. 

3. W przypadku podzlecania robót przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, Zamawiający 

może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

*  UWAGA!: 

§ 10 zostanie dostosowany do oświadczenia jakie Wykonawca złoży w druku „Oferta”. 

 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest 
odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót istniejących w czasie odbioru oraz  
za wady powstałe po odbiorze. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady ustala 
się na okres …… miesięcy od daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane,  
co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 1  
lit. b) umowy. 



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.25.2021   Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 

Strona 13 z 24 

 

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji  
co do jakości zastosowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac,  
na okres ……. miesięcy od daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane,  
co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa § 9 ust. 1  
lit. b) umowy.  

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) usunięcia wad zastosowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń, które ujawnią się                           
w powyższym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad, 

b) usunięcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo 
potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych 
określonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”                                          
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740), 

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej 

szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740), 

 - co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych  

w niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”  
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)  

5. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy           
w terminie rękojmi upoważniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji  
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia. 

6. Strony postanawiają, że ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze, 

usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni. 

7. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może usunąć  
je na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z rękojmi 

8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wyroby 
budowlane objęte gwarancją, zgodnie z gwarancją producenta lub dystrybutora wyrobów  
w przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji niż w ofercie Wykonawcy. 

9. Karta gwarancyjna obejmujący zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru. 

10. Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót 
dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone  
„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  

11. Gwarancja musi obejmować co najmniej okres wynikający z oferty Wykonawcy. Jeżeli termin 

gwarancji na wyroby użyte do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadają gwarancje 
producenta na okres krótszy niż gwarancja Wykonawcy w ofercie, wówczas Wykonawca 
przejmuje gwarancję na te wyroby do czas trwania gwarancji i rękojmi. 

12. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie będą bezpłatnie usuwane przez 
Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na zasadach 
określonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres     
e-mail ………………………….. . 

13. Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu  
o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia.  
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wydłużenia dokumentu gwarancyjnego. 

14. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

b) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy; 

c) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy; 

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca; 

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 
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f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 4 

ust.1; 

b) za spowodowanie przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych w realizacji robót z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1,  

za każdy dzień opóźnienia; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron umowy,  

z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust.1; 

d) z tytułu naruszenia zasad poruszania się po terenach strzeżonych, w tym wejść  

i wjazdów na teren wojskowy osób i pojazdów w wysokości 1 000,00 zł za każdy ujawniony taki 

przypadek naruszenia, w tym osobno za każdą osobę i pojazd, zgłoszony przez SUFO; 

e) za brak utrzymania w czystości obiektu i terenu, na którym prowadzone są prace w wysokości 

500,00zł za każde niedotrzymanie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.17 

f) za zawinioną zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz 

w okresie gwarancji lub niewykonanie właściwych obowiązków gwarancyjnych spoczywających 

na Wykonawcy: w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 , za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przedłożenia wykazu lub dokumentu 

dotyczącego osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu żądanego wykazu lub 

dokumentu względem terminu wynikającego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrębnie za 

każdy przypadek takiej zwłoki, 

j) 10% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku braku zapłaty należnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

k) 0,1% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki; 

l) 0,1 % wartości brutto umowy z Podwykonawcą – w przypadku nieprzedłożenia  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień od daty jej podpisania przez Strony  
do dnia ujawnienia jej realizacji; 

m) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą - w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

za każdy dzień od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedłożenia umowy 
Zamawiającemu; 

n) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą  – w przypadku zmiany umowy o 
podwykonawstwo  
w zakresie terminu zapłaty za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia 
umowy do stanu prawidłowego. 

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wartości 

umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 7 ust. 1. 

5.  Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność  

za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, Podwykonawców lub inne osoby  

z nim współpracujące, wyrządzone w mieniu Zamawiającego. 
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6.  Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiającemu zastrzega sobie prawo  

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w art. 471  

i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., 

 poz.1740 ) do wysokości poniesionej szkody. 

7.  Strony ustalają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych lub 
odszkodowania, o których mowa w ust. 2 odpowiednio z: 

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy; 

b) innej dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego; 

8.  Podstawą do zapłaty kary umownej będzie nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. 

9.  Termin zapłaty kary umownej będzie wynosił 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 
Wykonawcy noty obciążeniowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może 
żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.  

 

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, 

które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy. 

2. W okresie rękojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach,  
aż do podpisania protokołu ostatecznego - stanowią ryzyko Wykonawcy. 

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunięte w 
ustalonym terminie.  

4. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego 

usunięcia wad.  

5. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa  
w § 12 ust. 2 lit. „f”, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia. 

 

§  14 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury 

udzielania zamówień w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy. 

2. Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia  w Rozdziale …….. 

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji obejmujących dane osobowe osób 

fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz  

w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa 

danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych 

proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych. 

4. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia 

zakończenia wykonywania umowy lub czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, lub do czasu zakończenia trwałości projektu. 
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§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części bez obciążania 

go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie 

obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

mu do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego; 

b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego  

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, 

spółka cywilna), w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej 

jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna); 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie 

przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 

d) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum; 

e) Wykonawca nie przejął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu  

i przejęcia placu budowy oraz nie rozpoczął robót w terminie określonym § 2 ust. 8 w ciągu 7 

dni od daty wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste, że w tych 

okolicznościach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie; 

f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 5 dni oraz nie 

kontynuuje ich w ciągu 7 dni, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego; 

g) Wykonawca porzucił lub opóźnia się z realizacją robót lub/i wykonuje roboty niezgodnie  
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,  
że w tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego 
wezwania przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa chyba, że 
opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy; 

h) jeżeli Wykonawca wykonuje lub wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób 

niestaranny lub /i nienależyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej 

realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania; 

i) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy; 

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 Ustawy; 

k) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 

prawa Unii Europejskiej;  

l) Wykonawca podzlecił roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego; 

m) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartość brutto niniejszej umowy; 

n) w przypadku wielokrotnego niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 
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o) nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót w terminie określonym w niniejszej umowie; 

p) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 19.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 30 dni  

od daty powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru; 

b) odmawia bez uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. „b” - „d” Wykonawca  

ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego 

zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy przez jego wierzyciela. 

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastąpić  
w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji przez stronę uprawnioną do odstąpienia  

o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

 

§ 16 

OBOWIĄZKI PRZY ODSTĄPIENIU 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest 
zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez 
Zamawiającego od umowy do: 
a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego; 

b) przekazania placu budowy; 
c) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem  

od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kwota ta nie pokryją wyrządzonej mu szkody; 

d) zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1  
co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 
2. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy 

złożonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie  
z obowiązków, wymienionych w ust. 1 lit. „a” Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę 

i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu budowy, 
zawiadamiają o tym Wykonawcę na piśmie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu 
budowy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace 

przygotowawcze oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają  
w jego dyspozycji. 

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – osoby, 
którym powierzono funkcję nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz 
wartość wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót  
w toku. 

8. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron umowy do sporządzenia protokołu robót w toku,  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia się 
drugą stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu. 

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia  
o odstąpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 
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10. Protokół robót w toku, o których mowa w ust. 7 stanowi postawę do ustalenia wartości 
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego wartości prac i materiałów, na dzień 
sporządzania protokołu, za które Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie 
będzie wypłacone na podstawie faktury w terminie, jak określono w § 8 ust. 12  
z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu. 

11. Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności 
Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,  
o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

 

 

 

 

§ 17 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite  

nie wywiązanie się z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne,  których nie 
można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, spowodowane wyjątkowymi 

okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne 
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej. 

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą 
stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia. 

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo  
do powoływania się na wystąpienie siły wyższej. 

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona 
powinna być niezwłocznie o tym poinformowana. 

6. W przypadku zaistnienia siły wyższej każda ze stron zobowiązuje się podjąć wszelkie starania,                    
w celu zminimalizowania skutków zaistnienia siły wyższej. Termin wykonania przez Stronę 
zobowiązania wynikającego z umowy ulega przedłużeniu o czas trwania oddziaływania siły 
wyższej na możliwość należytego wykonania zobowiązania. 

 

§ 18 

ZMIANY UMOWY 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia  11 września 

2019. „Prawo zamówień Publicznych” (Dz. U. z  2019 poz.  2019 z późn. Zm.)   

i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333). 

2. Zamawiający zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamówień publicznych (przewiduje 
możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym 
zakresie: 

1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach: 
a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac; 
b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich 

usunięcia; 

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; 

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących 
konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne 
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nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa 
winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis; 

f) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową; 
g) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które odbiegają  

w sposób istotny od warunków panujących na danym terenie o danej porze roku; 

h) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 
umową, normami lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; 

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 
pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji 
robót; 

k) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy; 

l) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień                       

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
m) w przypadku uzasadnionego opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót, a Wykonawca wykaże,  
że dochował należytej staranności przy organizowaniu dostaw od poddostawców; 

n) w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zależnych  
od Zamawiającego i od Wykonawcy; 

o) w przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych w rozumieniu art. 214  
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), 
którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami podziemnymi 
q) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską 

żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym 

r)  następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, 
zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu 

s) koniecznością wykonania robót zamiennych, wpływających na termin wykonania robót 
objętych niniejszą umową 

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego 
2)  Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: 

a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu  
z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich 
zaniechania; 

b) gdy zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy. 

3)  Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień 

publicznych, następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) 
wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę.  

4)  Co do wysokości wynagrodzenia: 
a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych 

przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia; 
b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku ulega 

zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności; podstawą do 
oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy; 

c) z powodu konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy  
i zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż przewidziane  
w przedmiocie umowy m.in. mających wpływ na uwarunkowania użytkowania, koszty 

utrzymania lub bezpieczeństwo obiektu i użytkowników; 
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d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostępnych 
bez procesu rozbiórki, uniemożliwiających oszacowanie zakresu robót na etapie 
przygotowania oferty i ustalenia  ceny ryczałtowej, nie modyfikujących ogólnego charakteru 
umowy, 

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilości faktur, terminów płatności czy wartości 

faktur w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany nie będą istotne 
oraz nie będą negatywnie wpływały na realizację zamówienia,  

f) w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 15% 
wartości pierwotnej umowy. 

g) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robót 
ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać na poziomie cen 

kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych nie 
występujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie ustalić wartość w 
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu 
ofertowego sporządzoną metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników      
cenotwórczych ujętych w kosztorysie ofertowym : 
- stawka roboczogodziny „R”   - ………………….. 

- koszty pośrednie „Kp”   - ………………… % 
- koszty zakupu „Z” do M  - ………………….% 
- zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) - …………………. % 
Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych 
ujętych w publikacji „INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do 
przetargu. Nakłady rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a 

w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. 
Zapis powyższy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f. 

5)  zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem,  

że osoba wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie  

co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone 

w specyfikacji warunków zamówienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich 

jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte 

wykonywanie obowiązków. 

6)  zmiany w zakresie podwykonawstwa  

a) jeżeli podwykonawca nie wykonuje robót z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do 

rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z zachowaniem trybu postępowania 

opisanego w § 10 niniejszej umowy, 

b) jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, 

c) konieczność powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy jest spowodowana 

rozwiązaniem umów o roboty z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej 

liczbie, która uniemożliwia realizację robót przez Wykonawcę, 

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, 

e) konieczność powierzenia robót podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub 

materiałów, 

f) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 

trybu opisanego w § 10. 

7)  istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych  
z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy, 

8)  ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł 

takiej sytuacji przewidzieć. 
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9) co do zmiany osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych warunkach: 

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożonych jest niewypłacalnością lub z innych ważnych 
przyczyn nie jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, 

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać 

płatności na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców. 

10) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym 
zmiana taka może być spowodowana: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem produkcji 

albo wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów, urządzeń nowszej generacji lub  nowszej 
technologii wykonania robót, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów i czasu realizacji 
przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej 
jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji obiektu; 

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań 
technicznych/technologicznych innych niż wskazane w przedmiarze robót lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;  

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych niż przyjęte w przedmiarze robót;  

f) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 

4. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona 
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcę, 

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią zamknięty katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,                   

o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  
o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. 

7. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który 
zostanie podpisany przez Strony umowy. 

8. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f możliwa będzie 

 zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego 

przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu 

różnicowego. 

9. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 
a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego 
metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do 
sporządzenia oferty, 

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego 
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g 

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 

10. Kosztorys „różnicowy" należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może 

wnieść uwag i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni 

poprawi kosztorys. 

11. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 
12. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 - 9 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robot 
wynikających               z tych zmian. 
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13. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub 
wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on 
osobę nowego wykonawcy. 

14. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy,  
na mocy którego: 

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy; 
b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego; 
c) nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego; 
d) termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla wprowadzenia 

nowego wykonawcy na teren budowy; 
e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku  

do podwykonawców, dostawców i usługodawców związanych z realizacją niniejszej umowy                   
i odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenia wynagrodzenia tych 
podmiotów; 

f) gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca; 
g) nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych 

zabezpieczeń należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający 

zachował wymaganą umową możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń; 
h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego  porozumienie 

określające zasady rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robót  
w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców  
i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
który jednakże nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania 

wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Porozumienie nie może 
zmieniać niniejszej umowy, a także wpłynąć na zakres praw i obowiązków Zamawiającego. 

15. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego przez       
Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

16.   Nie stanowi zmiany umowy: 

a) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego, 
b) zmiana adresów do korespondencji stron, 
c)        zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót nie powodująca zmiany terminu    

realizacji umowy. 
d)          zmiana osób reprezentujących zamawiającego wskazanych w §5 ust. 1. 

Zmiany wskazane powyżej, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia 

danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.  
17.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego 

aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, gdy 
postanowienia niniejszej Umowy wyraźnie stanowią inaczej. 
 

§ 19 

UBEZPIECZENIA 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej (stanowiącej 

załącznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej działalności - przez cały okres 

realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy 
określonej w ust. 1 Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku 
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzoną kopię w ciągu 7 dni od daty  

jej wznowienia. 

§ 20 

INNE POSTANOWIENIA 
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1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się z wnioskiem 
do Dowódcy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim o wydanie przepustek (osobowych 
i samochodowych) upoważniających do wstępu na teren wojskowy (miejsca realizacji robót 
budowlanych). Wykonawca wniosek ten składa za pośrednictwem SOI Pruszcz Gdański.  Wniosek 
dostępny w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów 
dotyczących ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania się po terenach strzeżonych, 
w tym również wejść i wjazdów na teren wojskowy osób i pojazdów zgodnie  
z wydanymi przepustkami. 

3. Zamawiający „ZAKAZUJE” Wykonawcy używania wszelkich aparatów fotograficznych,  
w tym telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i aparatów latających np. typu DRON 

nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgłaszać wszelkie przypadki nieuprawnionego 
używania takich aparatów nad terenami wojskowymi do Żandarmerii Wojskowej, Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskimi, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu 
Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdański. 

4. Podstawą do wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do 
realizacji umowy  jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektu 

wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdański) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora 
Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych. (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z  
decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania 
współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18) 

 

§ 21 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależny tego 

wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ………………………..…  
z dnia ………2021r. w kwocie: 
- do wysokości ……………… zł brutto (słownie: …………………..) w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, 

- w tym do wysokości ………….. zł brutto (słownie: ………………) w przypadku nieusunięcia lub 

nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek  
w przedmiocie umowy. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub 
zwolnione w następujących terminach i wysokościach: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robót  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, ujawnić treści umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji 

dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek 

osobie trzeciej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w związku  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.25.2021   Załącznik nr 3 do SWZ 

 
 

Strona 24 z 24 

 

3.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1740). 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą 

Stronę protokołu rozbieżności. 

5. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim 

żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7.  Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na 

adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 

8.  W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą 

stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres 

dotychczasowy została skutecznie doręczona. 

9.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy. 
 

§ 23 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Integralną część niniejszej umowy, stanowią następujące dokumenty, które określają szczegółowo 

warunki jej realizacji: 
 

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

Załącznik nr 2 - przedmiar robót  
Załącznik nr 3 – tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego  
Załącznik nr 4 - wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
Załącznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy 

Załącznik nr 6 - instrukcja BHP 
Załącznik nr 7- polisa OC 
Załącznik nr 8 - kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy 
 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

……………………………………….. ……………………………………….. 

UZGODNIONO: 

RADCA PRAWNY GŁÓWNY KSIĘGOWY 

……………………………………….. ……………………………………….. 

SZEF INFRASTRUKTURY 

 
………………………………… 


