Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.25.2021 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr......cccoceuvnen. /FIN/2021
zawarta dnia ..........ccceeueee. 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Stronami umowy:

Skarb Panstwa - 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku,
z siedziba przy: ul. 17 Marca 20, 82- 200 Malbork
NIP: 579-19-27-841, REGON: 192471265,

ktora reprezentuje:

zwanym dalej ,WYKONAWCA”,

zgodnie z wynikiem postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
Z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdwier publicznych (Dz.U.
2019 poz.2019) zwang dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

»Remont elewacji budynku 109 w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim
administrowanym przez 22. BLT Malbork.”
- sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.25.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont elewacji budynku;
- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej znajdujace;j sie na elewacji i dachu budynku;
- malowanie kominow;
- wymiana opaski wokot budynku.

3. Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazyndw na terenie kompleksu
wojskowego nw. materialy budowlane:

- fundament pod stup oswietleniowy - 2 szt
- stup stalowy o$wietleniowy - 2 szt
- zkacze kablowe ZK-3b - 1 szt

Pozostate ilosci ww. materialow i inne materiaty dostarcza Wykonawca robot.
4. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 7*°-15%
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5.

6.

w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt w tym robdt towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)

— zalgcznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatacznik nr 2 do umowy;
Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (D.z. U z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm) , ustawa z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalaja w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznos$ci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie znaczenie i tres¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jako$ci wykonania przedmiotu Umowy. Analogicznie
tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkoéw
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowiazku,
pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

10.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okre§lonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Norm
Polskich 1 aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalgcznikach wystepuje odniesienie
do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j,
w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatdéw posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wilasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z p6zn. zm.). Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane badaniom na terenie
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie beda speinialy norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbgdnej do realizacji zamowienia.

Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie poézniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych rob6t” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).
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25.

26.
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. Wyznaczenia kierownika robot spelniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.
Poniesienia pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczes$nie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za otoczenie
rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.
Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.
Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. 1 $rodowiska Zamawiajacego i ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikoéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.
Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktéorym wykonywane sg prace, po przez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.
Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, srodkow
czystosci.
Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drég wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drég zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.
Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
i skladowania w wyznaczonych miejscach zbednych materiatéw, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.
Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoéj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkow wytworcy i1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w szczegolnosci
obowigzku prowadzenia ilo§ciowej i jakoSciowej ewidencji odpaddéw z zastosowaniem karty
ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.
Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdocenia terenu robot i1 zaplecza produkcyjnego
do nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.
Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézin. zm.) oraz udostgpnienia im danych
1 informacji wymaganych ta ustawa.
Sporzadzenie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Wykonawca w przedmiotowym terminie
zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie ww. harmonogramu przez osobe sprawujaca nadzor
okreslong w § 5 ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.
Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby

mogl doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,
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28.

b. postep robdt pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawey, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania si¢ z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni
od dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi

Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg w

rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.

1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego

Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem

robot ogoélnobudowlanych .

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz o0sob

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore bedg skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce

oraz jego Podwykonawcoéw/dalszych Podwykonawcow wymogdéw dotyczacych zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, w szczegdlnosci:

a) Zamawiajagcy moze zgda¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,

w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robot, w szczegolnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0sdb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilo$cig 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponize;.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien

jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) os$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objcte
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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w

1.

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegolnosci
bez adresow oraz nr PESEL pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych. Informacje takie
jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. b).

e) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

Z tytuhlu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okre§lonej w § 12

ust. 2 lit. g.

Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyze;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zapewni w okresie obowiazywania niniejszej umowy pelna ochrone danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa

dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie:

- 3 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebrac¢ teren budowy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przed uptywem terminu wskazanego w ust.1.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego o$§wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
wraz z kompletem dokumentow o ktorych mowa w §9 ust. 8.

Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajagcego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego przez
komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi
sankcjami wynikajagcym z kar umownych z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w
terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powoluje do wspotpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspétpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:
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2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robot w osobie:
e —————— kierownik budowy z uprawnieniami o specjalnosci branzy konstrukcyjno-
budowlangj ........ccccccoveveeevinnnens
—  NEAECYZJT oot
—  zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

3.  Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pozniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

4. Kopie korespondencji wysylanej w sposob opisany w § 22 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
2. Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.
3. Sposob rozliczenia za media zostanie szczegdlowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.
4. Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalaja, Ze obowigzujagca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
wynosi brutto ... 71,

LS (o)1 1= PSP PEURUUPUPRNY- 121 /o1 t BN 10 |0) §

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowg, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq robét objetych dokumentacja, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw
majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, na potrzeby okreslone w § 18 ust.3 pkt.4 litera g,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow
ofertowych w formie edytowalnej (format: xls, ath). Kosztorysy nalezy wykona¢ metoda
kalkulacji uproszczonej, jako iloczynu ilosci roboczo godzin zgodnych z przedmiarem robét i
ceny jednostkowej zaoferowanej przez Wykonawce za pozycje i jednostke miary zawarte w
przedmiarze robdét. Ww. kosztorysy musza by¢ zgodne z tabelg wartosci elementéw
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w ww. kosztorysach w stosunku do przedmiaru
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robot lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach i wymagaja uprzedniej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy zachowuje wowczas
prawo do odmowy zmiany umowy, na warunkach okreslonych w §18.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czeSciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegolnych faktur przejsciowych nie moze by¢ wicksza niz kwoty, jakie beda
wynika¢ z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji
w okresach, ktorych dotycza faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie protokoél czesciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom:

a) kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow poswiadczonych za zgodnosé

z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu zaplaty za czes¢

przedmiotu umowy, za ktéra Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamdwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi. Bezpo$rednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia otrzymania tej informacji.

8. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢  bezposredniej  zaplaty = wynagrodzenia = Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

9. 1W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajagcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

10. W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia
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zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca Ww. kwotg z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

11. Na potrzeby wszelkich platno$ci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien
zlozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty naleznej
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu
warunkow z ust.13.

13. Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie laczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowys;

b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych rob6t (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaplaty strony ustalaja do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

15. Zaptata naleznosci begdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa (KAS):

16. Wykonawca przedtozy faktur¢ do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy
17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17. Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej

umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze roboty stanowigce przedmiot umowy bgda podlegaty nastepujacym odbiorom,
potwierdzanym spisaniem protokotow:

a) odbior czesciowy — dokonuje sie w celu rozliczenia czeSciowego robot, Ktére stanowia podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru robét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, podstawa rozpoczecia procedury odbioru czesciowego
jest przekazanie Zamawiajgcemu zastawienia wykonanych roboét do zatwierdzenia przez osoby,
ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

b) odbior koficowy - dokonuje sie po catkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
i przedtozeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajagcych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;

C) odbior ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sa przedmiotem odbiorow
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegoélnych branzach.
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10.

11.

b)

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536-
275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu ztozenia o$wiadczenia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przediozy

Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej

zatgcznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktéorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.

O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca

poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradziezg wykonane roboty na koszt wlasny.

W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koricowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza réwniez kompletnosé¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentéw.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koricowego:

a) dziennik wykonywanych rob6t prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczeg6lnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatéw wbudowanych na etapie realizacji;

f)  karte gwarancyjna na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementéw
z gwarancjami producenta;

h) Kkarty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczegcia.
Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce Protokét Odbioru Korcowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich

toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego:

zostang stwierdzone istotne wady robét uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié dokonania odbioru
robot okreslajgc w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystagpienia do
odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszg protokét odbioru
koricowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartosé robét budowlanych za
ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

zostana stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie

przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtasnego wyboru przez podmiot

trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
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d)

12

13.

14.

15.

1.

zostang stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedgcego
przedmiotem robot budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowac¢ bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.

Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koricowego robét. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbioréow
czesciowych.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polegac
bedzie na sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Zamawiajacy najpézniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji
przeprowadzi czynnos¢ odbioru ostatecznego
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wtasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na
zasadach ogélnych.

§ 10
PODWYKONAWCY

Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa, sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywat roboty objete niniejsza umowa sitami wtasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,

zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1)  Wykonawca przy pomocy podwyKONAWCOW: .........ccceeeureeeerreeeereneneeens wykona nastepujacy
P T 4= 10740 1V YA 1] o T | P ,
pozostaty zakres robét Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

2)  umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajgcemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami
bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie
terminéw wykonania umowy,

4)  umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieri dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

5)  umowa z podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b)  kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz
wartos¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

c)  termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy;

d)  warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pdziniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak
w § 12 niniejszej umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawcy, odbiory przez
Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez
Zamawiajacego roboét zrealizowanych przez Wykonawce,
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7)

8)

9)

10)

11)

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty
przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub
zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, a w celu jej uzyskania
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o0 podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz
z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;
brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub
zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8)., bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) bedg przewidywaty do realizacji zakres robdét niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy,

b) beda przewidywaty termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,
dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych robot,

c) beda przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty,

d) bedg zawieraty postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét,

e) bedg zawieraty postanowienia dotyczace sposobu rozliczer za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca nha podstawie umowy,

f) beda zawieraty postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogty
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci poprzez przyznanie mozliwosci
niezrealizowania robot lub ich zawieszenie przez podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien 0 mozliwosci odstgpienia od umowy
w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie bedg zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za
niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od
umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujgcych, ze odbiory robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robét Wykonawcy
od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraty postanowien o0 tym, ze wynagrodzenie nalezne
podwykonawcy
z tytutu wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego
Czescig zamoéwienia, nie bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego
samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia
0 zaptate kary umownej;
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12)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umaéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
brutto wiekszej niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku uméw, o ktérych mowa w pkt. 11) jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym
terminu zaptaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystgpienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Woykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcoéw tak jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce;

18) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét podwykonawcéw;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) w trakcie
realizacji umowy moze nastapic jedynie za pisemng zgoda Zamawiajgcego, o ile nie zmieni

to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zaméwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

21) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajgcego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJIMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i regkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne roboét istniejacych w czasie odbioru oraz
za wady powstale po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady ustala

si¢ na okres ...... miesi¢gcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
lit. b) umowy.
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2)
b)

10.

11.

12.

13.

14.

a)
b)
c)
d)
e)

Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji
co do jakosci zastosowanych materiatdow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac,
na okres ....... miesigcy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane,
co potwierdzone zostanie protokolem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1
lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

usuni¢cia wad zastosowanych materialdw oraz zainstalowanych urzadzen, ktoére ujawnia si¢
W powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

usuni¢cia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potrgcajac ich wartos¢ i wartosé poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rekojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1740)

Zamawiajacy W razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze,
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usungé
je na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane obje¢te gwarancjg, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robot
dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone
,»Za zgodnos¢ z oryginatem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowa¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i regkojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezptatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usunig¢cia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak i na adres
e-mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu
0 czas usunigcia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.
W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

zmianie 0sob reprezentujgcych firm¢ Wykonawcy;

ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

Wwszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
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f)  zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego w § 4
ust.1;

b) za spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robdt z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1,
za kazdy dzien opodznienia;

C) z tytulu odstapienia od umowy w catosci badz w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) =z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejsé
1 wjazdow na teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki
przypadek naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgloszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowiazku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust.17

f)  za zawiniong zwtoke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wiasciwych obowigzkow gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysoko$ci 200 zlotych za kazdy dzien zwloki w przedlozeniu zadanego wykazu lub
dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrgbnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

j)  10% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

K) 0,1% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;

) 0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony
do dnia ujawnienia jej realizacji;

m) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca - w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany,
za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajacemu;

n) 0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy o0
podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako termin doprowadzenia
umowy do stanu prawidlowego.

4. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (bez podatku VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

5. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.
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6. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupeliajagcego na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r.,
p0z.1740 ) do wysokosci poniesionej szkody.

7. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;
b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

8. Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.

9. Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia
Wykonawcy noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Zamawiajacy moze
zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek  kwota  nalezna ~ Zamawiajacemu od  Wykonawcy w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody,
ktore powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach,
az do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte w
ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego
usunigcia wad.

5. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, o ktéorych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f”, ktore naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec 0séb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zamoéwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia w Rozdziale ........
3. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci informacji obejmujgcych dane osobowe 0séb
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa
danych osobowych przy wykorzystaniu s$rodkéw technicznych i organizacyjnych
proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.
4. Strony zobowiazuja sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakoniczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, lub do czasu zakorczenia trwatosci projektu.
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§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci albo w czesci bez obcigzania
go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;,
odstgpieniec od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu do dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upaditosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcoéw w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spétka cywilna);

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawey w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejgt realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
i przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciagu 7
dni od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczgcia robot i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny post¢p pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste,
ze w tych okoliczno$ciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowe] realizacji nie nastgpila poprawa chyba, ze
opoOznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywatl roboty obje¢te przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowe;j
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

J) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi ha to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace;
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2.
a)

b)
3.

w

0) nie przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:
odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajgcym 30 dni
od daty powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;
odmawia bez uzasadnienia wyplaty wynagrodzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w art. 454 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zgdaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie =zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. ,b” - ,d” Wykonawca
ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego
zdarzenia, badz od powzigcia wiadomosci o ztozeniu wniosku o ogloszenie upadlosci
Wykonawcy przez jego wierzyciela.
Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapic¢
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniong do odstapienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstapieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem
od umowy z kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia
odszkodowania na zasadach og6lnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstgpienie od umowy nast¢puje przez pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ na wiasng reke

1 na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robdt oraz placu

budowy, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

W  przypadku odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace

przygotowawcze oraz materialy zamontowane stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja

W jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 0soby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz

warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot

w toku.

Nie przystgpienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokolu robot w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢

druga strong do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego

dostarczone lub wzniesione.
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10.

11.

1.

1)

Protokdt robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartoSci
wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i1 materialow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymal wynagrodzenia. Wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 wust. 12
z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Nie jest mozliwa wyplata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SITEA WYZSZA

Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite
nie wywigzanie si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem sily wyzsze;j.

Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzgsienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez sitle wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W  przypadku niespelnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo
do powolywania si¢ na wystapienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona
powinna by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strone
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,Prawo zamowien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z poézn. Zm.)
i Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje

mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym

zakresie:

Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usunigcia;

c) z powodu koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowys;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych
koniecznos¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
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2)

3)

4)

nakazane prawem nie wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

f) zpowodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objgtych umowa;

g) z powodu szczegélnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposoéb istotny od warunkdéw panujacych na danym terenie o danej porze roku;

h) z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscé.

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

j)  w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizacji
robot;

K) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowys;

1) w przypadku opoznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

m) w przypadku uzasadnionego opoznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materialdow niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,
ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznosci wykonania zaméwien podobnych w rozumieniu art. 214
ust. 1 pkt. 7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.),
ktérego realizacja bedzie miala wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzadzeniami podziemnymi

q) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, klgska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

) nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robét lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu

s) konieczno$ciag wykonania robdt zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego

Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a) gdy ich wykonanie w catosci lub czeSci stanie si¢ zbedne Zamawiajagcemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje koniecznos¢ ich
zaniechania;

b) gdy zaszta konieczno$§¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

Co do oznaczenia stron, wytagcznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien

publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)

wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowg - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zalagczony do umowy;

c) z powodu koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych 1 technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majagcych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;
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5)

6)

7)

8)

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedost¢pnych
bez procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robOt na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogoélnego charakteru
umowy,

e) zpowodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilo$ci faktur, termindow platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, w ktorych powyzsze zmiany nie bgdg istotne
oraz nie bedg negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustali¢c wartos¢ w
oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” " e ereeeaeenranreneenan

- koszty posrednie ,,Kp” e %
- koszty zakupu ,,Z” do M S %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) e %

Ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw bedg przyjmowane wg $rednich cen rynkowych
ujetych w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do
przetargu. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych, a
w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacj¢ indywidualng zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f.

zmiany kierownika budowy na  wniosek  Wykonawcy, pod warunkiem,

ze osoba wskazana do przejecia obowiazkow kierownika, bedzie posiadala przygotowanie

co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej t¢ funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone

w specyfikacji warunkoéw zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich

jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte

wykonywanie obowigzkow.

zmiany w zakresie podwykonawstwa

a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezytg starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg - z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Kktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania 0
udzielenie zamdwienia,

c) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robét podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem umaéw o roboty z pracownikami wykonujgcymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje robét przez Wykonawce,

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zamoéwienia,

e) koniecznos¢ powierzenia robét podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatéw,

f) w przypadku opdzniern zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
trybu opisanego w § 10.

istotnych zmian w__przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych

z przedmiotem umowy, ktdre nastgpily po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt

takiej sytuacji przewidzie¢.
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9)

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyplacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie ze swych zobowigzan umownych,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywaé
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakoS$ci lub innych parametrow materialdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

10.

11.

12.

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowang zaprzestaniem produkcji
albo wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania rob6t, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznosécig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci skutkujacych konieczno$cig zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania

o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznosci stanowiacych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokot, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu
réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego

metoda szczegdtowa wykonanego na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych do

sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdtowego

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g

¢) nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. a i b.

Kosztorys ,réznicowy" nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze
whniesé uwag i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni
poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach.
Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot

wynikajacych z tych zmian.
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13. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajgcego lub
wniosku Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on
osobg nowego wykonawcy.

14. Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy,
na mocy ktorego:

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C) nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajacego;

d) termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w  stosunku
do podwykonawcow, dostawcoOw i1 ustugodawcoéw zwigzanych z realizacja niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

f) gwarancji i r¢kojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca;

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajacego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg a nowym wykonawca z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcoOw
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktory jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze
zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowiazkéw Zamawiajgcego.

15. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondenc;ji stron,

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana 0sob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony 1 wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

17. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgodg obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowig inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnos$ci cywilnej (stanowiacej
zatacznik nr 7 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - przez caly okres
realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢é potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopi¢ w ciggu 7 dni od daty
jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA
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1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwroci si¢ z wnioskiem
do Dowoddcy 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdanskim o wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajacych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji robot
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem SOI Pruszcz Gdanski. Wniosek
dostepny w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym roéwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0so6b 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatéw fotograficznych,
w tym telefonow komaérkowych, aparatéw fotograficznych i aparatéw latajacych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskimi, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu
Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdarski.

4. Podstawa do wstepu cudzoziemcow na teren kompleksow wojskowych przed przystgpieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowoédztwo Generalne
Rodzajéw Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania
wspofpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...l

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysokos$ci .................. zt brutto (sfownie: .......................) W przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokosci .............. zt brutto (sfownie: ..................) w przypadku nieusunigcia lub
nienalezytego usunigcia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.
2. Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna 1 podlega udostgpnianiu na zasadach okre§lonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji
dostarczonej przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek
osobie trzeciej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawarte] umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.
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3. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Prawa zamowien
publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim
zadaniem, rozstrzygane bgda przez Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga
strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastgpujace dokumenty, ktére okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:

Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 — tabela elementéw wynagrodzenia ryczaltowego

Zatacznik nr 4 - wykaz 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace
Zatacznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 6 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 7- polisa OC

Zatacznik nr 8 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLtOWNY KSIEGOWY
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