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Nazwa nadana zamówieniu przez  Zamawiającego – zadania, które będą realizowane:

K-3114 Bytom, naprawa pomieszczeń budynku nr 2
Adres inwestycji:


Kompleks wojskowy w Bytomiu, ul. Oświęcimska 33

Przedmiot i zakres robót:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych
                        polegających na:
· Rozbiórce boazerii ściennej w korytarzu i pomieszczeniu nr 1,

· Wymianie:

 - podłóg w pomieszczeniach 36 i 37

 - drzwi do pomieszczeń 35, 36 i 37,
· Wstawieniu:

- nowych ościeżnic drzwi w pomieszczeniu 34,
- drzwi specjalnych do pomieszczenia nr 20 poprzez wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi metalowych spełniających wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 4 wg PN-EN 1627 blokowanych na 4krawędziach, wyposażonych w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg PN--EN1300, co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym ( promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Drzwi powinny być wyposażone w dwa komplety kluczy niezbędnych do ustawiania szyfru. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez 
okres 20 roboczogodzin. Dopuszcza się stosowanie drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy C wg PN-90/B/92270 dodatkowo wyposażonych w zamek szyfrowy o parametrach opisanych powyżej.
Drzwi od strony korytarza muszą być wyposażone w gałkę.

UWAGA! 
Przed wstawieniem drzwi specjalnych konieczna jest Dostosowanie Systemu Kontroli Dostępu poprzez demontaż i ponowny montaż elementów systemu kontroli dostępu, ww. czynności będą realizowane przez GWARANTA z uwagi na gwarancje, którymi objęte są przedmiotowe drzwi.
Koszt ww. czynności nie obciąża WYKONAWCY

-  krat specjalnych uchylnych w pomieszczeniach 22 i 23,
o wymiarach 1.40x2,50 m 2 szt. zamocowane na co najmniej 3 krawędziach Krata wykonana w ramie z płaskownika stalowego o wymiarach nie mniejszych niż 45x6mm, z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18mm usytuowanych z prześwitem i nie większymi niż 150mm, wzmocnionej płaskownikiem stalowym o wymiarach nie mniejszych niż 45x6 mm usytuowanym w poziomie w odstępach nie większych niż 500 mm. Do kraty przymocowana siatka z drutu stalowego o średnicy nie mniejszej niż 2 mm i wielkości oczek nie większych niż 20x20 mm. Krata dolega wszystkimi krawędziami do otworu okiennego. Kraty zamocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość min 100 mm rozmieszczone

w odstępach nie większych niż 480 mm. Kraty zabezpieczone kłódką klasy 5

wg PN-EN 12320.W przypadku zawiasów zewnętrznych konieczne zabezpieczenie przed wybiciem.
· Wykonaniu malowania pomieszczeń nr1, 5,6, 37,36, 34,
· Zamontowaniu klimatyzatorów i rolet.
Szczegóły  zawarte są  w obmiarze kosztorysu inwestorskiego.
Termin realizacji

Termin wykonania zadania – 60 dni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania liczony jest od dnia następnego po dniu podpisania umowy.
Założenia kalkulacyjne do uwzględnienia przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych 

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót:

· Umowa;

· Przedmiar robót;
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej,
 tj. w oparciu o ceny jednostkowe  robót. 
Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
· specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót,
· obmiar robót,
· zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi
Przedmiot zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz obmiar robót.

Ceny jednostkowe robót Wykonawcy mogą ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Wykonawcy mogą przyjąć do kosztorysu ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane w obmiarze Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w obmiarze. 

Opisy robót powinny jednoznacznie odpowiadać robotom wyszczególnionym 
w obmiarze zamawiającego. Oferta nie będzie odrzucona, o ile opis robót nie będzie miał wpływu na wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty zgodnie z rozwiązaniami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  obmiarze oraz rozliczyć roboty według cen jednostkowych podanych w ofercie.

Jednostki miar i ilość jednostek przedmiaru mają  być zgodne z przedmiarem Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na wskaźniki  podane w przedmiarach.

Wykonawca ma obowiązek przeanalizować dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, zapoznać się z warunkami istniejącymi na budowie, uwzględnić w zakresie rzeczowym i ilościowym wszystkie roboty technologicznie niezbędne do wykonania poszczególnych elementów robót. 
Przyjęte  przez Inwestora kosztorysy ofertowe Wykonawcy będą traktowane jako ostateczne. Inwestor nie będzie uznawał roszczeń Wykonawcy
 w przypadku wnioskowania robót nie ujętych w ofercie, a związanych
 z wykonywaniem elementów robót objętych zamówieniem. 

Cena ofertowa brutto ma uwzględniać wszystkie należne przyszłemu wykonawcy koszty wynikające z tytułu przygotowania, realizacji 
i rozliczenia przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zakresu zamówienia,
w tym również: 
· koszty związane z budową i utrzymaniem zaplecza budowy, ochroną, organizacją i obsługą budowy, 
· koszty jednorazowe sprzętu oraz koszty usuwania ewentualnych skutków awarii, ewentualnego usuwania wód opadowych, itp. – należy je uwzględnić w kosztach ogólnych budowy (nie będą one podlegały dodatkowym rozliczeniom).
· koszt transportu na teren budowy krat i certyfikowanych drzwi.
Wartość  kosztorysu ofertowego ma być zgodna z ceną oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Koszty opracowania kosztorysu ofertowego ponoszone są w całości przez wykonawcę.

Roboty dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania ewentualnych robót dodatkowych w poziomie cen kosztorysu ofertowego. 

Za roboty dodatkowe będą uznawane wyłącznie takie roboty, których 
w żadnej mierze nie można było określić i przewidzieć w trakcie wyceny ofertowej, przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z ustaleniami niniejszych założeń   wyjściowych.

Do celów wyceny ewentualnych robót dodatkowych nie występujących
w kosztorysie ofertowym, których nie można ustalić na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, oferent zobowiązany jest stosować wyłącznie wskaźniki cenotwórcze  obejmujące stawkę robocizny, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, takie same jakie przyjął do wyliczenia ceny ofertowej. 

Materiały do realizacji robót dostarczy Wykonawca. Materiały przed zabudowaniem wymagają odbioru jakościowo-ilościowego.

Założenia realizacyjne.

Założenia techniczne
Zastosowane do budowy materiały muszą posiadać wszystkie wymagane na rynku polskim atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny.
Zastosowane materiały i zabudowywane elementy musza odpowiadać parametrom technicznym i wymaganiom określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót  

Założenia technologiczne
Koszty jednorazowe sprzętu należy rozliczać w ramach kosztów ogólnych.
Założenia organizacyjne
Przed złożeniem oferty, konieczne jest wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się  z zakresem, miejscem realizacji oraz warunkami realizacji.
 W celu dokonania wizji lokalnej należy skontaktować się z Kierownikiem SOI Bytom p. Robertem ZIĘBĄ - tel. 261-126-341 lub 519 039 182

· Zagospodarowanie placu budowy
· Ustala się, że w dniu przekazania placu budowy Zamawiający wskaże miejsce zaplecza budowy.
· Dojazd do placu budowy drogami istniejącymi 
· Wjazd na teren kompleksu wojskowego chronionego –  należy przewidzieć straty czasu na czynności  sprawdzające osoby, pojazdy oraz na kontrolę materiałów.
· Zaplecze tymczasowe:
· Koszty organizacji i utrzymania placu budowy oraz zaplecza należy ująć w ramach kosztów ogólnych.
· Transport technologiczny:
· Wywóz materiałów odpadowych wymagających utylizacji wykonawca zrealizuje po wcześniejszym rozpoznaniu możliwości składowania i utylizacji. Miejsca składowania
 i utylizacji muszą spełniać wymagania ochrony środowiska.
· Inwestor przejmie stal (rozbiórkową), w przypadku pozostałych nie przewiduje rozliczania się wykonawcy dając mu prawo do dysponowania  nimi.
· Poziomy i pionowy transport materiałów Wykonawca zorganizuje
w sposób zapewniający ochronę   istniejących  elementów budowlanych. 
Informacje o terenie budowy
Miejscem realizacji robót jest "teren zamknięty" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poruszanie się po terenie zamkniętego kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek dla pracowników oraz pojazdów samochodowych. Pracownicy wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego placu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych. 

Pracownicy zobowiązani są do zdeponowania urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku (w tym telefonów komórkowych służbowych
 i prywatnych w przeznaczonych do tego skrytkach w budynku wartowni).
Miejsce składowania materiałów może odbywać się jedynie w wyznaczonej strefie.

Wszelka występująca instalacja powinna być zachowana i nienaruszona.
 W sytuacji, gdy nastąpi jej uszkodzenie, po naprawie niezbędne stanie się potwierdzenie jest sprawności poprzez badania.

Organizacja czasu pracy
Czas pracy w godzinach 700 - 1500, istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy, jednak wymaga to zgody i uzgodnień z Dowódcą Jednostki Wojskowej 3946.

Ze względu na specyfikę obiektu ( bieżąca działalność) czas pracy może ulegać skróceniu, bądź przesunięciu,
Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność
z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Organizacja robót 

Miejscem realizacji robót jest "teren zamknięty" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Poruszanie się po terenie zamkniętego kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek dla pracowników oraz pojazdów samochodowych. Pracownicy wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie przekazanego placu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych. 

Pracownicy zobowiązani są do zdeponowania urządzeń służących do przetwarzania obrazu i dźwięku (w tym telefonów komórkowych służbowych
 i prywatnych w przeznaczonych do tego skrytkach w budynku wartowni).

Załoga przedstawiona przez Wykonawcę na liście powinna być zatrudniona na zasadach ujętych w KP art.22 paragraf 1 oraz PZP art.29 ust.3a.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie
z umową i przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Polecenia wyznaczonego Inspektora TUN robót będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Przekazanie placu budowy

Zasady przekazania placu budowy:

· Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przez Wykonawcę umowy.
· Dzień przekazania terenu budowy traktuje się jako dzień rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych.

Przekazanie nastąpi w obecności:
· Wykonawcy,
· Komisji SOI Bytom.

Zabrania się składowania materiałów z rozbiórki, poza przekazanym placem budowy lub w sposób powodujący uszkodzenie istniejącej infrastruktury.

Warunki oraz miejsce wykonania przyłączy dostaw wody, odbioru ścieków oraz dostaw energii elektrycznej zostaną ustalone w dniu przekazania placu budowy.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Sprzęt Wykonawcy niezbędny do wykonania powyższego zamierzenia powinien być zabezpieczony przed uruchomieniem i dewastacją.

Ochrona środowiska
Odpady poprodukcyjne, gruz należy utylizować zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,
 w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy oraz utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym  robotom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych 
w art.5 ust.1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym.
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiałów lub urządzeń zamiennych, innych niż przewidziane  w przedmiarze robót lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiającemu. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego, lub zarządzającego realizacją umowy.
Materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 tj. z dnia 2020.02.11). 
Dowody w postaci certyfikatów, aprobat, deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach w których przebywają ludzie, w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Instytutu Higieny należy przedstawić Zamawiającemu jako element dokumentacji powykonawczej.
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego lub zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym.
Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu.

Teren w strefie realizacji przedmiotu umowy winien być przywrócony do stanu poprzedniego.

Odbiór robót budowlanych
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu przy robotach etapowych
Wykonawcę zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu obioru wszelkich robót ulegających zakryciu lub zanikowi.

Zamawiający dokona odbioru robót ulegających zakryciu niezwłocznie.

Czynności odbioru robót ulegających zakryciu wymagają formy pisemnej.
Odbiór końcowy robót
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania zgodnie z umową jednak nie później niż 3 dni robocze przed upływem okresu na który została podpisana umowa.
Przedstawiciel zamawiającego po dokonaniu sprawdzenia i stwierdzeniu, że nie wnosi uwag co do jakości i zakresu robót powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie komisyjnego odbioru końcowego. 
Dodatkowym warunkiem zwołania odbioru końcowego będzie dostarczenie dokumentacji powykonawczej.
Faktura za wykonanie robót budowlanych winna być wystawiona po zaakceptowania protokołu odbioru końcowego robót przez Komendanta 
4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego   w terminie (najpóźniej) 7 dni roboczych od daty odbioru końcowego.
Odbiór ostateczny  - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Dokumenty do odbioru zadania
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

· atesty, certyfikaty dopuszczenia lub aprobaty techniczne na zbudowane materiały (zestawienie alfabetyczne zabudowanych materiałów z załączonymi atestami, certyfikatami dopuszczeniami lub aprobatami),

· protokoły odbioru częściowych oraz robót ulegających zakryciu
· oświadczenie o uporządkowaniu terenu budowy,
· dokument rozliczenia materiałów z rozbiórki, w tym stali, karty odpadów
· kosztorys powykonawczy szczegółowy z wyszczególnieniem zużytych materiałów i wykorzystanego sprzętu w dwóch egzemplarzach,
· zgłoszenie odbioru końcowego robót;
· Oświadczenia wykonawcy o korzystaniu bądź nie z dostaw wody, odbioru ścieków oraz dostaw energii elektrycznej,
· Oświadczenia wykonawcy o zatrudnianiu lub nie podwykonawcy.

Rozliczenie robót
Podstawą rozliczenia robót jest kosztorys powykonawczy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zamawiający odmówi opłacenia pozycji robót w przypadku braku lub niezgodności dokumentów dopuszczenia do stosowania w budownictwie zabudowanych materiałów. 

Faktura za wykonanie robót budowlanych winna być wystawiona po zaakceptowania protokołu odbioru końcowego robót przez Komendanta 
4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Akty prawne 
· Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11września 2019 r. D.U.2019 r. poz. 2019

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz
z późniejszymi zmianami. D.U. 2019 poz. 1333 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod oraz podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. D.U. 2004 Nr. 130 poz. 1389, 
· ,
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst  jednolity Dz.U. 2020 poz. 961).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126 z póz. zmianami).

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 215). PN-EN 1627:2012,

· PN-B-92270:1990 ,

· PN-EN 1300

· Uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, należy uzyskać od:

-Dowódcy Jednostki Wojskowej 3946,

-Administratora obiektów, tj. SOI Bytom,
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