POLSKI
tAD

Rozdziat: 3
PROJEKT UMOWY
UMOWa NI vevivireiniannasns
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr ...........c.cccoiviiiiennne.

W dNiU ceeveeaeennes r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica z siedziba w Legnicy, Plac Stowianski
8, 59-220 Legnica, NIP: 691-00-11-742 — Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, z siedzibg w
Legnicy ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang
przez:

Dyrektora - Lukasza Kuczynskiego - dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Legnicy, w
imieniu Gminy Legnica,

przy kontrasygnacie

Izabeli Piotrowskiej - Glownej Ksiggowej

zwang dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

, Regon ... ,
zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 pkt.2) ustawy pzp z dnia 11.09.2019 r.
(Dz. U. 2021 poz. 1129) na podstawie zaméwienia publicznego ozn. DP/17/2022 ogtoszonego w BZP nr
.............. oraz na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/um_legnica zostata zawarta umowa,
zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesg nr 01/2021/1456/PolskiLad z dnia
17.11.2021 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica inwestycji: ,,Przebudowa DK
94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska".

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg

w dniu 26.04.2019r. przez Miasto Legnica umowg z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
3. Przedmiotem Umowy jest realizacja inwestycji:

»~Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska"

obejmujgca wykonanie i oddanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie uktadu
komunikacyjnego ulicy Pocztowej, wraz z przebudowg skrzyzowan z sygnalizacjg swietlng z ulicami
Piastowskg x Nowg x Bramg Gtogowska, a takze Dworcowg, Kartuskg i Libana oraz fragmentéw
tych ulic.
Przedmiot Umowy obejmuje rowniez wykonanie pielegnacji zieleni wykonanej w ramach umowy na
roboty budowlane, polegajgca na wykonywaniu ogoétu zabiegéw majgcych na celu jej utrzymanie, a
takze osiggniecie wzrostu i rozwoju zieleni — w okresie gwarancyjnym dla tej czesci tj. 36 miesiecy
od dnia nastepnego po odbiorze zadania.

4. Zakres przedmiotu zamoéwienia dla zakresu objetego decyzjg ZRiD obejmuje w szczegdlnosci:

a) przebudowe uktadu komunikacyjnego ulicy Pocztowej, wraz z przebudowg skrzyzowan z
sygnalizacjg swietlng z ulicami Piastowskg x Nowg x Bramg Gtogowska, a takze Dworcowa, Kartuskg i
Libana oraz fragmentow tych ulic

b) przebudowe istniejgcej i budowe nowej infrastruktury technicznej



c) przeprowadzenie wycinki istniejgcych drzew i krzewéw wskazanych w dokumentacji
d) wykonanie nasadzen drzew i krzewow
e) tymczasowa organizacja ruchu drogowego — opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i
demontaz (Zamawiajgcy przewiduje podziat tymczasowej organizacji ruchu na ok. 8 etapow)
f) stata organizacja ruchu drogowego - aktualizacja, zatwierdzenie i wprowadzenie
g) wykonanie, dostawe i montaz jednej tablicy informacyjnej z oznaczeniem stownym i logo Polskiego
tadu,

w tym takze:
- flaga i godio RP,
- informacja o dofinansowaniu inwestycji z Programu
- hazwa inwestycji
Montaz tablicy informacyjnej musi nastgpi¢ w momencie rozpoczecia prac budowlanych lub innych
dziatan zmierzajgcych bezposrednio do realizacji zadania.
Tablica musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021r. w sprawie okres$lenia
dziatah informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Iub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2001r. poz. 953 ze
zm.).
Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzuje sie — jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ - do aktualizacji
tresci tablicy informacyjnej.
Logotypy oraz ogolny projekt tablicy jest dostepny na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21674

h) po zakonczeniu budowy przywrdcenie istniejacych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy
oraz tras objazddéw wprowadzonych w trakcie czasowej organizacji ruchu do stanu nie gorszego niz
sprzed rozpoczecia robot.
i) uzyskanie wszelkich uzgodnien niezbednych do realizacji zamowienia wraz z przekazaniem obiektu
Zamawiajgcemu ,
j) uwzgledni¢ i skoordynowac¢ prace z LPWiK S.A. w Legnicy oraz innymi podmiotami wykonujgcymi
uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne,
k) czynnosci pielegnacyjne zieleni wykonywane przez okres catego roku w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego dla tej czesci tj. 36 miesiecy od dnia nastepnego po odbiorze zadania:
¢ regularne ogledziny stanu zdrowia roslin,
o systematyczne, skuteczne nawadnianie i podlewanie wszystkich roslin, zgodnie ze sztukg
ogrodniczg,
e regularne nawozenie dostosowane do potrzeb roslin
ochrona chemiczna (prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa),
o dosiew trawy w miejscach braku jej wschodu, tj. likwidowanie ,tysin trawnikow" i ewentualnych
kolein poprzez spulchnianie gleby, uzupetnianie ziemig i dosiew nasion trawy,
e wymiana uschnietych, uszkodzonych, obumartych i chorych roslin,
kontrola i utrzymanie palikéw i tasm, naprawa, wymiana, uzupetnianie wigzan,
e wywoOz i utylizacja biomasy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wywoz biomasy w dniu
wykonywania zabiegu,
5. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
4) zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej: decyzja Wojewody Dolnoslgskiego nr 4/2022 z
dnia 22.03.2022 r.
6. Przedmiot Umowy ma by¢é wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania i oferte
Wykonawcy, regulamin naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 1
7. Zamawiajgcy przewiduje podziat inwestycji na 2 etapy:
Etap 1 — przebudowa skrzyzowania z sygnalizacjg swietlng ulicy Pocztowej z ulicami Piastowskg x
Nowg x Bramg Gfogowska wraz z fragmentami ulic Piastowska, Nowa i Brama Gtogowska
(nie wiecej niz 50% wartosci zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia)
Etap 2 — pozostaty zakres prac
8. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, z ktérym Wykonawca zapoznat sie.


https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674

§2
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakohczenia robot ustala sie do ..ovvvveviivivnenann. (18 miesiecy od dnia zawarcia umowy),
czynnosci pielegnacyjne zieleni wykonywane przez okres catego roku w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego dla tej czesci tj. 36 miesiecy od dnia nastepnego po odbiorze zadania
3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ skrécenia terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, jednak nie
krocej niz 12 miesiecy. Skrocenie terminu realizacji nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy
zadania.

§3

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone wg Kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego w ofercie, ktéry stanowi zatgcznik nr 3
do niniejszej umowy.
2. Wysokos¢ orientacyjnego wynagrodzenia za caty okres trwania umowy wynosi do kwoty:

cenanetto ..............oeee e Zh (SIOWNIE. ... ztotych),
podatek VAT ....%,
cenabrutto ..................... Zh (SHOWNIE: o ztotych).

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie czesciowe w roku 2022 do kwoty nieprzekraczajgcej
8.760.525 zt brutto z zastrzezeniem, ze rozliczenie Etapu 1 opisanego w § 1 ust. 7 umowy
bedzie finansowane w kwocie nieprzekraczajgcej 50% wartosci wstepnej Promesy nr
01/2021/1456/PolskiLad z dnia 17.11.2021 r., a w pozostatej czesci bedzie finansowane z
udziatu wtasnego Zamawiajgcego wskazanego w § 5 ust. 6 umowy.

5. Wyklucza sie mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementow niezbednych do wykonania umowy.

6. Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o
ryczattowe ceny jednostkowe i ksigzke obmiaru robot i wprowadzone do umowy aneksem.

7. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztow
zwigzanych z kompleksowg realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie 2z dokumentacjg
postepowania.

8. Jesli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zaméwien dodatkowych lub
zamiennych beda one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o sktadniki okreslone w
kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatow i cen sprzetu oraz wartosci robot w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie
mogg by¢ one wyzsze niz Srednie ceny okreslone wedtug wydawnictwa SEKOCENBUD dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robot.

9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ograniczenia zakresu prac okreslonego Umowg. O ograniczeniu
zakresu prac Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku ograniczenia zakresu prac
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ ograniczonych prac. Warto$¢ taka bedzie
ustalana wedtug kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o ceny okreslone w ofercie
Wykonawcy. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia ani kary zwigzane z ograniczeniem robot.

§ 4.
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami wystawianymi nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu, za roboty wykonane w tym okresie z zastrzezeniem, ze $rodki pochodzgce
z Promesy beda wyptacone dwukrotnie w trakcie realizacji zadania:
| transza — po zrealizowaniu Etapu I;
Il transza — po zakonczeniu zadania, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru inwestyc;ji
przez Zamawiajgcego.



2. Podstawe do rozliczenia i wystawienia faktur stanowi¢ bedzie:
2.1) protokét wykonania robét podpisany przez przedstawicieli stron umowy.
2.2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty =zaptacone oraz zatgczy oswiadczenie

Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacii
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg
danego zaméwienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w petnej wysoko$ci oraz w terminie i nie
istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu
wymagalnych w tym zakresie wynagrodzeh Podwykonawcy Ilub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca wystawiajac fakture za prace wykonane przez Podwykonawcow kazdorazowo dokona
przelewu wierzytelnosci przystugujagcych mu od Zamawiajgcego na osoby trzecie tj. Podwykonawcoéw.
Do kazdej faktury obejmujgcej naleznosci Podwykonawcéw, Wykonawca zatgczy cesje wierzytelnosci
na rzecz Podwykonawcow wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona
cesji na Podwykonawcow, jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego jemu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcoéw o zapfacie lub dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, lub dalszym Podwykonawcom, ktérych termin wymagalnosci uptyngt w danym
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody zaptaty powinny potwierdzaé¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow
wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo.

4. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania zakonczonych elementow prac lub robét budowlanych podpisane przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy, wraz z pozwoleniem na uzytkowanie

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce protokét
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe upowazniong
przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
protokdt wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robot podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

5. Zaptata koncowej faktury nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy o
podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek bankowy musi by¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtowego, zgodnego z umowg wystawienia
faktury, nie pozniej jednak niz 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestycji.

6. Fakture nalezy wystawi¢ na:
Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742,
Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.
7. Termin platnosci faktury wynosi 30 dni, liczac od momentu przekazania Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej faktury.

8. Termin uwaza sie za zachowany, jesli w terminie wymienionym w ust. 5 dokonane zostanie
polecenie przelewu z banku Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy kazdorazowo bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment),
o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11.03.2004r.
(Dz. U. z 2021r. poz. 685 ze zm.), zgodnie z Zarzadzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta
Legnicy z dnia 31.10.2019r.,



10. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamdwienia jest numerem zawartym w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT i jest wiasciwy dla dokonania rozliczern metodg podzielone;j
ptatnosci.

11. Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ustrukturyzowanych faktur drogg elektroniczng zgodnie z
postanowieniem ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Wykonawcy uprawnieni sg do sktadania faktur posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania na stronie: https://efaktura.gov.pl.

12. Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy

od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

§5
Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje — warunkow
zamoOwienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy. Specyfikacja warunkéw zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy (ptyta
CD).

Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od pisemnego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac.

Zamawiajgcy w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekaza¢ dziennik budowy,
kserokopie decyzji ZRID, oryginaty projektéw budowlanych ( do zwrotu po zakonczeniu realizaciji
przedmiotu Umowy) i wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
przedmiary robot.

Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski i nadzor autorski oraz wg potrzeb nadzér archeologiczny.
Zamawiajgcy zapewnia Udziat Witasny w postaci srodkéw  finansowych w
WYSOKOSCi....vvieviiiiiiiaanne, przeznaczony na realizacje Inwestycji w kwocie nie nizszej niz udziat
wlasny wskazany we Whniosku o dofinansowanie z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1456/PolskiLad

Zamawiajgcy zobowigzany jest do prac odbiorowych i dokonywania okresowych przeglgdow
gwarancyjnych

Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonywanie Wykonawcy wynagrodzenia w sposob okreslony
Umowg oraz regulacjami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami
zwigzanymi z finansowaniem Inwestycji.

§6
1. Zamawiajgcy wskaze inspektorow nadzoru w dniu przekazania placu budowy.

2. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipcal994r. Prawo budowlane(Dz.U. t.j. z 2021 poz. 2321).

3. Koordynatorem prac ustanowionym przez Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw
umownych jest:

Mirostaw Wronkowski — Z-ca Dyrektora, Kierownik Dziatu Technicznego, tel. ............................
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy ( w branzy drogowej):

nr uprawnien budowlanych .............cccooi i, Jtel.kom. oo,
b) kierownika robot w branzy sanitarnej

nr uprawnien budowlanych ..............coooi i, stel. kom. e
c) kierownika robot w branzy elektrycznej/elektrotechnicznej

nr uprawnien budowlanych ..............coooi i, stel. kom. e
d) kierownika robot w branzy teletechnicznej


https://efaktura.gov.pl/

5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy ( po spetnieniu warunkéw SWZ2)
wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania

robot, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i

nadzoru konserwatorskiego.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z projektem Budowlanym i Wykonawczym i ze nie wnosi do
niego zadnych uwag.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, w tym koszty state, koszty
zuzycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowa¢ zaplecze
sanitarne dla pracownikow budowy, ponosi¢ koszty koordynacji prac wykonywanych na sieciach
przez wtascicieli podczas trwania prac ziemnych,

2) przed rozpoczeciem robaot:

a) opracowa¢, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekty organizacji ruchu zastepczego oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w trakcie realizacji robot dokonywa¢ wszelkich zmian
dotyczacych organizacji ruchu zastepczego oraz jego aktualizaciji,

b) zorganizowa¢, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz
z zapleczem budowy, przygotowaé¢ i wykona¢ dojazd na teren budowy (na podstawie
uzgodnien uzyskanych we wilasnym zakresie, dostosowa¢ do warunkéow i zalecen
Zarzadu Drog Miejskich ), zaplecze sanitarne budowy, doprowadzenie medidw (na
podstawie  uzyskanych  warunkéw) dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie
Sciekéw z zaplecza budowy,

c) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem o0soéb trzecich,
roznoszeniem sie pylu i kurzu, negatywnym dziataniem warunkow atmosferycznych,
w sposob niezakidcajgcy  funkcjonowania  obiektu sgsiedniego, zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu sgsiedniego oraz przylegtego terenu przez caly
okres realizacji inwestycji — ogrodzenie powinno by¢ petne i trwate,

d) zinwentaryzowa¢ stan techniczny dréog dojazdowych do terenu budowy - wykonac
dokumentacje fotograficzng,

e) poinformowac¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych
i porzagdkowych na kazdym etapie realizacji robét,

f) zweryfikowaé istnienie miejsc gniazdowania i schronien chronionych gatunkéw ptakéw lub
nietoperzy, a w przypadku ich odkrycia wykona¢ inwentaryzacje przyrodniczg z opinig
ornitologiczng (w 3 egz.) wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na czynnosci zakazane
w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku ich  wystepowania
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé dziatania zabezpieczajgce Iub kompensujgce
i uzyska¢ stosowne zezwolenia w tym z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego.

g) zawiadomi¢  Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkow Oddziat Legnica o  terminie
rozpoczecia robot budowlanych celem przeprowadzenia przez pracownika DUOZ ogledzin
obiektu i konserwatorskiego rozpoznania substancji zabytkowej,

3) zapewni¢ staly nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej,

4) odpowiednio zorganizowac¢ roboty budowlane, w tym:

a) Kazdorazowo poinformowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie

moze spowodowac utrudnienia dla uzytkownikéw tj. odciecie np. wody, kanalizacji, elektrycznosci



lub innych medidw uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie, nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem

do tych robat.

b) wykona¢, uzgodni¢ z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow i umiesci¢é na

terenie inwestycji tablice informacyjng z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu, flagg

i godiem RP, logo programu, informacja o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwg
inwestycji, o tredci, wymiarach i formie uzgodnionej z Zamawiajagcym, zgodng z wymogami

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzadzeniem Rady

Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreS$lenia dziatar informacyjnych podejmowanych przez

podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub dofinansowane z budzetu panstwa Ilub z

panstwowych funduszy celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

c) utrzymywaé porzgdek w trakcie realizacji robot, systematycznie porzadkowa¢ miejsca
wykonywania robot, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzgdkowac teren po zakonczeniu robot,

d) prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny oraz od dnia wprowadzenia organizacji ruchu
zastepczego utrzymywac¢ wprowadzong organizacje ruchu zastepczego w stanie zgodnym
z zatwierdzonym projektem, w sposob zapewniajgcy bezpieczehnstwo ruchu drogowego oraz
zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem rowniez w dni wolne od pracy,

e) natychmiastowo i skutecznie usuwa¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym usuwaé uszkodzenia sieci i odtworzyé
pomieszczenia sgsiadujgce, nawierzchnie terenu, trawnikéw, ulic i chodnikéw,

f) wszelkie ucigzliwosci redukowaé do minimum,

g) utrzymywac¢ w czystosci kota pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia kot,

h) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i podwykonawcéw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzeh i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢é do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog
oraz nie naraza¢ na niebezpieczenstwa pozostatych uzytkownikoéw drogi,

i) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich znakéw
geodezyjnych,

j) stosowac, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury ochronne
oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci,

k) w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych bgdz ruchomych
zabytkow archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami), przerwa¢ prace moggce uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. W tym przypadku, na koszt Inwestora, zostang podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw uzyskanym przez Zamawiajgcego,

[) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem, lub,
w przypadku robdét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swdj koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

m) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robot budowlanych z postanowieniami ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1062 ze zm.),

n) zapewni¢ nadzor saperski,

0) zawiadomi¢ nadzér archeologiczny i Dolnoslgski Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkow
0 rozpoczeciu robot ziemnych na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem,

p) zawiadomi¢ Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkbw o terminie zakonczenia robot
budowlanych, celem mozliwosci uczestniczenia w odbiorze czesciowym i koAcowym
wykonanych prac przy zabytku, sprawdzajgc zgodnos$¢ ich przeprowadzenia z udzielonym
pozwoleniem,



5) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi oraz
zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

6) uzywa¢ materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowe] oraz
obowigzujagcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

7) przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres: zdm@zdm.legnica.eu miesieczne, do
10 dnia kazdego miesigca sprawozdania ( raporty) potwierdzone przez Inspektora nadzoru
uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania robot, zaktdcenia w budowie wraz z
dokumentowaniem, z dotgczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym prowadzonym narastajgco
oraz zestawienie prac powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania

8) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane” oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9) udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.

10) zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegoélnosci:

a) nie skfadowaé¢ materiatdw budowlanych, odpaddéw po materiatach budowlanych, ziemi z
wykopow, piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew, na i w poblizu
krzewow oraz na trawnikach,

b) zabezpieczy¢ istniejgcg zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét
budowlanych, zabezpieczyé system korzeniowy drzew i krzewéw przed wysychaniem i
przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow recznie pod nadzorem dendrologicznym,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych,

d) nie dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewow,
e) w przypadku odkrycia systeméw korzeniowych przykry¢ widkning i nie dopusci¢ do

wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakonczeniu robot,

f) odtworzy¢ trawniki na calej powierzchni, ktéra ulegnie  zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwtocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczysci¢ z
piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyrownaé, nastepnie nawiez¢ min. 20 cm warstwe
humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i zwatowac.
Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu (wymagany wzrost
trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,

g) nie przycina¢ gatezi i konaréw drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowalnego nalezy
podwigza¢ gatezie zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczajacy,
uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres ewentualnych cieg¢,

h) zapewni¢ nadzér dendrologiczny nad ochrong zieleni i nadzér nad wykonaniem nasadzen,
utrzymaniem i pielegnacjg zieleni przez osoby posiadajgce kwalifikacje opisane w SWZ.

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materialdbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowacé
materiatdw sktadowych pochodzgcych z systemow roznych producentdw - nalezy stosowaé
rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzor autorski i inwestorski systemu
12) zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:

a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije powykonawczg i przekazaé jg wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu po 3 egz. dla kazdej
branzy oddzielnie - w branzy drogowej wymagane jest, by pomiar powykonawczy

przedstawi¢ na catych sekcjach mapy zasadniczej w formacie Al,

b) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyska¢ i przekazaé wraz ze zgtoszeniem
do odbioru  koAcowego  przedmiotu Umowy  Zamawiajgcemu  mape zasadnicza
powykonawczg potwierdzong o0 przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznej (w wersji drukowanej — 3 egz. i elektronicznej — na plycie
CD lub DVD),

c) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntow w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu
Miasta Legnicy
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13) przed zgtoszeniem robét do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wilasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie wszystkich
niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu i rodzaju robot
wraz ze sporzadzeniem stosownych protokotéw i przekaza¢ je Zamawiajgcemu (w razie potrzeby
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie pethomocnictwa), w szczegolnosci:

a) pomiar stezenia substancji szkodliwych,

b) pomiary rezystanciji izolacji obwodow,

c) pomiary ciggtosci przewoddéw ochronnych i wyréwnawczych,

d) pomiar uziemien roboczych i ochronnych,

14) opracowa¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego
przedmiotu Umowy:

a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 3 egzemplarze, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robdét na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania.

b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ jg Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach (operat

kolaudacyjny), dotgczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej zapisang na ptycie CD

lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi sprawozdanie techniczne — opis techniczny
wykonanych robot wraz z podaniem podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru
czesciowego, robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan,

pomiarow i sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzgdzen i systemow, instrukcje konserwaciji i

eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych na budowie, dokumenty

dotyczgce wbudowanych materiatéw, Swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materialy te zostalty wbudowane w ramach
wykonywania przedmiotu umowy, dziennik budowy, ksigzke obmiarow,

c) Wykonania wraz z zestawieniem miedzy innymi ilosci, powierzchni wykonanych robét

(ti. np. nawierzchni kamiennej chodnikowej, ptyt na placu, dtugosci sciezek rowerowych, ilos¢

obiektow malej arch., oswietlenia, itp.) w formie papierowej i elektronicznej, inwentaryzacji

powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach,
wersja papierowa w 3 egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 2 kopie.

d) inwentaryzacje powykonawczg dendrologiczng na mapie zasadniczej do celéw

projektowych zaktualizowanej przez geodete, w szczegoélnosci w zakresie lokalizacji drzew,

obwodéw pni i zasiegu ich koron, lokalizacji krzewéw oraz lokalizacji infrastruktury
nadziemnej i podziemnej (po 3 egz.) wraz z wersjg elektroniczng zapisang na ptycie CD lub

DVD,

15) przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow Uzytkownika w zakresie obstugi, eksploatacji
i konserwacji wbudowanych urzgdzen, systemow,

16) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania, zgodnie z wiasciwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegoélnych, organy oraz uzyskac ich
pozytywne opinie, w razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,
17) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzgdkowac teren po zakonczeniu robaot,

18) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczesthiczy¢ w
odbiorze.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotéw,
przy pomocy ktérych realizuje przedmiot Umowy.

6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i przekazania  terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy
w szczegoélnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzagdkowych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w
taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
umownych nie zaktécaé bardziej niz jest to niezbedne dostepu Ilub korzystania z drog,
chodnikéw, placéw prywatnych i publicznych, tak nalezacych do Zamawiajgcego jak i oséb trzecich,
a takze nie narusza¢ bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkow
umownych zasad wynikajacych ze stosunkéw dobrosgsiedzkich, obowigzkow w zakresie
utrzymania czystosci oraz norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazuja, iz
powyzszy zapis umowny hie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow naprawienia szkody lub
przywrdcenia stanu sprzed naruszenia oraz biezgcego utrzymywania czystosci.




9. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢c Zamawiajgcemu - inspektorowi nadzoru oraz
DWUOZ ( jesli rozwigzania odbiegajg od tych zawartych w dokumentacji akceptowanej przez
Konserwatora) do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyroboéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych
dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi sSwiadectwami, dopuszczeniami, atestami; przed
wykonaniem lub zaméwieniem elementow indywidualnych sprawdzi¢ wymiary na budowie.

10. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie od
dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ przedmiot Umowy z udziatem podmiotéow, na ktérych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu.

12. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych materiatdw. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm i
przepisoéw oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowsg i
obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt
Wykonawcy.

13. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 10 okaze sig, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie rob6t sg zgodne z umowa, to
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ wszelkie optaty niezbedne do realizacji rob6t budowlanych
wynikajgce m. in. z obowigzujgcych przepiséw prawa.

18. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie informowac¢ Europejski Bank Inwestycyjny (European
Inwestment Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym
zarzucie, skardze lub informacji w odniesieniu do Przestepstw karnych zwigzanych z realizacjg przez
niego przedmiotowej Umowy a dotyczgcej dowolnych 2z nielegalnych dziatan Iub dziatan
przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy innymi uchylania sie od zobowigzan
podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do okreslonego zachowania,
zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu, zorganizowanej
przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mie¢ wptyw na interesy
finansowe UE.

19. Informacja, o ktérej mowa w pkt. 18, powinna zostac¢ przekazana na adres: European Inwestment
Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

20. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywac zapisow wszystkich
transakgiji finansowych i wydatkéw dotyczacych realizacji niniejszej Umowy.

21. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego zgdanie,
zapoznanie sie z prowadzonymi przez Wykonawce ksiegami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi
wykonania niniejszej Umowy, w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym
przez prawo w przypadku powziecia przez Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci
wystgpienia domniemanego dziatania, ktére moze by¢ uznane za nielegalne lub przeprowadzone w
nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 18.

§8

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy 0 prace, W rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia zwigzane z:
1) pracami ogdélnobudowlanymi,
2) pracami konstrukcyjnymi i montazowymi oraz instalacyjnymi
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
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2) zgdania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania  ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego nha miejscu
wykonywania swiadczenia.
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, tj.:
1) oryginatu oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy;
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci
co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych
pracownikdw na umowe 0 prace.

§9
1. Wykonawca zobowiagzuje sie wykonaé sitami wiasnymi minimum .......... % robot drogowych, w tym:
a) podbudowy,
b) nawierzchnie.

Pozostaty zakres robot Wykonawca moze wykonac¢ przy pomocy podwykonawcéw - wykazanych
w zalgczniku nr 5 do umowy — Wykaz czesci zamdwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to
w szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania
techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zapfaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego - jezeli Wykonawca nie =zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zaméwien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb, o ktérych mowa
w § 10 ust. 9 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu  projektu  Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu  Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.
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9.

10

11

12.

13.

14

15

16

17

18

19.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do niej.

. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni

od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie dotyczy umdw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie =zostata zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy
0 podwykonawstwo.

. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy

za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy faktury koncowej. W szczegolnosci, Wykonawca wystepujac
z fakturg kohcowg, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy, zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace
zwigzane z realizacjg danego zamodwienia, ktorych dotyczy ta faktura zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zaptaty.

Do zmian postanowieh uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczgcych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior roboét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 i 17 uwag w sposob wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
21.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,

przy czym Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

22. Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie

23.

zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.
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24. Kwote zapftacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

26. Wykonawca na obowigzek informowaé Zamawiajgcego na biezgco o zakonczeniu prac wykonanych
przez Podwykonawce oraz dostarczy¢ oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia.

§ 10

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+9 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2.  Wykonanie sprawozdania z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych
robot prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzgdzone i podpisane przez kierownika
budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na
te okolicznos¢ protokétow koniecznosci.

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, bgdz urzadzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o0 zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robot. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

6. Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji tgcznie z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

7. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1219.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 .),

8. Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych
Zmian stanu prawnego w tym zakresie.

9. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie
trwania robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

10. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane;

11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu, nawierzchni lub instalacji;

12. Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

13. W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:

- oswiadczenia potwierdzajgcego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikow wskazanych
w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy
o prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz

pracownikow zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

14. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczagcych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajacymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymaé sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego.
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15. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowos$ci do
odbioru przedmiotu Umowy. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru kohcowego umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty
badan, sprawdzen i odbiorow, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznieh w zgtoszeniu bedg obcigzaé Wykonawce. Strony
ustalajg, ze za dzien zgtoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh, w
ktérym zgloszenie wptynie do Zamawiajgcego o ile zgtoszenie wptynie w godzinach pracy
Zamawiajgcego.

16. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany
przez uczestnikéw odbioru.

17. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,

Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do

zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

18. Zamawiajgcy odméwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma

wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie

Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpic od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad Ilub nie usunie ich w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz

potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy wyznaczy termin
przegladu wykonanych roboét przed uptywem terminu rekojmi bgdz gwarancji ustalonym w umowie, oraz
termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktérym mowa w §13 ust.4 lit. b) niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglagdu wykonanych robét, co najmniej 2 razy w roku

kalendarzowym, przed uptywem terminu gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin

na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

23. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) o$wiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o

elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczace zapewnienia minimalnej ilosci

pojazdow elektrycznych Iub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zagdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym przedtozy

oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia

11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

C) na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym zobowigzany jest

udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogoéw wskazanych w ustawie z 11 stycznia

2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do Zgdania
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ziozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku udzielenia

wyjasnien badz przedfozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym
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przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymaé wykonywanie rob6t budowlanych do czasu
ztozenia stosownego oswiadczenia badz przedtozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentow, a
okolicznos¢ przerwy w robotach budowlanych obcigza

Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia realizacji robét budowlanych i gotowos$ci przedmiotu umowy
do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia

Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -

Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania,

z wyszczegolnieniem ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym,

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku kalendarzowego,
Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo do ztozenia dodatkowego sprawozdania
zawierajgcego informacje, o ktérych mowa w lit. e), wg stanu na dzien 31 grudnia minionego roku
kalendarzowego,

Q) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogdw wynikajgcych z ustawy, tj. zapewnienia
co najmniej 10 % udziatu pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym przy realizacji
przedmiotu umowy, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej realizacji jak i tacznej ilosci pojazdow
uzytych podczas jej realizowania.

§ 11

1. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury czesciowej stanowic¢ bedzie komplet dokumentéw:
1) protokdt wykonania robot, zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robét prowadzone
narastajgco we wszystkich branzach — opracowane pomocniczo z wykorzystaniem kosztorysu
ofertowego do okreslenia technologii prac, sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,
2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,
2. Podstawe do rozliczenia koncowego inwestycji i zZtozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie

komplet dokumentéw:

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakornczeniu robét potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) protokot koncowy wykonania robét i zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robot

prowadzone narastajgco we wszystkich branzach (sporzgdzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

4) kompletny operat kolaudacyjny,

5) pisemne oswiadczenie korncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowePodwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamodwienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wynikajagcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg
wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z o$wiadczeniami Wykonawca ztozy dowody
potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,
ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

3. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosé kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub
W czesci nie pozostajgc w opoéznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1-2.

4. Za termin zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie wystawiac faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: .........ccceeeeecvvnvnnnnne.

7. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia bgdz zamowienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotow
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zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT i jest wiasciwy dla dokonania rozliczer metodg podzielonej ptatnosci.
8.Wytgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy
od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.
9. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec
innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce. W przypadku przekroczenia
przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu oraz naliczeniu
przez wystawce dokumentu kosztow upomnienia i odsetek za zwiloke w uregulowaniu optat za
wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, kosztami i odsetkami tymi zostanie obcigzony
Wykonawca, a Zamawiajgcy potraci te naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§12

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:

1) za zwioke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzieh zwtoki,

4) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

5) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnione;j
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 Umowy,

6) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg

- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy,

7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opOznienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie

z art. 464 ust.10, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.

11) za nieterminowe przedtozenie sprawozdania z realizacji prac wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym i zestawieniem robot powierzonych podwykonawcom 500 zt za kazdy dzieh zwtoki.

12) za nieztozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 10 pkt 23 lit. b) badz tez nieudzielenie
wyjasnien lub nieprzedfozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku o ktérym mowa w § 10 pkt 23 lit. c),
w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 10 pkt 23 lit. e) i f), w wyznaczonym dla
kazdego z nich terminie, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

14) za prowadzenie robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 10 pkt 23 lit d) w wysokosci 5
000,00 zt za kazdy przypadek,

3. Laczng maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1, za wyjgtkiem sytuaciji
wynikajgcej z art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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5. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokosé kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy
uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie za kazdy dzien opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowaé bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepisow okreslonych w k.c.. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje
wady materiatowe, wady urzgdzen oraz wady w robociznie.

2. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystgpia wady wynikle z przyczyny tkwigcej
w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usungé. W takim przypadku Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzgdzenia protokotu
stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma
prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa
go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad
nie usunie, Zamawiajacy usunie wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

4, Na przedmiot Umowy w zakresie zieleni Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

5. Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane wynosi ........ miesiecy od daty
koncowego odbioru robot, z zastrzezeniem, ze termin gwarancji jakosci oraz serwisu gwarancyjnego
wynosi 36 miesiecy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego i 36 miesiecy dla zieleni,
liczac od daty koncowego odbioru. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument
gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robaot.

6. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezpfatnie, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady Ilub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktorych wystgpita wada i
ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad Ilub usunieciu wady.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktérym znajduje sie rzecz, w ktorej wada
wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swoj koszt i swoim staraniem.

7. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarangciji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas, w ktorym wada byta usuwana.

8. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére
zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancii lub rekojmi.

9. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos$¢ kosztow usuniecia
wad, w tym wysokos$¢ kosztéw montazu lub demontazu przewyzsza wartosé rzeczy, w ktorych wystapity
wady.

10. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego Ww terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, o0séb
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego,
w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

11. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.
12. Zamawiajgcy moze dokonac¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwaranciji przystugujgcych

mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

17



§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego Drutto t. ...ccccccciiieieononiis e zt (stownie ziotych:
..................................................................................... ) na caty okres realizacji umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych Ilub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pézniejszej od daty
wystawienia protokotu koricowego odbioru robdt. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pbézniejszej od
daty protokotu odbioru usuniecia wad.

2. Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem
przewodnim najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na
konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia jak w ust. 1.

4. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone
w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady zostanie zwrdcone w terminie
do 15 dni po uptywie okresu gwarancji za wady.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego
w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

6 Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.

§ 15

1. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy
osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz

50% wartos$ci brutto Umowy ... zt, przy czym w zawartej umowie
ubezpieczenia dla wymaganego zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udziatu
wlasnego wyzszych niz .................. zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy).

2.  Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
jego podwykonawcow.
3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz

z wszelkim wkasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdélnosci:
1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,
4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

4.  Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu
powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

5. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robét objetych przedmiotem Umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen do
wbudowania lub zamontowania — 50% wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,
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10.

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzeh niezbednych do montazu, sprzetu i
zaplecza, wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow
stanowigcych zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego
koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia
robot, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie pozniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod
rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie (-¢) dowodow (-u)
wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po uptywie terminu (-6w) zapfaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajgcemu do zawarcia w
jego imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 16

Warunki zmian umowy:
Zmiana wartosci zamdwienia

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

5) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3), 4) lub 5) beda miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu Strony sg

uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepisbw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i

ustug oraz podatku akcyzowego. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz
podatku akcyzowego, a takze  doktadne  wyliczenie  kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje

19



5.

8.

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ placy minimalnej albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skitadki na
ubezpieczenia spoteczne lub  zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w wust. 2 pkt. 3) niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3)
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4) niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiange Umowy

w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysokos¢é wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajgcy
odwiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
obowigzkowej wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 — 5
niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do
zmiany wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw
zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegotowy sposob wyliczenia
nowej wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu
obejmowaé¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian
wskazanych w wust. 1 pkt. 1) — 4) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona zlozy uzasadniony wniosek, o ktérym mowa w tych postanowieniach,
drugiej Stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy
wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace
wykonane od chwili jego zilozenia, bgdz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie
zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wpltyw zmian na wysoko$é wynagrodzenia
Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu po
uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesiecy Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktérego wartosc
bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania, zawierajgcy inwentaryzacje prac w toku
i wycene prac podlegajgcych waloryzacji, o wartos¢ wynikajgca z
opublikowanego wskaznika. Whniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
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i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg
do weryfikacji poprawnosci wyliczenia drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od
dnia ztozenia wniosku. Cato$¢ prac mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu
kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegdétowe wykonane w oparciu o0 pozycje zestawienia
ofertowego, na podstawie ktérego zostata przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w
sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. 5) niniejszego paragrafu nie moze
przekraczaé tacznie 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie
moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4)
i 5) obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne, wysokosci wplaty do pracowniczych plandow
kapitatowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gitéwnego Urzedu
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
10. z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455 — jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
11. koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz
ust. 2 ustawy PZP, ktorych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystgpi w toku realizaciji
przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé przy zachowaniu tych samych norm, parametréow
i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg skfadnikow cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.
12. wykonanie prac wynikajgcych z zalecerh organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
13. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
14. wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,
15. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robét: np. temperatura, opady,
wiatr np. wystgpienie silnych wiatrow, intensywnych opadéw $niegu, ulewnych deszczy, nawatnic oraz
ujemnych temperatur: ponizej 5° C przy pracach zwigzanych z betonowaniem, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ i sg nadzwyczajne w stosunku do naturalnych warunkéw atmosferycznych panujgcych na terenie
wykonywania robét dla danego okresu — pory roku, przed ktérymi Wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb
poczyni¢ zabezpieczenia, ktérym nie mégt zapobiec ani im przeciwdziata¢, w szczegolnosci zagrazajgce
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,
c) opdznienie w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organéw z przyczyn dotyczacych jg wydajgcego,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,
d) zmiana warunkow sprzedazy niezalezna od Wykonawcy np. opdéznienia w dostawie z zagranicy, kontrola
celna, opdznienie lub zatrzymanie transportu, opdznienie transportu wynikajgce np. z warunkéw
atmosferycznych, remontéw drog itp.
e) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
f) zmiana przepiséw dot. ochrony oséb i mienia,
g) udokumentowany brak dostepnosci danego modelu wyposazenia niezalezny od Wykonawcy np. wycofanie
z produkcji, zaoferowanie w zastepstwie wycofanego z produkcji modelu — nowo produkowanym modelem
h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,
i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455.
16. Zmiana zakresu umowy:
a) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
b) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP — art. 455.
c) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu/zakresu zaméwienia — w takim przypadku nastgpi dostosowanie zapiséw umowy, stosownie do
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wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

d) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,

17. Inne:

a) Z powodu okolicznosci sity wyzszej tj. zdarzenia lub potgczenia zdarzen, obiektywnie niezaleznych od
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczgcy sposob utrudniajg lub uniemozliwiajg
wykonanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z przedmiotowej umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy,
jak i Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, ogdlnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym mogli zapobiec ani im przeciwdziata¢, w szczegdlnosci
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody w znacznych rozmiarach
np.:

e katastrofalne dziatania przyrody,

o akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej, ktérym nalezy sie podporzgdkowac. vis

e zaburzenia zycia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, gwattowne rozruchy, epidemia, ktérg nalezy
uznac za zdarzenie o charakterze sity wyzszej, skutkujace nadzwyczajng zmiang stosunkow.

b) Z powodu dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktérejkolwiek ze stron.

c) Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

d) O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane termindw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac¢ to w dzienniku budowy.

e) Strony z powodow, jakie mogg wptywaé na zmiany terminéw wykonania prac, wytgczajg niedogodnosci
zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonania prac.

18. Warunkiem dokonania zmian postanowieh umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§17

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadajgcego
na realizacje inwestycji objetej niniejszg umowa, o ile Zamawiajgcy powezmie informacje o utracie tego
dofinansowania przed przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania robét/dostawy/ustugi. W takim przypadku

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy
2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdacé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i

przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty w sposoéb niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowg,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

6) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢ o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o zlozeniu przez
Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadiosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez
Zamawiajgcego,

7) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamédwienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
lub w przypadku konieczno$ci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% warto$ci umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
8) Wykonawca, ktory w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu polegat na

zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotdw, nie realizuje

przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotdw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcegdo.

9) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow
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elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

10) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w
terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.
2) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie mégt speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry bedzie podstawag
do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie
protokét inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz protokdét odbioru robdét wykonanych do dnia
odstgpienia podpisany przez uczestnikéw odbioru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra odstgpita od umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie mogag byc

wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swéj dozor teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 456 ustawy Pzp).

§18

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepiséw o
ochronie danych osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych Iub interpretacii
stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§19
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany. Wniosek o zmiane
Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséow Ustawy lub
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postanowienn Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce

dokonanie zmiany Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktoére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamodwienia,
c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy).

Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz

Z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem

okreslajgcym szczegolne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystgpienie

opOznienia,
b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczeh osob trzecich wptywajgcych
na termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu

administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne

skutkujgce opéznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec¢, ktore

wptywajg na termin realizacji Umowy,

f)  dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢

przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin

wykonania Umowy.

[1l. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcoéw, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotdw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy koniecznos$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zostac¢ poniesione przez Wykonawce w
zwigzku ze zmiang Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych sSwiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

5. Wykonawca ma prawo do zgdania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sity wyzszej

6.Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

7.W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.4, zgodnie z zalgcznikiem nr 2
do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w
formie aneksu.

8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.

9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy Sad w Legnicy.
Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
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zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§ 22
Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

zatgczniki:
a) Zalgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia ( ptyta CD)

b) Zatgcznik nr 2 - oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

c) Zatgcznik nr 3 — ,Wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robot budowlanych, dostaw oraz
ustug realizowanych przez podwykonawcéw”.
d) Zatgcznik nr 4 — Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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