Zalacznik nr 1.2 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

sModernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, L.akowej oraz drogi do
Zbiornika Malej Retencji w Bransku”

W ramach tego zadania zostanie wykonana:

a) Rozbudowa i1 przebudowa drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowskiej w Bransku - wg
odrebnego PFU

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej w Bransku — czego dotyczy niniejsze
PFU

¢) Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej w Bransku - wg odrebnego
PFU

d) Rozbudowa drogi wewnetrznej ul. Lakowej na droge publiczng w Bransku — wg odrebnego PFU
e) Budowa drogi do Zbiornika Matej Retencji w Bransku — wg odrebnego PFU

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowe;j:
- dziatka nr ewid. 1735 Obreb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej
45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggéw do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Bransk

ul. Rynek 8

17-120 Bransk

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.1.1. Dane og6lne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.1.3. Kanat technologiczny

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowej

1.2.3. Obowiagzki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne iloSci robét
1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne iloSci rob6t w zakresie robdt przy obiektach
inzynierskich:

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych;

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Materialy do zgloszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

3.3.1 Obowiazujace w szczegolnosci przepisy prawne

3.3.2 Wytyczne i instrukcje

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzgadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11. Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty

6) Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirosltaw Jakubiuk

7) Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy: 3ig dnpﬁga% /przez_
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk Miroctaw '
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41 Jakubiuk

Date / Data:
2022-08-17
23:55
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul.
Ogrodowej w m. Bransk w powiecie bielskim.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania ZamoOwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego i Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla calego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa w momencie zakoniczenia robot budowlanych i ich
odbioru.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowiq opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1129 z p6zn. zm.)

Zamoéwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy
drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyZzowania z droga powiatowa Nr
1572B tj. ul. Binduga do skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 1570B tj. ul. A. Mickiewicza w m.
Bransk w powiecie bielskim, na odcinku w pikietazu roboczym od km 0+000 do km 0+361,77 na
dtugosci okoto 361,77mb, wraz z wykonaniem tej przebudowy. Ostateczna dlugo$¢ zostanie
okres$lona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokraglenia zataman trasy lukami
poziomymi 1 mozliwe zmiany tej dlugos$ci uzaleznione od zastosowanych promieni tych tukéw.
Szeroko$¢ jezdni ulicy Ogrodowej zostanie zaprojektowana zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bransk. ZamoOwienie obejmuje rowniez ewentualng:
budowe kanatu technologicznego, usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, wykonanie
przebudowy/remontu istniejgcych lub budowy nowych wpustéw ulicznych, konserwacje, remont
lub przebudowe istniejacego przepustu pod droga w km ok 0+111 wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa zgdd 1 decyzji administracyjnych na podstawie koncepcji
projektowej Zamawiajacego bedacej zatgcznikiem Nr 4 do niniejszego PFU, a nastepnie
wykonanie przebudowy tego odcinka drogi gminne;.

Nalezy rowniez zaprojektowaé 1 wykona¢ nowg organizacj¢ ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i poziomym, uwzgledniajagcym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi gminnej w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj” w
zakresie jaki bedzie wymagany przez obowigzujace przepisy prawne oraz Zamawiajacego.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w Opisie ogdlnym przedmiotu zamowienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego Iub projektu
wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU, Umowie nie beda
powodowaty zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedtuzenia terminu realizacji inwestycji za
wyjatkiem kosztéw zaprojektowania i budowy kanatu technologicznego, o zwolnienie z ktorego
budowy bedzie si¢ ubiegal Zamawiajacy.

Uznaje si¢, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sa tozsame 1 mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilo$ci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum robdt do zaprojektowania i1 wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢
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zaprojektowania i wykonania mniejszych ilo$ci lub zmniejszenia czy tez zwigkszenia parametréw
nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na przebudowe drogi gminnej Nr 108177B na odcinku od km 0+000 do km
0+361,77 o tacznej dhugosci okoto 361,77 mb wraz z niezbedng budowa lub przebudowa
infrastruktury techniczne;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana jest przebudowa drogi gminnej Nr 108177B na odcinku od km 0+000 do km
0+361,77 na dlugosci okoto 0,362km — od drogi powiatowej Nr 1572B tj. ul. Binduga do drogi
powiatowej Nr 1570B tj. ul. A. Mickiewicza w m. Bransk, pow. bielski, woj. podlaskie.

Poczatek przebudowywanego odcinka ul. Ogrodowej na granicy pasa drogowego drogi
powiatowej ul. Binduga (na granicy dziatek nr ewid. 1655/2 i 1735 obreb 51 Bransk), zas koniec na
granicy pasa drogowego drogi powiatowej ul. A. Mickiewicza (na granicy dzialek nr ewid. 1735 i
1379/2 obreb 51 Bransk).

Szczegotowq lokalizacje przedsiewziecia przedstawiono na zataczniku graficznym z koncepcja
i planem sytuacyjnym sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
przebudowy bedacej zalacznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia
szacunkowego rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W zwigzku z projektowanymi tukami
poziomymi oraz poczatkiem i koncem projektowanego odcinka zakonczonymi istniejaca
nawierzchnig bitumiczng, w zaleznosci od jej stanu technicznego oraz od zastosowanych promieni
lukow poziomych na zatamaniach trasy dlugos¢ odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy przyja¢ dokladny kilometraz ewidencyjny poczatku
i konca przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

1.1.1. Dane ogolne przebudowywanego odcinka drogi

- dlugosc ok. 0,362km

- kilometraz roboczy od km 0+000 do km 0+361,77
- kategoria drogi droga gminna

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR1

- przekrgj uliczny

- szeroko$¢ jezdni szer. podstawowa 5,0m

- szerokos$¢ chodnika min. 2,0m

- wysoko$¢ skrajni drogi min. 4,50m

- wysokos¢ skrajni chodnika min. 2,50m

- zjazdy indywidualne/publiczne: szer. jezdni nie mniej niz 3,0m/3,5m, nie wigcej niz 5,0m
W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.
1.1.2. Przekroje normalne drogi
- przekr6j normalny (poprzeczny)  — uliczny
- przekrdj jezdni: —na odcinku prostym - daszkowy
— na tukach — pochylenie poprzeczne takie jak na odcinku
prostym lub odpowiednia przechytka jednostronna wg WT
- szeroko$¢ jezdni —5,00m (2x2,50m) — zgodnie z MPZP Miasta Bransk
z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
zaleznymi od zastosowanego promienia tuku poziomego
- odwodnienie terenu: w sposéb dotychczasowy spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi do
istniejacych wpustow ulicznych w ul. Ogrodowej projektowanych do remontu/przebudowy lub wg
przedstawionego przez Wykonawce rozwigzania sposobu odwodnienia zaakceptowanego przez
Zamawiajacego;
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Nalezy przewidzie¢ budowe lub przebudoweg zjazdéw indywidualnych oraz publicznych z
przylegltych do przebudowywanej drogi gminnej nieruchomosci, dostosowujac te zjazdy do nowego
przebiegu trasy w planie i profilu oraz planowanego odwodnienia drogi. Przedmiotowe zmiany
nalezy uja¢ w projekcie wykonawczym.

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych konieczno$cig zmiany charakterystycznych parametrow
2) konieczno$ci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU
— zastosowanie majg warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.

— zastosowanie majg warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.
1.1.3. Kanat technologiczny

Zaprojektowanie 1 wybudowanie kanalu technologicznego na dilugosci budowanej drogi w
formie minimalnego profilu KTu, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (DzU 2015 poz.680),
gdzie podano wszelkie wymagania. Zamawiajacy bedzie si¢ ubiega¢ o zwolnienie z budowy kanatu
technologicznego z uwagi na teren niezabudowany.

Zgodnie zapisami pkt 3 zalacznika Nr 1 w/w rozporzadzenia ,,w przypadkach uwzgledniajacych
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gegsto$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania
przestrzennego na danym obszarze, dopuszcza si¢ wykonanie minimalnego profilu KTu
sktadajacego si¢ z jednej rury ostonowej, jednej rury $wiattowodowej 1 jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Stan istniejacy

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej taczy ul. Binduga z ul. A. Mickiewicza w
m. Bransk. Obie ulice s3 drogami powiatowymi i posiadaja nawierzchnia asfaltowe z obustronnymi
chodnikami przylegajacymi bezposrednio do jezdni. Na ul. Ogrodowej zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wystepuje réwniez dziatalno$¢ ustugowa, kilka nieruchomosci nieuzytkowanych.

Droga gminna Nr 108177B na projektowanym odcinku od km 0+000 do km 0+338,40 posiada
nawierzchni¢ z ptyt betonowych typu ,.trylinka” szer. ok. 5,0m-5,5m. Istniejaca nawierzchnia jezdni
z trylinki nieréwna, liczne zadotowania, ubytki, w ktorych zbiera si¢ woda opadowa 1 roztopowa.
Wilot od strony ul. Binduga na ul. Ogrodowa o nawierzchni z betonu asfaltowego w stanie dobrym.
Na odcinku od km 0+338,40 do skrzyzowania z ul. A. Mickiewicza nawierzchnia bitumiczna.
Szerokosci istniejacej jezdni zmienne, od 5,0m do 5,5m. Ul. Ogrodowa posiada przekroj uliczny.
Obramowanie kraweznikami betonowymi 15x30cm. Na calym odcinku do ulicy po stronie prawej
przylega chodnik z ptytek betonowych, szer. 0,9m-2,2m. Chodnik dowigzany do fundamentéw
istniejacych ogrodzen lub obramowany obrzezami betonowymi. Nawierzchnia istniejgcych
zjazdow: z kostki betonowej, bitumiczna albo gruntowa ulepszana kruszywem w zalezno$ci od
lokalizacji. Nawierzchnie chodnikéw i zjazdéw oraz obramowania w zlym stanie technicznym,
ptytki/kostki , krawezniki, obrzeza uszkodzone, nierdwne, wymagaja przebudowy.

Odwodnienie ulicy Ogrodowej odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych i
roztopowych do istniejacych wpustow ulicznych w ulicy. W okresach wiosennych roztopow oraz
opadow deszczu istniejagce wpusty nie sg wystarczajgce do odbioru wod i ich nadmiar sptywa na ul.
Binduga. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ sposob odwodnienia ul. Ogrodowej w taki sposob
by ograniczy¢ sptyw wody opadowej 1 roztopowej na ul. Binduga.

Pod droga gminng w km 0+111 zlokalizowany jest przepust, do ktorego podlaczone sa wpusty
odprowadzajace czgs¢ wody z ulicy Ogrodowej. Wymaga on konserwacji lub remontu, moze zaj$¢
tez koniecznos$¢ jego przebudowy, rozbudowy (przedluzenia). Istniejace wpusty uliczne w ztym
stanie technicznym.

W pasie drogowym lokalnie rosng drzewa i odrosty krzakow, ktore moga wymagaé wycinki.
Ostateczne stwierdzenie koniecznosci 1 zakresu wycinki drzew 1 odrostd krzakéw moze nastapi¢ na
etapie prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa
drogowego.
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Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna, od 7,3m przy skrzyzowaniu z ul. Binduga, na odcinku od
ok. km 0+000 do km 0+010,43, na pozostatym odcinku ulicy szerokos$¢ pasa drogowego od ok.
8,0m do 8,7m.

Nieruchomosci zajete pod droge objeta inwestycja wykorzystywane sg zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kotowego i pieszego. Przebudowa drogi wraz z
obiektami inzynierskimi 1 niezbedng infrastrukturg techniczng prowadzona bedzie w obecnych
liniach rozgraniczajacych tej drogi gminne;.

1.2.2 Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamodwienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajgcego:

1) wynikow badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktore moze uszczegdtowic.

2) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona przebudowg drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi dla
drog zawartych w aktualnie obowigzujagcym rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.
poz.124 z pozn. zm.) dla kategorii ruchu — KR1 1 klasy drogi — D. Nalezy zastosowaé rozwigzania
parametréw geometrycznych pozwalajacych zrealizowaé¢ inwestycje w istniejgcym pasie drogowym
oraz zapewni¢ prawidlowe powierzchniowe odwodnienie jezdni, chodnikéw oraz zjazdow.
Przewidzie¢ korekte istniejagcych rzednych wysokosciowych niwelety nawierzchni w profilu
podtuznym oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do
wlotow drog bocznych, zjazdoéw i terenu przyleglego, projektowanej konstrukeji nawierzchni jezdni
oraz obowigzujacych warunkéw technicznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi D

predkosc¢ projektowa min. 30km/h

przekroj normalny (poprzeczny) uliczny

szerokos¢ jezdni 5,00m z ewentualnymi dodatkowymi poszerzeniami na tukach
poziomych

szeroko$¢ chodnika min. 2,0m (wylgcznie w miejscu wystepowania przeszkody,

dopuszcza si¢ zmniejszenie tej szeroko$ci zgodnie z warunkami
technicznymi dla drog publicznych)

szerokos¢ pobocza min. 0,75m
wysokos$¢ skrajni jezdni min. 4,50 m
wysokos¢ skrajni chodnika min. 2,5m

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowaé wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badan podtoza gruntowego bedacych Zalacznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegotowié poprzez zaggszczenie odwiertow w miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe
badania podioza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KRI/KR2 w nastepujacych wariantach
materialowych:

a) nawierzchnia jezdni drogi gminnej na odcinku od km 0+000 do km 0+346 — kostka brukowa
betonowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm:

b) na pozostatych odcinkach z istniejacag nawierzchnig bitumiczng wykonaé jedynie jej remont
czastkowy, wymieni¢ krawezniki na nowe.
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- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22cm spelniajaca
wymagania okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- w razie koniecznosci nalezy zaprojektowaé warstwe mrozoochronng lub ulepszenie podtoza
zgodnie z Tablicg 8.4 zawartg w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup no$nosci
podtoza G1-G4.

- nawierzchnia zjazdow indywidualnych oraz publicznych — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C50/30 spelniajacej wymagania okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. S5cm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 spelniajgcej wymagania
okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

Uzbrojenie terenu:

- przewiduje si¢ ewentualng budowe kanalu technologicznego (jesli zajdzie konieczno$¢, gdy
Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia od konieczno$ci budowy kanatu technologicznego);

- przewiduje si¢ zabezpieczenie, budowe lub przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usunigcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejacych podziemnej sieci telekomunikacyjnej, wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej z projektowanym kanatem technologicznym oraz projektowang jezdnig drogi
oraz innymi rozwigzaniami projektowymi;

- przewiduje si¢ regulacje wysokosciowg istniejacych pokryw zawordéw wodociggowych, pokryw
studni na kanale sanitarnym, studni na przepuscie;

- przewiduje si¢ konserwacj¢/remont/przebudowe przepustu rurowego pod droga w km ok. 0+111
wraz z wpustami ulicznymi, przykanalikami i studnig na przepuscie;

- przewiduje si¢ remont/przebudowe istniejgcych lub budowe nowych wpustow ulicznych;

- przewiduje si¢ zaprojektowanie prawidlowego odwodnienia ulicy;

- przewiduje si¢ korekte istniejacych rzednych wysoko$ciowych nawierzchni w profilu podtuznym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzgledniajaca konieczno$¢ dostosowania si¢ do wlotow drog
bocznych, zjazdoéw, terenu przylegtego oraz obowigzujgcych warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy
kolidujacych z inwestycja powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisOw oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamowienia przez Wykonawce warunkoéw
technicznych usunig¢cia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez witascicieli 1 gestorow
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja 1 rozpoznanie oraz wykonanie usuni¢cia wszystkich kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Rozwigza¢ sprawe prawidlowego odwodnienia ul. Ogrodowej. Nalezy uwzgledni¢
remont/przebudowg istniejacego przepustu pod droga w km ok. 0+111 wraz z wpustami ulicznymi 1
przykanalikami do studni na przepuscie. Zakres szczegdtowy tych robdt nalezy okreslic w
dokumentacji projektowej dla tej inwestycji wedlug potrzeb. Nalezy zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie wody z jezdni przy braku pogorszenia stosunkow wodnych na dziatkach
sasiadujacych.

Do remontu/przebudowy przepustu w razie zajscia konieczno$ci wymiany rur na nowe nalezy
stosowac rury kielichowe zelbetowe typu WIPRO, klasa wytrzymatosci I1I produkowane wedlug normy
PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na taczeniach rur uszczelki gumowe lub rownowaznych. Dopuszcza
si¢ rowniez zamienne zastosowanie odpowiednich rur przepustowych z innych materiatow lub ksztattu,
ktére sa dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym jesli przemawiajg za tym wzgledy
techniczne (w szczego6lnosci plytkie posadowienie istn. przepustu, ten sam typ rur do remontu itp.) lub
eksploatacyjne, lecz wylacznie za obopdlng zgoda projektanta 1 Zamawiajacego.
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Wszystkie powierzchnie betonowe obiektow inzynierskich bezposrednio stykajace si¢ z gruntem
nalezy zabezpiecza¢ materialami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla
powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).

Wycinka drzew lub krzakow

Szczegbtowa inwentaryzacje kolidujacych drzew i krzakéw do wycinki wykona¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminne;.

W przypadku stwierdzenia wystapienia kolizji istniejacych drzew lub krzakéow z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, badz tez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, braku mozliwosci
dostosowania odleglosci obiektoéw w pasie drogowym do obowiazujacych warunkow technicznych
nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

Nalezy zaprojektowaé tereny zielone pokryte warstwg humusu i obsiane mieszankg traw
niskich w pasie pomi¢dzy obramowaniem chodnika, a granicg pasa drogowego lub ogrodzenia.
Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nast¢pnie wprowadzic:

1) organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegélnych etapow robot,

2) stala organizacje ruchu.

Nalezy zastosowac znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktére spelniaja warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegotowych warunkéow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiazuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ takg samg grupe wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakéw srednich.

Na drodze powiatowej: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy wykonac z folii odblaskowej uzgodnionej
z wlasciwym zarzadca drogi (W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiazuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2);

Drogowe bariery ochronne, oznakowanie zbyt matlej skrajni

Nalezy je projektowaC i stosowa¢ w razie potrzeby i koniecznosci, zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, to jest z:

1) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowych
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie.

1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowej:

Przebudowe drogi zaprojektowaé tak, aby po jej wykonaniu speilnione zostaty wymagania
wynikajace z rozporzadzen Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, oraz w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
jak réwniez by zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, 1 unikng¢ wywtlaszczen pod pas drogowy.
Do obowiazkéw wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegdlnosci:

a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celéw projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu Umowy

b) Sporzadzenie niezbednych materiatow, dokumentow, opracowan i1 uzgodnien do skutecznego
zgloszenia do nadzoru wodnego budowy albo przebudowy przepustéw o diugosci do 10mb i
srednicy do ©@100cm pod korong drogi bocznej jezeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego prawomocnych pozwolen wodnoprawnych, jezeli beda wymagane.
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¢) Sporzadzenie planu wycinki i nasadzen drzew przydroznych (w razie zajScia koniecznosci) oraz
uzyskanie w razie potrzeby w imieniu i na rzecz Zamawiajacego — prawomocnej decyzji
zezwalajacej na wycinke drzew lub krzewow w pasie drogowym zgodnie z ustawa z 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzen
zastepczych, jezeli organ wydajacy decyzje lub organy uzgadniajace zazadajq planu (Dz.U. 2022
poz. 916 z p6zn. zm.).

d) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udostepnia opracowanie z wynikami badan podtoza Srednio co
100mb wykonanymi w 2022 roku, w razie watpliwosci co do podloza gruntowego, na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonywania rob6t budowlanych nalezy ja
uszczegoOtowic i ewentualnie rozszerzyC poprzez zageszczenie otworow w miejscach watpliwych i
wykonac¢ dodatkowe badania podtoza.

e) Opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportow itp.

f) Sporzadzenie materiatéw do zgloszenia i projektu wykonawczego na przebudowe drogi oraz
budowy kanatu technologicznego o minimalnych wymaganych przepisami parametrach, a objetych
niniejszym zamdwieniem - wraz z niezbedna budowa, przebudowq infrastruktury technicznej i
usunieciem kolizji - zgodnie z aktualnymi na dzien realizacji zamowienia przepisami, wiedzg
techniczna, sztukq budowlang - w szczegélnosci branzy drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej - zawierajacych wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie,
decyzje niezbedne do skutecznego zgloszenia planowanych robot do starosty bielskiego oraz
pézZniejszego wykonania robot budowlanych. Wczesniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
proponowane rozwigzania i uzyskac jego akceptacje.

g) Dokonanie w imieniu Zamawiajacego skutecznego zgloszenia planowanych robét budowlanych
do starosty bielskiego.

h) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegblnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

i) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t branzy drogowej, branzy
sanitarnej, branzy telekomunikacyjnej na budowe kanatu technologicznego o min. wymaganiach i
ew. innych branz dla miejsc usuniecia kolizji oraz przedstawienie ich do sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru i akceptacji przez Zamawiajacego. Beda stanowily podstawe do oceny
wykonania i odbioru robot niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia. Powinny one
zawierac zakres okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. poz. 2454) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

j) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

k) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t z kompletem wymaganych uzgodnien oraz
ztozeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.

1) Sporzadzenie przedmiarow robét, kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

m) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organéw administracji publicznej, instytucji,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszia realizacje inwestycji.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
mogg okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastepujacej iloSci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajagcemu, ilo$¢ ta nie
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obejmuje egzemplarzy niezb¢dnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewnetrznych Instytuciji:

1) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych — wylacznie gdy otrzymana od
Zamawiajacego - zostanie zauktualizowana przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej (w formatach pdf+dxf);

2) Uzupehiajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkow do
dokumentow przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
3) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;
4) Projekt stalej organizacji ruchu dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej wraz ze
skrzyzowaniami z drogami powiatowymi uwzgledniajacy docelowe zrealizowane rozwigzania
projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
6) Wniosek — zgloszenia robot budowlanych do starosty wraz z zatacznikami w tym Materiaty do
zgloszenia — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
7) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
8) Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
9) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowe] oraz 1 w formie
elektronicznej;
10) Przedmiary Robdt — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
11) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacj¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej 1 zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.
Calos¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zostaC sporzadzona z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:
- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza sie tez format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza sie tez format
MS Word, MS Excel)
- pliki nie wigksze niz 10Mb.
1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji przebudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia JakoSci,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot,
c) realizacja robot w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy — po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,
d) wystepowanie pisemne do Zamawiajacego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materialéw, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robét
zanikajqcych lub ulegajacych zakryciu,
e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaré6w zgodnie z wymogami Szczeg6towych Specyfikacji
Technicznych,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robot branzowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiardw,
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h) przygotowanie rozliczenia koicowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

i) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow,

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robét
branzowych,

k) dokonanie odbioréw rob6t w zakresie branzy telekomunikacyjnej, sanitarnej,
elektroenergetycznej i ew. innych branz zgodnie z wymogami gestoréw sieci,

1) przygotowanie materialbw do wnioskéw o pozwolenie na uzytkowanie oraz zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do wiasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane),

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwiazang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doS§wiadczeniu zawodowym.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania odcinka drogi gminnej Nr 108177B od km 0+000 do km
0+361,77 (pikietaz roboczy). Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ na podstawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz.
124 z pézn. zm.), za$ obiekty inzynierskie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6Zn. zm.).

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamOwienia, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego PFU wraz z zalgcznikami.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy drogi wraz z obiektami inZzynierskimi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukq budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca winien zapewniC inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie robot
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolen. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiazuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztéw wylaczen i wilaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sasiedztwie placu budowy;

4) wykonanie kopii mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeSci badZz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
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8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspotudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktérych szczeg6towe rozwigzania
moga wplywac na zwiekszenie zakresu robét (w szczegdlnosci m.in. konieczno$¢ rozwigzania
sposobu odwodnienia ul. Ogrodowej, ewentualny remont lub wykonanie nowego przepustu pod
ulica Ogrodowa w km ok. 0+111 wraz ze studnia i przylaczami wpustéw ulicznych, koniecznos¢
ulepszenia podtoza gruntowego wynikajaca z uszczegbétowienia badan podioza, koniecznosc¢
zapewnienia drég objazdowych, wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego), usuniecie
kolizji, zabezpieczenie infrastruktury - stanowiq one ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako
roboty dodatkowe.

Wykonawca musi liczy¢ sie z tym, Ze rodzaje robot oraz ich ilosci, wyszczegdlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamOwienia Wykonawca jest zobowiazany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot

1) roboty pomiarowe:

— dhugos¢ odcinka drogi — ok. 0,36177km

— Zamawiajacy przyjal poczatek przebudowywanej drogi gminnej Nr 108177B w km roboczym
0+000 okoto 3,80m od granicy pasa drogowego ul. Binduga, na granicy dziatek nr ewid. 1655/2 i
1735 obreb 51 Bransk, zas koniec w km roboczym 0+361,77 na granicy pasa drogowego ul. A.
Mickiewicza, na granicy dziatek nr ewid. 1735 i 1379/2 obreb 51 Bransk;

2) zdjecie humusu:

— na calej dlugosci odcinka drogi nalezy zdja¢ humus wystepujacy w miejscach planowanych
wykopow i nasypow. Zaleca sie wykorzystanie go do niwelacji terenu po wykonaniu robot
nawierzchniowych i wykonania trawnikéw lub nadmiar wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego;

3) usuniecie drzew, karczy drzew i odrostow krzakéw:

— nie przewiduje sie wycinki drzew, karczy drzew i odrostow krzakow, jednak jesli po
przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni z projektowanych rozwigzan projektowych wyniknie taka
potrzeba, nalezy usung¢ jedynie kolidujace drzewa i karcze drzew oraz odrosty krzakow
znajdujacych sie w pasie drogowym;;

4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikdw. Zaleca sie niewykorzystany na budowie grunt z wykopu
przyja¢ na odwiezienie na odklad w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, lub do utylizacji.
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Moze by¢ réwniez uzyty, jesli sie nadaje do wbudowania - na budowie, przebudowie pozostatych
obiektow objetych umowga z Zamawiajacym na wykonanie calego zadania.

— nasypy — przewidzie¢ w obrebie projektowanych do remontu/przebudowy ewent. do wykonania
nowego przepustu, przy poszerzeniach i na uzupeienie korpusu drogowego — zaleca sie grunt na
nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z pomniejszeniem o pozyskany z wykopéw grunt
nadajacy sie do wbudowania w nasypy.

— ilos¢ robot ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojéw poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;

5) podbudowy na przekopach, w miejscu ewentualnej remontu czy tez wymiany przepustu i
miejscach wymiany gruntu, na zjazdach — z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm

7) warstwa ulepszonego podloza (w razie potrzeby jej zastosowania) z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) z mieszanki zwigzanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

9) warstwa odcinajgca — w razie zajscia takiej potrzeby

10) nawierzchnia jezdni drogi gtéwnej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Na koncowym odcinku od km 0+346 do do km 0+361,77, gdzie wystgpuje istniejaca nawierzchnia
asfaltowa wykona¢ jej remont czgstkowy w miejscach uszkodzen lub gorng warstwe sfrezowac i
wykonac¢ ,,naktadke warstwy $cieralnej”.

Na zjazdach publicznych dopuszcza si¢ konstrukcje jak na drodze gltowne;.

Obramowanie nawierzchni jezdni drogi gldwniej kraweznikami betonowymi 15x22cm, lub
15x30cm, odpowiednio wyniesionymi w zaleznos$ci od lokalizacji na wys. 6cm 1 wigksza, za$§ na
zjazdach max. 3cm.

Recepty na beton asfaltowy do remontéw czastkowych istniejacej nawierzchni birumicznej
przygotowac zgodnie z: ,WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i ,WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.

11) nawierzchnia jezdni zjazdow twarda:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor czerwony albo grafit, do uzgodnienia

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Na zjazdach publicznych dopuszcza si¢ konstrukcje jak na drodze gltoéwne;.

Obramowanie zjazdow obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej gr. 10cm.

12) nawierzchnia chodnikow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Obramowanie chodnikdw obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie betonowej gr. 10cm.

13) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacje miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na
podstawie oceny wizualnej i badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegétowiajqce
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badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badan podtoza srednio co 100mb stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU;
14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przysztego odwodnienia drogi
gminnej poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych, remont,
przebudowe istniejacych wpustéw ulicznych;
15) przebudowa istniejgcych skrzyzowan, zjazdow i wjazdow:
— nawierzchnie zjazdow wykonac z kolorowej kostki betonowej np. czerwonej gr. 8cm, szerokos¢
jezdni zjazdow zgodna z szerokoscig istniejgcych bram na posesje, lecz nie mniejsza niz 3,0m (szer.
jezdni zjazdow publicznych min. 3,5m), szer. maksymalna jezdni zjazdéw nie wieksza niz
szerokoS¢ jezdni na drodze gminnej - 5,0 m, dlugos¢ zjazdéw do granicy pasa drogowego lub
istniejacych ogrodzen;
— nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdow co najmniej w miejscach istniejacych zjazdow oraz w
tych miejscach, gdzie przebudowa drogi utrudni istniejace nieurzadzone dojscie lub dojazd do
nieruchomosci.
16) elementy bezpieczenstwa ruchu:
— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych
drogi i obowigzujacymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
— oznakowanie poziome — w razie potrzeby — wykonac na skrzyzowaniach z drogami powiatowymi
z uwagi na brak widocznosci jesli go brak
17) urzadzenia i sieci
— kanat technologiczny — zaprojektowanie i wykonanie kanalu o minimalnych wymaganych
przepisami parametrach na przebudowywanym odcinku drogi — jesli Zamawiajacy nie uzyska
zwolnienia z budowy tego kanatu
— sie¢ wodociggowa — w razie potrzeby usuniecie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
wodociagu przed przemarzaniem, regulacja pokryw zaworow
— sie¢ telekomunikacyjna, swiattowodowa — usuniecie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
rurami ostonowymi w razie ich braku
— kanalizacja sanitarna - usuniecie ewentualnych kolizji
— inne sieci i urzadzenia uzbrojenia podziemnego — odpowiednio: usuniecie ewentualnych kolizji
lub zabezpieczenie rurami ostonowymi w razie ich braku
18) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

Prawidlowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- by¢ odporna na dziatanie obcigzen pionowych od pojazdéow — przejmowanie i przenoszenie na
podloze gruntowe obciazen w sposéb nieszkodliwy dla nawierzchni, bioragc pod uwage okreslona
nosnos¢ podtoza gruntowego,
- by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdéw,
- zapewniaC wymagang trwato$¢ zmeczeniowa warstw nawierzchni,
- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odporno$¢ na wysokie temperatury w ciggu lata oraz niskie
w ciggu zimy,
- spelnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dziataniem wody,
- by¢ odporna na wysadziny,
- zapewnia¢ odpowiednie wiasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwnos¢ podhtuzna i
poprzeczng w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami
poszczegbdlnych STWiORB oraz warunkéw gwarancji i rekojmi.
Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spelnia¢ parametry okreslone norma PN-EN
1340:2004/AC:2007P ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
- nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
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- wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0 MPa lub 3 (U) — min.
4,8MPa

- odpornos$¢ na Scieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza

- klasa betonu C30/37

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny speilnia¢ warunki normy PN-EN 1340::2004/AC:2007P
,2Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegélnosci:

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: nasigkliwos¢ — 2 (B) <5%

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)

- odpornos¢ na Scieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza

- odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca (minimalna wartos¢ deklarowana)

- klasa betonu C30/37

Parametry techniczne kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow,
chodnikéw muszq speilnia¢ parametry okreslone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan” a w szczegdlnosci:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (I)

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: nasigkliwos$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowa¢ trwalos¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spelnia¢c wymagania okreSlone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegoblnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne iloSci robét w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

Remont, przywrocenie funkcji istniejacego przepustu pod droga w km ok. 0+111 albo
rozbiorke i budowe nowego przepustu. Zakres robot okresli¢ na etapie projektowania.

1.4.3. Natezenie ruchu

Z przeprowadzonych przez zarzad drogi gminnej w latach ubieglych obserwacji wynika
natezenie ruchu KR1.

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu: linie
telekomunikacyjne nadziemna i podziemne, linia elektroenergetyczna nadziemna, kanalizacja
sanitarna, linia wodociggowa, stupowa linia oSwietleniowa.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznosciq recznie. Podczas pracy sprzetu zachowac bezpieczng odlegtos¢ od linii naziemnych i
podziemnych. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i
sieci o planowanych robotach i wyznaczy¢ dokladny ich przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotycza
catosci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzia¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga aby przebieg ul. Ogrodowej, kanatu technologicznego i ewentualnych
elementow odwodnienia zaprojektowac i wykona¢ w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108177B
zgodnie z koncepcja dotaczona do niniejszego PFU. Dopuszcza sie wykonanie koniecznych i
niezbednych do wykonania zamdwienia robot poza pasem drogowym drogi gminnej, jesli wyniknie
to z uzgodnien na etapie projektowania z gestorami sieci lub zarzadca drogi powiatowej. Zmiany
koncepcji sq dopuszczalne w uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i
muszq by¢ dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci, zarzadca
drég powiatowych itp., lub jesli sgq korzystne dla Zamawiajacego i wyrazi on na to zgode,
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2.1.2. Materialy do zgloszenia oraz wymagana dokumentacja projektowa
Zamawiajacy wymaga aby przyjete rozwigzania odpowiadaly zasadom wiedzy technicznej,

obowigzujacym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczqce dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepelosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych. Projekt
wykonawczy ma zapewni¢ by urzadzenia i obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace sie
w chodniku nie utrudniaty uzytkowania chodnika przez osoby niepelnosprawne.

Mimo iz do zgloszenia robét budowlanych objetych niniejszym zamdéwieniem nie jest
wymagane sporzadzenie projektu budowlanego ani wykonawczego, jednak Zamawiajacy w

niniejszym postepowaniu wymaga oprocz materialow do zgloszenia réwniez sporzadzenia projektu
wykonawczego oraz przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego na podstawie ktérego okredlit
wartoS¢ wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy. Jesli zgodnie z obowigzujacymi
przepisami niezbedne bedzie wykonanie projektu budowlanego, nalezy go wowczas wykonac i
uzyska¢ pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajacego.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowaC rozwigzania konstrukcyjne i parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$ przyjete rozwiazania muszq by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa oraz materialty do zgloszenia uwzglednia¢ musza w
szczegblnosci zapisy:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1643 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.)

- Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1129 z pézn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6Zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pOZn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

Materialy do zgloszenia oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,

3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajacego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang i rozszerzong o niezbedny zakres przez Wykonawce,

4) Pomiary i inwentaryzacje wtasne Wykonawcy,

5) Badania, odkrywki, obliczenia,

6) Opinie geotechniczng z badan podioza gruntowego stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegbétowiona o dodatkowe odwierty.

Projekt wykonawczy powinien sktadac sie w szczegolnosci z:

1) Czesci opisowej opisujacej stan istniejacy i projektowany

2) Czesci rysunkowej zawierajacej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
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Czes¢ opisowa projektu wykonawczego dla branzy drogowej i innych, jezeli beda niezbedne
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejszq PFU i dokladnie opisywac¢ projektowane rozwigzania.

Wszelkie obliczenia projektowanych robo6t — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot. Wykazy zjazdow, skrzyzowan, chodnikow,
roboty ziemne, itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej.
CzeS¢ rysunkowa powinna zawieraC co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu co najmniej w skali 1:500 1 powinien zawiera¢ migdzy innymi:
pikietaz, lokalizacje wjazdow, zjazddw, skrzyzowan z graficznym okresleniem rodzaju nawierzchni,
lokalizacje kanatu technologicznego (jesli bedzie projektowany) lokalizacje 1 parametry tukéw
poziomych, lokalizacje chodnikéw, lokalizacje miejsc 1 sposobu zabezpieczen i1 usuni¢cia kolizji z
uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym itp.;
2) Profil podtuzny w skali 1:100/1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejacego terenu,
projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne projektowanej
niwelety, lokalizacje skrzyzowan z drogami publicznymi, lokalizacje zjazdow;
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujacych jak najdokladniejsze
wyliczenie robot ziemnych;
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowang konstrukcja nawierzchni oraz jej lokalizacja;
5) Rysunek konstrukcyjny przepustu w skali 1:50 powinien zawiera¢ miedzy innymi: przekroj
poprzeczny i podhizny oraz szczegoly rozwiazan projektowanych elementéow z dokladnym
wymiarowaniem i lokalizacjg, w razie koniecznosci.
6) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementow.
Przedmiary robét

Przedmiary robét dla branzy drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branz nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiar robot nalezy wykona¢ w ukladzie STWOIR tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykoniczeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zielen drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawieraC obliczenia ilosci jednostek obmiarowych lub
odwotywac sie do obliczen zawartych w czesci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robét
Powierzchnie zjazdéw, wjazdow, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarow i lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy na
podstawie ktorego okreslit warto§¢ wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem, ze odnosnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie majg postanowienie
dotyczace wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla kazdej branzy oddzielnie dla kazdej branzy oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego beda podstawa przy sporzadzaniu ewentualnych protokotow
koniecznosci na uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczaltowa zadania nie ulegnie
zmianie.
Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zwane dalejf STWiOR
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Opracowa¢ w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branzowy
Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktore sg dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub dostepne inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny
zawieraC wymagania dotyczgce zaprojektowanych materialow, technologii wykonania robot oraz
roboty wchodzace w sklad ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawiera¢ co najmniej zakres
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.
Projekt organizacji ruchu

Projekt stalej organizacji ruchu po przebudowie drogi oraz projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w pasie drogowym powinny byC wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze
dopuscic skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a) lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu; dla projektéw zmian stalej organizacji ruchu dopuszcza sie zaznaczenie
lokalizacji tylko znakow i urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu;
6) Date sporzadzenia, imie i nazwisko i podpis projektanta.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami drog i ztozy¢ do
zatwierdzenia przez staroste powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z p6ézn. zm.).
Kontrola i odbiér kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie CD albo
DVD:
a) pliki tekstowe w formacie .doc lub réwnowazne lub pdf lub réwnowazne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczeg6lnosci przedmiary robét, kosztorysy i
tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub réwnowazne oraz pdf lub réwnowazne
2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania.
3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek
do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajacego nalezy ponownie z nim
uzgodnic.
4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiada¢ informacje o zawartosci.
5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo —
odbiorczego po przygotowaniu i przedtozeniu mu przez Wykonawce wszystkich niezbednych
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dokumentéw wraz z wnioskiem do starosty z zalagczonymi wymaganymi do zlozenia skutecznego
zgloszenia materiatami do zgloszenia wykonywania planowanych robét budowlanych, z
niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami albo projektem budowlanym.
2.1.3 Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych:

Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wilasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ewentualne odniesienia ogrodzen.

Przed przystapieniem do robot nalezy je oznakowac zgodnie z wczesniej sporzadzonym i
zatwierdzonym przez staroste bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.

W razie koniecznos$ci usuniecie wszystkich kolidujacych drzew i karczy drzew oraz odrostéw
krzakow rosngcych na terenie planowanego przedsiewziecia. Materiatl z wycinki jest wlasnoscia
Zamawiajacego (materiat nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego).

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby skladowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w
taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow w skarpach. Pozostaly material (warstwa
gleby, humus) po zakoniczeniu robét nalezy zagospodarowa¢ w taki sposéb aby w otoczeniu drogi
nie powstaly (sztuczne) zbedne nasypy. Koszty wywozu wraz z transportem do wykorzystania
przez Wykonawce na innym obiekcie zadania objetego Umowa lub w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego leza po stronie Wykonawcy. Koszty utylizacji ewentualnego pozostatego nadmiaru
wraz z transportem leza po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja nawierzchni

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiazania projektowe zostang dobrane przez
projektanta na podstawie badan podioza gruntowego i wytycznych z niniejszego PFU. Przy
remoncie czastkowym istniejacej nawierzchni bitumicznej zastosowa¢ co najmniej nastepujaca
konstrukcje: warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa wigzaca z betonu
asfaltowego gr. 5cm, podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3
w/w Katalogu KTKNPiP

W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu poditoza gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypow, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podloza lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnoSci podioza, przyjete w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nosnosci istniejacego podtoza nalezy doprowadzi¢ je do wymaganej
nosnosci na koszt Wykonawcy.

Zjazdy indywidualne:

— kostka betonowa kolorowa np. czerwona albo grafitowa grubosci 8cm (wypelnienie spoin
piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4— 5cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. min. 15 cm

— warstwa odcinajgca z piasku — gr. min. 10cm — w razie potrzeby

— krawezniki betonowe 15x22cm na tawie betonowej, na krawedzi jezdni i zjazdu

— obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej, po zewnetrznej krawedzi nawierzchni z kostki
Chodniki:

— kostka betonowa kolorowa np. z6tta grubosci 8cm (wypehienie spoin piaskiem)

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4— 5cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. min. 15 cm

— warstwa odcinajaca z piasku — gr. min. 10cm — w razie potrzeby

Obramowanie chodnikow:

— obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej

Skrzyzowania i zjazdy publiczne:

— konstrukcja nawierzchni jak na drodze gléwnej, na zjazdach publicznych dopuszcza sie réwniez
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
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Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejq: sieC wodociggowa, linie telekomunikacyjne
podziemne i nadziemna, linie elektroenergetyczne nadziemne, kanalizacja sanitarna. Nalezy w
uzgodnieniu z gestorami urzadzen i sieci zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen
z projektowana przebudowa drogi. Nalezy dokonac¢ regulacji zaworéw wodociagowych, pokryw
studni na kanale sanitarnym, studni na przepuscie oraz wykona¢ remont/przebudowe istniejacych
wpustow ulicznych.

Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowiazek uporzadkowac¢ teren w otoczeniu budowy, jezeli zostal on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyke. Ewentualne doty po karczach muszg by¢ uporzadkowane.
Nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte warstwa humusu i obsiane mieszanka traw niskich w
pasie pomiedzy obramowaniem chodnika, a granicq pasa drogowego lub ogrodzenia.

Wskazniki ekonomiczne.
Okreslenie zakresu wyceny caloSci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych od organéw administracji publicznej, instytucji, podmiotow, wszelkie
niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje
administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych przyszla realizacje inwestycji
i materiatow skladajacych sie na kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia
budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej
przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacjq na poszczegolne branze,

— wykonaniem przebudowy drogi odpowiednio do potrzeb

— obstuga geodezyjng budowy

— okresem oferowanej gwarancji i rekojmi — minimum 3 lata lub dtuzszym okre$lonym w ofercie

Koszt dokumentacji oraz budowy kanatu technologicznego nalezy umieSci¢ w odrebnych
pozycjach co pozwoli na pomniejszenie wartosci umownej za wykonanie przedmiotu zamowienia
w razie uzyskania zwolnienia Zamawiajacego z budowy kanatu technologicznego.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielko$ci robdt bazujac na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodnosc¢ projektu ze stanem istniejgcym.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych-
1) Ogdlne zasady wykonania i odbioru robot

Przebudowa drogi winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegolnosci Prawa Budowlanego), dokumentacje projektowa i Szczegotowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

2) Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) przeglad w okresie rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastapi na zasadach i w
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terminach ustalonych w zapisach umowy oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robat.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

4) Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiér robot
czeSciowych nastapi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego roboOt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC operat kolaudacyjny, ktéry winien
zawierac:
zalacznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe — protokoty odbioru robot czesciowych,
zalgcznik nr 2) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy,
zalacznik nr 3) zgloszenie rob6t do odbioru, oryginaty dziennikéw budowy, oswiadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjeciu obowigzkéw i zakonczeniu robot, zgloszenie
(jesli wymagane) rozpoczecia i zakonczenia rob6t do nadzoru budowlanego
zalgcznik nr 4) dokumentacje powykonawcza robot objetych przedmiotem umowy — sprawozdanie
techniczne, ksiege obmiaréw, ewentualne protokoty koniecznosci,
zalacznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,
zalacznik nr 6) wymagane przepisami, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,
zalacznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
zalgcznik nr 8) protokdét odbioru terenu budowy z powolaniem sie na wilasciwy protokoét
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie rekojmi

Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.
7) Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbior ostateczny robot.
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8) Wzory drukow
Zamawiajacy udostepni druki funkcjonujace w Urzedzie Miasta Bransk, a obowigzujace przy
realizacji zadan w ramach robét inwestycyjnych.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow;

Obszar inwestycji objety jest obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwata Nr XXX1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9 pazdziernika 2002r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk z
pozniejsza zmiang z dnia 20 listopada 2012r. Uchwata Nr XVII/119/12 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

a) uzyskac wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Zamo6wienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego. Podjac¢ dziatania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostatecznosci. W
szczeg6lnosci wnioski o ich wydanie, w tym zalaczniki do wnioskéw powinny by¢ kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organéw administracji publicznej prowadzacych
postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z treScia wezwania, uzupeilniania brakow
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupehienia brakow w zalacznikach do
whniosku;

¢) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen
infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych) powinny spelniac
obowiazujace przepisy i normy;

Ponadto na wykonawcy spoczywac bedzie obowiazek uzyskania zgody wiasciwego organu na
realizacje zamierzenia budowlanego;

d) za zgodq Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury
technicznej niezwigzanej z przebudowa drogi gminnej, jezeli zwrdca sie o to inwestorzy tej
infrastruktury;

e) Wykonawca, jeSli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowiazany uzyska¢ odstepstwa od
przepisow techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamoOwienia oraz terminu na wykonanie zamdwienia po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego dla zakresu wniosku o odstepstwo.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane:

Zgodnie z zamieszczong w czesci III niniejszego opracowania koncepcja przebudowy drogi
gminnej planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drogi gminnej Nr
108177B tj. ul. Ogrodowej na dziatce:

- nr ewid. 1735 Obreb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski.

Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Brafisk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oryginat tego oswiadczenia przy podpisaniu umowy.

3.3 Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisami prawne, w szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6Zzn. zm.)
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z péZn. zmianami)
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3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 z pézn. zm.)

4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity Dz.U. 2021 r.
poz. 1899 z p6zn. zmianami );

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.
1973 z p6zn. zmianami);

6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdZn. zmianami);

7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z p6zn. zmianami);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z p6zn. zmianami);

9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z p6zn. zmianami);

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z pdzn.
zmianami)

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z péZn. zmianami)

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
poézn. zmianami)

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)

14) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124
z p6zn. zm.)

15) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zZ. zm.).

16) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z p6zn. zmianami);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z pozn.
zmianami);

19) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686)

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6Zn. zm.);

21) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z péZn. zmianami);

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
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23) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z péZn. zmianami);

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznoSci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoOwienia bedq one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajqcego.

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
wilasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegolnosci:

1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalenn na drogach krajowych Zalacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

2) WT-2 2014 - cze$¢ 1 Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych — zalacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.

3) WT-2 2016 - cze$¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.

4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.

5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych. Zalacznik Nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych [ Polsztywnych. Zalacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Zalacznik do zarzadzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow,
katalogow itp. oraz stosowaC je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Dokumentacja wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujagcymi na dzien dokonania przez Wykonawce skutecznego zgloszenia zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe zgodnie
z art.29 oraz 30 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozZn.
Zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowiazujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypekli¢ wszelkie
wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnoSci wymagania dotyczace
projektowania i wykonywania inwestycji.

3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:
3.4.1. Kopia mapy zasadniczej:

Czesc¢ III niniejszego opracowania zawiera czeSC rysunkowa, przedstawiajacq lokalizacje
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz orientacyjne rozwiazanie sytuacyjne
planowanego przedsiewziecia, co ma na celu zobrazowanie przyblizonego rozwigzania dla
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planowanych robét. Jednocze$nie material ten postuzyt do oszacowania przyblizonych ilosci
poszczegblnych rob6t, co ma na celu ulatwienie oszacowania kosztow robdt. Przedstawione
rozwigzania traktowac nalezy jako orientacyjne.

Kopia mapy zasadniczej, na ktorej sporzadzono ww koncepcje zostala dotaczona do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i stanowi zalacznik Nr 2.

W trakcie sporzadzania przez Zamawiajacego jest mapa do celow projektowych, ktorg
przekaze Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub
uaktualnienie w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu inwestycji lezy po stronie
Wykonawcy.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonat 4 otwory geotechniczne w obrebie istniejacej drogi. Projektowana
glebokos¢ wiercen dla trasy wyniosta ok. 2,0m p.p.t., gldbwnie w rozstawie co 100m. Wiercenia byty
wykonywane recznie. Glebokos¢ wystepowania zwierciadtla wody wynosi 0,8-1,0m p.p.t.,
Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych
porach roku moze sie zmienia¢, szczegdlnie w porach intensywniejszych opadow itp. Przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom wod gruntowych. Pod warstwga trylinki na
calym odcinku do glebokosci ok. 1m wystepuje nasyp niebudowlany w postaci piasku drobnego,
70ttego, szarego miejscami z domieszka piasku zaglinionego.

Cze$¢ III niniejszego opracowania zawiera opinie geotechniczng sporzadzonga przez
uprawnionego geologa, ktéra stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU i zawiera szczegotowe
wyniki badan podtoza z ich lokalizacja.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska, stad brak jest zalecen
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejace drzewa ujete s3 na kopii mapy zasadniczej, ktora stanowi zalacznik Nr 2 do
niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie, gdyz
moze wystepowac na niej zielen nie ujgta z réznych powodow.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentow.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwoSci:

Odcinek o nawierzchni z trylinki, jedynie przy skrzyzowaniu z ul. A. Mickiewicza o

nawierzchni bitumicznej, brak pomiaréw ruchu drogowego, hatasu, innych uciazliwosci. Ruch
lokalny, przyjeto na podstawie obserwacji ruch KR2. Wykonawca powinien dokona¢ wilasnych
pomiaréw w celu sprawdzenia.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek:

Stan istniejacy pasa drogowego drogi gminnej Nr 108177B wraz z uzbrojeniem podziemnym
oraz nadziemnym ujeto na kopii mapy zasadniczej, ktora stanowi zalacznik Nr 2 do niniejszego
PFU. W trakcie sporzadzania przez Zamawiajacego jest mapa do celéw projektowych, ktéra
przekaze Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace urzadzenia:

- podziemne kablowe linia telekomunikacyjne

- stupowa linia telekomunikacyjna

- slupowa linia elektroenergetyczna

- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja sanitarna

Nie wyklucza sie jednak istnienia uzbrojenia nad i podziemnego oraz elementéw zagospodarowania
terenu, ktore nie zostaty zainwentaryzowane z roznych powodow.

strona 26 z 29



Przewidywane rozbidrki, remonty itp:

- rozbiérka w calosci istniejacej nawierzchni z plyt betonowych typu trylinka na dlugosci okoto
338,4mb i szerokos$ci ok. 5,0-5,5m wraz z obustronnym obramowaniem z kraweznikow
betonowych 15x30cm;

- rozbiorka istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku ok. km 0+338,40 do
skrzyzowania z ul. A. Mickiewicza, dlugosci ok. 23,5mb i szer. 5,4-6m wraz z obramowaniem
kraweznikami betonowymi 15x30cm;

- rozbiorki istniejgcych nawierzchni gruntowych ulepszanych kruszywem na zjazdach;

- rozbiorki istniejacych nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej, betonowej na
zjazdach wraz z obramowaniem obrzezami albo kraweznikami betonowymi;

- rozbiorka nawierzchni chodnikéw z plytek betonowych wraz z obramowaniem obrzezem
betonowym;

- rozbiorka w razie koniecznosci elementow przepustu o dlugosci L=6,0m pod drogg gminng w km
0+111 do remontu lub przywrécenia funkcji.

Materialy i elementy pochodzace z rozbiorek urzadzen zabezpieczajacych ruch (nadajace si¢ do
ponownego wbudowania) tj.: slupki do znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, stupki
prowadzace i przeszkodowe, stupki blokujace itp.— stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiez¢ na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materiaty i elementy pochodzace z rozbiérek, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, tj.
brukowiec z rozbiorki nawierzchni brukowcowej, kruszywo tamane z podbudow, kruszywo
nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne, kostki brukowe betonowe, krawezniki
betonowe, obrzeza betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice reklamowe, ptyty drogowe betonowe,
plyty chodnikowe, ptyty azurowe, rury betonowe, zelbetowe, elementy betonowe, zelbetowe i
zeliwne wpustéw oraz studzienek ulicznych itp. — stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego, z ktorej
Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy wywiez¢ na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materialy z rozbiérki nie nadajgce si¢ do bezposredniego ponownego wbudowania takie jak:
gruz i uszkodzone elementy z rozbidrek: ogrodzen, nawierzchni lub podbudowy betonowe;j itp,
krawegzniki betonowe, obrzeza betonowe, gruz z law betonowych, rury betonowe, zelbetowe,
elementy betonowe, Zelbetowe i zeliwne wpustow oraz studzienek ulicznych — stanowia wlasnos¢
Wykonawcy 1 powinny zostaé wywiezione na pozyskane przez niego sktadowisko lub wysypisko.
Koszt wywozu oraz utylizacji nalezy do Wykonawcy robdt. Sposob sktadowania musi by¢ zgodny z
Ustawa o odpadach 1 przepisami ochrony $rodowiska. Koszt transportu, sktadowania oraz
pozwolenia na sktadowanie, jest po stronie Wykonawcy i miesci si¢ w ramach Ceny Kontraktowe;.
Czes¢ z tych materiatow, np. gruz betonowy, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do ponownego
wykorzystania, po przetworzeniu na petnowarto$ciowy materiat do budowy drég. Przetworzenie
gruzu betonowego polega na jego przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstatej
mieszanki 1 odsianiu niepotrzebnych frakcji. Powstale kruszywo Wykonawca moze wykorzystaé
jako kruszywo sztuczne do wykonywanych rob6t. Ostatecznie o przydatnosci ~ materiatdéw
otrzymanych po przetworzeniu materiatdéw rozbiérkowych, na podstawie ogledzin oraz wynikdéw
wymaganych badan decyduje Inspektor Nadzoru.

Przy rozbidrkach przestrzega¢ przepisow ochrony srodowiska i Ustawy o odpadach (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zmianami).

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108177B nie przewiduje sie
nowych przylaczen do istniejacych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drog publicznych, kolejowych lub wodnych.
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Wykonawca na etapie projektowania przebudowy drogi, obiektow inzynierskich oraz kanatu
technologicznego uzyska niezbedne warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z usuwaniem
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym oraz planowanym kanatem
technologicznym. Wykonawca uzyska tez wszelkie niezbedne zgody, pozwolenia konieczne do
rozpoczecia, wykonywania oraz zakonczenia budowlanych objetych zaméwieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacej
infrastruktury technicznej.

3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy bedzie ubiegat sie o zwolnienie z budowy kanatlu technologicznego ze wzgledéw
ekonomicznych oraz technologicznych m.in. z uwagi na szczuptos¢ pasa drogowego i brak miejsca
w pasie drogowym na taki kanat. Jesli jednak Zamawiajacy nie uzyska zwolnienia z budowy kanatu
odpowiednich organow, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zaprojektowania oraz
wybudowania.

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019r. — Prawo zamdwien
Publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z p6Z. zm.) wymaga realizacji zamdOwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy o0s6b
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamdwienia polegajace na
wykonaniu:

- robét przygotowawczych,

- robot rozbidrkowych,

- robét ziemnych,

- robot zbrojarskich,

- robot betoniarskich,

- rob6t montazowych,

- robét izolacyjnych,

- rob6t odwodnieniowych,

- rob6t w zakresie podbudow i nawierzchni,

- robot wykonczeniowych

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacj¢ niniejszego zadania — 18 miesigcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin calkowitego rozliczenia prac projektowych i1 budowy przez Wykonawce), w tym prace
projektowe: 8 miesigcy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego zakonczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;
przez Wykonawce). Termin zakonczenia prac projektowych oraz budowlanych moze zosta¢
przedtuzony w szczegdlnosci z uwagi na przedtuzajace si¢ postepowania administracyjne,
uzgodnienia, opinie oraz z innych powoddw niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie skladania oferty, zgodnie z zapisami Umowy;

Do ww. wskazanego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w ktéorym mogg zostac
wstrzymane niektére prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.

Harmonogram robot zwigzanych z realizacja zadania.

Wykonawca sporzadzi szczegbélowy harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robdt budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Harmonogram powinien zawiera¢ terminy realizacji
poszczegbdlnych etapow robot. Dopuszcza sie¢ zmiang harmonogramu z uwagi na okolicznos$ci
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niezalezne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiajacego moze on
zosta¢ skorygowany na etapie realizacji Zamowienia. Szczegoétowe warunki zmiany okreslono w

projekcie Umowy z Zamawiajagcym.

3.4.11. Tabela rodzaju robdt, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robot

Ryczaltowa wartos¢ robot w zt
(brutto)

1.  Kompletna dokumentacja projektowa na przebudowe
drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul.
Ogrodowej

3. Kompletna dokumentacja projektowa na budowe
kanahu technologicznego

4. | Budowa kanatu technologicznego

RAZEM BRUTTO

UWAGA: W razie uzyskania przez Zamawiajacego zwolnienia z budowy kanatu technologicznego
ryczattowa warto$¢ robot zostanie pomniejszona o poz. Nr 3 1 Nr 4. Warunki ptatnosci okreslone sg
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w projekcie umowy bedacej zatacznikiem do niej.

II1. ZAL.ACZNIKI DO PFU

1. Kopia Os$wiadczenia Burmistrza Miasta Bransk o posiadanym prawie dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
3. Opinia geotechniczna

4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu
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