
Załącznik nr 1.1 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Modernizacja ulicy Boćkowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, Łąkowej oraz drogi do
Zbiornika Małej Retencji w Brańsku”
W ramach tego zadania zostanie wykonana:
a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Boćkowskiej w Brańsku - czego
dotyczy niniejsze PFU
b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej w Brańsku – wg odrębnego PFU
c) Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej w Brańsku - wg odrębnego
PFU
d) Rozbudowa drogi wewnętrznej ul. Łąkowej na drogę publiczną w Brańsku – wg odrębnego PFU
e) Budowa drogi do Zbiornika Małej Retencji w Brańsku – wg odrębnego PFU
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:
Pas drogowy drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Boćkowskiej:
- działka nr ewid. 1584, Obręb 51 Brańsk, gmina Brańsk Miasto, powiat bielski
Działki przewidywane do podziału i przejęcia w części pod pas drogowy ul. Boćkowskiej:
- str. lewa, działki nr ewid. 1538, 1544, 1572, 1573, 1574, 1581, 1582, 1583, 1619, 1615, 1614,
1613, 1622/1, 1623, 1624, Obręb 51 Brańsk, gmina Brańsk Miasto, powiat bielski
- str. prawa, działki nr ewid. 2107/2, 2146/2, 2151/2, 2152, 2154, 2155, 2160/2, 2161/2, 2165, 2166,
2168, 2169, Obręb 51 Brańsk, gmina Brańsk Miasto, powiat bielski
Działki przyległe do pasa drogowego ul. Boćkowskiej przewidywane do czasowego zajęcia:
- nr ewid. 1585 właściciel Gmina Miejska Brańsk, 1609 właściciel Gmina Miejska Brańsk, 2162/2
właściciel Gmina Miejska Brańsk, 1623 właściciel osoba prywatna Obręb 51 Brańsk, gmina Brańsk
Miasto, powiat bielski,
- nr ewid. 68 właściciel Gmina Brańsk obręb 14 Kiersnówek, powiat bielski
Przewidywana ilość działek do podziału wynosi 29

Szczegółowe rozwiązania projektowe oraz konieczność  usunięcia kolizji z istniejącą
infrastrukturą  zaistniałe na etapie wykonywania projektu budowlanego mogą  spowodować
konieczność podziału lub czasowego zajęcia innych przyległych działek lub większej ich ilości, nie
ujętych w powyższym zestawieniu.
3. Nazwy i kody CPV:
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7  Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Brańsk
ul. Rynek 8
17-120 Brańsk
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5. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych
1.1.1. Dane ogólne drogi
1.1.2. Przekroje normalne drogi
1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący
1.2.2.  Stan projektowany
1.2.3.  Zakres przygotowania dokumentacji projektowej
1.2.3.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi
1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1.  Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich:
1.4.3.  Natężenie ruchu
1.4.4.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych;
2.1.1.  Lokalizacja zamierzenia budowlanego
2.1.2.  Wymagana dokumentacja projektowa
2.1.3.  Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów;
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane:
3.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
3.3.1  Obowiązujące przepisami prawne, w szczególności:
3.3.2  Wytyczne i instrukcje:
3.3.3  Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
3.4.1.  Kopia mapy zasadniczej
3.4.2.  Wyniki badań gruntowo-wodnych
3.4.3.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków
3.4.4.  Inwentaryzacja zieleni:
3.4.5.  Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
3.4.6.  Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:
3.4.7.  Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:
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3.4.8.  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.4.9.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem.
3.4.10.  Wymagane terminy realizacji zadania
3.4.11.  Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty
6) Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy:
mgr inż. Mirosław Jakubiuk
7) Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirosław Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
Nr 108161B tj. ul. Boćkowskiej w m. Brańsk w powiecie bielskim.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe oraz geodezyjne, uzyskać w
imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Zamówienia zgodnie z
Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać  roboty budowlane i uzyskać  w
imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu
inwestycji jeśli będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia
robót budowlanych i ich odbioru.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
zwanego dalej „PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.  U. 2021 poz.
1129 z późn. zm.)

Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Boćkowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 1599B tj. ul. Józefa Piłsudskiego do granic miasta Brańsk (granica działek nr ewid.
1584 obręb 51 Brańsk oraz 68 obręb 14 Kiersnówek) na odcinku w pikietażu roboczym od km
0+000 do km 0+811,71 na długości około 0,81171km, wraz z wykonaniem tej rozbudowy i
przebudowy. Ostateczna długość  drogi zostanie określona na etapie projektowym z uwagi na
projektowane wyokrąglenia załamań  trasy łukami poziomymi i możliwe zmiany tej długości
uzależnione od zastosowanych promieni tych łuków.

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić również: remont odgałęzień bocznych sieci
wodociągowej na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wymianę istniejących stalowych
rur wodociągowych Ø 25 na rury PE Ø32 w projektowanych liniach rozgraniczających pas
drogowy ul. Boćkowskiej

Zamówienie obejmuje również: remont albo przebudowę istniejących wpustów ulicznych wraz
z przykanalikami do istniejącego kanału deszczowego, w razie potrzeby wykonanie nowych
wpustów ulicznych wraz ze studniami na istniejącym kanale deszczowym, usunięcie kolizji z
istniejącym uzbrojeniem, konserwację, remont lub przebudowę istniejącego przepustu pod drogą w
km 0+535 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód i decyzji
administracyjnych, a następnie wykonanie rozbudowy i przebudowy tego odcinka drogi gminnej.
Zakres robót pokazano orientacyjnie na koncepcji projektowej Zamawiającego będącej
załącznikiem Nr 4 do niniejszego PFU.

Należy również zaprojektować i wykonać nową organizację ruchu z nowym oznakowaniem
pionowym i poziomym, uwzględniającym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania
dokumentacji projektowej, a także rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w systemie
„zaprojektuj-wybuduj” w zakresie jaki będzie wymagany przez obowiązujące przepisy prawne oraz
Zamawiającego.

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą
wystąpić  w trakcie opracowywania przez Wykonawcę  projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzględnieniem postanowień  zawartych w SWZ, PFU, Umowie nie będą
powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się
za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.
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Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają  bezwzględne
minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia czy też zwiększenia parametrów
należy uzyskać zgodę Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień,
decyzji oraz zezwoleń na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Nr 108161B na odcinku od km
0+000 do km 0+81,71 o łącznej długości około 0,81171 km wraz z niezbędną  budową  lub
przebudową infrastruktury technicznej.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość  obiektu lub zakres robót
budowlanych

Planowana jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108161B na odcinku od km 0+000
do km 0+811,71 na długości około 0,81171km – od drogi powiatowej Nr 1599B tj. ul. Józefa
Piłsudskiego w m. Brańsk, pow. bielski, woj. podlaskie do granic miasta.

Początek odcinka w odległości ok. 5m od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1599B
tj. ul. Józefa Piłsudskiego (na granicy działek nr ewid. 1584 i 1493/2 obręb 51 Brańsk), zaś koniec
na granicy obrębów Brańsk i Kiersnówek (na granicy działek nr ewid. 1584 obr. 51 Brańsk i 68 obr.
14 Kiersnówek). Koniec projektowanego odcinka ulicy Boćkowskiej wysokościowo i wymiarowo
dopasować do dalszego jej przebiegu na terenie Gminy Brańsk jako drogi gminnej Nr 108211B.

Szczegółową lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na załączniku graficznym z koncepcją
i planem sytuacyjnym sporządzonym na mapie zasadniczej.

Kilometraż  podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym wynikającym z koncepcji
rozbudowy i przebudowy będącej załącznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem określenia
szacunkowego rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W związku z projektowanymi łukami
poziomymi długość odcinka może nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporządzania dokumentacji
projektowej należy przyjąć dokładny kilometraż ewidencyjny początku i końca rozbudowywanego i
przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
1.1.1.  Dane ogólne rozbudowywanego odcinka drogi
- długość ok. 0,81171km
- kilometraż roboczy od km 0+000 do km 0+811,71
- kategoria drogi droga gminna
- klasa drogi L
- kategoria ruchu KR2
- przekrój uliczny
- szerokość jezdni szer. podstawowa 5,5m
- szerokość chodnika min. 2,0m
- wysokość skrajni drogi min. 4,50m
- wysokość skrajni chodnika min. 2,50m
- zjazdy indywidualne/publiczne: szer. jezdni nie mniej niż 3,0m/3,5m, nie więcej niż 5,5m

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.1.2.  Przekroje normalne drogi
- przekrój normalny (poprzeczny) – uliczny
- przekrój jezdni:  – na odcinku prostym  - daszkowy

 – na łukach – pochylenie poprzeczne takie jak na odcinku
 prostym lub odpowiednia przechyłka jednostronna wg WT

- szerokość jezdni  – 5,50m (2x2,75m)
z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi
zależnymi od zastosowanego promienia łuku poziomego

- odwodnienie terenu: w sposób dotychczasowy spadkami podłużnymi i poprzecznymi drogi do
istniejących wpustów ulicznych w ul. Boćkowskiej, projektowanych do remontu albo przebudowy;

strona 5 z 31



Należy przewidzieć  budowę  lub przebudowę  zjazdów indywidualnych oraz publicznych z
przyległych do ul. Boćkowskiej nieruchomości, dostosowując te zjazdy do nowego przebiegu trasy
w planie i profilu.

By uniknąć w przyszłości napraw i remontów odgałęzień bocznych sieci wodociągowej ze
stalowych rur wodociągowych Ø 25 należy je wymienić na rury PE Ø32 na całym odcinku objętym
opracowaniem w projektowanych liniach rozgraniczających pas drogowy ul. Boćkowskiej.
Przedmiotowe zmiany należy ująć w projekcie budowlanym i wykonawczym.
W przypadku:
1) zmiany uwarunkowań skutkujących koniecznością zmiany charakterystycznych parametrów
2) konieczności wykonania robót nieujętych w niniejszym PFU
– zastosowanie mają warunki Umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.2.1.  Stan istniejący

Projektowany do rozbudowy i przebudowy odcinek drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
przebiega od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego do granic miasta Brańsk gdzie dalszą
kontynuację  stanowi droga gminna gminy Brańsk. Droga powiatowa Nr 1599B tj. ul. J.
Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem z drogą  gminną  została przebudowana w roku 2021r.
Nawierzchnia ulicy bitumiczna, obramowanie krawężnikami betonowymi, chodniki obustronne z
kostki betonowej szer. min. 2m, obramowane obrzeżami betonowymi 8x30cm.

Na ul. Boćkowskiej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sporadycznie zabudowa
handlowo-usługowa.

Droga gminna Nr 108161B na projektowanym odcinku o przekroju ulicznym posiada jezdnię o
nawierzchni bitumicznej o szerokości średnio 6,0m w złym stanie technicznym, ze spękaniami
siatkowymi na całej długości. Obramowanie jezdni krawężnikami betonowymi 15x30cm. Chodniki
obustronne, przylegające bezpośrednio do ulicy o nawierzchni z płytek betonowych, szerokość
zmienna, od 1,50m do 2,0m. Obramowanie chodników obrzeżami betonowymi 6x20cm.
Nawierzchnia istniejących zjazdów z kostki betonowej. W km ok. 0+493 str. lewa skrzyżowanie z
drogą gminną Nr 108162B tj. ul. M. Konopnickiej, dla której przebudowy sporządzono odrębne
PFU w ramach całej inwestycji. Szerokość pasa drogowego zmienna: od ok. 11m na początku trasy,
ok. 10m w środkowej części, ok. 8m w rejonie skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej na łuku
poziomym o R=100m, zwęża się on dalej do ok. 7,50 w km 0+607 oraz rozszerza się do ok. 14m na
końcowym odcinku. Przy obecnej jezdni szer. 6m w pasie drogowym pozostaje mało miejsca na
chodniki obustronne, zaś  dodatkowo w km 0+608 granica pasa drogowego biegnie po jezdni.
Chodniki częściowo zlokalizowane są poza pasem drogowym. Z tych powodów pas drogowy drogi
gminnej Nr 108161B ul. Bielskiej należy poszerzyć poprzez przejęcie części działek przylegających
do niego.

Odwodnienie ulicy Boćkowskiej odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych i
roztopowych do istniejących wpustów ulicznych w ulicy. Pod ulicą Boćkowską w km ok. 0+535
zlokalizowany jest przepust rurowy. Wymaga on konserwacji lub remontu, może zajść  też
konieczność jego przebudowy, rozbudowy (przedłużenia) albo rozbiórki i wykonania nowego. Przy
projektowaniu należy uwzględnić  sposób odwodnienia ul. M. Konopnickiej w taki sposób by
ograniczyć spływ wody opadowej i roztopowej na ul. Boćkowską.

W pasie drogowym ul. Boćkowskiej zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne i nadziemne:
słupowa i kablowa linia telekomunikacyjna, linia telekomunikacyjna Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej, słupowa i kablowa linia elektroenergetyczna, sieć  wodociągowa z odgałęzieniami
bocznymi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg – zaprojektowany odrębnym
opracowaniem z uzgodnioną lokalizacją na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Bielsku Podlaskim. Znajdują się również punkty osnowy geodezyjnej.

W pasie drogowym rosną drzewa w słabej kondycji zdrowotnej oraz lokalnie krzaki różnych
gatunków. Ostateczne stwierdzenie konieczności i zakresu uzasadnionej wycinki drzew i krzaków
może nastąpić  na etapie prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego.
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Nieruchomości zajęte pod drogę  objętą  inwestycją  wykorzystywane są  zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako trasa komunikacyjna dla ruchu kołowego i pieszego. W stanie istniejącym,
niektóre elementy pasa drogowego, np. jezdnia, chodniki zlokalizowane są  na działkach nie
będących własnością  Miasta Brańsk. Należy uregulować  stan prawny gruntów, dokonać  ich
podziału i przejąć w części pod pas drogowy drogi publicznej. W istniejącym pasie drogowym
drogi gminnej lokalnie stwierdza się  również  ogrodzenia trwałe, które należy przewidzieć  do
rozbiórki, z uwagi na kolizję  z projektowanym zagospodarowaniem terenu i nieuzasadnionym
zawężaniem go. Rozbudowę  i przebudowę  drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną
infrastrukturą techniczną prowadzić należy w projektowanych liniach rozgraniczających tej drogi
gminnej.
1.2.2 Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego:
1) wyników badań  podłoża gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporządzonej przez
uprawnionego geologa, które może uszczegółowić.
2) mapy do celów projektowych przekazanej przez Zamawiającego przy podpisywaniu umowy,
którą w razie potrzeby należy uaktualnić lub dostosować do rozwiązań projektowych
3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikających z posiadanych uzgodnień, opinii,
porozumień, w tym zawartych w niniejszej PFU.

Wykonawca zaprojektuje i wykona rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w tym elementy
infrastruktury o parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowiązującymi warunkami
technicznymi dla dróg zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MTiGM w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016 r. poz.124 z późn. zm.) dla kategorii ruchu – KR2 i klasy drogi – L. Należy zastosować
rozwiązania parametrów geometrycznych pozwalających zrealizować inwestycję w projektowanym
pasie drogowym oraz zapewnić prawidłowe powierzchniowe odwodnienie jezdni, chodników oraz
zjazdów. Przewidzieć  korektę  drogi w planie i profilu podłużnym, skorygować w niezbędnym
zakresie istniejące rzędne wysokościowe w profilu podłużnym oraz przekroju poprzecznym.
Uwzględnić jednak należy konieczność dostosowania się  do wlotów dróg bocznych, zjazdów i
terenu przyległego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni, istniejącego sposobu
odwodnienia (istniejący kanał deszczowy z wpustami ulicznymi) oraz obowiązujących warunków
technicznych.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi
klasa drogi L
prędkość projektowa min. 30km/h
przekrój normalny (poprzeczny) uliczny
szerokość jezdni 6,0m na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+066,67

na pozostałym odcinku 5,5m z ewentualnymi dodatkowymi
poszerzeniami na łukach poziomych lub skrzyżowaniach
zgodnie z WT dla dróg publicznych

szerokość chodników min. 2,0m
wysokość skrajni jezdni min. 4,60 m
wysokość skrajni chodnika min. 2,5m

Kolidujące z istniejącym oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu w przyszłym pasie
drogowym ogrodzenia przewiduje się do rozbiórki. W koncepcji ograniczono zakres rozbiórek do
niezbędnego minimum i podczas prac projektowych brać ją pod uwagę, a zakres wywłaszczeń pod
pas drogowy uzgadniać z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym.

Konstrukcję  nawierzchni należy zaprojektować  wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Zał. do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg
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Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej „Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badań podłoża gruntowego będących Załącznikiem Nr 3 do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegółowić poprzez zagęszczenie odwiertów w miejscach wątpliwych i wykonać dodatkowe
badania podłoża.
Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2 w następujących wariantach
materiałowych:
- nawierzchnia jezdni drogi gminnej – beton asfaltowy: warstwa ścieralna gr. 4cm + warstwa
wiążąca gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 22cm spełniającej
wymagania określone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP
- w razie konieczności należy zaprojektować  warstwę  mrozoochronną  lub ulepszenie podłoża
zgodnie z Tablicą 8.4 zawartą w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup nośności
podłoża G1-G4 biorąc pod uwagę badania podłoża i istniejące warunki gruntowo – wodne
- nawierzchnia zjazdów indywidualnych oraz publicznych – kostka brukowa betonowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
C50/30 spełniającej wymagania określone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP
- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5cm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 spełniającej wymagania
określone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP
Uzbrojenie terenu:
- nie przewiduje się budowy kanału technologicznego gdyż w pasie drogowym ulicy zlokalizowana
jest na całej długości Szerokopasmowa Sieć Polski Wschodniej;
- przewiduje się  remont odgałęzień  bocznych sieci wodociągowej na całym odcinku objętym
opracowaniem poprzez wymianę awaryjnych istniejących stalowych rur wodociągowych Ø25 na
rury PE Ø32 w projektowanych liniach rozgraniczających pas drogowy ul. Boćkowskiej, by
uniknąć w przyszłości niszczenia wykonanej nawierzchni podczas napraw i usuwania awarii;
- w okolicy skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej na istniejącym wodociągu zaprojektować  i
wykonać zasuwę, by częściowo zamykać przepływ wody w razie jego awarii na dalszym odcinku
ul. Boćkowskiej, lokalizację uzgodnić z Zamawiającym
- przewiduje się zabezpieczenie, budowę lub przebudowę istniejących sieci uzbrojenia technicznego
kolidującego z projektowanym układem drogowym oraz innymi sieciami - konieczność usunięcia
ewentualnych lokalnych kolizji istniejących podziemnej sieci telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej lub gazociągu z
projektowaną jezdnią drogi oraz innymi rozwiązaniami projektowymi;
- przewiduje się  regulację  wysokościową  istniejących pokryw zaworów wodociągowych,
hydrantów, pokryw studni na kanale sanitarnym, na kanale deszczowym, pokryw studni
telekomunikacyjnych;
- przewiduje się konserwację/remont/przebudowę albo rozbiórkę i wykonanie nowego przepustu
rurowego pod drogą w km ok. 0+535 w zależności od jego stanu technicznego oraz rozwiązań
projektowych odwodnienia ulicy;
- przewiduje się remont/przebudowę istniejących wpustów ulicznych z korektą ich usytuowania w
jezdni;
- przewiduje się  ewentualną  przebudowę  studni na kanale deszczowym na skrzyżowaniu ul.
Boćkowskiej z ul. M. Konopnickiej;
- przewiduje się korektę istniejących rzędnych wysokościowych nawierzchni w profilu podłużnym
oraz przekroju poprzecznym, jednak uwzględniającą konieczność dostosowania się do wlotów dróg
bocznych, zjazdów, terenu przyległego oraz obowiązujących warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych
przez Wykonawcę  rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz  uzyskanych, a także
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę  warunków
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technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii, itd. wydanych przez właścicieli i gestorów
sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą
techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy.
Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego ulicy Boćkowskiej spływają  spadkami
podłużnymi i poprzecznymi do istniejących wpustów ulicznych na kanale deszczowym w ulicy.
Przewiduje się  ewentualny remont/przebudowę  wpustów ulicznych, wykonanie dodatkowego
przyłącza do kanału deszczowego w ul. Boćkowskiej wraz z wpustami ulicznymi na wlocie ul. M.
Konopnickiej oraz ewentualna konserwacja/remont/przebudowa albo rozbiórka i wykonanie
nowego przepustu pod drogą gminną. Należy zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z jezdni
przy braku pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiadujących. Zakres szczegółowy tych
robót należy określić w dokumentacji projektowej dla tej inwestycji według potrzeb.

Do remontu/przebudowy przepustu w razie zajścia konieczności wymiany rur na nowe należy
stosować rury kielichowe żelbetowe typu WIPRO, klasa wytrzymałości III produkowane według normy
PN-EN 1916:2005 beton C45/55, na łączeniach rur uszczelki gumowe lub równoważnych. Dopuszcza
się również zamienne zastosowanie odpowiednich rur przepustowych z innych materiałów lub kształtu,
które są dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym jeśli przemawiają za tym względy
techniczne (w szczególności płytkie posadowienie istn. przepustu, ten sam typ rur do remontu itp.) lub
eksploatacyjne, lecz wyłącznie za obopólną zgodą projektanta i Zamawiającego.
Wycinka drzew lub krzaków

Szczegółową  inwentaryzację  kolidujących drzew i krzaków do wycinki wykonać  na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia kolizji istniejących drzew lub krzaków z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, złej kondycji zdrowotnej, bądź  też  zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub pieszych, braku możliwości dostosowania odległości obiektów w pasie drogowym do
obowiązujących warunków technicznych należy przewidzieć ich usunięcie.
Tereny zielone

Należy zaprojektować  tereny zielone pokryte warstwą  humusu i obsiane mieszanką  traw
niskich w pasie pomiędzy obramowaniem chodnika, a granicą pasa drogowego lub ogrodzenia.
Organizacja ruchu
Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie wprowadzić:
1) organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót,
2) stałą organizację ruchu.

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego i
warunków ich umieszczania na  drogach.

Na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mieć  taką  samą  grupę  wielkości jak znaki na drodze z
pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa wielkości znaków średnich.

Na drodze powiatowej: znaki - grupa średnia (S) - należy wykonać  z folii odblaskowej
uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi (W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b
obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2);
Drogowe bariery ochronne
Należy je projektować  i stosować  w razie potrzeby i konieczności, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami, to jest z:
1) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
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2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach,
3) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowej:

Rozbudowę i przebudowę drogi zaprojektować tak, aby po jej wykonaniu spełnione zostały
wymagania wynikające z rozporządzeń  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie, oraz w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie, jak również by zapewnić oszczędne korzystanie z terenu, i uniknąć  zbędnych
wywłaszczeń pod pas drogowy.
Do obowiązków wykonawcy w zakresie dokumentacji należy w szczególności:
a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celów projektowych otrzymanej od Zamawiającego przy
podpisaniu Umowy
b) Sporządzenie niezbędnych materiałów, dokumentów, opracowań i uzgodnień do skutecznego
zgłoszenia do nadzoru wodnego budowy albo przebudowy przepustów o długości do 10mb i
średnicy do Ø100cm pod koroną drogi gminnej jeżeli zajdzie taka potrzeba. Uzyskanie w imieniu
Zamawiającego prawomocnych pozwoleń wodnoprawnych, jeżeli będą wymagane.
c) Sporządzenie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych dla potrzeb
poszerzenia istniejącego pasa drogowego jako załącznika do wniosku ZRID;
d) Sporządzenie planu wycinki i nasadzeń drzew przydrożnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiającego – prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę  drzew lub krzewów w pasie
drogowym zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania
na potrzeby ww. dec. planu nasadzeń  zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję  lub organy
uzgadniające zażądają planu (Dz.U. 2022 poz. 916  z późn. zm.).
e) Ponieważ Zamawiający posiada i udostępnia opracowanie z wynikami badań podłoża średnio co
100-250mb wykonanymi w 2022 roku, w razie wątpliwości co do podłoża gruntowego, na potrzeby
sporządzenia dokumentacji projektowej i wykonywania robót budowlanych należy ją
uszczegółowić i ewentualnie rozszerzyć poprzez zagęszczenie otworów w miejscach wątpliwych i
wykonać dodatkowe badania podłoża.
f) Opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź  stosowne instytucje i
urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.
g) Sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego łącznie z materiałami i
opracowaniami towarzyszącymi - na rozbudowę i przebudowę drogi - wraz z niezbędną budową,
przebudową infrastruktury technicznej i usunięciem kolizji
h) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozytywnej decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej.
i) Opracowanie dodatkowej niezbędnej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczególnych branż  (w razie potrzeby) – rozwiązania projektowe należy uzgodnić  z
Zamawiającym.
j) Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót branży drogowej, branży
sanitarnej i ew. innych branż oraz przedstawienie ich do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru i
akceptacji przez Zamawiającego. Będą stanowiły podstawę do oceny  wykonania i odbioru robót
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Powinny one zawierać zakres określony w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20  grudnia 2021r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia
2021r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  –
użytkowego oraz uwzględniać  formę i zapisy dotyczące wykonania i odbioru robót wymagane
niniejszym PFU oraz Umową.
k) Opracowanie informacji projektanta dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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l) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z kompletem wymaganych uzgodnień oraz
złożeniem ich do zatwierdzenia do Starosty powiatu bielskiego.
m) Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie.
n) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od organów administracji publicznej, instytucji,
podmiotów, wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących
przyszłą realizację inwestycji.
Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy kompletnych dokumentów:
Skład Dokumentów Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy należy opracować  wszelkie opracowania jakie
mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia. W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i
dokumenty w następującej ilości egzemplarzy przekazywanej Zamawiającemu, ilość  ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbędnych Wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, składanych do zewnętrznych Instytucji:
1) Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (projekty podziałów)
2) uzupełniająca dokumentacja geologiczno-inżynierska (w razie potrzeby, w formie dodatków do
dokumentów przekazanych przez Zamawiającego) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień  i pozwoleń  wymaganych przepisami
szczególnymi  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
4) Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej podlegającej rozbudowie i
przebudowie uwzględniający docelowe zrealizowane rozwiązania projektowe – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do starosty wraz z
załącznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 176) – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
7) Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
8) Projekt Wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi – 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
9) Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające
rozwiązaniom Projektu Wykonawczego – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;
11) Przedmiary Robót  – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej
12) Dokumentację powykonawczą w tym geodezyjną – 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej

Każdy komplet należy przekazać  w tożsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentację   oryginalną  w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną  wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczęciami.

Całość  opracowanej dokumentacji powinna być  opracowana w języku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zostać  sporządzona z zastosowaniem
następujących formatów elektronicznych:
- rysunki – format DXF lub DWG (dopuszcza się też format PDF)
- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. – format pdf (dopuszcza się też format
MS Word, MS Excel)
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- pliki nie większe niż 10Mb.
1.2.4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy i przebudowy drogi
a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót,
c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt wykonawczy – po
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
d) występowanie pisemne do Zamawiającego/Inspektora nadzoru w formie wniosków o akceptację
materiałów, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, dokonanie odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji
Technicznych,
f) Wykonawca zapewni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków
małej architektury, przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,
j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robót
branżowych,
k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, sanitarnej,
elektroenergetycznej i ew. innych branż zgodnie z wymogami gestorów sieci,
l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie w imieniu
Zamawiającego do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane)

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do użytkowania odcinka drogi gminnej Nr 108161B od km 0+000 do km
0+811,71 (pikietaż  roboczy). Rozbudowę  i przebudowę drogi należy zaprojektować  zgodnie z
Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z późn. zm), na podstawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz.
124 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176), zaś  obiekty
inżynierskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

Dokumentacja projektowa oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – budowlanymi,
obowiązującymi normami,   wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
- wynikami opracowań własnych,
- zapisami niniejszego PFU wraz z załącznikami.
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Wykonawca musi zapewnić  wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi wraz z obiektami
inżynierskimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką  budowlaną  i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca winien zapewnić  inwentaryzację, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, umożliwiając wykonanie robót
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:
1) urządzenia terenu budowy,
2) poniesienia kosztów wyłączeń  i włączeń  energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony właściwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorów;
3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy;
4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i
śmieci,
7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń  posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i
elementów zagospodarowania terenu,
9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do użytku,
10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego,
12) w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury,
przeprowadzenie badań  archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów
13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających
14) wykonania badań  laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale
niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania
mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (w szczególności m.in. konieczność dodatkowych
wywłaszczeń  pod przyszły pas drogowy, podniesienia niwelety drogi, konieczność  wykonania
dodatkowych przyłączy do istniejącego kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi,
wykonanie remontu istniejącego albo nowego przepustu pod drogą gminną, konieczność ulepszenia
podłoża gruntowego wynikająca z uszczegółowienia badań podłoża, konieczność zapewnienia dróg
objazdowych, wykonanie urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego), usunięcie kolizji,
zabezpieczenie infrastruktury - stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty
dodatkowe.

Wykonawca musi liczyć  się  z tym, że rodzaje robót oraz ich ilości, wyszczególnione w
niniejszym PFU oraz jego załącznikach są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu przez
Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.
1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
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1) roboty pomiarowe:
− długość odcinka drogi – ok. 0,81171 km
 Zamawiający przyjął początek drogi do rozbudowy na granicy pasa drogowego drogi powiatowej
Nr 1599B tj. ul. Józefa Piłsudskiego (na granicy działek nr ewid. 1584 i 1493/2 obręb 51 Brańsk),
zaś koniec na granicy obrębów Brańsk i Kiersnówek (na granicy działek nr ewid. 1584 obr. 51
Brańsk i 68 obr. 14 Kiersnówek);
2) zdjęcie humusu:
− niewielkie ilości w miejscu projektowanych chodników. Zaleca się wykorzystanie go do niwelacji
terenu po wykonaniu robót nawierzchniowych i wykonania trawników lub nadmiar wywieźć w
miejsce wskazane przez Zamawiającego;
3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:
− należy usunąć jedynie kolidujące drzewa i karcze drzew oraz odrosty krzaków znajdujących się w
pasie drogowym;
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
− wykopy – należy przewidzieć  przy wykonywaniu koryta pod wykonywaną  konstrukcję
nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, wykonywaniu remontu (przebudowy) odgałęzień
bocznych sieci wodociągowej, remontu lub przebudowy wpustów ulicznych. Zaleca się
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyjąć  na odwiezienie na odkład w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, lub do utylizacji. Może być również użyty, jeśli się nadaje do
wbudowania - na budowie, przebudowie pozostałych obiektów objętych umową z Zamawiającym
na wykonanie całego zadania.
− nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych do remontu/przebudowy ewent. do wykonania
nowego przepustu, przy poszerzeniach i na uzupełnienie korpusu  drogowego, na odcinkach gdzie
należy wymienić grunt nienośny – zaleca się grunt na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu z
pomniejszeniem o pozyskany z wykopów grunt nadający się do wbudowania w nasypy.
− ilość  robót ziemnych wyliczyć  na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;
5) podbudowy na przekopach, w miejscach wymiany przepustów i miejscach wymiany gruntu, na
zjazdach − z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;
6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm;
7) warstwa ulepszonego podłoża (w razie potrzeby jej zastosowania) z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) z mieszanki związanej cementem
klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
9) warstwa odcinająca – w razie zajścia takiej potrzeby
10) nawierzchnia jezdni drogi głównej:

Dopuszcza się pozostawienie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy Bockowskiej na
odcinkach gdzie lokalnie nie jest spękana, zadołowana, wybrzuszona i jest w bardzo dobrym lub
dobrym stanie technicznym oraz sfrezowanie nierówności i ułożenie na niej jedynie odpowiedniej
warstwy wyrównawczej lub wzmacniającej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. min.
4cm. Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe powinny zostać dobrane przez
projektanta Wykonawcy na podstawie badań  podłoża gruntowego, wizji lokalnej w terenie,
ewentualnych dodatkowych badań i wytycznych z niniejszego PFU.

Na pozostałych odcinkach:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie potrzeby warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podłoża lub warstwa odcinająca

Obramowanie nawierzchni jezdni drogi głównej krawężnikami betonowymi 15x22cm lub
15x30cm odpowiednio wyniesionymi w zależności od lokalizacji na wys. 6cm i większą, zaś na
zjazdach max. 3cm.
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Recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  na drogach krajowych”
Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT2
Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr  54
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
11) nawierzchnia jezdni zjazdów:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm kolor czerwony albo grafit, do uzgodnienia z Zamawiającym
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm:
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podłoża lub warstwa odcinająca
Na zjazdach publicznych dopuszcza się konstrukcję jak na drodze głównej.
Obramowanie zjazdów obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej gr. 10cm.
12) nawierzchnia chodników:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm:
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu
KTKNPiP
- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podłoża lub warstwa odcinająca
Obramowanie chodników obrzeżami betonowymi 8x30cm na ławie betonowej gr. 10cm.
13) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizację  miejsc wysadzinowych należy określić  na
podstawie oceny wizualnej i badań geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegółowiające
badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie, opinia geotechniczna z
wynikami badań podłoża średnio co 150mb stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU;
14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przyszłego odwodnienia drogi
gminnej:
14) poprawa odwodnienia poprzez zaprojektowanie i wykonanie przyszłego odwodnienia drogi
gminnej poprzez:
− zapewnienie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni i terenu;
− remont, przebudowę  lub korektę  lokalizacji istniejących wpustów ulicznych wraz z
przykanalikami odprowadzających wody opadowe i roztopowe do istniejącego kanału deszczowego
w ul. Boćkowskiej;
− przeprowadzenie konserwacji/remontu/przebudowy lub ewentualnie rozbiórki i wykonania
nowego przepustu pod drogą w km ok. 0+535,
15) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów
− nawierzchnię  przy skrzyżowaniu ul. M. Konopnickiej z ul. Boćkowską  wykonać  z betonu
asfaltowego zgodnie z załączoną do niniejszego PFU koncepcją;
− nawierzchnię zjazdów wykonać z kolorowej kostki betonowej gr. 8cm, szerokość jezdni zjazdów
indywidualnych zgodna z szerokością istniejących bram na posesje, lecz nie mniejsza niż 3,0m,
szerokość jezdni zjazdów publicznych min. 3,5m, zaś szerokość maksymalna jezdni zjazdów nie
większa niż  szerokość  jezdni na drodze gminnej - 5,5m, długość  zjazdów do granicy pasa
drogowego lub istniejących ogrodzeń;
− należy przewidzieć wykonanie odpowiednio: zjazdów/dojść co najmniej w miejscach istniejących
utwardzonych zjazdów/dojść oraz w tych miejscach, gdzie rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
utrudni istniejące nieurządzone dojście lub dojazd do nieruchomości;
16) elementy bezpieczeństwa ruchu:
− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań  projektowych
drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
− oznakowanie poziome – wykonać na skrzyżowaniach z drogami publicznymi
17) urządzenia i sieci
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− sieć wodociągowa z odgałęzieniami bocznymi – wykonać remont odgałęzień bocznych poprzez
wymianę  istniejących rur stalowych Ø32 na rury PE Ø32 w projektowanych liniach
rozgraniczających pas drogowy ul. Boćkowskiej, by uniknąć w przyszłości awarii wodociagu oraz
rozbiórki nowowykonanej nawierzchni, w razie stwierdzenia istniejących kolizji lub zbyt płytkiego
posadowienia wodociągu usunąć  kolizje, zabezpieczyć  wodociąg przed przemarzaniem,
wyregulować  pokrywy zaworów wodociągowych oraz hydranty, na skrzyżowaniu z ul. M.
Konopnickiej na istniejącym wodociągu przewidzieć  zasuwę by w razie jego awarii na dalszym
odcinku ul. Boćkowskiej zamykać  przepływ wody jedynie na nim, lokalizację  uzgodnić  z
Zamawiającym
− sieć  telekomunikacyjna, światłowodowa – usunięcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie
rurami osłonowymi w razie ich braku,
− sieć elektroenergetyczna – usunięcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami osłonowymi
w razie ich braku,
- kanalizacja deszczowa – remont lub przebudowa istniejących wpustów ulicznych, w razie
potrzeby ewentualnie przesunięcie i wykonanie nowych wraz z przyłączem do istniejącego kanału
deszczowego, regulacja wysokościowa istniejących pokryw studni na kanale,
- kanalizacja sanitarna -  regulacja pokryw studni na kanale, usunięcie ewentualnych kolizji,
- gazociąg – projektowany wg odrębnego opracowania, usunięcie ewentualnych kolizji.
18) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
− ustawienie odpowiednich tablic informacyjnych – 2 szt.
19) Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni powinna:
- być odporna na działanie obciążeń pionowych od pojazdów – przejmowanie i przenoszenie na
podłoże gruntowe obciążeń w sposób nieszkodliwy dla nawierzchni, biorąc pod uwagę określoną
nośność podłoża gruntowego,
- być odporna na działanie obciążeń poziomych od pojazdów,
- zapewniać wymaganą trwałość zmęczeniową warstw nawierzchni,
- być odporna na warunki klimatyczne – odporność na wysokie temperatury w ciągu lata oraz niskie
w ciągu zimy,
- spełniać funkcję zabezpieczenia przed działaniem wody,
- być odporna na wysadziny,
- zapewniać  odpowiednie właściwości funkcjonalne nawierzchni m.in. równość  podłużną  i
poprzeczną  w chwili oddania do użytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z zapisami
poszczególnych STWiORB oraz warunków gwarancji i rękojmi.
Krawężniki betonowe użyte do budowy muszą  spełniać  parametry określone normą  PN-EN
1340:2004/AC:2007P „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- nasiąkliwość – klasa 2 (B)
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie klasa – 2 (T) – min. 4,0 MPa lub 3 (U) – min.
4,8MPa
- odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H) albo wyższa
- klasa betonu C30/37
Betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać warunki normy PN-EN 1340::2004/AC:2007P
„Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie – klasa 2 (T)
- odporność na ścieranie – klasa 3 (H) albo wyższa
- odporność na poślizg/poślizgnięcie – zadowalająca (minimalna wartość deklarowana)
- klasa betonu C30/37

strona 16 z 31



Parametry techniczne kostki betonowej użytej do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdów,
chodników muszą spełniać parametry określone normą PN-EN 1338:2005/AC:2007P „Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badań” a w szczególności:
- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniejsza niż 3,6Mpa
- klasa odporności na ścieranie 4 (I)
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: nasiąkliwość – 2 (B) ≤5%
- klasa odporności na warunki atmosferyczne: odporność na zamrażanie/ rozmrażanie z udziałem
soli odladzających - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantować  trwałość  w zakładanym okresie
eksploatacji oraz spełniać  wymagania określone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczególnionych parametrów.
1.4.2. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót w zakresie robót przy obiektach
inżynierskich:
1) Remont, przywrócenie funkcji istniejącego przepustu o L=10m w km ok. 0+535 pod drogą albo
rozbiórkę i budowę nowego przepustu. Wykonanie ścianek czołowych z betonu, prefabrykowanych
albo umocnienie nawierzchnią  z brukowca jeśli zajdzie taka potrzeba. Umocnienie wlotów i
wylotów brukowcem na zaprawie cementowej. Zakres robót określić na etapie projektowania.
1.4.3. Natężenie ruchu
Z przeprowadzonych przez zarząd drogi gminnej w latach ubiegłych obserwacji wynika natężenie
ruchu KR1/KR2.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się  następujące uzbrojenie terenu: linie
telekomunikacyjne nadziemna i podziemne, Sieć  Szerokopasmowa Polski Wschodniej, linie
elektroenergetyczna nadziemne i podziemne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć
wodociągowa z odgałęzieniami bocznymi.

Na odcinku ul. Boćkowskiej do ul. M. Konopnickiej projektowany jest odrębnym
opracowaniem gazociąg, którego lokalizację uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić  czy gazociąg nie został  już
wykonany w pasie drogowym ul. Boćkowskiej.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na budowę  oraz ewentualną
przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej lub usunięcie kolizji.

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń  podziemnych prowadzić  ze szczególną
ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych i
podziemnych. W przypadku zasypania lub uszkodzenia zaworów wodociągowych należy fakt ten
zgłosić odpowiednim służbom gestora tej sieci. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy
powiadomić  właścicieli urządzeń  i sieci o planowanych robotach i wyznaczyć  dokładny ich
przebieg.
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań  budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników
ekonomicznych

Poniżej opisane wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczą
całości inwestycji. Przy przygotowaniu oferty należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.
2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiający wymaga, aby przebieg ul. Boćkowskiej zaprojektować  i wykonać  w pasie
drogowym drogi gminnej Nr 108161B oraz jedynie w niezbędnym zakresie do realizacji inwestycji
na części działek przyległych do pasa drogowego. Zmiany koncepcji są  dopuszczalne w
uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie i muszą być dokonane z uwagi na
przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jeśli są korzystne dla Zamawiającego i
wyrazi on na to zgodę.
2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa
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Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania odpowiadały zasadom wiedzy technicznej,
obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR należy określić wymagania dotyczące dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Projekt budowlany
ma zapewnić by urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się w chodniku
nie utrudniały użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W dokumentacji projektowej należy zastosować  rozwiązania konstrukcyjne i parametry
uwzględniające zapisy niniejszego PFU, zaś przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzględniać musi w szczególności zapisy:
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1643 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z późn. zm)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września  2019 r. (tekst jednolity Dz.  U. 2021
poz. 1129 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
późn. zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.)
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zostać opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-użytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualną mapę do celów projektowych otrzymaną od Zamawiającego i ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowaną i rozszerzoną o niezbędny zakres przez Wykonawcę,
4) Pomiary i inwentaryzacje własne Wykonawcy
5) Badania, odkrywki, obliczenia,,
6) Opinie geotechniczną z badań podłoża gruntowego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegółowioną o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zmianami).
Projekt budowlany powinien składać się w szczególności z:
1) Projektu zagospodarowania terenu
2) Projektu architektoniczno-budowlanego
3) Projektu technicznego
4) załączników projektu budowlanego:

a) opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy Prawo budowlane,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien składać się w szczególności z:
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1) Części opisowej opisującej stan istniejący i projektowany
2) Części rysunkowej zawierającej plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne
określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
3) Projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej będącej
uszczegółowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinięcie opracowań
projektowych dotyczy poszczególnych branż. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, że projekt ten ma służyć de facto do realizacji robót
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Część opisowa projektu wykonawczego:
- dla branży drogowej i innych, jeżeli będą niezbędne powinna być sporządzona zgodnie z niniejszą
PFU i dokładnie opisywać projektowane rozwiązania.
- Wszelkie obliczenia projektowanych robót – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie
budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, chodników,
roboty ziemne, itp. powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej:
1) Projekt zagospodarowania terenu co najmniej w skali 1:500 i powinien zawierać między innymi:
pikietaż, lokalizację  i parametry odcinków prostych, łuków poziomych, jezdni, chodników
wjazdów, zjazdów, skrzyżowań  z graficznym określeniem rodzaju nawierzchni, lokalizację  i
parametry projektowanego uzbrojenia nad i podziemnego, lokalizację  miejsc i sposobu
zabezpieczeń i usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz nadziemnym, granice podziałów
działek do przejęcia pod pas drogowy itp.;
2) Profil podłużny w skali 1:100/1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu,
projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej
niwelety, lokalizację skrzyżowań z drogami publicznymi, lokalizację zjazdów;
3) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze
wyliczenie robót ziemnych;
4) Przekroje normalne w skali 1:50 z projektowaną konstrukcją nawierzchni oraz jej lokalizacją;
5) Rysunek konstrukcyjny przepustu w skali 1:50 powinien zawierać  między innymi: przekrój
poprzeczny i podłużny oraz szczegóły rozwiązań  projektowanych elementów z dokładnym
wymiarowaniem i lokalizacją, w razie konieczności.
6) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów.

Przedmiary robót dla branży drogowej oraz w razie potrzeby dla innych branż  należy
sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
Przedmiar robót należy wykonać w układzie STWOiR tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00.00 Podbudowy
D-05.00.00.00 Nawierzchnie
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe
D-07.00.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
D-08.00.00.00 Elementy ulic
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa
D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać  obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub
odwoływać  się  do obliczeń  zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót
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Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich
wymiarów i lokalizacji.
Kosztorys ofertowy

Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na
podstawie którego określił  wartość  wynagrodzenia za realizację  przedmiotu umowy, z
zastrzeżeniem, że odnośnie wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają  postanowienie
dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen
jednostkowych dla każdej branży oddzielnie dla każdej branży oddzielnie w 2 egzemplarzach. Ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych protokołów
konieczności na uzasadnione roboty zamienne lub dodatkowe. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie
zmianie.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zwane dalej STWiOR
Opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy
Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do
WT-1, WT-2 (2014) lub dostępne inne zalecane opracowania tego typu. STWOIR powinny
zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz
roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. Powinny one zawierać co najmniej zakres
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z
dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego.
Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu po rozbudowie i przebudowie drogi oraz projekt tymczasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym powinny być wykonane zgodnie z
rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zmianami).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może
dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:
a) lokalizację  istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się  zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
b) parametry geometrii drogi;
3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu;
6) Datę sporządzenia, imię i nazwisko i podpis projektanta.

Projekt stałej organizacji ruchu należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami dróg i złożyć do
zatwierdzenia przez starostę powiatu bielskiego.
Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować  zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z późn. zm.).
Kontrola i odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD lub
DVD:
a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i
tabele
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c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne
2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznawania się z przebiegiem i postępem prac na
każdym etapie realizacji zadania.  Zalecana jest bieżąca współpraca Wykonawcy z Inspektorem
Nadzoru w tym zakresie.
3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie z nim
uzgodnić.
4) Dokumentacja powinna być  zapakowana w teczki albo segregatory (ponumerowane
egzemplarze), powinny one posiadać informację o zawartości.
5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą  protokołu zdawczo –
odbiorczego po przygotowaniu i przedłożeniu mu przez Wykonawcę  wszystkich niezbędnych
dokumentów wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do starosty
wraz z niezbędnymi załącznikami.
2.1.3 Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować  zgodnie z wcześniej sporządzonym i

zatwierdzonym przez starostę bielskiego projektem czasowej organizacji ruchu.
Przewidzieć usunięcie wszystkich kolidujących drzew i karczy drzew oraz odrostów krzaków

rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Rozważyć  możliwość  przesadzenia drzew
nadających się do przesadzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiał z wycinki –
dłużyce (jeśli będą) jest własnością  Zamawiającego. Koszty załadunku i rozładunku wraz z
transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość  do 3km leżą  po stronie
Wykonawcy. Nieprzydatne gałęzie i karpy zutylizować.

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany
materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w
taki sposób aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. Pozostały materiał (warstwa
gleby, humus) po zakończeniu robót należy zagospodarować w taki sposób aby w otoczeniu drogi
nie powstały (sztuczne) zbędne nasypy. Koszty wywozu wraz z transportem do wykorzystania
przez Wykonawcę na innym obiekcie zadania objętego Umową lub w miejsce wskazane przez
Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy. Koszty utylizacji ewentualnego pozostałego nadmiaru
wraz z transportem leżą po stronie Wykonawcy.
Konstrukcja nawierzchni

Dopuszcza się  pozostawienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinkach, na których
lokalnie nie jest spękana, zadołowana, wybrzuszona i jest jest w bardzo dobrym i dobrym stanie
technicznym oraz sfrezowanie nierówności lub ułożenie na niej jedynie odpowiednio warstwy
wyrównawczej lub wzmacniającej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego gr. min. 4cm. Ostateczna
konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe powinny zostać dobrane przez projektanta na
podstawie badań podłoża gruntowego, wizji lokalnej w terenie, ewentualnych dodatkowych badań i
wytycznych z niniejszego PFU.

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypów, przed ewentualnym wykonaniem warstwy ulepszonego
podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne
potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte w czasie projektowania. W
przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić je do wymaganej
nośności na koszt Wykonawcy.
Zjazdy indywidualne:
− kostka betonowa kolorowa grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)
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− podsypka cementowo-piaskowa 1:4– 5cm
− podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. min. 15 cm
− w razie potrzeby warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm
Obramowanie zjazdów:
− krawężniki betonowe 15x22cm na ławie betonowej, na krawędzi jezdni i zjazdu
− obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej, po zewnętrznej krawędzi nawierzchni z kostki
Chodniki:
− kostka betonowa grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)
− podsypka cementowo-piaskowa 1:4– 5cm
− podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. min. 15 cm
− w razie potrzeby warstwa odcinająca z piasku – gr. min. 10cm
Obramowanie chodników:
− obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej
Skrzyżowania i zjazdy publiczne:
– konstrukcja nawierzchni jak na drodze głównej, na zjazdach publicznych dopuszcza się również
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej
Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: sieć  wodociągowa, linie telekomunikacyjne
podziemne i nadziemne, linie elektroenergetyczne podziemne i nadziemne, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, projektowany gazociąg. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń i sieci
zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną rozbudową i przebudową
drogi. Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i pokryw studni na kanale sanitarnym,
deszczowym, pokryw studni telekomunikacyjnych, wykonać remont/przebudowę przeniesienie w
inne miejsce istniejących wpustów ulicznych.
Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować  teren w otoczeniu budowy, jeżeli został  on
naruszony. Musi zadbać  o estetykę. Ewentualne doły po karczach muszą  być  uporządkowane.
Należy zaprojektować do wykonania tereny zielone pokryte warstwą humusu i obsiane mieszanką
traw niskich w pasie pomiędzy obramowaniem chodnika, a granicą pasa drogowego lub ogrodzenia.
Wskaźniki ekonomiczne.
Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
uwzględnić wszystkie koszty związane z:
−uzyskaniem niezbędnych od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów wszelkich
niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, zezwoleń, postanowień  i decyzji
administracyjnych wynikających z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą  realizację
inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji
projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją  na poszczególne
branże,
− wykonaniem rozbudowy i przebudowy drogi odpowiednio do zakresu i potrzeb określonych w
niniejszej PFU, w tym ewentualną budową kanału technologicznego, oznakowania drogi itp.
− obsługą geodezyjną budowy
− okresem oferowanej gwarancji i rękojmi – minimum 3 lata lub dłuższym określonym w ofercie

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim
doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe
lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych:
1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót
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Rozbudowa i przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w
tym w szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2) Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przegląd w okresie rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną  zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
inspektor nadzoru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w
terminach ustalonych w zapisach umowy oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.
4) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór robót
częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.
5) Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  operat kolaudacyjny, który winien
zawierać:
załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia
kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie
(jeśli wymagane) rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego
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załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie
techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,
załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę, sprawdzeń i badań,
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
załącznik nr 8) protokół  odbioru terenu budowy z powołaniem się  na właściwy protokół
przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6) Przegląd w okresie rękojmi

Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.
7) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.
8) Wzory druków

Zamawiający udostępni druki funkcjonujące w Urzędzie Miasta Brańsk, a obowiązujące przy
realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO
3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność  zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów

Obszar inwestycji objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Brańsku z dnia 9 października 2002r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk z
późniejszą  zmianą  z dnia 20 listopada 2012r. Uchwała Nr XVII/119/12 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Brańsk.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia itp. wymagane
zgodnie z prawem;
b) uzyskać  wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla
wykonania Zamówienia zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Podjąć działania w przedmiocie
doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W
szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i
zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących
postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią  wezwania, uzupełniania braków
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w załącznikach do
wniosku;
c) uzyskać  warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę  lub
likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń
infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe,
urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych) powinny spełniać
obowiązujące przepisy i normy;
Ponadto na wykonawcy spoczywać  będzie obowiązek uzyskania zgody właściwego organu na
realizację zamierzenia budowlanego;
d) za zgodą  Zamawiającego, należy dokonać  uzgodnień  projektów dotyczących infrastruktury
technicznej niezwiązanej z rozbudową  i przebudową  drogi gminnej, jeżeli zwrócą  się  o to
inwestorzy tej infrastruktury;
e) Wykonawca, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba, jest zobowiązany uzyskać  odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych w  ramach wynagrodzenia określonego w zawartej umowie na
wykonanie przedmiotu zamówienia  oraz terminu na wykonanie zamówienia po uzyskaniu zgody
Zamawiającego dla zakresu wniosku o odstępstwo.
3.2 Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane:

Zgodnie z zamieszczoną  w części III niniejszego opracowania koncepcją  rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej planowana inwestycja będzie wiązała się z koniecznością poszerzenia
pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić  projekty podziałów nieruchomości z
wykazem zmian gruntowych będących załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej.

Kopia Oświadczenia Burmistrza Miasta Brańsk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomością, tj. działką nr ewid. 1584 obręb 51 Brańsk, na cele budowlane stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oryginał tego oświadczenia przy podpisaniu umowy.
3.3 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:
3.3.1 Obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
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2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z późn. zmianami)
3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. 2021 r.
poz. 1899 z późn. zmianami );
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz.
1973 z późn. zmianami);
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zmianami);
7) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072 z późn. zmianami);
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
z późn. zmianami);
9) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz.
988 z późn. zmianami);
10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 699 z późn.
zmianami)
11) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zmianami)
12) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
późn. zmianami)
13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.)
14) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124
z późn. zm.)
15) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 r. Nr 63, poz. 735 z póź. zm.).
16) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463 z późn. zm.);
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 784 z późn. zmianami);
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z późn.
zmianami);
19) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 r. poz. 1686)
20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);
21) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z późn. zmianami);
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22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zmianami);
24) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą  one miały
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w
życie po dniu składania ofert.

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wszelkimi innymi aktualnymi aktami prawnymi
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczególności:
1) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleń  na drogach krajowych Załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.
2) WT-2 2014 - część I Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych – załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.
3) WT-2 2016 - część  II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne
Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
09.05.2016r.
4) WT-4 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010r.
5) WT-5 2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg
krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.
3.3.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
1) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
2) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać  zmiany ww. rozporządzeń, ustaw, przepisów,
katalogów itp. oraz stosować je w opracowaniu projektowym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentacja wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinna być zgodna z przepisami prawnymi
obowiązującymi na dzień złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowań  określa obowiązujące Wykonawcę  uwarunkowania oraz
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić  wszelkie
wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące
projektowania i wykonywania inwestycji.
3.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych:
3.4.1. Kopia mapy zasadniczej:
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Część  III niniejszego opracowania zawiera część  rysunkową, przedstawiającą  lokalizację
przedmiotowej inwestycji na planie sytuacyjnym oraz koncepcyjne rozwiązanie sytuacyjne
planowanego przedsięwzięcia, co ma na celu zobrazowanie przybliżonego rozwiązania dla
planowanych robót. Jednocześnie materiał  ten posłużył  do oszacowania przybliżonych ilości
poszczególnych robót, co ma na celu ułatwienie oszacowania kosztów robót. Przedstawione
rozwiązania traktować należy jako orientacyjne.

Kopia mapy zasadniczej, na której sporządzono ww koncepcję  została dołączona do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i stanowi załącznik Nr 2.

W trakcie sporządzania przez geodetę jest mapa do celów projektowych, którą Zamawiający
przekaże Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. Ewentualne rozszerzenie jej zakresu lub
uaktualnienie w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu inwestycji leży po stronie
Wykonawcy.
3.4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych

Uprawniony geolog wykonał 5 otworów geotechnicznych w obrębie istniejącej nawierzchni
bitumicznej w szczególności w miejscach spękań nawierzchni bitumicznej. Projektowana głębokość
wierceń dla trasy wyniosła ok. 2,0m p.p.t., głównie w rozstawie co 100-250m. Wiercenia były
wykonywane ręcznie. Głębokość  występowania zwierciadła wody wynosi 0,6-1,7m p.p.t.,
Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych
porach roku może się  zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy
projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy poziom wód gruntowych.

Część  III niniejszego opracowania zawiera opinię  geotechniczną  sporządzoną  przez
uprawnionego geologa, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego PFU i zawiera szczegółowe
wyniki badań podłoża z ich lokalizacją.
3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Część przedmiotowej inwestycji na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+147 realizowana będzie
w części miasta Brańsk wpisanej do rejestru zabytków decyzją  Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Białymstoku z dnia 17 grudnia 1979 roku nr KL. WKZ-5340/33/79 pod nr rej. A-417.
Prace budowlane na tym odcinku należy prowadzić po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na
prowadzenie robót od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w tym pozwoleniu.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Istniejące drzewa ujęte są  na kopii mapy zasadniczej, która stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszego PFU. Do wyceny oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdyż
może występować na niej zieleń nie ujęta z różnych powodów.
3.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń  atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający nie posiada ww. dokumentów.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:

Odcinek o nawierzchni bitumicznej, brak pomiarów ruchu drogowego, hałasu, innych
uciążliwości. Ponieważ kontynuacją ul. Bielskiej jest droga gminna gminy Brańsk, droga może
pełnić funkcję objazdu w razie zamknięcia odcinka drogi powiatowej ul. Bielskiej lub krajowej
DK66, stąd też przyjęto ruch KR2. Wykonawca powinien dokonać własnych pomiarów i ocenić
przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni.
3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące
urządzeń  naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek:

Stan istniejący pasa drogowego drogi gminnej Nr 108161B wraz z uzbrojeniem podziemnym
oraz nadziemnym ujęto na kopii mapy zasadniczej, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
PFU. W trakcie sporządzania przez Zamawiającego jest mapa do celów projektowych, którą
przekaże Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

strona 28 z 31



W pasie drogowym występują następujące urządzenia:
- podziemne kablowe linie telekomunikacyjne
- linia telekomunikacyjna Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- słupowa linia telekomunikacyjna
- podziemne kablowe linie elektroenergetyczne
- słupowa linia elektroenergetyczna z lampami oświetlenia
- sieć wodociągowa z odgałęzieniami bocznymi
- gazociąg – projektowany odrębnym opracowaniem, uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym
- kanalizacja sanitarna z przyłączami do przyległych nieruchomości
- kanalizacja deszczowa
Nie wyklucza się jednak istnienia uzbrojenia nad i podziemnego oraz elementów zagospodarowania
terenu, które nie zostały zainwentaryzowane z różnych powodów.
Przewidywane rozbiórki, remonty itp:
- rozbiórka ręczna lub poprzez frezowanie w części lub całości istniejącej spękanej nawierzchni
bitumicznej ulicy Boćkowskiej na szerokości od 0,5m do ok. 6,0m, z miejscowym poszerzeniem do
6,6m – na łukach wraz z obramowaniem z krawężników betonowych 15x30cm;
- rozbiórki istniejących nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach wraz z obramowaniem
obrzeżami;
- rozbiórka nawierzchni chodników z płytek betonowych wraz z obramowaniem obrzeżem
betonowym;
- rozbiórka istniejących znaków drogowych wraz ze słupkami;
- rozbiórka części istniejących ogrodzeń  kolidujących z projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu, które znajdują się w nowym pasie drogowym;
- rozbiórka w razie konieczności elementów przepustu pod drogą  gminną  Nr 108161B tj. ul.
Boćkowską w km ok. 0+535 do remontu lub przywrócenia funkcji;
- rozbiórka odgałęzień  bocznych sieci wodociągowej z rur stalowych Ø25 projektowanych do
remontu;
- rozbiórka wpustów ulicznych projektowanych do remontu, przebudowy lub przeniesienia w inne
miejsce;

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek urządzeń zabezpieczających ruch (nadające się do
ponownego wbudowania) tj.: słupki do znaków drogowych, tarcze znaków drogowych, słupki
prowadzące i  przeszkodowe, słupki blokujące itp.– stanowią własność Zamawiającego, z której
Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy wywieźć na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materiały i elementy pochodzące z rozbiórek, nadające się do ponownego wbudowania, tj.
brukowiec z rozbiórki nawierzchni brukowcowej, kruszywo  łamane z podbudów, kruszywo
nawierzchniowe, destrukt bitumiczny, kostki kamienne, kostki brukowe betonowe, krawężniki
betonowe, obrzeża betonowe, ogrodzenia stalowe, tablice reklamowe, płyty drogowe betonowe,
płyty chodnikowe, płyty ażurowe, rury betonowe, żelbetowe, elementy betonowe, żelbetowe i
żeliwne wpustów oraz studzienek ulicznych itp. – stanowią  własność  Zamawiającego, z której
Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy wywieźć na odl. do 3km od placu budowy w
miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie oferty na wykonanie przebudowy ulicy.

Materiały z rozbiórki nie nadające się do bezpośredniego ponownego wbudowania takie jak:
gruz i uszkodzone elementy z rozbiórek: ogrodzeń, nawierzchni lub podbudowy betonowej itp,
krawężniki betonowe, obrzeża betonowe, gruz z ław betonowych, rury betonowe, żelbetowe,
elementy betonowe, żelbetowe i żeliwne wpustów oraz studzienek ulicznych – stanowią własność
Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na  pozyskane przez niego składowisko lub wysypisko.
Koszt wywozu oraz utylizacji należy do Wykonawcy robót. Sposób składowania musi być zgodny z
Ustawą  o odpadach i przepisami ochrony środowiska. Koszt transportu, składowania oraz
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pozwolenia na składowanie, jest po stronie Wykonawcy i mieści się w ramach Ceny Kontraktowej.
Część z tych materiałów, np. gruz betonowy, Inspektor Nadzoru może dopuścić do ponownego
wykorzystania, po przetworzeniu na pełnowartościowy materiał do budowy dróg. Przetworzenie
gruzu betonowego polega na jego przekruszeniu, ujednoliceniu pojedynczej partii powstałej
mieszanki i odsianiu niepotrzebnych frakcji. Powstałe kruszywo Wykonawca może wykorzystać
jako kruszywo sztuczne do wykonywanych robót. Ostatecznie o przydatności materiałów
otrzymanych po przetworzeniu materiałów rozbiórkowych, na podstawie oględzin oraz wyników
wymaganych badań decyduje Inspektor Nadzoru.

Przy rozbiórkach przestrzegać  przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zmianami).
3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych.

Na planowanym do rozbudowy i przebudowy odcinku drogi gminnej Nr 108161B nie
przewiduje się  nowych przyłączeń  do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub
wodnych.

Wykonawca na etapie projektowania rozbudowy i przebudowy drogi oraz ewentualnie
przebudowy obiektu inżynierskiego uzyska niezbędne warunki techniczne i realizacyjne związane z
usuwaniem ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nad i podziemnym. Wykonawca uzyska też
wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia konieczne do rozpoczęcia, wykonywania oraz zakończenia
budowlanych objętych zamówieniem.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do niezwłocznej konsultacji z
Zamawiającym wszystkich uzyskiwanych warunków technicznych na przebudowę  kolidującej
infrastruktury technicznej.
3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową  i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
Publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawcę  lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na
wykonaniu:
- robót przygotowawczych,
- robót rozbiórkowych,
- robót ziemnych,
- robót zbrojarskich,
- robót betoniarskich,
- robót montażowych,
- robót izolacyjnych,
- robót odwodnieniowych,
- robót w zakresie podbudów i nawierzchni,
- robót wykończeniowych
będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy.
3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace
projektowe: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej
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przez Wykonawcę). Termin zakończenia prac projektowych oraz budowlanych może zostać
przedłużony w szczególności z uwagi na przedłużające się  postępowania administracyjne
(pozwolenie PWKZ, decyzja ZRID, pozwolenie wodno-prawne itp), uzgodnienia, opinie oraz z
innych powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć  na etapie
skladania oferty, zgodnie z zapisami Umowy;

Do ww. wskazanego terminu wlicza się  także okres zimowy, w którym mogą  zostać
wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w
terminie od 15 grudnia do 15 marca.
Harmonogram robót związanych z realizacją zadania.

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania
dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych przed zawarciem umowy dostarczy
do zatwierdzenia Zamawiającemu. Harmonogram powinien zawierać  terminy realizacji
poszczególnych etapów robót. Dopuszcza się  zmianę  harmonogramu z uwagi na okoliczności
niezależne od Wykonawcy. Na uzasadniony wniosek skierowany do Zamawiającego może on
zostać skorygowany na etapie realizacji Zamówienia. Szczegółowe warunki zmiany określono w
projekcie Umowy z Zamawiającym.

3.4.11. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

Lp. Rodzaj robót Ryczałtowa wartość robót w zł
(brutto)

1. Kompletna dokumentacja projektowa na rozbudowę i
przebudowę drogi gminnej Nr 108161B tj. ul.
Boćkowskiej

2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 10816B tj.
ul. Boćkowskiej
RAZEM BRUTTO

UWAGA: Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w projekcie
umowy będącej załącznikiem do niej.

III. ZAŁĄCZNIKI DO PFU
1. Kopia Oświadczenia Burmistrza Miasta Brańsk o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
3. Opinia geotechniczna
4. Koncepcja - Projekt zagospodarowania terenu

strona 31 z 31


		2022-08-17T22:33:48+0200




