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l. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST- 00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zadaniem pn.: ,Przebudowa czesci pomieszczen w

budynku ptywalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$S¢ dokumentéw przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Opis zadania inwestycyjnego

1.3.1. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robo6t wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania
i i odbioru robét. Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robdt nie
wymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ z

Zamawiajacym i Projektantami w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.3.2. Lokalizacja
Budynek ptywalni w ktorym planowana jest przebudowa czesci istniejacych pomieszczen zlokalizowany

jest przy ul. Gen. Stefana Roweckiego ,Grota” 3 (dz. nr 682/8) w Solcu Kujawskim.

1.3.3. Rozwiazania funkcjonalne projektowanego obiektu
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego uktadu czesci pomieszczen w wyniku ktorej

zostana wydzielone pomieszczenia:

- komnata solna,

- dwie sauny: finska i solna,

- korytarz ze strefa schtadzania ciata z dostepem od strony czesci basenowej,
- pomieszczenie socjalne z tazienka,

- pomieszczenie gospodarcze,

- korytarz od strony wejscia gtéwnego.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.
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projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji - kosztorysu

$lepego

inspektor nadzoru - osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru
upowazniony jest wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych roboét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z dopuszczalnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robét budowlanych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sa w ramach wtasnych wydawnictw jednostek
aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

specyfikacja - oznacza specyfikacje robét zataczona do zamédwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora.

atescie - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania  wydane przez upowaznione instytucje panstwowe

i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze,
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
1. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2. budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami

i urzadzeniami,
3. obiekt matej architektury;

bezpieczenstwie realizacji robét budowlanych - zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét
budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno

stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
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ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow sktadajacych sie na catosé

uzytkowa,

budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

certyfikacie - znak bezpieczefAstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniona
jednostke naukowo - badawcza lub urzad paAstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do

eksploatacji,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesSciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét,

elemencie robét - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego

obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

geodezyjnej obstudze budowy - tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktérych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego

wykonania obiektéw,

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.),
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspédtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

inwestorze - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca

swoje Srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadnia,

kontroli technicznej - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa,

kosztorysie - dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéow

kosztéw posrednich i zysku,
kosztorysie ofertowym- wyceniony kompletny kosztorys $lepy,

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz

rodzajéw prowadzonych robot,

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub

,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji,
obmiarze - wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robét,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

Polska Norma (PN) - dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem techniczny i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. Do materiatow

budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy, projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe

prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,
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pracach towarzyszacych - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét

tymczasowych w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

pracach tymczasowych - roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istnieja uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczenia. Oznacza to, ze w przedmiarze robét, przy obecnych regulacjach prawnych, nie wydziela sie

w odrebna pozycje przedmiarowa rusztowan, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét,

robotach zanikajacych - roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania

kolejnych etapéw budowy,

rusztowaniu - konstrukcja jednorazowa (na ogdét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszace), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania

robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami, bezpieczna prace na wysokosci,

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz

Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych,

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
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wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa,

Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach),
Najwazniejsze skroty:

ST - Specyfikacja techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja i kosztorysem,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:

- szczegbtowe zestawienie ilosci robét z charakterystyka techniczna,

-  metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem S$rodkéw realizacji jak: materiaty,

maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
- harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
- plany zatrudnienia,

- zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
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- instrukcje montazowe i bhp,

- rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi
1.Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z

Dokumentacja Projektowa.

2.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i

poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

4.Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

5.W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana niezwiocznie

zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiggnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to
Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczego6towymi

Kontraktu.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa terenu Budowy oraz Robot
poza terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

Rob6t a w szczegdlnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczefistwa Robd6t. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzief i w nocy) tych znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledéw bezpieczenstwa.
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- Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robot.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
- Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcow lub

dostawcéw na wiasny koszt.

- Koszt zabezpieczenia terenem Budowy i Robot poza terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony sSrodowiska i
zapewnic¢ ich przestrzeganie. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi zapewni¢ utrzymywanie odpowiedniego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na
terenie budowy oraz przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Stosowanie materiatéw trwale zagrazajacych Srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sa

narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na Zamawiajacego.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publiczne;j
lub prywatnej to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosc. Stan
naprawionej witasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w
obrebie terenu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest

umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja byc
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wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Wykonawca obowiazany jest uzgodni¢ z wtascicielem terenu potozenie

ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposdb aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynku.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca musi zapewni¢ zgodnos$é z ustawowymi ograniczeniami obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeAstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca  bedzie odpowiedzialny za  ochrone Robét i za  wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do
czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia robét i
do ich rozbiorki po zakonczeniu robét. Wykonawca ponosi koszty ewentualnego zajecia pasow

drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.5.11. Odbior techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia

i planowanej dacie zakoAczenia roboét.
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1.5.13. Projekt organizacji rob4t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu

organizacji robét.

Zgodnie z umowa w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych

dokumentow:

1. Projekt organizacji robot
2. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji robo6t, w oparciu
o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére =zapewniaja realizacje robdét zgodnie z

dokumentacja projektowa i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
1. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

4. Wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robét.
Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreSlonym w umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram dotyczacy
terminéw i zasad finansowania. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca
przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i pfatnosci, opracowany

zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektow i robét towarzyszacych. Zgodnie
z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany

w trakcie realizacji robot.
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2. MATERIALY

2.1 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku
kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce Ilub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badah sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca
badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,

a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3 Materiaty alternatywne
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzern i materiatow o parametrach rownorzednych lub lepszych od
wymienionych w specyfikacji.

Nie dopuszcza sie oferowania rozwiazan technologicznych w  tym materiatéw
i urzadzen) drastycznie odbiegajacych od opisanych w niniejszej specyfikacji,
a mogacych w sposéb  zdecydowany wptyna¢é na  zakres rozbudowy/modernizagji
i uzyskane efekty technologiczne oraz powodowaé¢ zmiany zakresu prac i dostaw uniemozliwiajacy
poréwnanie ofert. W przypadku watpliwosci co do zastosowania zamiennych materiatéw i urzadzen
oferent wyjasni watpliwosci w ramach procedur okreslonych w ustawie o zaméwieniach publicznych.
Zastosowanie zamiennych urzadzehn moze by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w przypadku
udokumentowania przez oferenta, ze zastosowane urzadzenie jest rdéwnie efektywne
i powszechnie stosowane, a uzycie go nie wptynie na pogorszenie oczekiwanego efektu

technologicznego.

O materiatach alternatywnych nalezy poinformowaé Inspektora Nadzoru nie pézniej niz trzy tygodnie
przed zamierzonym uzyciem takich materiatow, tak aby moégt on dokona¢ ich wczesniejszego

zbadania.
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2.4.Materiaty z rozbidrki powinny by¢ wywozone na wysypisko
Materiaty z rozbiorki powinny by¢é wbudowywane ponownie, jezeli zostana zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

3.1 Wykorzystywanie sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym
w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
4. TRANSPORT

4.1 Srodki transportu (pojazdy)
0Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany zostat
termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac ujemnie

na jakos¢ robot i transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Wykonawca  jest odpowiedzialny za  wykonanie robot w catkowitej zgodnosci
z warunkami kontraktu a jako$¢ materiatdw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna

z dokumentacja projektowa, metodologia roboét i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten
nie zostanie spetniony, roboty moga zostac¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikajace

beda ponoszone przez Wykonawce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci (PZ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

™ O N

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

—h

. system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

i. wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

j. rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

k. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda

odrzucone.
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6.6 Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu
gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

6.6.2. Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagty, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie
odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych Swiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na

okresowe ptatnosci czeSciowe.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dziennik laboratorium, oswiadczenia o jakoSci materiatéw, zatwierdzone receptury i badania.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ przez caty czas dostep do tych materiatéw.

6.6.4. Inne dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace

dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Placu Budowy,

cJumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Robét, protokoty z narad i ustalen,

e)korespondencje na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty maja by¢ przechowywane na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robét

Wykonawca przeprowadza obmiar robdét po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru sa wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslaja rzeczywisty zakres dokonanych
robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na pismie. Wyniki wyrazone sa w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
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7.2 Metody pomiaru
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sa mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowe;j.
Objetosci sa obliczane w metrach szes$ciennych jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekré;j.

W przypadku skomplikowanych przekrojéw nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnos$ci moga by¢ wymaganie

certyfikaty jakosci i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym Ilub koAcowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzo6r zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w

sposbéb zrozumiaty i jednoznaczny.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiér instalacji i urzadzen;

¢) odbiér czesciowy;

d) odbiér ostateczny (kohcowy);

e) odbiér po okresie rekojmi;

f) odbidr po okresie gwarancji.

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér tych robdét polega na finalnej ocenie jakosci i iloSci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, zanikna lub ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Inwestora, ktéry ma prawo umieszcza¢ swoje uwagi w
dokumentach odbiorowych. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i iloS¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby oraz Swiadectwa jakosci wbudowanych materiatéw. Wykonawca nie moze kontynuowac

dalszych robot bez pozytywnego odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Zaden odbiér nie zwalnia Wykonawcy od zobowiazan okre$lonych Umowa.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak w pkt 8.4 Wykonawca zobowiazany jest przed odbiorem przekazaé
wymagane instrukcje, czeSci zamienne, itp. elementy pozwalajace na prawidtowe dziatanie
przejmowanych Rob6t/Odcinkéw. Termin przekazania winien pozwoli¢ na prawidtowe zapoznanie sie z

dostarczonymi dokumentami.

8.4. Odbiér koncowy Robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot,

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego (Inwestora).

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb dokonanych dla urzadzen, préb
koncowych, ocenie wizualnej oraz wizualnej zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektows i
ST.

Przy odbiorze koncowym obiektéw wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzi¢

szczegblnie starannie:

e zgodnosc wykonania montazu urzadzen z Dokumentacja Projektowa

i odpowiednimi

dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw;
e zgodnosci wykonania z warunkami technicznymi, ppoz., i warunkami BHP, jakie
musi spetniac obiekt.

W toku odbioru kohcowego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét

uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Pozytywne zakonczenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa przejecia robot i

przekazania robét Zamawiajacemu.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét, jest protokét odbioru koncowego
Robo6t. Wzor protokotu odbioru kofcowego Robot ustali Wykonawca i przedstawi go do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa, Dokumentacje Powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e Specyfikacje Techniczne,
e procedury i ustalenia technologiczne,
e Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
e dokumenty materiatowe,
e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robét,
e opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich  wynikow badan
i pomiaréw,
e sprawozdanie techniczne,
e instrukcje eksploatacji,
e instrukcje ppoz. i BHP,
e decyzje pozwolenie wodno-prawnego na eksploatacje urzadzen oraz odprowadzenie wéd,
e dokumentacje techniczno-ruchowa oraz wykaz serwisow,
e protokét przeszkolenia obstugi,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw i rozruchéw,
i udokumentowania wykonania jego zalecen
e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,
e protokét z Rozruchu Koncowego,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne, sporzadzone przez Wykonawce bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robét,
- date rozpoczecia i zakohczenia Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg.
wzoru ustalonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania

Robét poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koAcowego. Inspektor nadzoru
wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma

udziat rowniez w pracach Komisji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Postanowienia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Robét
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej

pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w

Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzgledniaé nastepujace koszty zwiazane z prowadzeniem Robét:

- wykonanie zabezpieczen, niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadéw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze

Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych

ta pozydja.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i hormatywy

Wszystkie roboty wykonywadé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
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obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pOzniejszymi

zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,

przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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Il. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 01.00.00 - ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych i

betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robét, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych

niniejsza specyfikacja.

1.3. Okreslenia podstawowe
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje sie ha miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich

wykonanie sktadaja sie na ogo6t nastepujace czynnosci:

e ustawienie deskowania konstrukgcji,

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

e przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

e pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej

wytrzymatosci.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST

00.00 ,Wymagania ogolne", oraz z ST 02.00.00 ,Roboty zbrojeniowe".

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
0Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacym

odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadaé¢ warunkom zgodnym z ST 02.00.00.

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzegac kolejnosci i zasad organizacji robét

zelbetowych i betonowych
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2.2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna
by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny byé odnotowywane w
dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich

transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.
Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomoca urzadzeA mechanicznych.

2.2.2. Skfadniki mieszanki betonowej
W przypadku konstrukcji narazonych na dziatanie agresywnych Srodowisk nalezy stosowac
betony zgodnie z PN-86/B-01811, wykonane z cementu o zwiekszonej odpornosci na dziatanie

danego Srodowiska, stopniu wodoszczelnosci co najmniej W-8.

W  przypadku za$ konstrukcji  zbrojonych  nalezy stosowa¢ beton  zgodnie
z tablica F.| zamieszczona w normie PN-EN 206-1:2003, ale o zawarto$ci cementu nie mniejszej niz
300 kg/m3 betonu. Betony o odpornosci korozyjnej | (OK.-1 zgodnie
z PN-86/B-01811), odporne na dziatanie wod agresywnych (la), o szczelnosci W-8 (wg PN-88/B-
06250) nalezy wykonywac¢ przy uzyciu odpowiedniego cementu odpornego na dany rodzaj
agresywnosci wody. Jezeli nie mozna zastosowal cementu wymaganej jakosci, dopuszcza sie uzycie
cementu portlandzkiego CEM | lub CEM Il z réwnoczesnym podwyzszeniem szczelnosci betonu do W-
6.

Jezeli do wykonania betonéw o odpornosci korozyjnej 2 (ok.-2), odpornych na dziatanie wod
Srednio agresywnych, zastosowano cement odporny na agresywno$¢ danego srodowiska, powinny sie
one charakteryzowa¢ zwiekszona szczelnoscia W-6. Dopuszcza sie stosowanie cementu

portlandzkiego CEM |, pod warunkiem podwyzszenia szczelnosci betonu do W-8 (wg PN-88/B-06250).

Betony o odpornosci korozyjnej 3 (OK 3), odporne na dziatanie wod silnie agresywnych (ha),
powinny posiadac¢ szczelno$¢ odpowiadajaca W-8 (wg PN-88/B-06250) i by¢ wykonane z cementu o

odpowiedniej odpornosci na dany rodzaj agresywnosci Srodowiska.

W przypadku agresywnosci siarczanowej beton OK2 i OK3 mozna uzyska¢ albo przez
zastosowanie normalnej lub zwiekszonej szczelnosci betonu, albo przez dobér cementu o

odpowiedniej odpornosci siarczanowej zgodnie z PN-B-19705:1998.
Cement w przypadku:

e wykonywania konstrukcji z betonu, uzytkowych w srodowiskach agresywnych ciektych, nalezy
stosowaé cementy portlandzkie CEM | i CEM Il odpowiadajace postanowieniom normy PN-EN
197-1;

e wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac cementy portlandzkie, CEM I i CEM II/A;

e wykonywania konstrukcji sprezonych nalezy stosowac¢ cementy portlandzki CEM I;

e konstrukcji narazonych na wielokrotne zamarzanie nalezy stosowac¢ cementy o zawartosci

glinianu tréjwapniowego nieprzekraczajacej 8%. Nie nalezy stosowaé; cementéw z dodatkiem

35



popiotéw lotnych oraz cementéw puculanowych. Do konstrukcji pracujacych w srodowiskach
zawierajacych siarczany powinny by¢ stosowane cementy o zawartosci glinianu
tréjwapniowego do 3%, zgodnie z norma PN-8-19705:1998 lub cementy siarczanoodporne,
zgodne z wymaganiami normy EN 206-1;

e konstrukcji uzytkowanych w srodowiskach alkalicznych nalezy stosowac¢ cementy portlandzkie.
Nie nalezy stosowac réznych rodzajow cementéw w jednym elemencie zelbetowym lub jednej

konstrukcji monolitycznej.
Kruszywa w przypadku:

e wykonywania konstrukcji uzytkowych w Srodowiskach agresywnych nalezy stosowac kruszywa
odporne na dziatanie Srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja,

e gdy konstrukcje beda narazane na wielokrotne zamarzanie, nalezy stosowac kruszywa
spetniajace wymagania normy PN-EN 206-1,

e konstrukcji zelbetowych nie nalezy stosowa¢ kruszyw zawierajacych substancje, mogace
wywotywac korozje zbrojenia,

e betondéw narazonych na dziatanie Srodowisk kwasnych nalezy stosowaé kruszywo ze skat
magmowych,

e betonéw narazonych na dziatanie S$rodowisk alkalicznych mozna stosowaé kruszywo z
dowolnych skat z zastrzezeniem, ze kruszywa zawierajace krzemionke bezpostaciowa oraz ze

skat weglanowych nalezy zbadac¢ pod katem ich reaktywnosci na alkalia.

Mozna stosowac tylko te domieszki i dodatki, ktére w konstrukcjach zbrojonych nie wywotuja korozji
zbrojenia. Zgodnie z norma PN-EN 206-1 chlorek wapnia oraz domieszki i dodatki bazujace na
chlorku wapnia nie powinny by¢ wprowadzane do mieszanek betonowych przeznaczonych do

wykonywania elementéw Zzelbetowych i sprezonych.

Specjalne dodatki zwiekszajace ochrone zbrojenia (np. inhibitory korozji zbrojenia) moga byc
stosowane tylko wowczas, jezeli efekty ich dziatania sa trwate w catym okresie uzytkowania

konstrukgji.

2.2.3. Elementy kotwiace
Elementy kotwiace zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjna powtoka malarska. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu

wykonanego na podstawie marki.

2.2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 02.00.00

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej

wytwérni.

Elementy stalowe kotwiace sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb

uniemozliwiajacy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.
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2.2.5. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan

dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".

Wymagania  dotyczace  Sprzetu przeznaczonego do  wykonywania robét  betonowych

i zelbetowych

3.2. Sprzet do wykonania robét zelbetowych
Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekrdj przewodow

powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzehA mechanicznych. Wibratory
powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu. Sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagac¢ jakosciowych i przepiséw BHP winny byc¢

niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej:

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po
jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-

doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Do transportu samochodowego uzywa sie samochodéw wywrotek. Wysypuja one kruszywo do lejow
zsypowych, skad przenosniki taSmowe podaja je na hatdy lub do zasobnikéw przy betonowni.
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na sktad, a dowozone ze zwirowni najpierw do sortowni

lub kruszarki z sortownikami.

Powierzchnia placu sktadowego powinna by¢ utwardzona, z odptywem wdd opadowych. Kazdy rodzaj
kruszywa, klasa i frakcja musi leze¢ na osobnej hatdzie. Zazwyczaj hatdy koliste lub ciagte sa dzielone
Scianami. Cement jest dowozony specjalnymi cementowozami i przetadowywany do zasobnikéw

pneumatycznie.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona
taczkami. Przew6z w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi
dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze iloSci mieszanki przewozi sie wozkami

dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sa stosowane wézki o napedzie
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elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana
przenos$nikami taSmowymi na odlegto$¢ do 25m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gére
18°, a w dét 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka spadajac z przeno$nika nie ulegata
rozsegregowaniu. Przenos$nik powinien byé wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki w
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na ktérych jest zainstalowany Zzuraw, mieszanka jest
podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych do haka zurawia. Czesto mieszanke betonowa
podaje sie za pomoca pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy sie z prostych
odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3m i kolan o réznym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sa zazwyczaj
umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomoca
pompy mozna podawac na znaczne odlegtoSci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy
bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz

liczbe zataman rurociagoéw i katy nachylenia kolan.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".

5.2. Przygotowanie betonowania
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robét poprzedzajacych

betonowanie, a w szczegélnosci:

e wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostéw

e wykonanie zbrojenia

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

e wykonanie rob6t zanikajacych

e prawidtlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwiacych zbrojenie i
deskowanie

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie
betonu do deskowania.

5.3. Betonowanie
Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢

wieksza, niz 1,5m a o kompensacji ciektej 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata

prawidtowego ksztattu konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie

zabezpieczona przed nadmierna utrata wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa.
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Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po

zakoAczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwa pielegnacje betonu.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowe;j
Mieszanke betonowa uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana recepta robocza. Jednym z najwazniejszych

probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikow.

Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym fatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego
mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos$¢ jej swobodnego
opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40cm, lecz nie wiekszym niz
0,8m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz
5m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos$c¢ ta nie powinna przekraczac
3,5m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do
1,5h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0h. Jezeli sa stosowane S$rodki przyspieszajace wiazanie
cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo

od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczona za pomoca odpowiednich

urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomoca sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji

ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sa przekazywane przez butawe zatapiana w mieszance

betonowej, potaczona gietkim watem z silnikiem elektrycznym.

Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac¢ butawe, aby poszczegdlne pola
oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory ktére maja zestawy butaw o

réoznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakohczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-
20cm w gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwoér, i zanurza w

nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykaé¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w Srodku
tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy
chce sie uzyska¢ powierzchnie elementu gtadka i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do
deskowania. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem

antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie trzeba wibrowac.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi,

przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O$ wirnika powinna
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by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie
wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak,

aby zachodzit 10cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke

betonowa mozna tez zageszczac przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.

Mozna stosowac réwniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Maja one odpowiednio
dobrany sktad, rézniacy sie od sktadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza
réoznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125mm, ktérymi sa np. popiét lotny,

drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

5.5. Osadzenie elementéw kotwiacych
Osadzenie w betonie elementéw kotwiacych do mocowania marek dla konstrukcji i elementéw
wyposazenia musi odbywaé sie pod Scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania

jakichkolwiek odchytek.

5.6. Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostana zachowane
warunki umozliwiajace wiazanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako
temperature obnizona, wptywajaca na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia
wynoszaca ponizej +10°C, a Sredniag dobowa temperature +5°C nalezy traktowaé jako graniczna, przy
ktérej mieszanke betonowa utozona w deskowaniu trzeba chronic¢ przed utrata ciepta. Jezeli przewiduje
sie wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to w dokumentacji technicznej
nalezy okresli¢ wtasciwa organizacje i technologie wykonania tych robét. W projekcie powinny by¢
podane wymagania dotyczace prowadzenia prac przy temperaturach granicznych: do +5°C, do -3,
ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do -15°C. Nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze

ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

5.7. Kontrola i pielegnacja $wiezych betonéw

Mieszanke betonowa uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana recepta robocza. Zasady ukfadania mieszanki betonowej
w konstrukcjach masywnych, deskowaniach Slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu
konstrukcji powinny by¢ okre$lone w projekcie. W konstrukcjach mniej skomplikowanych mozna

przerwy robocze stosowac:

e w belkach i podciagach - w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

e w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciagow; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2h
od zabetonowania tych stupéw i $cian,

e w piytach - na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza sie przerwe w Srodkowej

czesci przesta ptyty, réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen

gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé do
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potaczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni stwardniatego

betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania woda.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

e chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw

atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
utrzymywac w statej wilgotnosci:

e 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejacego,
e 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

e 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczac¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzieA i
€O najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest

nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeh w
niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obciazac stropow i schodoéw przez co najmniej 36h od ich zabetonowania, przy czym okres
ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton
osiagnie wytrzymatos¢ wymagana wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzaé na probkach

przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych

powinny by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie mozna przyjaé, ze:

e boczne elementy deskowah nieprzenoszace obciazenia od ciezaru konstrukcji mozna usunaé
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow,

e nos$ne deskowanie konstrukcji mozna usunac po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci:

e w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

e w Scianach - odpowiednio 2 i 10 MPa,

e w belkach i podciagach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej, a powyzej 6m

- 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé
w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas
rozdeskowania zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:
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e usuniecie podpér deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,

e podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga byc¢ usuniete tylko czesciowo;
pod wszystkimi belkami i podciagami o rozpietosci 4m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3m,

o catkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem

osiagniecia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowane;.

Usuwanie deskowan powinno odbywa¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.8. Deskowania i rusztowania

Deskowania i zwigzane z  nimi rusztowania  powinny  zapewni¢  sztywnos$¢
i niezmiennos¢  wymiaréw konstrukgji podczas uktadania  zbrojenia, betonowania
i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. Konstrukcja deskowania powinna sie
charakteryzowad tatwoscia montazu i demontazu oraz wielokrotnoscia uzycia deskowania. W wypadku
stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje
oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych ciezarem wtasnym oraz pomostéow roboczych i
uzywanego sprzetu (np. taczki, wodzki, wibratory), =zbrojenia, parcia mieszanki betonowej
(z uwzglednieniem obciazen dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania), obciazenia od
pracownikéw itp. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy
cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos$¢ desek przylegajacych bezposrednio do
betonu nie byta wieksza niz 150mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska
odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, tukéw i sklepiefn o rozpietosci powyzej 4m powinny by¢
wykonane ze strzatka konstrukcyjna odwrotna do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki
powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania
nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda. Prawidtowos¢
wykonania deskowan i rusztowahn nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru).
Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku

budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczna kontrole:

e jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

e dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j

e jakoSci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

e cech wytrzymatoSciowych betonu

e prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub

catkowitego obciazenia konstrukgcji.
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Kontrola wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy
danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza, niz: 1 prébka na 50m3

betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiaru jest: Tm3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

0Ogélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Odbiér koncowy konstrukcji

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami
w czasie budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnied dokumentacji,

e wyniki badan kontrolnych betonu,

e protokoty z odbioru robét zanikajacych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwiazane
z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji,

wymagane zgodnie z ustawa Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot obejmuje ocene:

e prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

e prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych (tabela, ponizej), jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia,
jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkos$ciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac

wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i normami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja
ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
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- PN-91/B-06263 Beton lekki kruszynowy (zastapiona czesSciowo przez: PN-EN 992:1999 w
zakresie p. 4.4 oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2)

- PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga

- PN-EN 992:1999 Oznaczanie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o

otwartej strukturze

- PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o

zwartej strukturze.
UWACGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obligufe wykonawce do stosowania jego aktualnef

tresci.
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lll.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 02.00.00 - ROBOTY ZBROJENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na

wykonaniu zbrojenia konstrukcji zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robét, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych

niniejsza specyfikacja.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét polegajacych na zbrojeniu

konstrukcji zelbetowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definiciami podanymi w ST- 00.00 ,Wymagania

ogélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby wymienione w Polskich

Normach lub aprobat technicznych.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mieé¢ zaswiadczenie jakosci wydane przez producenta,

potwierdzajace zgodnos¢ wiasciwosci z materiatami.

2.2. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali gatunkéw okreslanych w normach lub

aprobatach.

Witasciwosci stali zbrojeniowych i pretéw z nich wykonanych przedstawiono w normach:

- PN-ISO 6935-1,
- PN-ISO 6935-1/Ak,
- PN-ISO 6935-2,
- PN-ISO 6935-2/Ak,
- PN 89/H-84023-06,
- PN 82/H-93215,
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- PN-ENV 10080.
Wytrzymatosci charakterystyczne i obliczeniowe pretow zbrojeniowych oraz warunki stosowania
okre$lono w normie PN-B-03264:2002. Witasciwosci stali importowanych oraz produkowanych w

Polsce, a nieobojetnych normami PN sa okre$lone w aprobatach technicznych.

Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta, a moze tez by¢ pokryta nalotem rdzy, dajacym sie tatwo

usunaé. W nalocie rdzy nie moga wystepowac fatwo rozpuszczalne substancje agresywne.

W przypadku stali wysoko-wytrzymatosciowych powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta - bez rdzy.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nalotéw rdzy na ich powierzchni.

2.3. Elektrody

Do spawania pretdéw zbrojeniowych zaleca sie stosowaé gatunki elektrod podane w ponizszej tablicy:

Gatunek stali tagcznej Klasa stali Oznaczenia elektrody
StOS-b A-0 PN-EN 499 - E 35 3R
St3SX-b

St3SY-b A -l PN - EN 499 - E 46 3R
St3S-b

18G2-b A-lI PN-EN 499 - E 46 3 B
20G2-b

RB 400 W A-llI PN-EN 499 -E5538B
20G2vY

RB 500 W A-IlII' N PN-EN 499 -EG60B
BSt 500 W

BSt 500 S

BSt 500 M A-IlII' N PN-EN 499 -E603B
BSt 500 WR

St3 - b - 500

2.4. Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukgcji zelbetowych

Do wykonywania zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie poza pretami zbrojeniowymi, siatkami i
szkieletami inne wyroby stanowiace zbrojenie elementu, umozliwiajace prawidtowe wykonanie
szkieletéw zbrojonych lub stanowiace zakotwienie innych elementéw. Do tych wyrobéw mozna

zaliczy¢:

e taczniki,

e podkfadki dystansowe,
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e stojaki,
e korki,

e zabezpieczenia koncéwek pretéw,

Marki, okucia, kotwy, i stojaki wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji stalowych i norma
PN-90/B-03200.

Haki montazowe przeznaczone do transportu elementow, wieszaki i szpilki taczace warstwy fakturowe

elementéw prefabrykowanych wykonuje sie zgodnie z projektem.

Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncéw pretow i innych wyroby przeznaczone do

zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania.

2.5. Sktadowanie materiatow
Wedtug ST 00.00.00 Wymagania ogdlne

Sktadowanie wiazek pretéw, pakietéw szkieletéw ptaskich i szkieletéw przestrzennych powinno sie
odbywa¢ na utwardzonym podtozu, na podktadkach. Szkielety nalezy uktada¢ na podkfadkach o
rozstawie co 1,5 m jesli Srednica pretéw podtuznych @ <12 mm i co 2,0 m - jesli Srednica pretéw @ >

12 mm.
Pakiety szkieletow ukfada sie w stosy o wysokosci nieprzekraczajacej trzykrotnej szeroko$ci szkieletu.

Zbrojenie powinno by¢ chronione przed korozja i zanieczyszczeniem, jesli w otoczeniu placu budowy

wystepuja agresywne pyly i gazy.

Jezeli budowa jest prowadzona na terenie, na ktéorym wystepuja opary lub pyty agresywne, stal

zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych.

Stale wysokowytrzymatosciowe powinny by¢ chronione w czasie transportu i sktadowania przed

bezposrednim dziataniem opaddéw atmosferycznych.

2.6. Cechowanie
Zbrojenie powinno by¢ cechowane, tzn. kazda wiazka pretéw, krag walcéwki, szkielet ptaski lub

przestrzenny nalezy oznakowaé przymocowana do niego przywieszka, na ktérej trzeba umiescic:

e znak wytworcy,
e znak stali,

e oznaczenia i zasadnicze wymiary szkieletu.

2.7. Pakowanie

Prety zbrojeniowe nalezy przewozi¢ w wiazkach lub w kregach oznakowanych i zwiazanych.

Szkielety ptaskie jednego rozmiaru powinny by¢ ukifadane na przemian na ptask,

w pakiety po 10 - 20 sztuk. Pakiety szkieletow ptaskich w stosy nalezy izolowaé przektadkami.

WielkosSci szkieletdw przestrzennych =zaleza od masy, warunkéw montazu, rodzaju elementu

konstrukcyjnego, udzwigu zurawi i rodzaju transportu.
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Wielkos¢ szkieletow przestrzennych zalezy od masy, warunki montazu, rodzaju elementu

konstrukcyjnego, udzwigu zurawi i rodzaju transportu.
Wielkos¢ szkieletéw przestrzennych powinna by¢ uzgodniona z odbiorca.

Szkielety przestrzenne nalezy zabezpieczy¢ przed trwata zmiang geometrii mogaca powsta¢ w czasie
sktadowania, transportu i montazu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca  stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technika

i technologia wykonania poszczegdlnych robot.

4. TRANSPORT

Ogéblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Wiazki pretéw, pakiety szkieletow i szkielety przestrzenne powinny by¢ przewozone Srodkami

transportu przystosowanymi do tego typu przewozéw, bez uszkodzen i deformacgji.

Pakiety szkieletow moga by¢ podnoszone zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji na ptask pakiet

nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi.
Pojedyncze ptaskie szkielety o dtugosci Is < 6,0 m mozna podnie$¢ w pozycji pionowe;j.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogélne
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczna, przy uzyciu
odpowiednich materiatéw i spetnieniu wymagan odpowiednich norm i przepiséw. Wykonawca

odpowiada za prawidtowe uzycie materiatow, wyrobéw oraz wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem.

Zastosowania zamiennych materiatéw i wyrobéw wymaga pisemnej zgody projektanta

i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementéw zelbetowych moze by¢ wykonane réznymi sposobami: jako zbrojenie
pojedynczymi pretami wiazanymi drutem lub taczonymi w inny sposoéb, zbrojenie siatkami
zgrzewanymi, zbrojenie szkieletami ptaskimi lub przestrzennymi. Sposéb wykonania zbrojenia okresla
projektant. Prety uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych
zabrudzen powierzchni. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych
ptatkédw kurzu, zendry i bfota. Prety zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze lub opala¢ lampami benzynowymi. Stal, ktéra pokryta jest
tuszczaca sie rdza i btotem oczyszcza sie szczotkami drucianymi mechanicznie, badz recznie lub przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy zweryfikowa¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Dopuszcza sie stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Stal
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narazona na chocby chwilowy kontakt z woda stona, nalezy przemy¢ woda stodka. Prety oblodzone

odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prety mozna czysci¢ recznie, mechanicznie przy uzyciu elektronarzedzi lub metoda
strumieniowa przez piaskowanie, Srutowanie lub metodami hydrodynamicznymi. Nie nalezy pretow
zbrojeniowych czysci¢ metodami chemicznymi. Prety uszkodzone dziataniem korozji lub prety z gruba

zgorzeling powalcownicza powinny by¢ oczyszczone.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ proste. Dopuszcza sie wykrzywienie preta nie przekraczajace

0,5 mm na dtugosci 1,0 m.

Prety dostarczone w kregach oraz druty dostarczane w kregach na szpulach przed wykonaniem
zbrojenia powinny by¢ wyprostowane. Zaleca sie prostowac prety
w prosSciarkach rolkowych dwuptaszczyznowych. W przypadku prostowania pretéw przez przeciaganie

nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne wtasciwosci stali po wyprostowaniu.
Pretéw obrabianych na zimno nie nalezy prostowaé przez przeciaganie.

Czyszczenie i prostowanie pretéw powinno byé wykonane metodami nie powodujacymi zmian

we wiasciwosciach technicznych stali i gabarytach uzebrowania.

Mechaniczne giecie pretow powinno by¢ wykonane przy uzyciu bolcéow i rolek obrotowych
umozliwiajacych swobodny przesuw preta, bez wywotania w precie dodatkowych naprezen

rozciagajacych.

Srednica giecia hakéw, petli, pretéow, odgietych, zagie¢ pretdw, nieokreélone

w projekcie nalezy wykona¢ wedtug normy PN-B-03264;2002.

Giecie pretéw o Srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali
walcowanych na goraco przy zachowaniu wytycznych dla tego typu giecia, stanowigcych zatacznik do

dokumentacji technicznej robo6t zbrojarskich.

Zaktadanie pretéw do gietarki, przestawianie odbojnic lub trzpieni dopuszczalne jest tylko po

unieruchomieniu tarczy gietarki.

Ciecie pretéow nalezy wykonaé z zasada maksymalnego wykorzystania materiatu. Wskazane jest
stworzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia wykonuje sie przy uzyciu nozy mechanicznych, dopuszcza

sie rowniez uzycie palnika acetylenowego.

5.3. Konstruowanie zbrojenia
Konstruowanie zbrojenia w elementach i konstrukcjach zelbetowych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami zawartymi w normie PN-B-03264:2002 oraz z odpowiednia dokumentacja projektowa.

taczenie pretow w siatki i szkielety zbrojeniowe wykonuje sie za pomoca wiazania drutem,

zgrzewania punktowego (grabowego) lub spawania.

Potaczenie pretéw powinno zapewnié state wymiary i ksztatty siatek oraz szkieletéw zbrojeniowych w

czasie transportu zbrojenia, montazu deskowan, betonowania i zageszczenia betonu.
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Usytuowanie pretow zbrojeniowych, siatek i szkieletow powinny by¢ trwate i nie ulegac
zmianom w czasie montazu poézniej uktadanego zbrojenia, montazu deskowan, betonowania i
zageszczenia. Dotyczy to w szczegdblnosci grubosci otuliny pretéow, dtugosci zakotwien pretéw na

podporach i w miejscach potaczen zbrojenia, usytuowania odgiec i zagie¢ pretéw.

Zbrojenie elementéw o skomplikowanym ksztatcie i skomplikowanym uktadzie pretow powinno

by¢ rozwiazane w projekcie z podaniem Srednicy zgie¢, dtugosci tukéw i dtugosci odcinkéw prostych.

Wktadki dystansowe powinny zapewni¢ stata grubos¢ otuliny betonu pod kroétkotrwatym i
dtugotrwatym ociepleniem przewidywanym w trakcie montazu zbrojenia i obcigzenia masa betonowa w

czasie betonowania.

Drut wigzatkowy wyzarzony o Srednicy 1mm, stosuje sie do faczenia pretéw o Srednicy do 12

m, do Srednic wiekszych nalezy uzywac drutu o Srednicy 1,5 mm.

Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletéw wigzanych na szkielety i typowe siatki

zgrzane lub odwrotnie powinny by¢ zaaprobowane przez projektanta.
6. tACZENIE PRETOW

6.1. Wymagania ogédlne

Prety ze stali klasy A-l, A-Il, A-lll i A-lll N, uznane wedtug normy PN-B-03264:2002 jako
spajanie, mozna faczy¢ w szkielety ptaskie i przestrzenne za pomoca zgrzewania elektrycznego
punktowego (garbowego), spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego doczotowego

lub taczenia na zaktad.

Prety przeznaczone do wykonania zgrzewanych szkieletdw zbrojeniowych powinny by¢
oczyszczane z produktow korozji. Dopuszcza sie wykonywanie krzyzowych potfaczen zgrzewanych
punktowo pretéw pokrytych jedynie zgorzelina powalcownicza pod warunkiem, ze -elektrody
zgrzewarek beda utrzymywane w stanie czystym i o ksztatcie zapewniajacym poprawnos$¢ wykonania
zgrzein, bez nadtapiania pretéw w miejscu styku z elektrodami. Prety zabrudzone lub zardzewiate nie

nadaja sie do zgrzewania.

6.2. Potaczenie zgrzewane punktowo (garbowe) pretéw

Potaczenia powinny przenosic sity z preta podtuznego na poprzeczny lub z poprzecznego na podtuzny.

Wszystkie potaczenia punktowe pretéw zbrojeniowych powinny mieé¢ odpowiednia wzgledna gtebokos¢

wtopienia

Parametry zgrzewania punktowego (prad i czas zgrzewania oraz site odcisku elektrod) w zaleznos¢ od

gatunku stali i Srednicy pretow nalezy okresli¢ zgodnie z technologia zgrzewania.

W celu uzyskania odpowiedniej jakoSci zgrzeiny nalezy zachowaé czysto$S¢ i wymagany ksztatt

powierzchni roboczej elektrody.

Przed rozpoczeciem zgrzewania punktowego prety przez co najmniej 6h powinny byé przechowywane
W pomieszczeniu o temperaturze nie nizszej niz 50C (dotyczy pretéw sktadowanych zima na

zewnatrz).
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Potaczenia pretédw zbrojeniowych zgrzewane elektrycznie doczotowo mozna wykonywa¢ na pretach
stali klasy A-O, A-I, A-ll, A-Ill i A- lll N. Zakres wykonywania potaczen w tablicy 26 normy PN-B-
03264:2002.

Nie nalezy zgrzewac doczotowo pretéw réznych gatunkéw stali.

Jezeli w projekcie nie podani inaczej, nos$nos¢ charakterystyczna ztaczy pretéw zgrzewanych

doczotowo powinna by¢ taka jak pretéw ciagtych bez zgrzewania.

6.3. Potaczenia spawane pretéw zbrojeniowych

Potaczenia spawane nalezy wykonywa¢ za pomoca spawania elektrycznego tukowego jednym ze
sposobow podanych w tabelce 26 normy PN-B-03264:2002. Ztacza spawane pretéow zbrojeniowych
powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania

robot spawalniczych.

Ztacza spawane mozna wykonal przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 0oC. Stanowisko

spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadéw atmosferycznych.

Powierzchnie taczonych pretéw, blach i ksztattownikéw przed wykonaniem ztaczy powinno by¢

oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

Srednice elektrody nalezy dobiera¢ tak, aby mozna bylo uzyska¢ poprawne wtopienie warstwy
gramowej i wypetnienie catego rowka spoiny bez nadpalenia materiatu rodzimego na krawedzi spoiny.
Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed spawaniem
przez 2 godz. W temperaturze 2500C.

W przypadku faczenia pretéw ze stali klasy A-Il, A-Ill i A-Ill N z pretami ze stali klasy A-l1 i A-0 lub z

blachami weztowymi nalezy stosowac elektrody odpowiednie dla wyzszych klas stali.

Naktadki w ztaczu moga by¢ z pretéw okragtych lub ksztattownikéw. Powierzchnia przekroju lub
nosnosci naktadek wykonanych z innej klasy stali powinna by¢ wieksza o 30 % od powierzchni
przekroju lub nosnosci taczonych pretow. Wytrzymatos¢ charakterystyczna stali zbrojeniowej, taczone;j
za pomoca spawania, przy obcigzeniach wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych nalezy przyjmowac

w sposob okreslony w odpowiednich normach.

6.4. Potaczenia na zaktad pretéw zbrojeniowych

Dopuszcza sie taczenie na zakfad, bez spawania (wigzanie drutem) pretéow prostych. Potaczenie pretow
na zaktad powinno by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowaé sie w miejscach znacznych
naprezen. Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni
zewnetrznej elementu. Prety taczone na zaktad musza posiada¢ odpowiednia iloS¢ zbrojenia
poprzecznego oraz odpowiednia dtugos¢ zaktadu. Wymagana dtugos¢ zaktadu okre$lono w normie PN-
B-03264.
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7. KONTROLA JAKOSCI POLACZEN SPAJANYCH

7.1. Postanowienia ogodlne

Kontrola jakos$ci potaczen specjalnych powinna obejmowac wszystkie fazy wykonania konstrukcji, a

mianowicie:

kontrole wstepna,
kontrole biezaca,

kontrole konhcowa.

Kontrola wstepna powinna obejmowac:

ocene zgodnosci wiasciwosci pretow z wymaganiami norm wedtug atestu lub badan,
ocene zgodnosci rownowaznika wegla z wymaganiami norm wedtug atestu lub badan,
atest techniczny urzadzen spajajacych,

kwalifikacje personelu obstugujacego stanowisk spajania.

Kontrola biezaca powinna obejmowac:

ocene 0g06lna prawidtowosci dziatania urzadzen specjalnych,

ocene zgodnoSci parametréow spajania z dokumentacja techniczna.

Kontrola ostateczna powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania potaczen z dokumentacja techniczna,

ogledziny zewnetrzne potaczen z ocena powierzchni spoiny,

prawidtowosci wtopienia spoiny w materiat,

sprawdzenia podtopien, peknieé, porowatosci,

sprawdzenie wifasciwosci wytrzymatoSciowych i plastycznych potaczen na podstawie

odpowiednich badan laboratoryjnych.

7.2. Badania kontrolne

Jakos$¢ wykonanych siatek i szkieletéw zbrojeniowych okresla sie na podstawie zaswiadczen o jakosci

materiatéw (atestéw) oraz badan kontrolnych przeprowadzonych przez producenta.

Kontrole badania jakos$ci wykonania szkieletéw i siatek wykonane przez producenta przeprowadza sie

na elementach wybranych losowo z partii wyrobéw przeznaczonych do odbioru lub na prébkach

wykonanych przy zachowaniu takiej samej technologii i z tego samego materiatu, co przewidziana do

oceny partia szkieletow lub siatek.

Kontrola badania szkieletéw zgrzewanych i siatek wykonanych w zaktadach prefabrykacji, zbrojeniach i

na budowach obejmuja:

badania wtasciwosci technicznych pretéw przeznaczonych do wykonywania siatek i szkieletow,
badanie wptywu zgrzewania punktowego (garbowego), spawania elektrycznego oraz
zgrzewania doczotowego na wytrzymato$¢ na rozciaganie pretédw nosnych,

badanie wytrzymatosci na Scinanie potaczen,

technologiczna prébe zginania preta z dogrzana poprzeczka,
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e technologiczna prébe zginania preta z dospawanga poprzeczka,

e technologiczna prébe ze zgrzeina doczotowa,

e sprawdzenie zewnetrznych wymiaréw siatek i szkieletow oraz zgodnos$é¢ ich wykonania z
projektem.

7.3. Wielko$¢ partii

Partie podlegajaca wspdélnemu odbiorowi kontrolnemu stanowia nastepujace grupy wyrobow:

e partia siatek lub szkieletéw, wyprodukowana w ciagu jednej zmiany i przy zachowaniu
jednakowej technologii zgrzewania,

e spawane potaczenia pretéw w siatkach i szkieletach, wykonane przez jednego sprawcza w
ciagu jednej zmiany i przy zachowaniu jednolitej technologii spawania, gatunku siatki i klasy
elektrod,

e zgrzewanie pofaczenia doczotowe pretéw nosnych, wykonane na jednej zgrzewarce w ciggu

jednej zmiany i przy zachowaniu jednolitej technologii zgrzewania.

7.4. Pobieranie prébek

Do badan kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z p. 7.2 nalezy z partii ocenionych elementéw
wyrobow w sposéb losowy trzy siatki, szkielety lub potaczenia. Z ocenionych elementéw wycina sie
probki kontrolne do badanh. Prébki zgrzewane punktowo zaleca sie wycinaé z pretéw zgrzewanych

réznymi elektrodami zgrzewarki wieloelektrodowe;j.

Prébki do badania wptywu spajania na wytrzymatos$¢ na rozciaganie, wytrzymato$¢ na $cinanie oraz do

préby giecia wycina sie z pretéw nosnych szkieletu.

Przy prébie wptywu zgrzewania punktowego (garbowego) na wytrzymatosci na rozcigganie na dtugosci
badanej prébki powinna sie znajdowac co najmniej jedna poprzeczka.

Do badan kontrolnych zwigzanych z ocena cech mechanicznych przy okreslaniu kazdej z cech nalezy

pobrac przynajmniej trzy probki z partii.

7.5. Sprawdzanie wymiaréw zewnetrznych
Na trzech wybranych losowo z partii siatkach lub szkieletach nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, a zwtaszcza:

e wymiary,
e rozstaw pretow,

e Srednice pretow klase i gatunek stali.

8. OBMIAR ROBOT

0Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogodlne".

Jednostka obmiaru jest: tona
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9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbiér dostarczonych materiatow
Dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia betonu powinno by¢ dotaczone zaswiadczenia o

jakosci (atest).

Kazda partie stali zbrojeniowej nalezy poddac¢ kontroli ze wzgledu na zgodno$¢ z zamoéwieniem,

sprawdzajac: cechowanie, wyglad zewnetrzny, wymiary, Srednice(mase), oraz prostolinijnos¢ pretow.

Dostarczana partie stali zbrojeniowej nalezy przed wbudowaniem zbada¢ Ilaboratoryjnie przy

wystapieniu jednego z wymienionych przypadkoéw:

e projekt wymaga badania stali,

e nie ma atestu zaswiadczenia jakoSci stali (atestu),

e nasuwaja sie watpliwosci co do wihasciwosci technicznych stali na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

e stal peka przy gieciu.

9.2. Odbiory zbrojenia elementéw zelbetowych
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuje:

e ogledziny,

e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

e sprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

e sprawdzenie zaswiadczenia jakosci zbrojenia oraz jakosSci zgrzewanych siatek i szkieletow
zbrojonych,

e sprawdzenie jakosci potaczen wykonanych na placu budowy.

9.3. Pomiary kontrolne przy odbiorze zbrojenia

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- grubosci otulenia,

- odlegtosci w Swietle miedzy pretami,

- 0g6lnej dtugosci pretéw,

- usytuowania odcie¢, zagieé¢, zaktadéw pretéw, potaczen specjalnych, przekrojéw, w ktérych
zmienia sie rozstaw pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion,

- rozstawu strzemion,

- S$rednicy pretéow zbrojeniowych,

- grubosci, dtugosci i wygladu spoin.

Pomiary kontrolne powinny by¢ wykonane zgodnie z panelem kontrolnym. Przy kontroli zwyktej
przedmiotem pomiaréw sa wybrane losowo elementy zelbetowe Przy kontroli rozszerzonej (zalecanej
w projekcie lub w innym dokumencie budowy) przedmiotem pomiaréw sa wszystkie lub wskazane

elementy zelbetowe.
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Zaleca sie wykonywac kontrole wszystkich robdét zbrojarskich na podstawie ogledzin oraz kontrole na

podstawie pomiaréw:

e na budowie co najmniej jednego elementu zelbetowego z kazdego rodzaju (ptyty, zebra,
podciagu, wienca, itp.) na kazdej kondygnacji,

e w zaktadzie prefabrykacji co najmniej jednego elementu kazdego rodzaju, na kazdej zmianie.

W przypadku negatywnych wynikéw kontroli liczbe sprawdzen elementéw zelbetowych nalezy

zwiekszyc¢.

Pomiary kontrolne nalezy wykonywaé¢ w sposdb podany na rys. od 1 do 7. Kazdy pomiar powinien by¢

wykonany w trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu zelbetowego.
Wynik pomiaru nalezy zataczy¢ do protokotu odbioru.

Wyniki pomiaréw ocenia sie przez poréwnanie zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w
projekcie. Wyniki kontroli uznaje sie za pozytywne, jezeli po uwzglednieniu dopuszczalnych odchytek
wymiary sa zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodno$ci wymiaréw z projektem powinny

by¢ usuniete i przedstawione do ponownego odbioru.

Jesli usterek zbrojenia nie da sie usunac z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych,
to mozna zaakceptowaé zbrojenie z usterkami pod warunkiem, Zze konstrukcja spetnia wymagania
bezpieczenstwa i warunki uzytkowania. Decyzja powinna by¢ podjeta przez projektanta lub eksperta

na podstawie obliczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 288-1:1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawania.
Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

- PN-EN 288-2: 1994 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawania.
Instrukcje technologii spawania.

- PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania stali niskostopowych i drobnoziarnistych.

- PN-EN 729-2: 1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w

spawalnictwie.

- PN-ISO-1083:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej, zasady i

terminologia.

- PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
- PN-ISO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

- PN-ISO-3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowanej do

wyznaczania tolerancji.

- PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalenia kryteridw.

Kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna.
- PN-1SO-3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

- PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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- PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawienie danych dotyczacych
doktadnosci.

- PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw

budowlanych.

- PN-ENV 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zebrowana B500.Warunki
techniczne dostawy preta, kregéw i mat zgrzewanych.

- PN-ENISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Czes$¢ 1: Prety, walcowka
i drut do zbrojenia betonu.

- PN-ENISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Cze$¢ 2: Zgrzewane
siatki zbrojeniowe.

- PN-74/M- 69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli ztaczy zgrzewanych
punktowo.

- PN-M-69006:1997 Préby technologiczne ztaczy blach zgrzewanych punktowo Ilub

garbowo.
- PN-89/H-84023-06  Stal okreslonego zestawienia. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
- PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
- UWACGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 03.00.00 - ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-03.00.00 ,Roboty murowe” sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zadaniem pn.: ,Przebudowa czesci pomieszczen w
budynku ptywalni na potrzeby uruchomienia saun

i komnaty solnej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako cze$s¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych
Kontraktem wskazanym w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét murowych przewidzianych do wykonania w

niniejszym kontrakcie.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres rzeczowy robdét objetych specyfikacja to wymurowanie S$cian, przemurowanie otworow i

wstawianie nadprozy prefabrykowanych zgodnie z projektem.
Elementy robot:
mury z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24,0cm klasy E15,
$cianki dziatowe z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 5,0 1 12,0cm klasy E15,

nadproza drzwiowe z prefabrykowanych nadprozy systemowych.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i okre$leniami zawartymi w ST - 00 - Wymagania ogélne.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Wedtug ST- 00 - Wymagania ogdlne.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ).
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2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

o cegta petna klasy 15 Mpa, cegty petne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996
lub aprobaty technicznej.

. bloczki z betonu komérkowego odmiany 06 gr. 12cm i 24,0cm:

Podstawowe witasciwosci betonu komérkowego obowiazujace dla rodzaju M i D

Odmiana 600
Gestos¢ objetosciowa w stanie suchym (kg/m3) 551-650
Marka - symbol liczbowy okreslajacy klasyfikacje wytrzymatosci 6.0
na $ciskani ’
Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchym (Mpa) 6,0
Warto$¢ deklarowana wspétczynnika przewodzenia ciepta D23 | dla s=600 - 0,160
(W/m*K) wg projektu zmiany Az1 do normy PN-89/B-06258 dla s=650 - 0,170
Mrozoodpornosc
Maksymalny ubytek masy % 4
Maksymalny ubytek wytrzymatosci % 15

Bloczki gazobetonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach:

- PN -89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy
- PN-B-19301(1997r.) Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komérkowego

- PN-EN-679 (1998 r.) Oznaczenie wytrzymatosci na S$ciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego

- PN-EN-1353(1999r.) Oznaczenie wilgotnoéci na S$ciskanie autoklawizowanego
betonu komérkowego

- PN-EN-1352(1999r.) Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komoérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

- PN-EN-1351(1999r.) Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

autoklawizowanego betonu komoérkowego

- PN-B-19320(1999r.) Metoda badania wytrzymatosci na $ciskanie

autoklawizowanego betonu komérkowego sklerometrem ABA

- PN-EN-19355(1999r.) Oznaczenie petzania przy Sciskaniu autoklawizowanego

betonu komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

- PN-EN-680(1998r.) Oznaczenie skurczu przy wysychaniu autoklawizowanego betonu
komérkowego

- PN-EN-678(1998 r.) Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu
komérkowego

- PN-EN-ISO 9001 Norma jako$ciowa wyrobu

. nadproza prefabrykowane typu L19N lub systemowe,
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o zaprawa klejowa murarska, cienkospoinowa, systemowa do bloczkéw z betonu komérkowego,

. zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa i 3 MPa wg PN-82/B-93215.

3. SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy,
b) podnosnik przyscienny.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Ogé6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00 ,Wymagania
ogolne"

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos$c¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Zatadunek, transport i roztadunek

materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz wytycznymi producenta.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Sciany z bloczkéw ze betonu komérkowego

5.2.1 Zakres robot zasadniczych

a) murowanie Scian,

b) osadzanie belek nadprozowych,
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C) usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropdéw.

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot

Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komérkowego nalezy sprawdzi¢ czy
gesto$¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreSlonej w
dokumentacji. Wilgotnoé¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z
bloczkéw nalezy murowacna zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo -
wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ =z zachowaniem zasad normalnego wiazania na petne spoiny o
grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie
powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda,
aby beton komérkowy nie odciagat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac
wedtug zasad wiazania pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian. W tym
samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmiany

i klasy. Bloczki mozna w dowolny sposéb przycinac i dopasowywaé do dowolnych ksztattéw za pomoca

pity recznej.
5.3 Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych

5.3.1 Zakres roboét zasadniczych
a) wytyczenie poziomu osadzania nadprozy,
b) sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy - podmurowanie cegta petna lub zaprawa cementowa

¢) osadzenie belek nadprozowych.

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robét
Belki prefabrykowane nalezy stosowac¢ w zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza

stropami

Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 10-15 cm z

kazdej strony w zaleznosci od dtugosci nadproza.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t

0Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne".

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan

Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej

niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy
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6.3 Badania jakosSci rob6t w czasie budowy
Badania jakosSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow

technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych

w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora

nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:

1. W m2 mierzy sie powierzchnie robot:

- wykonanie $cian

2. W m mierzy sie roboty:

- montaz nadprozy prefabrykowanych,

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot, protokoty obioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiér robot murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem
tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oScieznic. Ocenie przy odbiorze

robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.
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8.1 Doktadno$¢ wykonania robét murowych

Obrys muréw - dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:

e 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdélnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnadji,

e 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

8.2 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powierzchnia muru z cegty (bloczka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian

murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.

8.3 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:
Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2

mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oScieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz

2 mm.

8.4 Odbiér
Przy odbiorze materiatu nalezy przeprowadzaé¢ nastepujace badania: sprawdzenie zgodnosci klasy

bloczkéw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi przeprowadzenie préby doraznej.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z

atestem wydanym przez uprawniona jednostke.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumentacja odniesienia jest:

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
e zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
e normy

e aprobaty techniczne

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

- WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania préobek.

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

- PN-81/B-30003 Cement murarski 15

- PN-86/B-30020 Wapno
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PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow =z

antoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okres$lanie wytrzymatosci na Sciskanie

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.

63



V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 04.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa  wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem izolacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robét, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych

niniejsza specyfikacja.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych  dotyczy  specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci  umozliwiajace

i majace na celu wykonanie izolacji na terenie ptywalni.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.00 , Wymagania

Ogéblne”.

Izolacje - warstwy budowlane spetniajace w zaleznosci od przeznaczenia funkcje izolacji wodochronnej
(przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, parochronnej), cieptochronnej, ogniochronnej wykonane jako
powtokowe (nanoszone natryskiem lub przez malowanie), warstwowe (z zapraw, materiatow

rolowanych i ptytowych klejonych), strukturalne (dodatki do betonu, impregnacja).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Folia budowlana,

- Papa asfaltowa,

- Wetna mineralna,

- Siatka z tworzywa sztucznego,

- taczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom Swiadectw lub aprobat technicznych ITB,
- powtoka hydro izolacyjne,

- taSmy poliuretanowe
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Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w

budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowaé materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogdélne” i sposéb wskazany
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Izolacje bitumiczne nalezy
przechowywa¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowaé w pozycji stojacej, z dala
od zrdédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych
pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy
ustawiaé w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawieraé nie wiecej niz 1200

rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢é sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Pakiety ptyt nalezy uktadaé w przewietrzanych
pomieszczeniach bez otwartych Zrédet ognia pozostawiajac miedzy rzedami i $cianami wolne
przestrzenie umozliwiajace do nich dostep. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folia.
Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich

wihasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

) narzedzia reczne

d) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych roboét. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu.Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i rzeczowym.

65



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH.
5.1. lIzolacje powtokowe

5.1.1. Zakres robét przygotowawczych.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych i krystalizujacych
powinna by¢ rowna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

¢) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45 ° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$c¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 50 C.

g) Izolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi
5.1.2. Zakres robét zasadniczych.

5.2. lzolacje z folii
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub

kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni, powinna zosta¢ wywinieta na
powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone
z zaktadem o szerokosci 15 cm. Potaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania.

Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw kotwiacych przy pomocy zgrzewania.

Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebié i otworéw.

5.3. Izolacje z papy

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadéw
papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. lzolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. lzolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°
C.

5.4. Izolacje termiczne poziome

5.4.1. Zakres robét przygotowawczych.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste.
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5.4.2. Zakres robot zasadniczych.

a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta i mie¢ stata grubosc.

¢) Phyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy ukfadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny miec jednakowa grubosc.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie

uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych Zzrédet.
5.5. lIzolacje pionowe

5.5.1. Izolacja $cian.
Po wymurowaniu $ciany dziatowej lub wykonaniu jednej strony Sciany i utozeniu wewnatrz Sciany
wszystkich przebiegajacych tam instalacji (sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sie izolacje

z ptyt wetny mineralne uktadanej w poziomie.

Cata wewnetrzna powierzchnia musi by¢ obtozona wetnga mineralng zamocowana do $ciany nosnej w
celu zapobiezenia opadania lub osiadania wetny. W miejscach potaczenia $cian dziatowych z innymi
przegrodami budowlanymi oraz w miejscach taczenia rusztu z wykohczeniem z drewna nalezy
stosowaé podktadki elastyczno ttumiace. Brak takich podktadek zmniejsza warto$¢ izolacyjnosci $cian
Rw, 0 3 - 5 db.

Do wewnetrznej izolacji $cian nalezy stosowac dobrej jakosci ptyty z wetny mineralnej o gestosci 35 -
70 kg/m3:

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu

podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci roboét na terenie i poza placem

budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje

Inspektorowi Nadzoru.
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b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosSci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i

systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogéblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz

obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Odbiér izolacji przeciwwilgociowe;j.

Odbioér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

e po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
e po przygotowaniu podktadu pod izolacje
e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowac:

e sprawdzenie jakoS$ci materiatéw

e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

e sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

e sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i dokfadnosci jej potaczenia

z podtozem

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona

jednostke.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena za wykonanie T m2 izolacji obejmuje:

e zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji
e przygotowanie powierzchni do gruntowania

e zagruntowanie powierzchni

e potozenie warstw izolacyjnych

e wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja

e uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

1.SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem roboét,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza.

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

-PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

-PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

-PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

- PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

-BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

- Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

-Instrukcje producentéw wybranych materiatow

- BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce
i ptyty
- BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

- BN-81/6859-03 Tkaniny szklane

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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VI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 05.00.00 - WYKONANIE NADPROZY STALOWYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-05.00.00 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nadprozy stalowych nad nowoprojektowanymi otworami dla zadania
pn.: ,Przebudowa czesci pomieszczen w budynku ptywalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty

solnej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nadprozy wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Obejmuja prace zwigzane 2z dostawa materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem

iodbiorami robot.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych  dotyczy  specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci  umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robo6t okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem nadprozy:
Zakres robot obejmuje:

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

-przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw
i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni, urzadzen i instalacji
budynku,

- osadzenie nadprozy,

- wykucie otworéw,

- roboty wykonczeniowe,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatéw stanowiacych wtasnosé Wykonawcy,

- unieszkodliwienie odpadoéw,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie miejsca robot,

- udziat w czynnosciach odbiorowych.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1

,Budownictwo. Terminy ogdlne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane

w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i

uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.

Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé¢ normom,
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac¢ atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

- Ceownik zwykty C140 ze stali 18G2,

- Ceownik zwykty C280 ze stali 18G2,

- Sruby M12 kl. 5.6,

- Blachy ze stali 18G2

- Farba antykorozyjna (2 warstwy),

- Beton klasy C16/20 na podlewke

- Zaprawa montazowa wysokiej wytrzymatosci, szybko twardniejaca, bezskurczowa,
wytrzymatosc na Sciskanie po 24 h > 40 MPa, wytrzymatos¢ na zginanie po 24 h > 5 MPa
- Tynk cem.-wap., gtadZ gipsowa, farba emulsyjna oporna na zmywanie w kolorze

wybranym przez Zamawiajacego

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie

z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wptywem opadow

deszczu.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,Prawo
zamoéwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowaé¢ kazdy inny ,rownowazny” co do cech

techniczno-jakos$ciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce,
gwarantujacego poprawne wykonanie robo6t. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie
wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce nie
wplywajacymi niekorzystnie na witasciwosci przewozonych materiatéw. Przewozony materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami

atmosferycznymi. Belki nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdlne.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, przy udziale srodkéw, ktore zapewnia

osiagniecie projektowanej jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

5.2. Montaz nadprozy z belek stalowych.

Kolejno$¢ wykonywania robét przy nadprozu stalowym:

1. Wykucie otworéw w S$cianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania podlewek
grubosci 15cm z betonu B20 oraz utozenia blach stalowych gr. 10 mm.

2. Wykucie bruzdy z jednej strony $ciany pod belki stalowe.

3. Montaz belek stalowych w wykutej bruzdzie (po stwardnieniu podlewki). Belki nalezy

wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym.

4. Przestrzen miedzy gérna pétka ceownika a $ciang wypetni¢ szczelnie zaprawa montazowa wysokiej
wytrzymatosci i dobi¢ belke do Sciany za pomoca stalowych klinéw wbijanych pomiedzy blache
podstawy, a dolna stopke dwuteownika.

5. Czynnosci opisane w p. 2-5 powtdrzy¢ przy osadzaniu dwéch belek po przeciwnej stronie $ciany.

6. Skrecenie ceownikéw Srubami M12 kl. 5.6 w rozstawie co 15cm (po stwardnieniu

zaprawy).

7. Przyspawanie dwéch przewiazek z blachy gr. 10 mm do spodu dolnych stopek ceownikéw przy
pomocy spoiny pachwinowej gr. min. 3 mm.

8. Wykucie otworu pod nadprozem.

9. Obetonowanie nadproza i otynkowanie.

10. Malowanie $cian wokot otworu. Nadproza stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne 2x farba
miniowa zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia (zgodnie z PN-
EN ISO 12944- 4) - powinny byc¢ suche i oczyszczone do Il stopnia czystosci (zgodnie z PN-70/H-
97050) odpowiadajace stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali

nalezy usunaé wszelkie oleje i pyty - przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow ,

- kontrola warunkéw wykonywania robét,

- prawidtowos$¢ wykonania nadprozy stalowych oraz wykonania otworéw drzwiowych,

- prawidtowos$¢ osadzenia stolarki drzwiowej,

- prawidtowos$¢ wykonania robo6t wykonczeniowych.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci roboét

murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej. Szczegétowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okres$lajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z

Zamawiajacym. Szczegdtowe warunki odbioru okresla norma PN-EN-68/B-10024.

Odbiér koncowy potwierdzajacy ostateczna jako$¢ wykonanych roboét zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robét.

Wykonawca jest zobowiazany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:

- przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja

uzytych materiatéw, sposobdw i jakosci ich montazu, oraz zgodnos$ci z umowa, ST i

obowiazujacymi normami i pozostatymi przepisami,

- zbada wyniki przeprowadzonych badan,

- sporzadzi protokét odbioru koncowego robét.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- roboty nie zostaty zakohczone,

- wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub ze wzgledu na swoje

wady nie nadaja sie do bezpiecznego lub poprawnego uzytkowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotyczace ptathosci.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z ocena jakosSci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i préb.
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Terminy i wielkosci ptatnosci okresla wzér umowy.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje

kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w

celu osiagniecia zaktadanej jakos$ci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z

wiedzy technicznej oraz technologii.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w

umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-90/B06200:1997 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe”.

PN-EN499:1997 ,Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.”

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnosci.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonéw.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.

PN-EN 45014 =zastapiona przez PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja
zgodnosci

sktadana przez dostawce. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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VIl. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 06.00.00 - ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-04.00.00 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z robotami wykonczeniowymi dla zadania pn.: ,Przebudowa czesci pomieszczen w

budynku ptywalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu robot
budowlanych - wykonczeniowych dla przebudowy, zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis

techniczny i rysunki.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie

robot:

- tynki zwykte kat. Ill $cian, oSciezy, sufitu,

- malowanie tynkéw cem-wap. i powierzchni gipsowych farba emulsyjna,
- licowanie $cian ptytkami glazurowanymi,

- montaz stolarki drzwiowej,

- posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych,

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych,

- montaz sufitéw podwieszanych, systemowych kasetonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz

ST- 00.00 ,, Wymagania ogélne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inspektora

Nadzoru.
0Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot

ogolnobudowlanych i sztuka budowlana.
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2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robét budowlanych musza posiadaé atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty

techniczne i odpowiada¢ wymogom PN, BN.
Podstawowe materiaty:

e Woda (PN-EN 1008:2004), piasek ( PN-EN 13139:2003); cement (PN-EN 191-1:2002)

° Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace
i uszczelniajace. Zaprawe przygotowuje sie przy uzyciu cementédw portlandzkich marek 25 oraz
hutniczych 25. Wapno nalezy stosowa¢ suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego.
Czas uzycia zaprawy od chwili zamieszania sktadnikow suchych z woda nie powinien przekraczaé 2h.
Sktad mieszanki (cement-wapno hydratyzowane piasek) powinien wynosi¢ 1:1:6.
e  Zaprawa cieptochronna

Zaprawe przygotowuje sie z cementu marki 25, 35. Wapno powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy. Kruszywo lekkie o uziarnieniu do 4mm, o ciezarze nasypowym w stanie zageszczonym do
1200kg/m2. Do zaprawy mozna dodawac $rodki uplastyczniajace.

. Stolarka

- drzwi wewnetrzne powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-72/B9100 oraz dokumentacji

technicznej, Stolarka winna by¢ dostarczona kompletna wraz z okuciami, uszczelkami.

e  Phytki podtogowe

e  Phytki Scienne

e  Fugi do ptytek i glazury

e Klej elastyczny do wyktadzin

e  Sufity podwieszane:

—ptyty kasetonowe o module 60x60cm lub 60x120cm
—konstrukcja nosna

e Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja

nosna sktada sie z wsunietej konstrukcji nosSnej mocowanej bezposrednio do sufitu.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w TS-00.00 ,Wymagania ogélne”

Do wykonania robét niezbedny jest nastepujacymsprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania odnos$nie transportu podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu zabezpieczone przez uszkodzeniem,

przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

0Ogblne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegé6towe prowadzenia robét

5.2.1. Tynki

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice. Bezposrednio przez tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzy szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 .

Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko ( tynk kat. IlI).

5.2.2. Roboty malarskie
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do

malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia nalezy

naprawi¢. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ malowanie gruntujace.

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcieAiczona woda w stosunku 1:3-5 Po wyschnieciu - pomalowad
dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny byé wykonywane przy temperaturze
12+18°C, lecz nie wyzszej niz 22C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny

by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich wykonania.

Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny
by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcieiczona dyspersja polioctanu
winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu
nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno
odbywal sie $cisSle wedtug zalecen producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia
powtoki, powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie

zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Powtoki malarskie powinny pokrywac¢ powierzchnie réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,
odpryskow. Faktura powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z
wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajacych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna
na zmywanie, zgodnie z PN-69/B-010280.

5.2.3. Oktadziny ceramiczne
Nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%. Do osadzania wyktadzin mozna przystapi¢ po

zakonczeniu procesu osiadania muréw. Mocowanie ptytek wykonywa¢ za pomoca kleju. Klej nalezy
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nanosi¢ za pomoca zabkowanej metalowej szpachli. warstwa gr. Ca 2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna
by¢ nie wieksza niz 0,5mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka
zwilzona w czystej wodzie. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego i poziomego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz

2mm na dtugosci taty dwumetrowej - powyzsze nie dotyczy spadkéw w kierunku kratek spustowych.

5.2.4. Stolarka drzwiowa

Do montazu stolarki nalezy przystapi¢ po otynkowaniu osciezy, sprawdzeniu, czy pomiedzy wymiarami
elementéw wbudowywanych a wymiarami osciezy budowli nie zachodza niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. Dopuszczalne odchytki dla $cian murowanych wynosza: na
szerokosci +10mm, na wysokosci +10mm, dopuszczalna réwnica dtugosci przekatnych 10mm.
Sposdb zakotwienia stolarki oraz iloS¢ kotew stosowac¢ wg. zalecen producenta stolarki. OScieznice

mocuje sie za pomoca kotkéw lub kotew.

5.2.5. Sufity podwieszane

Ruszt stanowiacy podifoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej.
Materiatami  konstrukcyjnymi  do budowania rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego  wspétczynnika

wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi byc

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku szkoty - na przedszkole
SST 453-5133 wieksze od pieciokrotnej wartoSci obcigzenia przypadajacego na kazdy
tacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia musza posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajacych
Scianach przez wytrasowanie gérnej krawedzi katownika przysciennego na okalajacych
Scianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm.
Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostac tak
rozplanowane, aby z obu stron przy $cianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa
szerokosSci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakéw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie
profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120", a
miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac cata konstrukcje
wkfada sie ok. 30% ptyt. Plyty powoduja utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje
sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm.

Montaz sufitu koAczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.2.6. Wyktadziny podtogowe

Do montazu wyktadziny mozna przystapic¢ jezeli spetnione sa warunki dotyczace podtoza i otoczenia.
Na przygotowanym podtozu wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem. Wyktadzine doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny
cata powierzchnia do podtoza za pomoca kleju zalecanego przez producenta wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych. W tym celu  nalezy zwina¢ ptat roztozonej

wyktadziny do potowy, a druga czeS¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na
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odstoniety fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zabkowanej. Gdy klej uzyska
odpowiednia site klejaca (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy doktadnie docisna¢ wyktadzine do
podktadu, a nastepnie cata powierzchnie przewalcowaé watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 -70 kg.
Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usuna¢ mokra szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny. UtoZzenie szczelnych i
estetycznych poditég nalezy wykonac¢ poprzez faczenie stykéw wyktadziny za pomoca sznura
spawalniczego oraz wykonczenie brzegow przez wywiniecie wykfadziny na cokét lublistwa
przypodtogowa. Cokét do wysokos$cil0 od posadzki wywiniety na $ciane z wyktadziny PCV analogicznej
jak podtoga spoinowany i akrylowany w miejscu styku ze $ciana.

Spawanie na goraco.

Spawanie stykdw mozna rozpoczac¢ po uptywie 24 godzin po przyklejeniu wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspojenia sie wyktadziny na stykach w skutek
dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej. Styki wyktadziny za frezowaé za
pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w powstate wy Ztobienie wprowadzi¢ na
goraco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaleca sie sznur o @ 4mm. Po wykonaniu spawania
nadmiar sznura nalezy $cia¢, aby tworzyt z wyktadzina jedna powierzchnie. Scinanie sznura wykonywac
w dwéch etapach: wstepne $cinanie spawu wykona¢ specjalnym nozem z zatozona prowadnica lub za
pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm
nad powierzchnia wyktadziny. Scinanie to mozna wykonaé, gdy spaw jest jeszcze ciepty. wtaéciwe
Scinanie spawu wykona¢ nozem bez prowadnic zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw

wyktadziny. Scinanie to prowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu spawu. Spawanie na zimno.

Wykonanie spawania na zimno zaleca sie w przypadku montazu drobnych elementéw Ilub
jezeli wprowadzanie sznura zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczna pomieszczenia. W celu
wykonania spawania na zimna nalezy doktadnie dopasowa¢ wyktadzine i oczysci¢ spoine. Przyklei¢
tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie nacia¢ tasme
wzdtuz szczeliny. W naciecie wprowadzi¢ kohcéwke tuby tak, aby dotykata podifoza, a nastepnie
ciagna¢ powoli wyciskajac Zzel. Po catkowitym wyschnieciu Zzelu ok. 30 min nalezy zerwac

tasme zabezpieczajaca.
Uwagi i zalecenia kohcowe

W przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne
listwy kompensacyjne. Gdy podtoze usytuowane jest bezposrednio na gruncie nie nalezy
ukfada¢ wyktadziny, jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej. Wyktadzine nalezy chronié
przed dtugim kontaktem z czarna guma (podktadki pod meble, regaty, sprzet sportowy itp.) poniewaz
zostawia na niej czarne lub Zzo6tte plamy. Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli
bezposrednio po wyktadzinie, powierzchnie zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym
materiatem. Nie ukfada¢ w jednym pomieszczeniu wykfadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych. Chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. W przypadku
stosowania materiatow takich jak grunty, kleje, listwy montazowe innych producentéw niz wyktadzin
nalezy stosowac sie do zaleceh producentéw tych materiatéw. W celu unikniecia probleméw zaleca sie,
aby catos¢ prac powierza¢ autoryzowanemu wykonawcy podtég z wyktadzin PCV. Daje to gwarancje

prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonania robét i uzytych materiatow z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

6.1.2. Tynki

1) Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia
inny sie miesci¢ w granicach normy

2) Krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe

3) Niedopuszczalne sa wykwity, =zacieki, odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane

niedostateczna przyczepnoscia tynku do podtoza.

6.1.3. Sufity podwieszane
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga

by¢ stosowane.

6.1.4. Podtoza (gtadZz cementowa)

Sprawdzenie grubosci podktadu, ocena ich wyglad zewnetrznego, szerokos¢ i prostolinijnosci spoin.

6.1.5. Roboty malarskie i tynki cienkowarstwowe

Ocena wygladu zewnetrznego powtok ich przyczepnosci do podfoza.

6.1.6. Stolarka drzwiowa

Sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.

Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z o$ciezem,

sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyfikacja jest:

1) m2 (metr kwadratowy) - dla:

e llos¢ wykonanego i odebranego sufitu podwieszanego,
e llos¢ wykonanych i odebranych robét malarskich,
e llos¢ wykonanych i odebranych tynkéw wewnetrznych $cian i osciezy,
e llos¢ wykonanej i odebranej wykfadziny scian z ptytek ceramicznych, posadzki z ptytek,
wyktadziny z tworzyw sztucznych
e llo$¢ wykonanych i odebranych warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,
2) szt. (sztuk) - dla:

e llos¢ zamontowanych i odebranych elementéw stolarki drzwiowej,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Warunki szczeg6towe odbioru robét
Odbiér robot ziemnych, betonowych, ciesielskich, zbrojarskich, izolacyjnych, szalunkéw, powinien byc
wykonywany na zasadach odbioru robot ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajacym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robét.

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na witasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z

Inspektorem nadzoru
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, ocena jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét

1.Cena wykonania obrébek blacharskich rozliczana w m2 obejmuje:

e prace przygotowawcze,

e badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

e zakup i dostarczenie materiatéw,

e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podtoza,

e montaz i demontaz rusztowah wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

e prace zasadnicze -przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrdébek, wykonanie zatamah w
obrébkach

e  wywoOz z terenu budowy materiatow zbednych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2.Cena wykonania rob6t malarskich rozliczana w m2 obejmuje:

e prace przygotowawcze,

e badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
e zakup i dostarczenie materiatéw,

e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. przygotowanie podtoza,

82



montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: zagruntowanie podtoza, wykonanie prac malarskich, podtoza gipsowe
przeszplachlowag,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach

3.Cena wykonania robét tynkarskich rozliczana w m2 obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: wykonanie obrzutki i narzutu, obsadzenie drobnych elementéw
( np. kratek itp.) , wykonanie tynkéw z wyrobieniem krawedzi,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach

4.Cena wykonania okfadzin $cian i posadzki z ptytek rozliczana w m2 obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: sortowanie, dopasowanie i utozenie ptytek na klej z obrobieniem wnek i
osciezy oraz spoinowanie utozonych powierzchni, oczyszczenie licowanych $cian i posadzek,
wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach

6.Cena wykonania warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej, rozliczana w m2 ob. ejmuje:
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prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

prace zasadnicze: zagruntowanie podtoza, utozenie warstwy wyréwnawczej, zatarcie na
gtadko, wykonanie dylatacji i jej wypetnienie,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,



wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach

10.Cena osadzenia elementéw stolarki drzwiowej, rozliczanych w m2 obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

montaz rusztowan i demontaz wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

prace zasadnicze: osadzenie stolarki drzwiowej kotkami stalowymi do osciezy =z
uszczelnieniem pianka poliuretanowa, regulacja zamontowanej stolarki, montaz akcesorii -
klamki, zamki i inne,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnhace.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-65/B-B-067 11 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6733-02 Wapno hydrauliczne

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych S$ciennych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-80/C-044001 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowah wewnetrznych.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z 1tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

- PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) WiasnoSci mechaniczne czesci ztacznych ze stali

nierdzewnych, odpornych

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciagty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma

- ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych. Instrukcja

montazowe producentéw materiatéw.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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VIl. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 7.00.00 - WYPOSAZENIE | ROBOTY WYKONCZENIOWE
POMIESZCZEN SAUN | KOMNATY SOLNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej ST-04.00.00 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami wykonczeniowymi dla zadania pn.: ,Przebudowa czesci pomieszczen w

budynku ptywalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonywaniu robot
budowlanych - wykonczeniowych dla przebudowy, zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis

techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz

ST- 00.00 ,, Wymagania ogoélne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot
0Ogoblne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot
oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inspektora

Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét

ogélnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY | WYPOSAZENIE
Materiaty do wykonania robét budowlanych musza posiadaé atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty

techniczne i odpowiada¢ wymogom PN, BN.
Podstawowe materiaty:

- Ptyty solne, panele solne - wymiary 50x50cm. Mozliwos¢ pods$wietlenia od wewnatrz. Montowane
ptyty solne maja wptyw na poprawe mikroklimatu pomieszczenia dzieki uwalnianiu mikroelementéw,
wspomagaja leczenie choréb gérnych drég oddechowych, astmy, alergii itp., posiadaja wysokie walory
estetyczne, moga tworzy¢ obrazy solne. Montaz ptyt zgodny z opisem technicznym oraz czescia

rysunkowa dokumentacji a takze wytycznymi wybranego producenta,
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- Cegty solne,

- Sél o granulacji 0,1-0,5mm w ilosci 75kg/mz2,

- Podkonstrukcja w postaci listew drewnianych montazowych 3x3cm,

- Samonos$ne Sciany z kantéwki Swierkowej suchej z wypetnieniem z wetny mineralnej o gr. 5cm oraz
foli termoizolacyjnej,

- Sufity na podkonsrukcji z ociepleniem wetna mineralna o gr. 5cm oraz foli termoizolacyjnej,

- Deski ze Swierku skandynawskiego o przekroju 14x96mm klasy A+.

Podstawowe wyposazenie:

- Teznie solankowe - 4 szt., kazda o poborze mocy 49W i wymiarach: gteboko$¢ 70 cm, wysokos$¢ 200
cm i dtugosci 100 cm. Teznie dziatajace w obiegu zamknietym,

- Swiattowody ptynnie zmieniajace kolory, sterowane za pomoca pilota,

- Weze Swietlne o dtugosci 4mb/1m2 (moc 16W/1mb weza Swietlnego),

- System nagtasniajacy stereo odtwarzacz muzyki wraz z 4 gto$nikami,

- Lezaki wielofunkcyjne o regulowanym oparciu z mozliwoscig zablokowania w jednej z
dostepnych pozycji - 17 szt.

- tawki jedno i dwupoziomowe wykonane z drewna abachi, tzw. ,zimnego drewna” nienagrzewajacego
sie w wysokich temperaturach. tawki zabezpieczone przed dziataniem agresywnego Srodowiska
spowodowanego zasoleniem

- Drzwi dymione na oScieznicy drewnianej,

- Lampy z drewnianymi abazurami woprawa hermetycznej, odporna na wysoka temperature - 3szt.

- Dedykowane piece grzewcze o mocy 9kW - 2 szt.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w TS-00.00 ,Wymagania ogdélne”

Do wykonania robét niezbedny jest nastepujacym sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

0Ogoblne wymagania odnosnie transportu podano w ST.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu zabezpieczone przez uszkodzeniem,

przesunieciem oraz utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
5.2. Wymagania szczegétowe prowadzenia robét

5.2.1. Tynki
Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

oscieznice. Bezposrednio przez tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzy szczotkami oraz usunac
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plamy z rdzy i substancji ttustych. Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 .
Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko ( tynk kat. IlI).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00m , Wymagania ogélne”.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos$¢ wykonania robét i uzytych materiatow z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-00.00 ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Warunki szczegétowe odbioru robét
Odbiér robot ziemnych, betonowych, ciesielskich, zbrojarskich, izolacyjnych, szalunkéw, powinien by¢
wykonywany na zasadach odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajacym dokonanie ewentualnych napraw, bez hamowania postepu robét.

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z
Inspektorem nadzoru

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

0Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, ocena jakosci uzytych

materiatéw i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

8.2. Cena wykonania robét

1.Cena wykonania rozliczeniaobejmuje:

e prace przygotowawcze,

e badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
e zakup i dostarczenie materiatéw,

e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e przygotowanie podtoza,

e montaz i demontaz rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierzawa),

88



prace zasadnicze -przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek, wykonanie zataman w
obrébkach

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .

9.1. Normy

89

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-65/B-B-067 11 Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

BN-81/6733-02 Wapno hydrauliczne

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek ceramicznych S$ciennych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieAczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-80/C-044001 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowahn wewnetrznych.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, 2z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne  cze$ci  ztacznych  ze  stali

nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposoéb
ciagty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma



- ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlanych-Montazowych. Instrukcja
montazowe producentéw materiatow.
UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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IX. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST- 8.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-01.00.00 ,Roboty rozbiérkowe” sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pn.: ,Przebudowa czesci pomieszczen w

budynku ptywalni na potrzeby uruchomienia saun i komnaty solnej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jako czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych

Kontraktem wskazanym w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét zwiazanych z rozbiérka elementéw

niezbednych dla realizacji przebudowy:

- demontaz instalacji wewnetrznych wg dokumentacji technicznej,
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wyburzenie $cian i czesciowe rozbiorki scian - wykucia otworéow.

1.4. Okreélenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne

zobowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad

istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich

pozbycia jest obowigzany.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne stosowania materiatéw
Wedtug ST- 00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Uzgodnienia miejsca i sposobu sktadowania materiatdw z rozbiorki przed ich przekazaniem
Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.

2. Przedstawienia do oceny Inwestora materiatéw mozliwych do wtérnego wbudowania.
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Zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ,Ustawa o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania przekazania
odpadéw wyspecjalizowanym jednostkom.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjecia materiatow rozbidrkowych i odpadowych na wysypiska

badz ich utylizacji.
3. SPRZET

3.2. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzetem zapewhniajacym spetnienie wymogoéw jakos$ciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowal uszkodzen pozostatych, nie

rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o ograniczeniach
w stosowaniu urzadzeh o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do

kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach

rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu
i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wykonania Robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogodlne".

5.2. Szczegbétowe zasady wykonania Rob6t
Przed przystapieniem do rozbidrek i wyburzen Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ ze stuzbami

komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadéw niebezpiecznych.
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Obowiazuja ustalenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla catego zamierzenia

”

budowlanego - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ” w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, w szczegdlnosSci ustalenia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i

zagrozeniach katastrofa budowlana.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,

przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza
sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w

niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sa:

-dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szescienny, [m2] metr kwadratowy oraz [szt]
sztuka

—-dla wywozu gruzu i ztomu z rozbioérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szesScienny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne". Wszystkie

roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w

odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

0Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
0Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi warto$é tych

robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe
- wszelkie roboty rozbidrkowe

- oznakowanie robot
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» podziat materiatéw uzyskanych z rozbioérki

* transport materiatéw na placu budowy

- wywOz gruzu i materiatéw z rozbiérki.

W cene robét rozbidrkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujaca zatadunek, wywédz i
wytadunek, utylizacji i sktadowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

94



X. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALAC)I
SANITARNYCH - ST- 9.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

instalacji sanitarnych wewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robét, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot

objetych niniejsza specyfikacja.

1.3. Zakres robét specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu

instalacji wewnetrznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST - ,Wymagania ogdlne” i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow
Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja

projektowa, opisem technicznym, rysunkami. Materiaty podstawowe to:

- rury PE,

- taczniki przejSciowe do potaczenia z armatura czerpalna,

- rury kanalizacyjne PVC,

- baterie do urzadzen sanitarnych,

- urzadzenia sanitarne: umywalka, zlew, kubet do zimnej wody

- urzadzenia grzejne - grzejniki stalowe wg projektu
2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace materiatéw

2.2.1 Instalacja wodociagowa
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych. Po stwierdzenie, iz stan technicznych zdemontowanych przewodéw wody

zimnej, cieptej i cyrkulacji jest dobry, mozna je ponownie wykorzystac.
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2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych projektuje sie wykonaé przewodami do istniejace;j
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace podejscie kanalizacyjne. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem min. 1,5 %. Rury do odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia

po Scianie i wpia¢ do istniejacego pionu.

2.2.3 lzolacja termiczna

- Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzona w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowac
termicznie otuling podtynkowa Thermaflex Compact o grubosci 13 mm. Instalacje prowadzonej po
Scianie i w przestrzeni stropu podwieszanego pomieszczen zaizolowaé termicznie otuling Thermaflex
FRZ gr. 13mm.

3. SPRZET
Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone recznie oraz przy

uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- gietarka rur,

- ucinacze.

4. TRANSPORT

Transport materiatow bedzie nastepowat przy uzyciu nastepujacych srodkéw transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochéd dostawczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Montaz rurociggow

1. Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach.

2. Nie uktadac rur uszkodzonych, rury PVC uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych.

3. Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodoéw ponizej 50 mm, 7-10 cm dla przewoddéw powyzej 65 mm.

4, Te same odlegtosci miedzy réwnolegle biegnacymi przewodami.

5. Przewody poziome mocowaé za pomoca uchwytéow w odstepach 0,7 m dla przewodéw
o $rednicy 15-25 mm 1,2 m dla przewodoéw o Srednicy 32-50 mm.

6. Przewody pionowe - odstep uchwytéw nie wiekszy niz 0,4 m dodatkowy uchwyt przewodu przy
zakonczeniu punktem czerpalnym.

7. Przewody wodociagowe doprowadzajace wode do urzadzen wykonaé z rur PE.

8. Instalacje kanalizacyjna - sanitarna wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV na

zakonczeniu pionu kanalizacyjnego wywiewka o $rednicy 75 mm.
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5.1.2. Montaz armatury
Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji. Instalacje

wodociggowa wyposazy¢ w armature o nadci$nieniu 0,6 MPa.

5.1.3. Badanie szczelnosci
Bezposrednio po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ ptukanie i préby szczelnosci zgodnie
obowiazujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe".

5.1.4. Izolacje

Przewody wodociagowe powyzej zagtebienia 1,5 m nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 2 cm

5.1.5. Przejscia przez przegrody

Przejscie przewodu przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodnie z warunkami ogélnymi ST nastepuje
poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm

materiatowych.

6.2. Kontrola jako$ci wykonanych robét
Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z

dokumentacja projektowa oraz warunkami technicznymi kontroli podlega: szczelnos¢ instalacji.

6.3. Podstawa ptatnosci
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robét wymienionym w p.-1.3.
niniejszej ST. w oparciu o odbior faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz cena jakosci robot i

ocena jakosci uzytych materiatow.
Cena ryczattowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

- zakup materiatéw i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie rob6t montazowych,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- wykonanie izolacji wykonanie zabezpieczeh antykorozyjnych przewodéw,

- wykonanie préb szczelnosci préby ruchowe urzadzen grzewczych,

- dezynfekcja instalacji wodociagowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno-
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

- wykonanie wszystkich potaczen rurociagéw z armatura za pomoca dostosowanych do . tego
celu facznikoéw i ksztattek przejsciowych,

- prace porzadkowe.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6ot Budowlano-montazowych cze$¢ U- Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd. Arkady 1988
Warszawa, jak réwniez Dz. U. Nr 10 z dn. 8.02.1995r.

Normy:

PN-8 [/B-10700.01 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne PN-86/C-89206 Rury wywiewne 2z
nieplastyfikowanego polichlorku - winylu.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku - winylu PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i S$ciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu PN-EN 1451-1:2001 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - - Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - - Cze$¢1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-E 1253-1:2002 Wpusty Sciekowe w budynkach - Cze$¢ 1 Wymagania

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wfazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu -
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 12201-2:2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Zawory
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PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody - Zawory
i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$c¢ 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 817:2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdélne wymagania

techniczne.

PN-EN 111:2000 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 12451:2004(U) Armatura sanitarna. Ci$nieniowe zawory sptukujace i samoczynnie
zamykane zawory do pisuaréw PN 10

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci PN-B-10729:1999

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 779:2004 Przeciwpytowe filtry do wentylacji ogdélnej. Wymagania badania oznaczenie
PN-EN 10220:2003 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci
PN-EN 10216-1:2002 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wtasno$ciami
w temperaturze pokojowej

PN-1SO-7005-1:1996 Kotnierze metalowe. Czes$¢ 1. Stalowe kotnierze

PN-EN12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatos$ciowe

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnatrz  budynkow.
Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnatrz budynkow.
Czes$c¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U Definicje, wymagania
i badania.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania.

PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig - Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych prac instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Inne aktualne PN (EN-PN)

Inne przepisy:

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, sierpien 2002 r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociaggowych”, lipiec 2003 r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiefkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
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XI. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACI
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH -ST- 10.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét elektrycznych i teletechnicznych w budynku Ptywalni.

Przedmiotem wykonania sa roboty zwigzane z wykonaniem zasilania i montazu rozdzielnic, instalacji
sitowej, instalacji gniazdowej i oswietleniowej, zasilania i sterowania urzadzen wentylatorowych,

instalacji odgromowej i ochrony przeciwporazeniowej.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi,

rysunkami i obejmuja:

e Instalacje elektryczne:
o Szafki sterownicze i rozdzielnie,
o Linie zasilajace,
o Instalacje sterownicza,
o Instalacje osSwietlenia,
o Instalacje gniazd,
o Instalacje wyréwnawcza i uziemiajaca,
o Ochrone przeciwprzepieciowa,
o Ochrone przed dotykiem posrednim,
o Konstrukcje wsporcze ciggdw instalacji,
e Instalacje teletechniczne:
o Okablowanie strukturalne,

o Instalacje bramek z czytnikiem.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreé$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne 2z obowigzujacymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ roboét z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja Techniczna i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca

wykona roboty zgodnie z poleceniem Inzyniera.
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2. MATERIALY

Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych
powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk
na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczaé materialy od zewnetrznych wplywéw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢é wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposoéb

utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie
Swiadectw jakosSci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Rozdzielnice

wykona¢ jako dzielone w wielko$ciach umozliwiajacych wprowadzenie ich do obiektéw kubaturowych.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne moga by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy
mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,

przewidzianym do wykonania tego typu robot.
4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

kontraktem.

4.2 Srodki transportu
Wykonawca przestepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazywaé

sie mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu
- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacje elektryczne
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem witasciwych

materiatow.

Przed montazem listew instalacyjnych i korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdéb trwaty,

uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymatosé

oghiowa tych elementéw.
Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢

wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone

projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowac wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z

nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowiacymi wyposazenie
obiektu.

Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odfaczenie instalacji
elektrycznej, obwodéw Ilub poszczegblnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na

konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnié¢ do niego

dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

odpowiednia przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany

poszczegdlnych czesci wyposazenia,

dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
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Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do

mogacych wystapié przepied.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach
zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu

przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny byé dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi

oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa =zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wytaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w

celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposdb podany w dokumentacji projektowej: podtynkowo,
natynkowo, w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych.

Aparaty montowac w miejscach podanych w dokumentacji projektowej.

5.2 Instalacje teletechniczne

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wifasciwych
materiatéw . Przed montazem korytek i rurek instalacyjnych wykonaé trasowanie uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajaca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do utozenia na nich instalacji oraz sprzet i osprzet
instalacyjny powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposoéb trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i
technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji przez S$ciany, stropy i itp. Powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ogniochronnymi odbudowujacymi wytrzymato$s¢ ogniowa
tych elementéw.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byc

wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone

projektowane warunki chtodzenia.

Instalacje powinny by¢ wykonane tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy
instalacjami teletechnicznymi a innymi instalacjami elektrycznymi i nieelektrycznymi stanowiacymi

wyposazenie obiektu. Urzadzenia odtaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy
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odtaczenie instalacji elektrycznej, obwoddéw lub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze

wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykiycie uszkodzenia lub naprawy.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi

oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska , na ktére moga by¢ narazone.

Przewody instalacji teletechnicznych uktada¢ w sposéb podany w dokumentacji projektowej: w rurkach

instalacyjnych
w korytkach kablowych nad sufitem podwieszonym.
Aparaty montowac w miejscach podanych w dokumentacji projektowej.

Przewody sygnatowe i sterownicze powinny by¢ uktadane w oddzielnych korytkach oraz oddzielnych

przedziatach korytek oraz w rurkach instalacyjnych.

5.3. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem witasciwych
materiatéw. Instalacje odgromowa nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym i z PN-EN 62305

dla zatozonego lll poziomu ochrony.

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego dla obiektu to: zwody poziome i pionowe (maszty);

przewody odprowadzajace; przewody uziemiajace.

Czesci urzadzenia piorunochronnego moga by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementéw
budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony odgromowej.
Urzadzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w pierwszej kolejnosci

wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych (pokrycie dachu).
Zwody poziome wykonywac drutem stalowym min 0 8 mm.

Zwody pionowe i poziome powinny by¢ tak rozmieszczone, aby chronione elementy znajdowaty sie

wewnatrz ich stref ochronnych.
Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym 0 8 mm.
Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie na obwodzie obiektu.

Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ z uziomem poprzez ztacza kontrolne umieszczone w

obudowach izolacyjnych zabudowanych w izolacji cieplnej budynku.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Istniejacym systemem sieci jest uktad TT. W projektowanych obwodach ochrone przed dotykiem
posrednim zapewnia samoczynne wytaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadpradowe i

wytaczniki r6znicowo- pradowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwos$cia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie

instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja

projektowa, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petha zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piSmie wynik badan do akceptacji inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zatozonej

jakosci.

6.2 Instalacje elektryczne

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen =z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami;

- poprawnos$¢ wykonania przejS¢ przewoddéw przez stropy i Sciany; prawidtowos¢ wykonania
potaczeh przewodow;

- ciagtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych
(pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania); pomiar opornosci uziemienia;
- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych elementow;
- probe biegunowosci;
- probe wytrzymatosci elektrycznej;
- probe dziatania;
- poprawno$c¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
- pomiar spadku napiecia;
- pomiar natezenia o$wietlenia;

- sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen;
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prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw sSrodowiskowych i

warunkow pracy

w miejscu ich zainstalowania;

prawidtowos$¢ rozmieszczania elementow na obiekcie;

sprawdzenie zachowania odlegtosci miedzy instalacjami;

sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji;

sprawdzenie poprawnosci wspotdziatania systemow;

prawidtowos$¢ rozmieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

sprawdzenie i odbior prac zwigzanych z wyposazeniem sieci w urzadzenia aktywne, w tym

dokonanie préb
funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym dziataniem kontrolnych aplikacji;

wykonanie dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do

dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktoérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby

poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunieciu przyczyny

niezgodnosci.

6.3 Instalacje teletechniczne

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac :

pomiar rezystancji izolacji oraz badanie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéow
ochrony od porazen pradem elektrycznym (dla napie¢ do 1kV)

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji teletechnicznych z projektem wykonawczy,
Polskim Prawem Budowlanym oraz Polskimi Normami.

pomiar kabli teletechnicznych wymaganych dla poszczegélnych systeméw i pomiary
rezystancji linii , uziemienia, zapisy testéow odbioru zespotéw kablowych uruchomienie i
zaprogramowanie poszczeg6lnych systeméw wykonanie funkcjonalnych préb przesytania

sygnatéw TV

6.4 Instalacja systemu nagfasniania

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji systemu nagtasniania powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i stanem faktycznym
sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu nagtasniania obejmujace :
dziatanie kazdego gtosnika

poprawnos¢ dziatania kazdej strefy

6.5 Okablowanie strukturalne

Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach :
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- weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.

6.6 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Kontrola jakos$ci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami;

- sprawdzenie ochrony wewnetrznej;

- ogledziny rozmieszczenia elementéw, sprawdzenie ich kompletnosci, wymiaréw i materiatow,
z ktérych zostaty wykonane;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan przewodoéw
odprowadzajacych, w tym potaczen zaciskow Srubowych poszczegdélnych odcinkéw zwodow i
przewoddéw odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja; pomiar rezystancji
uziemienia; sprawdzenie stanu uzioméw;

- spetnienie dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

- Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonac za pomoca omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do wybranych
przewodéw instalacji piorunochronnej.

- Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczna. Sprawdzenie stanu uziomoéw polega na losowym wybraniu co najmniej 10%
potaczeh przewodu uziemiajacego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu

stopnia skorodowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest kpl ~-komplet robot elektrycznych obiektu wedtug w/w specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich fez robét,

e Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

e Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

e Metryka urzadzenia piorunochronnego

e Protokét pomiaréw rezystancji uziemien Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
urzadzen i materiatow,

e Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

e Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzen.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. PfatnoSci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja i zakresem robdét wymienionym w p. 1.3, i

szczegbtowo opisany w p.5.2. niniejszej ST. w oparciu o odbiér faktycznie zamoéwionej i wykonanej

pracy oraz ocena jakosci robdt i ocena jakosSci uzytych materiatéw. Cena ryczattowa wykonania robot

obejmuje:
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zakup kompletu materiatow i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich
prefabrykatéw takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, "kasety itp. (kompletnie
wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stanowiacymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te
elementy beda uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robét montazowych,
roboty przygotowawcze i trasowanie wykonanie,

podtaczenia urzadzen,

przygotowanie podtoza, uchwytoéw itp.,

przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacje,

drobne roboty budowlane: przerébki fundamentéw, zalewanie Srub fundamentowych,
wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i przewodéw
lub osadzenia gniazd itp.,

zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne osadzenie niezbednych
przepustow i ich uszczelnienie,

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych,
wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

wprowadzenie i podtaczenie koncéwek przewodéw do puszek, odgateznikéw, skrzynek,
wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne,

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych,

wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

zarobienie koncéwek przewodoéw,

oznaczenie przewodu zerowego uszczelnienie wylotu osprzetu,

spawanie dodatkowych kréccow i kotnierzy, rurek, zaworéw ztaczek redukcyjnych, tacznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociagach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych,

montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych,

wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdéw, miernikéw, przetwornikéw z punktu widzenia
tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtowej pracy oraz wiasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych,

sprawdzenie przewoddéw sygnatowych elektrycznych w zakrecie: rezystancji izolacji i ciagtosci
zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,

wyprowadzenie koncéw do zaciskéw,



sprawdzenie przewodow sygnatowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadkéw,
mozliwos$ci odpowietrzenia i odwodnienia, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badahn (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznosci zerowania),

montaz i demontaz drabin i rusztowah niezbednych do wykonania robot,

przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

préoby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdélnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci ukfadu,

prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-1EC60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona rzed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-IEC60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie "izolacyjne i faczenie.

PN-IEC60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC60364-4-481 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznos$ci od wptywéw zewnetrznych.

PN-IEC60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér Srodkéw ochrony w zaleznosSci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnos¢
pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tagczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfaczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 603 64-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen

przetwarzania danych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-84/E-0203 5 Oswietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN 92/E-05009/56 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-78/E-02560 Osprzet urzadzen piorunochronnych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-IEC99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec
do sieci pradu przemiennego



- PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w

ziemi

- PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznym.

Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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