WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WWiORB)
OST D.00.00.00

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych wykonywanych w ramach zadania objetego
niniejszym zamowieniem: ,Budowa ciggu pieszo - rowerowego w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 2755P Boruja Nowa - Jablonna”
= Zakres stosowania OST: Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych niniejszym zamdwieniem.
= Zakres robot objetych OST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
0golne, wspdlne dla robot objetych niniejszym zamdwieniem oraz sg podstawg do sporzgdzenia

Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ).

= Okreslenia podstawowe: Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

o Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny Iub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

o Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

o Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

o Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

o Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

o Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikaciji
drogowe;j i ruchu pieszego,

o Inzynier lub inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, O ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

o Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

o Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.



Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6é z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentagji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych Ilub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat
itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej sciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie | przywrocenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.



o

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczace roboét: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych

robot, bezpieczehstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy prowadzeniu
rob6t budowlanych oraz za ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i
Programem zapewnienia jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inzyniera.

o

Przekazanie terenu budowy: Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy. Dziennik budowy zorganizuje
Wykonawca we wtasnym zakresie.

Dokumentacja projektowa: Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce bedzie
zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w : Wymagania do
prac projektowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i PZJ: Zatwierdzona dokumentacja projektowa i
PZJ oraz wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czesé
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dane okreslone w zatwierdzonej dokumentac;ji
projektowej i w PZJ bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego w normach przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg lub
PZJ i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy - Roboty budowlane ,pod ruchem": Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic



informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét: Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzeh lub ucigzliwodci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia: Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na $rodowisko. Materiaty, ktére sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakornczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen informacje o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, kiore majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie



przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli
teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie roszczenia osob i instytucji
spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, zwigzanymi z wykonawstwem
robot, pokrywa Wykonawca.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow: Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych
ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy: Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét: Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw: Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych



chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatébw Ilub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
Réwnowaznos¢é norm i zbiorow przepisow prawnych: Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do
zatwierdzenia. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm powotanych w dokumentach.

Wykopaliska: Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za witasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty,
o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. Materialy

Zrédla uzyskania materiatéw: Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlébw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty wzglednie deklaracje zgodnosci oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialty  z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych: Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wihascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wtgczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu
wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem



materiatéw do robét. Humus i nadkfady czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc
pozyskania materialow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska
na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom: Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow: Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Przechowywanie i skladowanie materiatow: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Sktadowanie materialow z rozbidrki: Segregacje i odzysk materiatdw z rozbiorki nalezy
prowadzi¢ na etapie ich wytwarzania. W trakcie prowadzenia robo6t posortowane materiaty
nalezy sktadowa¢ w oddzielnych miejscach i sukcesywnie wywozi¢. Materialy nie
przeznaczone do odzysku - odpady wywozi¢ na wyspecjalizowane sktadowiska odpadéw
posiadajgce koncesje na skladowanie i utylizacje. Odbior odpaddéw nalezy kazdorazowo
potwierdzi¢. Nalezy prowadzi¢ ewidencje ilosciowg i jakosciowg odpaddw.

Inspekcja wytworni materialéw: Wytwornie materiatdw mogag by¢ okresowo kontrolowane
przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Prébki materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byc¢
spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.



= Stosowanie wyrobéw budowlanych: Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.
kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania budowlanego do stosowania dopuszcza sie
wylgcznie:

- Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen,

- Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy sg to wyroby bedagce
jednostkowymi w danym obiekcie budowlanym, wytworzone wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérych producent wydat specjalne os$wiadczenie o ich
zgodnosci z tg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami.

- Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé
aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny  z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badanh okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca



zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét niezbednych drég technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego
(publicznych i prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejgcych odcinkéw drég i przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpoczeciem
robot. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokonaé wspdlnie
z administratorami drog. Koszty naprawy istniejgcych drég publicznych zniszczonych wskutek
transportu materiatéw przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowsa,

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnosé¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca winien wykona¢ roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy
wymienione w pkt 10 oraz dodwiadczeniem i wiedzg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PZJ,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg terenu dla potrzeb zaplecza
Wykonawcy lub w przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntdéw przyleglych, ze
wzgledow technologicznych (drogi technologiczne, pomosty itp.) gruntéw ponosi Wykonawca.

Koszty te nalezy przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty i ujg¢ je w cenie ofertowe;.

6. Kontrola jakosci robot
* Program zapewnienia jakosci (PZJ): Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z



zatwierdzong dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami. W przypadku, gdy prowadzone
roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych szczegdlnie zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robdét odpowiedniego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) kitdry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
o czes¢ ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt, organizacje

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych

elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji

Inzynierowi;
o czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét: Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz roboét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i PZJ Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do



pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robé6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca. Laboratorium Zamawiajgcego na
wniosek Inspektora Nadzoru inwestorskiego, opiniowa¢ bedzie recepty na mieszanki
mineralno-bitumiczne i betony konstrukcyjne oraz wykonywaé badania kontrolne i
akceptacyjne.

Pobieranie probek: Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgiji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Dla wykonania
badan kontrolnych lub akceptacyjnych przez Laboratorium Zamawiajgcego, probki do badan
bedg musiaty by¢ pobrane i dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem, zaleznie od rodzaju
materiatu i wymaganego zakresu badan (np. w przypadku koniecznosci wykonania badan
prébek betonu nalezy uwzglednié czas, po jakim mozna wykonywac¢ badania, czyli po
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato$ci oraz czas potrzebny na wykonanie badanh zaleznie od
ich rodzaju). Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Probki
przeznaczone do badan w Laboratorium Zamawiajgcego powinny by¢ pobierane albo przez
Laboratorium Zamawiajgcego, albo przez Wykonawce (opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Laboratorium Zamawiajgcego) w obecnosci i pod kontrolg Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Laboratorium Zamawiajgcego. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary: Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w PZJ, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Raporty z badan: Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera: Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli€ mu niezbednej pomocy. Inzynier,
dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami
norm na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania



niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty

Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy

ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i normami. Moze réwniez

Zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan

niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normami europejskimi PN - EN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymagania specyfikaciji.

o Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

o Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

o Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dziennik budowy: Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg

dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika

budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

o O O O



o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

o dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robaét.

o Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

o Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

o Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh
Wykonawcy robdét.

Ksigzka obmiarow: Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie

faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza

sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w obmiarze do tabeli Elementéw

Rozliczeniowych i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne: Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy: Do dokumentéw budowy zalicza sig, rowniez nastepujgce

dokumenty:

pozwolenie na realizacje/ zgtoszenie robét dla zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy: Dokumenty budowy bedg przechowywane na

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z

dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét: Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych robdét zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze i stanowi¢ podstawe do odbioru robot. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang technologig (roboty zanikajgce,
podlegajgce zakryciu) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.



Zasady okreslania ilosci robot i materialow: Diugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegoblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.
Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy: Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

Wagi i zasady wazenia: Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajgce wymaganiom norm. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w
sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru: Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot: W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

o odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu).

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie

dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci

rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak

niz w ciggu <3> dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

Odbior czesciowy: Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci

robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

(koncowym) robdét.

Odbior ostateczny (koncowy) robét:

o Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robot Odbiér koncowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego powiadomienia
przez Wykonawce Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i PZJ.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego: Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

O
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dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z PZJ,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
kolidujgcych urzadzen obcych, jezeli wystgpig kolizje) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(jezeli wymagana).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



9. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogodlne: Dla scalonych pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji w Tabeli pt.: ,Tabela
Elementow rozliczeniowych". Kwota ryczattowa danej pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego STWIiORB. Kwoty ryczaltowe za wykonane roboty beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogdélne DM-00.00.00: Koszt dostosowania sie do wymagan

warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki

okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu: Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i

organizacji ruchu obejmuje:

o opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizadiji
ruchu na czas trwania robdét budowlanych, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

o ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu dla potrzeb zaplecza Wykonawcy lub w przypadku wystgpienia
konieczno$ci czasowego zajecia gruntéw przyleglych, ze wzgledéw technologicznych
(drogi technologiczne, pomosty)

o przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowania i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgadzenh obcych.

o Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- utrzymanie objazdow/przejazdéw oraz oznakowania tymczasowego - uzupetnianie
uszkodzonych lub skradzionych elementow organizacji ruchu, oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

o Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z oczyszczeniem jezdni drogi krajowej
i odtworzeniem statego oznakowania (jezeli ulegnie zniszczeniu w trakcie robét),
- spetnienie roszczen osob i podmiotow, ktére w zwigzku z wprowadzeniem organizacji
ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U z 2021 r. poz.11, 234, 282 ze zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361 ze zm.



= Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
ze zm.

= Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - o drogach publicznych - Dz. U. nr z 2021 r. poz. 54 ze zm.

= Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska- Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565, 2127, 2338 ze zm.

= Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463 ze
zm.

= Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody - Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378 ze
zm.

= Ustawa z dnia 03.02.1995 r. - O ochronie gruntéw rolnych i lesnych - Dz. U. z 2020 r. poz. 471
ze zm.

= Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 31.07.2002 r. - W sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych -
Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r. ze zm.

= Rozporzadzenie MS z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spenié przy
wprowadzaniu sciekbw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Dz. U. poz. 1800 ze zm.

= Rozporzgdzenie MI z dnia 23.09.2003 r. - W sprawie szczego6towych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem — Dz.U. z 2017 r. poz.
784 ze zm.

= Rozporzgdzenia Ml z dnia 26.06.2002 r. - W sprawie dziennika budowy, montazu oraz
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. z 2018 r. poz. 963 ze zm.

= Rozporzgdzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. - W sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
Dz. U. Nr 25 poz. 13321995 .

= Rozporzgdzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

= Rozporzgdzenie MI z dnia 23.06.2003 r. - W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003 .

11. Specyfikacje techniczne (st)

Obowigzuja wymagania ogdlne, dla wszystkich zaprojektowanych przez Wykonawcag robot,
okreslone w ogélnych specyfikacjach technicznych wykonani i odbioru rob6t budowlanych
drogowych, opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego (BZDBDiM), Sp z 0. 0. 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (022) 818-58-29

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB) opracuje
Wykonawca na podstawie powotanych powyzej specyfikacji BZDBDiM. STWIORB podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.



