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ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych,
obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania wlasciwoS$ci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaréw robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Przebudowa
ul. Bohateré6w Westerplatte we Wschowej”, dz. nr 1003/3, 1003/4, obre¢b 2354/2 Wschowa

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
zadania

Inwestor: GMINA WSCHOWA
UL Rynek 1
67-400 Wschowa

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji

1.Umowa z Inwestorem

2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JACEK SZEWCZYK

biuro: ul. Piotra Skargi 15/4, 71-422 Szczecin

1.4. Zakres robét objetych SST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
KOD CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza datg rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajaca rowniez Rysunki, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdét.

Inspektor nadzoru — oznacza osob¢ posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczona przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong
w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez InZzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robot.
Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢$§¢
Robét Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktére moga by¢ dostarczone
przez Wykonawce wedlug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera

podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robét; oraz prawnych nastgpcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do
realizacji Rob6t i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) — dodatkowe opracowania projektowe wykonane na koszt Wykonawcy np:
projekty warsztatowe konstrukcji tawek, lub podobnych.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.
Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wlaczone do Dokumentacji
projektowej, stanowigcy zatacznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawcg, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczaja roboty stale, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy)
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoficzenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdt, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
stanowigcy zalacznik nr 21 do Specyfikacji.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robé6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych cze§¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostgpnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoSci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zalacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cz¢s$¢ Robét Statych.
Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta i
wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby(6b).
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Zadanie budowlane - cze§¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa.

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktére sg zalaczone do Oferty
1 stanowia jej czes¢.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlang.
Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzgtu, narzegdzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢
robd4t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania
robdt z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zaméwionym zakresie i s integralng cze$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST.

Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmiang¢ parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje:

— Projekt zagospodarowania terenu.

— Projekt budowlany — architektura.

— Przedmiary rob6t

— Specyfikacje techniczne.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przez Wykonawce i na jego koszt np:

— projekty warsztatowe konstrukcji tawek,

Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletem rysunkéw zestawczych i montazowych tacznie z
zestawieniami materialowymi przed przekazaniem do realizacji powinny posiada¢ akceptacje z Inzyniera
kontraktu.
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2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastgpujace dokumenty:

— os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg¢ potrzeb pod§wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odregbnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno§é prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktoére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszystkich wymagah prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzah
projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W sposéb ciagly powinien informowac¢ inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obciaza one
Wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiladz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wilasnosci
prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania;

— mial szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie moze
powodowaé zniszczeh w S§rodowisku naturalnym. Optlaty i kary za przekroczenia norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych §rodowiska, obciazaja Wykonawce;

-5-
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— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawcg.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materialéw
szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieSci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na §wiezo ukoficzony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL()W, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. Materialy

AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materiatléw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to zroédla wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢
z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materialéw i elementow

Wytwornie materialéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspdlprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakofczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatéw.
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Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek be¢da dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawceg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia materialu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce¢ w okresie

trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony

datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika,

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6élnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego treSci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigga obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginal protokotu odbioru
poszczeg6lnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w SST.
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Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— 1ilodcig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,

— 1iloécig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bgdg stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

—  protokoét przekazania placu budowy,

— protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokotly z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg ustalef
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagana do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
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— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robd6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dlugos$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czeSciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej cze¢sci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefnstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
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— Dziennik budowy — oryginat i kopig.

— Obmiar robdt (jesli wymagany)

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i badan.

— Protokoty odbioru robét zanikajacych.

— Rozliczenie z demontazu.

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

— Wykaz przekazywanych kluczy.

— Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez
komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w SST i

PB.Cena obejmuje:

— robocizng,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapi¢ w
czasie realizacji robdét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét

czgsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy

dla poszczeg6lnych elementéw robot. Szczegély rozliczenia Wykonawcey z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagah ogélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegélowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.

1126)

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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ST - 01 ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111000-8 Roboty ziemne

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w zwiazku z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
ramach:

- wykopy ziemne pod fundamenty wyposazenia sportowego,

- zasypanie wykop6éw po wykonaniu fundamentéw

- rozplantowanie pozostalej ziemi z wykopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne”

2 MATERIALY
2.1 Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajacej i wymiany gruntu nalezy stosowac podsypke piaskowa zaggszczana
warstwami 30cm o stopniu zageszczenia Is=0,97.

Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni¢ty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialéw budowlanych itp.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wedlug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]
pds maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dio $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
3 SPRZET

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie oraz przy uzyciu nastgpujacego sprzg¢tu mechanicznego (tam gdzie nie
grozi to uszkodzeniem istniejacych instalacji):

—lopata
4 TRANSPORT
Nie wystepuja

5 WYKONANIE ROBOT

Do zasypania wykopéw mozna wykorzysta¢ ziemi¢ z wykopu po wczesniejszym zatwierdzeniu materiatu do
zsypki przez Zamawiajacego. Jezeli grunt z wykopu nie uzyska takiej zgody nalezy uzy¢ piasku do zsypek.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
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zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli,

wynikami badan geotechnicznych gruntu,

rozmieszczeniem projektowanych urzadzen,

Do wyznaczania zarys6w robot ziemnych postugiwac¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatag miernicza, ta§ma itp.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszezenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.. ,,Wymagania og6lne”
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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ST - 02 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45223100-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym;

- konstrukcja tawek z ksztattownikéw stalowych,

- obudowa tawek i donic z blachy stalowej gr. min 5 mm malowanych proszkowo

- kotwy chemiczne — mocowanie konstrukcji stalowej do podtoza

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. konstrukcja tawek z ksztaltownikéw stalowych

Dostawa na budowe¢ obejmuje gotowe elementy konstrukcji stalowych fabrycznie wykonczone, zabezpieczone
antykorozyjnie w wytworni przez ocynkowanie ogniowe i pomalowane proszkowo na kolor RAL7036.

Odbidr elementéw na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytworni, wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
2.2. Obudowa lawek i donic

Dostawa na budowe¢ obejmuje gotowe prefabrykaty (lub cale elementy) fabrycznie wykonczone, zabezpieczone
antykorozyjnie w wytwoérni przez ocynkowanie ogniowe i pomalowane proszkowo na kolor RAL7036.

Odbiér elementéw na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwérni, wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
2.4. kotwy chemiczne

Do mocowania konstrukcji stalowej tawki jak i do mocowania donicy nalezy stosowaé kotwy chemiczne. Dob6r
rozwigzania systemowego lezy po stronie Wykonawcy po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru i
projektanta.

2.5. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowie powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomoca zawiesi i usztywnien dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktadaé¢ w

sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca

przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac¢ i naprawia¢ powstate w

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej i ogniowe;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe
sktadowaé w tym samym potozeniu.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.6.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodno$ci z atestem wytworni

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych i ogniowych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
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uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dzwigéw, wciagarek, podnos$nikéw i innych urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢

dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia wykonanie zlaczy zgodnie z technologii spawania i

dokumentacja konstrukcyjng.

b) Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

c) Eksploatacja sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

d) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

— sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;

— Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty 1
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposéb
sktadowania wg punktu 2.5.

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sag w ST ,,Wymagania ogélne”. Elementy konstrukcyjne moga
by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Transport materiatow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Dostawa - dowolnym s$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora

Transport pionowy za pomocg dzwigu

Skladowanie materialow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budow¢ powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wceiagnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatlceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania Ogélne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewnic¢ si¢, ze plany dotyczace tych rob6t uzyskaly zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania.
Czynno$ci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic si¢, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez
potrzeby ew. pézniejszych napraw na miejscu, powodujacych opéznienia lub wptywajace na jako$¢ obiektu
budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie
sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.
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Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potaczen §rubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw
ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty si¢ stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie powodowaty ani
peknigé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknigé. W zwiazku z tym, cigcia
wykonane nozycami nie wymagaja juz obrébki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak cze$ci ztaczne
pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy dokladnie ukosowaé lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczySci¢ szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujacg norma, doktadnie wyszczotkowac i odttusci¢, oczy$cic¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgod¢ na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnos$ci przygotowania powierzchni
wymienione s3 na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w polaczeniach srubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatosciach winien by¢ zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i
Biuro Projektowe. (Wsp6tczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaki6cen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Generalnemu Architektowi i Inspektorom Nadzoru imienne §wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
normami.

Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnic

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio

zmontowanych. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan miejsca montazu, kompletno$¢ i stan otworéw montazowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

— naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢

oznakowane w sposéb trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢

przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i

materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu

przecigzona lub trwale odksztalcona.

State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i

wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywacé ze stali o takich samych wiasciwo$ciach

plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W polaczeniach srubowych

zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢

dopasowywac¢ za pomoca przebijakéw a w razie konieczno$ci rozwiercac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- masa gotowej konstrukcji w tonach.

- elementy z blachy w m?

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostawe konstrukcji fabrycznie wykonczonej

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na stanowisko pracy

- wykonanie montazu konstrukcji

- naprawienie uszkodzen powlok malarskich

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan i klatek montazowych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-499 Elektrody stalowe otulone do r¢cznego spawania lukowego stali
niestopowych

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. wady zlaczy spawanych. nazwy i okreslenia.
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ST - 03 DEKI KOMPOZYTOWE - Siedzisko
CPV - 45451200-5 Zakladanie desek kompozytowych
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem siedzisk z desek kompozytowych.
1.2 Okreslenie podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne
7 obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z montazem desek kompozytowych na siedziskach tawek.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty do wykonania robét budowlanych powinny spelnia¢ wymagania obowigzujacych
przepiséw, w tym: ustawy Prawo Budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych.
Deska kompozytowa o przekroju komorowym — dobér systemu desek kompozytowych przez Wykonawce
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Jako referencyjnag proponuje si¢ deske z mieszanki tuski ryzowej 60%, soli 22% i oleju 18% w kolorze NCS S
4010-Y30R — lub réwnoazne.

Wihasciwosci 1:;3;:; Jednostka Wynik
Gestose ISO 1183 g/cm3 1,45-1,50
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie (max) ISO 527 MPa 21,8
Modut sprezystosci ISO 527 MPa 2340
Wytrzymato$¢ na zginanie ISO 178 MPa 46,5
Odpornos¢ termiczna na odksztalcanie ISO 75 C 70
Wspdtczynnik rozszerzalnosci cieplne;j 11359 ISO 10 3,5
Absorpcja wody przy 100% wilgotnosci powietrza||[ISO 62 % 0,31
Przewodnictwo cieplne w temp. 20°C DIN 52612 W/(m*K) 0,2
Klasa palnosci ENISO 11925-2 B2W (E)

Elementy Iacznikowe — w systemie referencyjnym z nylonu. L.aczniki powinny by¢ zintegrowane z systemem
wybranym przez Wykonawce

2.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty i elementy powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na przektadkach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowa¢ ich deformacji. W przypadku sktadowania na zewnatrz,
nalezy elementy przykry¢ plandeka chronigca przed bezposrednia wilgocia i umozliwiajaca przeptyw powietrza.
Laczniki i materiaty do ochrony desek nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacj¢ inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér
materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

dotyczace transportu Ogdlne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

4.2. Szczegolne wymagania

dotyczace transportu Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.PRZYGOTOWANIE I MONTAZ KONSTRUKCJI

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne”.

W zaleznos$ci od wybranego sytemu desek kompozytowych montazu nalezy dokona¢ §cisle wedlug wytycznych
przyjetego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania nalezy zbadac:

- zgodnos$¢ wykonania elementéw z dokumentacja techniczna,

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw,

- stan zabezpieczenia elementéw,

- poprawno$¢ ulozenia,

- prawidlowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacja techniczna,

- stan techniczny i jako$¢ ztaczy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnia
osiggnigcie projektowanego wygladu

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Jednostka obmiarowg jest mb utozonych desek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. warunki ogoélne

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robét (odbidr migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu
rob6t. Do odbioru robét powinna by¢ przedtozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa
od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg oceny technicznej elementéw jest sprawdzenie jakoSci:

- wbudowanych materiatléw

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

8.2 Odbiér koncowy

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ techniczng obiektu

- protokét odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania robot

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robét

- pisemne uzasadnienie odst¢pstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Cena jednostkowa wykonania:

_ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

_ dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw

_ utozenie desek kompozytowych

_ prace zabezpieczajace teren budowy

_ uporzadkowanie terenu,

_ przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom I Budownictwo Og6lne czes¢
4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatléw drzewnych
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ST - 04 WYPOSAZENIE

CPV - 45223800-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem wyposazenia obiektu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt j.w.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.. ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 Koszy uliczne

Pojemnos¢ 651. Wymiary (+/-10%): wysoko$¢ 80cm, $rednica 43 cm, glebokos¢ 43 cm. Kosz wykonany ze
stali nierdzewnej szczotkowanej, pozostate elementy kosza wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej w
kolorze naturalnym stali ocynkowanej. Wszystkie elementy powinny by¢ odporne na uszkodzenia
mechaniczne, warunki atmosferyczne, promieniowanie UV. Wszystkie elementy kosza zabezpieczone
antykorozyjnie, elementy stalowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie, pozostate elementy zgonie z
rozwigzaniami standardowymi dla danej technologii. Mocowanie poprzez przykrecenie do podioza.

2.2 Stojak na rowery

Wymiary 82x83cm, Konstrukcja stalowa szer. 8cm -kolor grafitowy RAL 7016.

- ptaskownik stalowy 80x8mm

- konstrukcja ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016,

- stal nierdzewna w kolorze naturalnym

- wysoko$¢ od ziemi 83cm

- wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 120,5cm

- przykrecenie do podtoza

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano 7 stojakéw rowerowych. Stojaki nalezy rozstawi¢ z
zachowaniem odstgpu 100cm.

2.3 Stupki uliczne

Przewidziano dwa typy stupkéw o formie historyzujace;.

- Jeden typ stanowia stupki z uszami do montazu tancucha. Wysoko$¢ stupkéw wynosi 100cm ( 135 cm z
odcinkiem do zabetonowania ). Srednica stupka 7,6mm. Shupek posiada dolng baze o $rednicy przy
polaczeniu z posadzka 14mm , cze$¢ srodkowa o statej Srednicy 7,6mm i jest zakonczony okragla glowica.
Wysoko$¢ uszu do montazu tancucha wynosi ok 8lcm od posadzki. Wykonany ze stali czarnej zdobionej
zeliwnymi odlewami. Kolor RAL 7016. Fundamentowanie wg. zalecen producenta.

8 stupkéw od strony ulicy Niepodleglosci taczonych jest tancuchami, ktére zapobiegaja wtargnigcie na
jezdnig. Ogniwa ze wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL
7016. Wymiary ogniwa to ok 7-9cm dlugosci i 3cm wysokosci.

- Drugi to stupki analogiczne jw. bez uszu.

Uwaga: przed zamoéwieniem elementéw malej architektury nalezy uzyskaé uzgodnienie kart
technicznych produktow przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego zgodnego z wytycznymi
producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét zgodne z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00. ,,Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzadzen, dokumentacja techniczna.
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