»projekt umowy”
UMOWA NI ......... /WDR/2023

na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Dobrej na odcinku od ul. Folwarcznej
do ul. Mysliborskiej”

Sporzgdzonawdniu ..........coeiiiiiie, r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzoéw WIikp. — Urzedem Miasta

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

FEPreZENTOWANYM PIZEZ: vuururnrnrarrasssansnsnrasasasasasassssnsnsnsasarasasssnnsnnns
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

....................... prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarczg jako ..o
zsiedzibg: ..., , posiadajgcym nr NIP: ............ ,REGON : ...,
zwanym dalej ,,Wykonawcg”

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej

im przypisane:

Zamawiajacy — Miasto Gorzow WIkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskiego 4; 66-400
Gorzéw WIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4, Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje sie
za zakonczong wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzgdkowat

teren inwestycji. i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w przeciggu 7 dni wyznaczy termin odbioru
koncowego,

2) Dokonany zostanie wpis Kierownika Robo6t do Dziennika Budowy/Robét o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robdét w terminie 10 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika
Budowy/Robét przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania. Za date
przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow do siedziby Zamawiajgcego.

7.  Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych,
po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci
przedmiotu umowy. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowaC dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organow kontroli technicznej,
zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce
decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli
wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru kohcowego. Odbiér kohcowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwaranc;ji dla catej inwestycji.
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Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.

Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakohczenie realizacji umowy uznaje sie

podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego

jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na

ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) — jest to zbidr

dokumentéw stanowigcych integralna czes¢ dokumentacji projektowej, okreslajgcych zasady

wykonania i odbioru robét w sposoéb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci,

a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja Warunkéw zamoéwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia

oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujgcy w szczegolnosci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami

administracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna realizowac¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1 i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kompletnos¢ dokumentaciji

powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci

i prawidlowosci wykonania w $wietle zapisow w/w ustawy. Kompletnos¢ dokumentacji jest

rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na

cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub

obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamowienia, zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem

(Podwykonawcg), a w przypadku robot budowlanych takze miedzy Podwykonawcg a Dalszym

Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie
nie dotyczy umow o wartoéci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Nadzoér autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.
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Protokét koniecznos$ci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,
sporzgdzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
Protokot koniecznosci jest sporzgdzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku
Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego
reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia
wysokosci zwiekszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy
odbior robdt lub wpis Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci rob6t budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réowniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone z umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§2
Podstawa prawna zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie
podstawowym z negocjacjg art. 275 pkt.2 ustawy na podstawie ogtoszenia opublikowanego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem ........................ zdnia...............
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystnlejszej

§3
Przedmiot umowy
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét budowlanych
polegajgcych na budowie drogi rowerowej nawierzchni bitumicznej o dtugosci 469 m w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi rowerowej wzdtuz ul. Dobrej na odcinku od ul.
Folwarcznej do ul. Mysliborskiej”.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robot,

3) Dokumentacja projektowa,



4)  Projekt Statej Organizacji Ruchu,

5) Oferta wykonawcy wrdaz ze stanowigcg jej integralng czes¢ Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych,

6) Swz

Dokumenty te nalezy uwazac¢ oraz odczytywac i interpretowaé jako czes¢ niniejszej umowy,

w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé

odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajgce

i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub

wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani

zakresu nalezytej starannosci z jakg zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3

pkt. 1)-6) Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwilocznie przekazac¢ informacje na pismie

wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy i uznaje

je za wystarczajgca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze jest w petni

Swiadomy warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich

zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami,

niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robét zamiennych w stosunku

do robdét budowlanych opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest

konieczne do realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w §3 ust. 1, ust. 6

i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonywaniu niniejszej Umowy w celu nalezytej

realizacji przedmiotu zaméwienia.

§4
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia realizacji robét budowlanych — 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Okres gwaranciji ustala sie na:

— 48 miesiecy na roboty budowlane, liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego

— 36 miesiecy na zachowanie udatnosci materiatu roslinnego, liczonych od dnia
nasadzenia drzew w miejscach docelowych.

Okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranciji.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) Wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu o0soby petnigce funkcje kierownika robot wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy
réwniez przedtozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana
osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa.

2) W ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.

3) Po przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu Projektu tymczasowej organizacji ruchu, w ciggu 3 dni Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy teren robdt. Do dnia lub w dzien przekazania terenu robdt
Zamawiajgcy przekaze Dziennik Robdt oraz Dokumentacje Projektowa.

4) W ciggu 4 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 10 dni od zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o0 sprawdzeniu, kompletnosci




i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci
omowionych w §1 ust.6.
Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wlasnym zakresie i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

2)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot,

3) opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy, jezeli jest wymagany i przekazanie
informaciji o miejscu przechowywania planu BIOZ

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,

5)  realizacji robét w terminie okreslonym niniejszg umowa,

6) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw,

7) bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

8) bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

9) usuniecia na wilasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

10) nanoszenia nha biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

11) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwoleh badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

12) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych
niezbednych do wtasciwego i kompleksowego prowadzenia robd6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) realizacji robét w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

14) informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania roboét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

15) przestrzegania wymagah dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatéw
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan
i pomiardw,

16) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyng¢ na opoznienie robdt lub
mogacych wptynaé na jakos¢ robdt,

17) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych
danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy,

18) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pefnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania roboét
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19)

20)

21)

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

ogdlnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robo6t budowlanych.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy nha Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy,

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie

Whnioskow o zatwierdzenie materiatow sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory

W porozumieniu z zamawiajgcym je opiniuje i rekomenduje. Wykonawca nie moze

stosowaé ani uzywa¢ materiatdéw niezatwierdzonych przez nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce osob funkcyjnych:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy/Robot, wskazany w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy i wpisany
do Dziennika Budowy/Roboét.

Funkcje Kierownika Budowy/Robét i kierownikow robét branzowych bedg petnity osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie
niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust.5 niniejszej Umowy.

Kierownik Budowy/Robét ma obowigzek przebywa¢ na Terenie budowy/robot w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik Budowy/robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesc
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu  budowy/robdt, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy/robdt i miejsc prowadzenia
robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikdbw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celdéw zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koncowego.
Zorganizowania we wilasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialne;j.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie 2z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdét zgodnie
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10)

1)

12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)
24)
25)
26)

27)

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejsc, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robdét lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Ilub koniecznosc
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy/robét przez osoby nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajgcy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow.

Wykonawca na wasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki
Zzapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji
i budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy/robét oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub
szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy/rob6t nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 11, Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wilasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenodw,
niezbednych do prowadzenia robét budowlanych;

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drdg i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zajeg;

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdinych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot;

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdét udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis

W razie potrzeby Wykonawca na wiasny koszt i wkasnym staraniem zapewni na etapie
realizacji robét nadzor przyrodniczy.



5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt:

1)

5)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie
zostat okreslony, zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru rob6t Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru roboét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej,
STWIOR.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzoér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt
dokona ich odkrycia.

Gotowos¢ do odbioréw robdét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik
Budowy/Robot) bedzie zgtaszac¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$s¢ do odbioru kohcowego robot
w formie pisemnej. Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie 10 dni od podpisania umowy winien opracowac i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi inwestorskiemu Program Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdbw oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na Zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementow robdét oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robdt, zuzytych materiatdw itd. winna byc¢
wykonywana przez uprawnionego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatdw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowaC wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dla
potrzeb planu ich lokalizaciji.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzaciji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
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sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz
ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢
przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze
i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajgceqo dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwiC wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie wykonawcéw, ktdrzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowa, ktérych
koniecznos¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji
robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedag
musieli dziatla¢é w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdéw rozbidrkowych.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztoéw utylizacji materiatow

rozbiorkowych nie nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas

wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji..

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie

Z Instrukcjg gospodarowania materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiérki na:

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (w tym materiaty drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy, armatura wodociggowa i inne) stanowigce wtasnos¢
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15
km, =zatadunek, roztadunek) na miejsce skfadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport
do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

C) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca i opracuje i przekaze zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdbw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. IloSci

materialtdbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez

Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji

powykonawczej.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdow witasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatdw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatdw dokumenty potwierdzajgce ich legalne wprowadzenie
do obrotu i okazac je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.



8)
9)

10)

11)

12)

13)

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru

Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania. Przed

odbiorem  koncowym  Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty
zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez

Nadzér Inwestorski/Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakosci,

wiasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na

terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzoér Inwestorski.

Sposéb realizacji robét musi by¢é zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor

Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennegj jest

mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robdt, bedgcych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej

bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru

Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania

i udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatow.

Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatéw, lub w przypadku koniecznosci realizaciji

dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub robdét zamiennych w stosunku do

przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

/ technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do

Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do

wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny,

tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajacg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
Specyfikacje Techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedgce nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania

zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie skfada
odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako
date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych

robét budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na pismie wtasne stanowisko

w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznos$ci, sporzagdzonego

przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi

w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang

zamiane/wykonanie robaét.

Zamiana materiatow lub technologii wykonania, bez zgody Zamawiajgcego stanowi

razgce naruszenie warunkéw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jako$ci, technologii robo6t, wbudowanych

materialtbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZz rozebra¢ nieprawidtowo

wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jako$ci, technologii robdt,

wbudowanych materiatdbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych

wynikow badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do
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zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku
uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych
nieprawidiowg jakos¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych materiatow, koszt
wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru korncowego \Wykonawca winien:

1)

2)

3)

4)

dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego
do Dziennika Budowy/Robét,

skompletowa¢ i ztozy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegotowo w STWIOR i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji
drukowanej (jeden oryginat i kopia potwierdzone za zgodnos$¢ w formie trwale spietej)
oraz w wersji 1 - egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD (pdf), skompletowana
dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych opracowan
dla branzy,

dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem
whniesienia ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru,

przediozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

11. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

2)

3)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania czesci
lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do
usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow,
a przedmiot umowy nadaje sie do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zgdaé
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad, zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od
umowy albo powierzy¢é wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe 0 prace

1)

Zamawiajgcy okresla ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce czynnos$ci objete zakresem przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci
osoby, ktére bedg wykonywaty roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie warstw
konstrukcyjnych, roboty brukarskie, montazowe, operatorzy sprzetu, roboty zwigzane
z zaktadaniem zieleni, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Obowigzek okreslony w punkcie 1 niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢
postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0sdb, ktdre wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1 niniejszego ustepu.
Wykonawca w ciggu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do
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aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania

zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga

aneksu do umowy.

4) Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
Ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie,
o ktérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie
krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0so6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegoélnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw 0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7) Zamawiajgcy moze zgda¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w pkt. 6 powyze;j.

8) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo
. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:
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4)

5)

6)

7)

8)

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 20 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o TER.

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na

zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do

siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwazaC sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

o0 Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Ilub Dalszy

Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig

dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy  Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac¢ sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ wynagrodzenia
kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy.

c) termin wykonania robdét objetych umowag robét musi byé zgodny terminem robot
Wykonawcy,

d) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 20 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy
0 podwykonawstwo,

i) jesliwumowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest
obowigzek ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota
zabezpieczenia winna zosta¢ ztozona w gotéwce lub gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta
zatrzymywana czy potrgcana z wynagrodzenia Podwykonawcy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub Dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,
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C) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) niedopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania Iub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych

w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy

0 podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera

zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow umow/umoéw/zmian umow o podwykonawstwo miedzy
Wykonawcg/Podwykonawcag/Dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1 pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzagdanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy /Dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zapfaty diuzszego niz 20 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy  Wykonawcy

z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére

scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym,

a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto

w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérej mowa w § 7 ust. 1, oraz o podwykonawstwo

w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce

/Dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych

niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw Wykonawca

odpowiada jak za wtasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy

/Dalsi Podwykonawcy.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy

0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca

lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego

ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren

budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic

Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,

Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,

zas$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych

nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
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11.

10.

11.

12.
13.

interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art.125 ustawy Pzp
lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci
Strony ustalajg, ze przewidywane wynagrodzenie zgodnie z ofertg Wykonawcy wyraza sie
kwotg brutto: ...l zt (stownie: ... ztotych 00/100) w tym nalezny
podatek VAT i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zamawiajgcy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw
rzeczywiscie wykonanych iloéci robét oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatgcznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych
wedtug zasad opisanych w § 11 ust. 12 pkt. 7 umowy.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zapfata nastgpi
po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Pfatnik: Miasto Gorzéw WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.,
NIP: 599-00-19-632.
Podstawg do zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem koncowym odbioru robét, potwierdzonym przez Zamawiajgcego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia _Podwykonawcdow/dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw
fakturami, za zakoniczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik do
faktury,

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 10
niniejszeqo paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.15 niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra witasciwego do
spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie
uznaje sie za dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatno$¢ tzw.
split payment stosuje sie wytacznie przy pfatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment. .
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z  zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowach
0 podwykonawstwo.
W przypadku niewywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 16 do 23
niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  kopie = dokumentéw  przelewéw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik
do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca na czas obowigzywania Umowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
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11.

12.

mienia wtasnego lub os6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt , na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich , bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakfad
ubezpieczen, udziatdw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdézniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegoélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, ha co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 12 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie poézniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeh wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1l niniejszego paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczenh
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy,
albo
2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeh wymienionych
w ust.l niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14

dni.
§9
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci i wskazaniem

przyczyn odstgpienia.

Po zlozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, Wykonawce

i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wtasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,
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4)  Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

4.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5.  Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 20 dni od
dowiedzenia sie 0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie
miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z dokumentacjg, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag/dalszym Podwykonawcg,

8) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérych mowa w §7 ust.1

9) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wpykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od
umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) gdy suma kar umownych z powoddéw okreslonych w § 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — 0)
przekroczyta kwote 10 % warto$ci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowieh powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigza¢é umowe
jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.

§10
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okre$lonych w umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogélnych.
Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

)

K)

za zwtoke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 4 ust.5 pkt. 4 — w wysokoéci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w zakonhczeniu realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazdy dzieh zwtoki,

za zwiloke w wykonaniu lub zwiloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy dzien zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku
zostat okreslony w niniejszej umowie to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego
dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwtoke.

za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie
rekojmi igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7
dni - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot powyzej 7 dni,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 z
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowe
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg z tytutu terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty Ilub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentoéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecéset ztotych), za kazde naruszenie,
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2)

3)

4)

[) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z przepisami, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych), za kazde
naruszenie,

m)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng
osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym mowa
w § 5 ust. 12 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie:
pieCset ztotych) za kazdy dzieh opdznienia;

0) niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw kodeksu pracy, oséb w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodoéw

p) za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w  wysokosci 10 % przewidywanego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy,

g) za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci brutto robot budowlanych do zrealizowania po odstgpieniu od
umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy

z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia

brutto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych

w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych zamawiajgcemu nie przekroczy 20%

przewidywanego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie

wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg

naliczenia danej kary umownej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust.2 pkt 1 lit. @) — q) niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto Gorzéw WIkp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego, w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.
W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;j.

§11

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy
Strony przewidujg mozliwos¢é dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art.454-455
Ustawy Pzp oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w
tresci dokumentow przetargowych, bedgcych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej,
dotyczgcy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktéry powinien zawierac:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) analize kosztéw zmiany jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy.
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10.

11.

12.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy/robét lub w innym

miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski/Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezagcej uzasadniajgcej

zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej

kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz

z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy, Nadzoér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuaciji strony dokonaja
poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ,

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony,

9)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktoére zaakceptuje na pisSmie
Zamawiajgcy,

7)  wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 — 14 ponize;j.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu umowy:

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowa¢ zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czesS¢ robot wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie
obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wylgczenia czesci robét objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,

3)  w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
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innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentaciji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy/robét odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych ~w Dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

f) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowe;
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub catkowitg
niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robét w catosci lub
czesci

k) w przypadku wystgpienia ,sity wyzszej” opisanej w § 12 uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robd6t - na podstawie

Obmiaru zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystgpi konieczno$¢ wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych

wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozyciji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pkt 7)

ponizej,

wystgpi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych roboét przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku

pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3),

5) i 6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych

zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w TER jezeli roboty majg charakter

podobny do pozycji ujetych w TER. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny
takg metodg i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg s$rednich cen publikowanych

w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit.
a).

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej

dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.
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13.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)  wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robat,

2) szczegdblnie niesprzyjajagcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych
udowodnienie wystgpienia lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegodlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdélnosci gdy
ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 12 ponize;.

13) wystgpienia okolicznosci okredlonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opoéznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystgpienie dziatan lub zaniechan organow witadzy publicznej, w tym
zmian przepisow i interpretacji przepiséw dotyczgcych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia terminbw na wydanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien,

16) przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia.

§ 12
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktérego Strony nie mogtly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,
3) ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu

nalezytej starannosci.
Sita wyzsza moze obejmowacé wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spetnione:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel

Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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7.

8.

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany

do pfacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity

wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na

pismie drugg Strone podajgc szczegdty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia

od umowy.

§ 13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania

umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg

umowa, W tym w szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

0 obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc

wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢é i zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.
2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu

koncowego odbioru robot,

2) ztytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 452 ust. 8 ustawy PZP.
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10.

11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajgce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajagcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,
pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma
zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny,
tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete Zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze
w szczegoélnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant byiby
uprawniony do merytorycznego badania zasadnos$ci zgdania wypfaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby Zzadna zmiana ani uzupetienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostac
sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawcag, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji,

2) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

3) tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.
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19. Za wyjgtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
Zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 14
(cesja na rzecz osob trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: ces;ji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu,
wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
gwarancji i rekojmi okredlony zostat w § 4 ust. 3i 4.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajgcy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzagdzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.
Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wiasny koszt.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o0 wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwaranciji.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady
oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
(ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ”, informujemy, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie
WIkp. ul. Sikorskiego 4,
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowac z Inspektorem
Ochrony Danych:
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- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6
ust. 1 lit.b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia
danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowag zawarcia umowy.

§17
(wymagania w zakresie elektromobilnosci)

1. Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we
flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamdwienia wynosi co najmniej 10% zgodnie
z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
i jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie
elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego zobowigzuje sie skfada¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejsza umowg, ktére
zawierac bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym fgcznej ilosci pojazddw okreslonych
ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacja nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane
przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych.

4. Przediozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
WWw. wymogu w sposOb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zgdania
okazania pojazddw.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkoéw okreslonego w ust. 3-4, lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku
przyjmuje sie, ze umowa zostata rozwigzana z wylgcznej winy Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia w ww. powodow skutkdéw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzgledem Zamawiajgcego petna odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajgca nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia
od umowy.

§ 18
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod
adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1)
2)

3)
4)

5)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robdét,

Dokumentacja projektowa (Projekt Wykonawczy, Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawczy — Branza elektryczna),

Projekt Statej Organizacji Ruchu,

Oferta wykonawcy wraz ze stanowigcg jej integralng czes¢ Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych,

SWZ.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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