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DM-00.00.00 Wymagania ogolne

STREETWISE TomaspWRgki

DM-00.00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

1.2.

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotatgna dalej SpecyfikacjTechniczna ST)
DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” odnosiestlo wspoélnych wymagatechnicznych dotyezrych
wykonania i odbioru robét, ktdre zosgawykonane w ramach projekt®rzebudowa ul. Potudniowej
w Lwowku wraz z wigczeniem do ul. Kamionki".

Zakres robot obgtych ST
Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosowa w powizaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczicymi robét drogowych:

Lp. | Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
1 DM-00.00.00. Wymagania ogolne
2 [45111000-8 |D-01.01.01a. Odtworzenie trasy i punktéw wysakowych oraz sporgizenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi
45112000-5 |D-01.02.04. Rozbidrka elementoéw drég
3 |45111000-8 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskgtibt
45111000-8 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow
5 [45233000-9 |D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia
45233000-9 |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emyisarstw konstrukcyjnych
45233000-9 |D-04.04.02b  Podbudowa z kruszywa naturalnego nigzamiego C90/3
stabilizowanego mechanicznie
45233000-9 |D-04.05.00 Stabilizacja gruntu cementem
6 |5233000-9 D-05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowegorsiMascieralna wg WT-1 i
WT-2 z 2010r.
45233000-9 |D-05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.stMa wizaca wg WT-1 i
WT-2 z 2010r.
7 |45221000-2 | D-06.01.02a. Przepusty z rur pgéabwych spiralnie karbowanych pod
Zjazdami
8 145233000-9 | D-07.02.01. Oznakowanie pionowe
9 [45233000-9 | D-08.01.01b. Ustawienie keamikéw betonowych
10 | 45233000-9 | D-08.03.01. Betonowe otiezehodnikowe

Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Speafijach Technicznychela stosowane
przez Wykonawe w jezyku polskim.
Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.

1.3.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowcy caté¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €%¢ stanowijca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny gzet).

1.3.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
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1.3.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pgobtoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.4 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburu
pojazdéw obstugaych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawisizeana do usugtia po
jego zakaczeniu.

1.3.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zpi@g organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarsei okolicznagci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odiio robét, przekazywania polace innej
korespondencji technicznej pogdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

1.3.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez
przez Zamawiajcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.3.7. Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaweipowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.3.9. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.3.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzehia.

1.3.11. Konstrukcja néna (przesto lub przesta obiektu mostowego)- czs$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.3.12.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.3.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.14 Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczer, szkicdéw i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.3.15.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakoemhe przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwihzanych z ocenjakaosci
materiatdw oraz robot.

1.3.16.Materialy - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptregniera/ Kierownika projektu.

1.3.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shecych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémpinio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
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b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdara sé miedzy warstwg scieralry a podbudowy, zapewnigca
lepsze rozteenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stigca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada siec z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spelniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unieisiwienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyzej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stggca do odprowadzenia wody przedogtej st do
nawierzchni.

1.3.18.Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.20.0dpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodndéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal oldleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.3.21.Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w
nim drogi i zwgzanych z nj urzadzex oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reaoéwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronigcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.22.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagaidw, umieszczenia
urzagdzen organizacji i bezpiechstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.23Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokasci
przemarzania.

1.3.24.Podloze ulepszone nawierzchni- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.3.25. Polecenie lryniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Ireyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddrta autorem dokumentacji
projektowe;.
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1.3.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgi@ometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego podczenia.

1.3.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamgkyin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakwavowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.3.29.Przeszkoda naturalna- elemensrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.

1.3.30.Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.3.31.Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.3.32Rekultywacja - roboty majce na celu upogzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlaa@go.

1.3.33.8lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejriwi
technologicznej ich wykonania.

1.3.34.Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre czs¢ terenu budowy.

1.3.35. Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanowda odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczp zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mae polega na wykonywaniu robét zwkzanych z budow, modernizagj/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jskich wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj
Projektovs, ST i poleceniami tryniera/Kierownika projektu.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoaiaigi prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktow giéwnych trasy oraz reperow, dzienniédwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompes.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob&zkddzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktgrWykonawca otrzymuje od Zamawiaggo
w ramach przetargu. Skladae & nasgpujacych czsci: Wskazéwki dla Oferentow i Formularze,
Warunki i Dane Kontraktowe, Specyfikacje TechniczneSlepe Kosztorysy , Przetargowa
Dokumentacja Projektowa .
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Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargov@posvg tylko podstaw do wykonania
przedmiaréw i okrdenia ceny jednostkowe]. Podstawykonania robot g Specyfikacje Techniczne i
Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupehyig oraz dokumentacjoboca, Wykonawca wykonuje
we wlasnym zakresie . Wszelkie zmiany w dokumentajektowej winny by wprowadzone na
pismie i autoryzowane przez Ayniera/Kierownika projektu. Istotne zmiany w Dokumteg;ji
Projektowej powinny by wprowadzone po uzgodnieniu z Projektanterazellav trakcie wykonania
Rob6t okae sk koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowegjrzekazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i ST na wlasny koszt, w 4 egzemplargach
przediay je Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikdagehniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Ayniera/Kierownika projektu Wykonawcy stanawizs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbisnosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolinych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mae wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich  wykryciu winien natychmiast powiadoéni Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbigosci, opis wymiardéw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matetigly zgodne z DokumentacjProjektovy i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartici docelowe, od
ktorych dopuszczalneg odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzye jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub
ST, i wplynie to na niezadowalah jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaasiniejcych
obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tiaaealizacji kontraktu,zado zakdczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawdyinierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdemn drogi i organem zagdzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdthknesie trwania budowy. W zatgosci od potrzeb i
postpu roboét projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldarazacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i kedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazdoéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wedbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogziem w
sposo6b uzgodniony zdgnierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych trec
bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedy utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienaalizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywad tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innegrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograalziwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepti@zddw i maszyn pracigych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujepesob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z4gnierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych treé
bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedy utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktov.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dagte
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) Utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieggilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysérodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oragZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrdai spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstvie jego sposobu dziatania. Stasuj
sie do tych wymagé bedzie miat szczegdolny wzgl na:

1) Lokalizac§ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopémgdlojazdowych
2) Srodki ostranaici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnychfapy Ilub substancjami
toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowposrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykuoy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ceséniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyde do robét bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okfékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaiczeniu robdt ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od waiwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami
tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemigm
instalacji i uradzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadrzaz lgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkwoa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez
Zamawiajcedo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrici dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszk@nw s3siedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach
zawartych pongidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczcych korzystania z
wlasnaci i drég wewrtrznych. Jednade, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskdéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i azétgm takim przewozie dalzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne
obcigzenie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika projektu.

1.4.10. BezpiecZestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroeveaz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakpenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblementy byty w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpegzroboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zarmlzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycatére g w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i édzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie fyobtanowié
podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robot i w sposdbagity bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obaizenia i wydatki wynikte z lub zvwagzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonejga Irzyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Réwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagp&onkretne normy i przepisy, ktére
spetnid majg materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgalobowigzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegtania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Aypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoggzsie do konkretnego kraju lub regionu, madgy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemresgaierdzenia przez mniera/Kierownika
projektu. Ranice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonamiqrzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.4.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&doo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkngderenie budowyebla uwazane za wlasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobog#dany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpia op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawgi@jm
i Wykonawg ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktén nalery
zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.4.15. Niewypaly, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia roloét pozostakri po dziataniach
wojennych tj. miny, niewypaty, niewybuchu, pociskego typu materialy Wykonawca zobazany
jest do niezwtocznego przerwania robét, zabezpigazierenu oraz wezwania odpowiednichzbiu
(policja, stra pazarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiddoia Inzyniera/Kierownika
Projektu. Koszty zabezpieczenia terenu oraz aksjingcia niewypatéw/niewybuchéw poniesie
Zamawiajcy.

1.4.16. Szkody i zniszczenia
Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszyjaézwlasnagé (prywatry lub
publiczry) ma woéwczas obowkek do na prawy lub zaéuczynienia w wysokei ustalonej w

trakcie negocjacji lub odpowiednic Koszt napraw i uszkodievliczone § w Cere kontraktu.

1.5. Nazwy i kody
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Grupa robot: 45100000-8; 45200000-9; 77000000-8;

Klasa robot: 45110000-1; 45220000-5; 45230000-800000-3

Kategoria robot:  45111000-8; 45112000-5; 4523221405231400-9; 45232310-8; 45231300-8;
45232400-6; 4523300@5221000-2; 45316110-9; 45213000-3; 77310000-6;

2. MATERIALY

2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkawgystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca wtaad Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczego6towe informacje dogpezproponowanegarddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniedpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddta w sposob goly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wiacicieli i odnagnych wladz na
pozyskanie materiatow Zeo6det miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgieggo
i jest zobowgzany dostarcaylInzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed
rozpoczciem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacs
zawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgbniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnrand§it
panstwowej i samorgdowe].

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatéw pochodgych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatéw, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwgizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowychdulg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhywaciji terenu
po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowggowykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagdaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umaltyba,ze uzyska na to pisempzgod:
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i ztaone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3&
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robotzrte
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dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych matéiv zostanie odpowiednio przewaitmwany
(skorygowany) przez kyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usuniciem i
niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maatedo czasu gdydaa one uyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenimchowalty swajjakosé i wkasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez fiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@dstzlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAaynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwaornie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodonbstosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébk
materialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wyniki tych kontroli kedg
stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzeglem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspoilprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzanizekwp
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych zi
wytworni, gdzie odbywa giprodukcja materialdw przeznaczonych do realizatjit,
¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproeenia inspekcji i bada w tych
miejscach.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewiglojozliwo $¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieeprzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie edgmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by p&niej
zmieniany bez zgody kyniera/Kierownika projektu.

2.7. Materialy pochodzce z rozbiérki

Materialy pochodgce z rozbidrki naley w maksymalnym stopniu wykorzystgoonownie do
wykonania wybranych warstw konstrukcyjnych.

Materialy niewykorzystane nale utylizowat w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt
utylizacji niewykorzystanych materiatdw ponosi Wyleovca.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien fgy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
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zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéakceptowanym przezzamiera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustéaler wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazatidazyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzt bedagcy wlkasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spta do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijozliwosé wariantowego gycia spratu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadorayhiera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptguized uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu, nie nze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urgdzenia i hargdzia nie gwarantgie zachowania warunkéw
umowy, zostamprzez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéiagrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazatidzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umayw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegaspetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyciskéw na @ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw megbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnegazytkowanych
odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogatglicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, izh zgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rafygtacowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami lryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgnywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzem planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementoéw robdét zgodnie z wymiarami edreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanusunéte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaitiaza ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot dola oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgje na rozwzan kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny bywykonywane przez Wykonawcw
czasie okrélonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowtany opracow@i przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jald W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania roboét, Aiveosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengagjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposb6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposéb i proceddmproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

— sposbb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i dopnzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegobtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzear stosowanych na budowie z ich parametrami techypinzioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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— sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposb6b i proceddr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robdt,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier/Kierownik projektu mee zagdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robét zstetliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwniykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugzlzenia i sprgt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotycgcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te lgdg tak powane, ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie
do robét badanych materiatow i d@puje do uycia dopiero wtedy, gdy niedeginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakotych
materiatow.

Wszystkie koszty zwgizane z organizowaniem i prowadzeniem Badsateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pr¢ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Ireyniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagtizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostanl przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenazez layniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi ktyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru Ibadania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) Ieda przekazywane hynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/poyakia, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziekk mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnlyada kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprobki materiatdw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to kynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materiatow i robdt z dokumentagprojektows i SST. Mae réwnie: zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadaiezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztynpdrnych lub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tectmich oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:
- Polskg Normg lub
— aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeds
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowakahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego. Zapisy dilg
czytelne, dokonane trwgkechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtds oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez Hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofk i
harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robé6t podleggich ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zaku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robat,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdgb
przeditaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
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Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owgt Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpmimowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy robét.

6.8.2. Kshzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza gi w sposob agly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadah Wykonawcy lgdg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewmiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny Iy udostpnione na kazde zyczenie Irtyniera/Kierownika
projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprdcz wymienionych w punktach 6.8618.3 nasfpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondene¢jna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Idyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Ireyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i termirben@aru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji lyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztdécia wymagarn do celu miegicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odleglaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdtaz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdego inaczej, objosci beda wyliczone w
m? jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przezzmiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robat,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ lgdg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbjsci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d¢dii obmiarow. W razie braku miejsca szkice molgy¢
dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikggych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pospu robaot.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbior edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolkaydi
powiadomienia o tym fakcie hygniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dbrobot
dokonuje Irtynier/Kierownik projektu.

8.3. Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiaidoiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przycia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaewzez Zamawiggego w obecriti
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajgca roboty dokona ich oceny
jakasciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw badla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania rob6t z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaihna realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aafgowych lub robot uzupetnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czykaio ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaektacy projektows i SST z uwzgjdnieniem
toleranciji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu,
komisja dokona padcen, oceniajc pomniejszom wartasé wykonywanych robét w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo roboét jest protokdét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnigie lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdbw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinig technologicza sporazdzomy na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#&s i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdot towargggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robét wiacicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneieintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogniniz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

P w

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahor zwhgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,Odbio6rtestany robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapara jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstavy ptatncgci jest wart@¢
(kwota) podana przez Wykonagwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skltadeg¢ sé na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétp obejmowd:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
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— wartaé¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikecji Technicznej

DM- 00.00.00.

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych
w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej D- 00.000b@jmuje wszystkie warunki olkdlene w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i uzgodniewynikajgcych z
postpu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaeghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjichu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z pgéiejszymi
Zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{iiz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi
Zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepaia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie.
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