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CZESC 1 — Warunki zaméwienia

Rozdziat | Zamawiajacy

1. Zamawiajacy: Gmina Ktodawa
Adres: ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa
Telefon: (95) 721-66-60
Numer NIP: 599-10-11-288
Numer REGON: 210966912
e-mail: zamowieniapubliczne@klodawa.pl
URL: www.klodawa.pl

2. Adres strony prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_klodawa, w zaktadce

,POSTEPOWANIA” i pod nazwga postepowania wskazang w tytule SWZ.
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej za
posrednictwem narzedzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platforma).

. Definicje

llekro¢ w niniejszej SWZ mowa jest o:

Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktdra oferuje na rynku wykonanie robdt budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawe produktow lub swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie zaméwienia, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty, wyboru
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Pzp z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.),

Ustawie Pzp — nalezy przez to rozumieé ustawe Prawo zamdéwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz. U. 22019, poz. 2019 z pdzn. zm.),

Prawie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z22020r., poz. 1333 ze zm);

Kodeksie cywilnym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U. z2020 ., poz. 1740 ze zm).

Rozdziat Il Tryb udzielania zamdwienia.

1.

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.
Szacunkowa wartos$¢ przedmiotowego zamowienia nie przekracza progéw unijnych, o jakich mowa w art.
3 ustawy Pzp, tj. réwnowartosci 5 350 000 euro.

Do udzielenia przedmiotu zamdwienia publicznego stosuje sie przepisy dotyczace robét budowlanych.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci
zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogdw elektronicznych.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez
wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

Rozdziat Il Opis przedmiotu zamdéwienia

1.

2.

Przedmiotem zamdwienia jest: ,,Budowa $ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej
nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice —
Santocko wraz z budowag sieci kanalizacyjnej ”.

Zadanie obejmuje:

1) Budowe sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa —
Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice - Santocko w ramach projektu:
,,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa poprzez budowe $ciezek rowerowych”,
2) Budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia (realizowana ze srodkéow
finansowych budzetu gminy Ktodawa).

Miejsce realizacji: Gmina Ktodawa , droga powiatowa nr 1410F na odcinki Mironice — Santocko

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia przedstawiony zostat w Czesci Il SWZ.

Zrédta finansowania zadania objetego przedmiotem zaméwienia:

Zrodtem wspoffinansowania w zakresie budowy $ciezki rowerowej przebiegajacej wzgtuz drogi
powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy gminy Ktodawa jest EFRR w ramach
RPO — Lubuskie 2020 Os priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 3.3. ,,Ograniczenie niskiej
emisji w miastach” Poddziatanie 3.3.2. ,,Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw WIlkp.”

3.

4.

Nazwy i kody zamdéwienia wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Gtéwny kod: 45230000-8

Dodatkowe kody:

45231300-8,

45233200-1,

45200000-9,

45233162-2.

Podstawowe warunki i wymagania dotyczace realizacji robot:

1) Rozliczanie zadania dokonywane bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony
przez Wykonawce. Zmiana harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego.

2) Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia sktadowanych materiatdéw, narzedzi i sprzetu przed
zniszczeniem, kradziezg, uszkodzeniem, zagrozeniem osdb postronnych,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
zamodwienia przez siebie i swoich podwykonawcdw. Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi przepisami i dokumentami
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technicznymi lub, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng dla
wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp, zabezpieczenie
intereséw o0séb trzecich, naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych w trakcie realizacji, ochrona
mienia zwigzanego z budowa.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie beda Inspektorzy nadzoru. Wykonawca bedzie miat
obowigzek umozliwi¢ inspektorom nadzoru petnienie obowigzkéw oraz udostepniaé dokumenty
i informacje zwigzane z robotami.

Wykonawca nie moze powotywac sie na ewentualne pominiecie niektorych robdt w dostarczonych
przez Zamawiajacego przedmiarach, ktédre majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tre$é nie moze
byé podstawg jakichkolwiek roszczed. Podstawg zamdwienia jest dokumentacja projektowa
i pozostate dokumenty przetargowe tworzace SWZ, a wynagrodzenie ma charakter ryczattowy,
zdefiniowany w art. 632 kodeksu cywilnego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania miesiecznych raportéw o postepie robdt oraz raportu
koncowego z realizacji umowy i przedktadania ich inspektorowi nadzoru.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres min.
48 miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru. Okres rekojmi jest rowny
okresowi gwarancji. Okres gwarancji jest jednym z kryteriéw oceny ofert.

Kazda zmiana technologii wykonania robét z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta,
ktory wykonat dokumentacje oraz Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

10) Zamawiajgcy wymaga dostosowania przedmiotu zamodwienia do potrzeb wszystkich uzytkownikow,

w tym zapewnienia dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych.

11) Przedmiot zamodwienia nie zostat podzielony na czesci. Po analizie przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy uznat, ze podzial zamdwienia grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz
wzrostem kosztéw realizacji zamdwienia. Przedmiot zamdwienia stanowi zespét robdt wzajemnie na
siebie wptywajacych i wskazane jest aby wykonywat je jeden Wykonawca ze wzgledu na Scisle ze
sobg powiazane czynnosci oraz zachowanie rygoréw technologicznych oraz udzielong gwarancje.

5. R6wnowaznos¢

1)

Wszystkie nazwy wtasne materiatéw i urzadzen uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard.

2) Jesli w opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowe]j, specyfikacjach technicznych

3)

4)

wykonania i odbioru robdt budowlanych lub przedmiarach robdét przedmiot zamdwienia jest opisany
ze wskazaniem znakdéw towarowych, patentédw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, to przyjmuje
sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne” i nalezy je traktowac jako propozycje
projektanta.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych materiatow i urzadzen w takim zakresie
i w taki sposdb, aby zastosowane materiaty/urzgdzenia miaty parametry techniczne nie gorsze od
zaprojektowanych, oraz spetniaty funkcje, jakiej majg stuzy¢, byty kompatybilne z pozostatymi
urzgdzeniami, tak aby zespdt urzadzen dawat zamierzony (zaprojektowany) efekt, oraz nie wptywat
na zmiane rodzaju i zakresu robot budowlanych.

Przyjmuje sie, ze wszelkie zaprojektowane materiaty i urzadzenia pochodzgce od konkretnych
producentéw lub ze wskazang marka lub patentem, okreslajg minimalne parametry techniczne,
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jakosciowe i uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty i urzadzenia oferowane, aby spetniaty
wymagane stawiane przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana technologii wykonania robét z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta,
ktéry wykonat dokumentacje oraz Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian oraz wykonania prac
zgodnie z tymi zmianami obcigza Wykonawce.

6. Wymagania dotyczgce zatrudniania przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace:

1)

4)

5)

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osdéb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w iloSci niezbednej do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Wymoédg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét, czyli tzw.robotnikdw budowlanych, operatoréw sprzetu — jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ile czynnosci te
nie bedg wykonywane osobiscie przez osoby prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg. Wymog nie
dotyczy natomiast m. in. nastepujacych o0sob: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych wskazane czynnosci.
W szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu oswiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujacych wskazane w/w ppkt. 1 czynnosci, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.
Oswiadczenie, o ktéorym mowa wyzej powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Szczegbétowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace w/w osdb oraz
kontrolowanie tego obowigzku przez Zamawiajgcego i przewidziane z tego tytutu sankcje zostaty
okreslone w czesci Il SWZ
Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osdb, o ktérych mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Rozdziat IV Wizja Lokalna

1.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamodwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji Zamawiajgcego,
a jakie beda udostepniane podmiotom zgtaszajgcym cheé udziatu w postepowaniu.

Zamawigcy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. W celu umdéwienia wizji lokalnej lub zapoznania sie
z dokumentacjg znajdujgcg sie na miejscu u Zamawiajgcego nalezy kontaktowaé sie z osobami
wyznaczonymi do komunikowania sie z wykonawcami.

Rozdziat V Podwykonawstwo

1.
2.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

. Zamawiajacy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktérej lub ktdrych wykonanie zamierza

powierzy¢ podwykonawcy lub podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawcéw. Wskazanie
niniejszego, nastgpi w formularzu oferty, o ile podwykonawcy bedg znani na etapie sktadania oferty.
Wymagania i informacje dotyczagce umowy/ umdéw o podwykonawstwo, zostaty wskazane we wzorze
umowy stanowigcym Czesc Il SWZ.

Rozdziat VI Termin wykonania zamdéwienia

1. Termin wykonania zamdwienia wynosi 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Przez termin wykonania zamdwienia nalezy rozumiec catkowite zakoriczenie robét.

3. Szczegdétowe zagadnienia dotyczace terminu realizacji umowy uregulowane sg we wzorze umowy
stanowigcej czesc Il SWZ.

Rozdziat VIl Warunki udziatu w postepowaniu

1.

2.

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
1) spetniajg okreslone przez Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art.
112 ust. 1 ustawy Pzp,
2) nie podlegajg wykluczeniu na zasadach okreslonych w rozdziale VIl SWZ,
O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na kwote/sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
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1) wykonat i prawidtowo ukoniczyt w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej dwa
zadania drogowe, polegajace na budowie/przebudowie nawierzchni bitumicznych w_zakres
ktérych wchodzity $ciezki rowerowe lub ciagi pieszo-rowerowe o wartosci co najmniej
500 000,00 zt brutto kazde i co najmniej dwa zadania polegajace na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej o wartosci co najmniej 150 000,00 zl brutto kazde.

2) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami, ktére skieruje do realizacji zamowienia,
posiadajgcymi n/w uprawnienia:

a) osobg, petnigcg funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej,

b) osobg, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Osoby o ktérych mowa w pkt a-b powinny posiada¢ uprawnienia budowlane ktére zostaty wydane
zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Dopuszcza sie posiadanie uprawniedl odpowiadajgcych wskazanym wyzej uprawnieniom
budowlanym, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa
polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy prawo budowlane.)

W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnien budowlanych, dopuszcza sie
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej, panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA), z zastrzezeniem art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1117 ze zm.).

3. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej — dopuszcza faczne
spetnianie warunku przez Wykonawcoéw.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
wykonawcy ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia mogg polega¢ na zdolnosciach tych z wykonawcéw,
ktdrzy wykonuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

5. Oceniajgc zdolno$¢ techniczng lub zawodowa, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania,
uznaé¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce
sprzecznych intereséw, w szczegélnosci zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia.

Rozdziat VIll Podstawy wykluczenia z postepowania
Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktdrych zachodzi
ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
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1. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawce w przypadkach okreslonych w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp (obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy), tj. Wykonawce:

1)

bedgcego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowane] grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktdrym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce na
celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktdrym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentédw, o ktéorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,

h) o ktédrym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spdtce

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1;

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu

z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze

wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzié¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca zawart

z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zaktdcenie konkurencji, w szczegdélnosci jezeli

nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentdw, ztozyli odrebne oferty, oferty cze$ciowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od
siebie;

jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do zaktécenia konkurencji

wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy

z Wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentdéw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji moze
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by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia.

2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania takze Wykonawce w przypadkach okreslonych w art. 109 ust. 1

pkt 1), 4), ustawy Pzp (fakultatywne przestanki wykluczenia Wykonawcy):

a) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, chyba ze wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych
podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci;

b) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadios¢, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona
albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust 1, pkt 2 i 5 lub art 109

ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jezeli udowodni Zamawiajagcemu, ze spetnit tgcznie nastepujgce

przestanki:

1) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej przestepstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidtowym postepowaniem, w tym przez zados¢uczynienie pieniezne,

2) wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem, wykroczniem lub swoim
nieprawidtowym postepowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspdtpracujac
odpowiednio z wtasciwymi organami, w tym organami $cigania. Lub zamawiajgcym,

3) podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu w szczegdlnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidtowe
postepowanie wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,

c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania przepiséw,
wewnetrznych regulacji lub standardodw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci i odszkodowan za
nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw.

Rozdziat IX Wykaz dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie

o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —

zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w os$wiadczeniu stanowig wstepne

potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Podmiotowe srodki dowodowe

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym

nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych:

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji iInformacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporzgdzonych nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;
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2) dokumentéw potwierdzajgcych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;

3) wykazu robdt budowlanych (wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktdrych
roboty te zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca
z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne odpowiednie
dokumenty (wystarczajgce jest zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w ust.
2 pkt 4) rozdziatu VII);

4) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego (wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 5 do SW2Z), w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczajgce jest zamieszczenie informacji
0 osobach wymienionych w ust. 2 pkt 4) rozdziatu VII).

5) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkdw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub optat — takze
dokumentéw potwierdzajgcych, ze przed uptywem terminu sktadania ofert Wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

6) zaswiadczenia albo innego dokumentu witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub wtasciwego oddziatu regionalnego lub wiasciwe] placowki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem — takze dokumentdw potwierdzajgcych, ze przed uptywem terminu sktadania ofert
Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptfat tych naleznosci;

7) oswiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentdw, z innym wykonawcg, ktéry ztozyt odrebng oferte, albo oswiadczenie o przynaleznosci
do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwuierdzajgcymi
przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do SWZ;

8) oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, dotyczgcych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majgcego na celu zaktdcenie
konkurencji, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do SWZ.

3. Podmiotowe srodki dowodowe sktadane przez Wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego rozdziatu, zaswiadczenia albo
innego dokumentu potwierdzajagcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 6 niniejszego rozdziatu,
lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktédrych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego rozdziatu - sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie naruszyt obowigzkéw dotyczacych ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator
lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

2) Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1) powyzej, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed ich ztozeniem.

3) Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1) powyzej, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do
wszystkich przypadkéw, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastepuje sie je
odpowiednio w cafosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie
osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiegy, lub, jezeli w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu pod przysiegg,
ztozone przed organem sgadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Przepis pkt 2) powyzej stosuje sie.

. Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkdw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;

2) podmiotowym Srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi
os$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1.

. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére zamawiajacy

posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentéw sktadanych

przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych

oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania

i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw

komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

. Przedmiotowe srodki dowodowe.

Zamawiajgcy nie wymaga ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych $rodkéw dowodowych.
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Rozdziat X Poleganie na zasobach innych podmiotéw

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkédw udziatu w postepowaniu polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkdéw prawnych.

. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach

podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg Swiadczenie do realizacji ktdrego te
zdolnosci s3 wymagane.

. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby, sktada wraz

z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdéw. Wzdr oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
ktdre zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania

przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotdw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Wykonaweca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentdow okreslonych w Rozdziale IX SWZ. Wzdér oswiadczenia stanowi
zatacznik nr 3a do SWZ.

Rozdziat XI Informacja dla wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.
Wykonawcy moga wspdlnie ubiegad sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenie, o ktérym
mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcéw. Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktore roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy- zgodnie z wzorem
Zatacznika nr 8 do SWZ,

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z postepowania sktada kazdy
z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie.
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Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia, ktérych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamodwienia, zobowigzani sg dostarczyé
Zamawiajgcemu umowe regulujgcg ich wspodtprace.

Rozdziat Xl Srodki i spos6b komunikacji

1.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej za
posrednictwem narzedzia w postaci Platformy Zakupowej (zwanej dalej Platforma) pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug klodawa , w zaktadce ,POSTEPOWANIA” i pod nazwg postepowania
wskazang w tytule SWZ.

. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdwienia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w tym

sktadanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub os$wiadczen odbywa sie przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektrocznicznej tzn. za posrednictwem Platformy.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ sktadania zawiadomien, oswiadczen, wnioskdw, lub informacji

na adres email: zamowieniapubliczne@klodawa.pl
We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy i Wykonawcy postuguja
sie numerem postepowania.

. Zaleca sie posiadanie konta uzytkowanika na Platformie w przypadku komunikacji z Zamawiajgcym za

posrednictwem Platformy. Posiadanie konta na Platformie oraz sktadanie ofert w postepowaniach nie
wigze sie z zadnymi kosztami dla Wykonawcow.

. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,

sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych
W niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow"
na stronie internetowe]j pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

. Wykonawca przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, akceptuje

warunki korzystania z Platformy, okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
Platformy, w zaktadce ,,Regulamin oraz uznaje go za wigzacy.

. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiajacy podaje wymagania techniczne zwigzane z korzystaniem

z Platformy:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wtaczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf,

f) Platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTFS,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

W przypadku pytan dotyczgcych funkcjonowania i obstugi technicznej platformy nalezy korzystac

z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, ktére udziela wszelkich informacji zwigzanych z procesem

sktadania ofert, rejestracji czy innych aspektow technicznych platformy, dostepne codziennie od

poniedziatku do pigtku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr. tel. 22 101-02-02.
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Maksymalny rozmiar plikéw przesytanych za posrednictwem dedykowanych formularzy do: ztozenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 1,5 GB przy maksymalnej ilosci 10 plikéw lub
spakowanych folderow.

10.W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub niedziatania Platformy

dopuszcza sie komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres zamowieniapubliczne@klodawa.pl,
z zastrzezeniem, Zze oferte Wykonawca moze ztozy¢ wytgcznie za posrednictwem Platformy,
zgodnie z Rozdziatem XIV.

11.0sobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:
Agnieszka Szurgot-Mitosz , tel. 95 721 66 60 ;
2) w zakresie merytorycznym:
Agnieszka Szurgot-Mitosz — Kierownik RDK — Urzad Gminy Ktodawa, tel. 95/721 66 60.

Rozdziat XIlIl Wyjasnienia tresci SWZ

1.
2.

Wykonawca moze zwrécic sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat do
zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Jezeli zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, przedtuza termin sktadania

ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami
niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 3, nie wptywa na bieg terminu sktadania
whiosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Rozdziat XIV Opis sposobu przygotowania oferty oraz wymagania formalne dotyczace skifadanych
oswiadczen i dokumentow

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
Tres¢ oferty musi odpowiadad tresci SWZ.
Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:
1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ -zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu wraz z o$wiadczeniem tego podmiotu, o ktérych mowa w Rozdziale
X ust. 3 i ust. 6 SWZ —zgodnie z zatgcznikiem nr 3 i zatacznikiem nr 3a do SWZ (jesli dotyczy);
3) oswiadczenie podmiotéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, o ktdrym mowa
w Rozdziale XI ust.3 SWZ - zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do SWZ (jesli dotyczy);
4) dowdd whniesienia wadium;
5) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jesli dotyczy).
Oferte, oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych zgodnych z Zatgcznikiem nr 2 do ,,Rozporzadzenia
Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
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publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych”.

5. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf, .doc, .xIs, .jpg, (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na . pdf.

6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z formatéw: .zip
lub .7Z.

7. Oferte, a takze oswiadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ skfada sie pod rygorem niewaznosci
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdow, ktére kazdego z nich dotycza.
Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione.

9. Oferta powinna byc¢:

a) sporzadzona na podstawie zatgcznikéw do niniejszej SWZ w jezyku polskim,

b) ztozona przy uzyciu srodkédw komunikacji elektroczniej tzn. za posrednictwem Platformy

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione

10.0ferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiajacy zada od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego rejestru.

11.Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowa¢ podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np. osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢
do probleméw w weryfikacji plikow.

12.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikéw musza
spetania¢  wymogi ,Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS)
(UE) nr910/2014 — od 1 lipca 2016 roku”.

13.Sposéb sporzadzenia dokumentdow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw
lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréow
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2452).

14.Jedli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca
powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz
wykazaé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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15.W celu ztozenia oferty nalezy zarejestrowac (zalogowacd) sie na Platformie i postepowac zgodnie
z instrukcjami  dostepnymi u  dostawcy rozwigzania informatycznego pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug klodawa.

16.Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty lub
wycofaé oferte. W tym celu nalezy w systemie Platformy klikng¢ przycisk ,Wycofaj oferte”. Zmiana oferty
nastepuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym ztozeniu.

17.Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce umocowanie do
reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

18.Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegélnosci z przygotowaniem
i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca sktadajacy oferte. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw
udziatu w postepowaniu.

Rozdziat XV Sposob obliczenia ceny oferty.

1. Obowigzujgcym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego.

2. Wykonawca podaje cene za realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowigcego Zatacznik nr 1 do SWZ.

3. Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia oraz projektem umowy okresSlonymi w niniejszej SWZ.
Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyja¢ obowigzujgcy
stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

4. Zataczone do SWZ przedmiary robdt majg charakter poglagdowy i mogg stanowi¢ materiat pomocniczy do
sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce.

5. Wszystkie wartosci przedstawione w ofercie, winny by¢ liczone do dwdch miejsc po przecinku,
stosujgc zasade okreslong art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11 marca 2004.
Kwoty zaokragla sie do petnych groszy, przy czym korcédwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koicowki od
0,5 grosza zaokragla sie do 1 grosza.

6. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceng ostateczng, niepodlegajgcg negocjacji i wyczerpujaca
wszelkie naleznosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnosciag do dwdch miejsc po
przecinku.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczer w walucie obcej.

9. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do rozliczenia w trakcie
realizacji zamoéwienia.

10. Sposdb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamodwienia, okreslone zostaty w czesci Il niniejszej
SWZ (wzorze umowy w sprawie zamdwienia publicznego).

11. Jezeli zostata ztozona oferta, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z pdin. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczyé.
W ofercie, o ktérej mowa powyzej, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego;
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3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

Rozdziat XVI Wymagania dotyczgce wadium
1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 10 000,00 Zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);
2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).
4. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GBS Barlinek nr rachunku 78
8355 0009 0075 3762 2000 0004 z dopiskiem ,,Wadium — nazwa i nr postepowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania rachunku
Zamawiajgcego.
5. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetniac¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie Pzp;
2) zjej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zapfaty catej kwoty wadium;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania ofertg
(z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: GMINA KLODAWA
7) w przypadku Wykonawcéw wspédlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia (art. 58 ustawy
Pzp), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposdb nieprawidtowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot wadium
w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okre$la art. 98 ustawy Pzp.

Rozdziat XVII Termin zwigzania ofertg
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia 16.07.2021 r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
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W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do
wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia
o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Rozdziat XVIIl Sposéb oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1.

2.
3.
4

Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme do dnia 24.05.2021 r. do godziny 11:00.

O terminie ztozenia oferty decyduje czas petnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 24.05.2021 r. o godzinie 12:00.

Najpézniej przed otwarciem ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o kwocie, jakg zamierza sie przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia sie na stronie internetowej prowadzonego postepowania

informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktdéra spowoduje brak mozliwosci

otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po

usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.

Rozdziat XIX Opis kryteridw oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami oceny

ofert:

1) Cena (C) - waga kryterium 60 %
2) Okres gwarancji (G) — waga kryterium 40 %

2. Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

1) Opis kryterium ,,cena” (C)
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, podanej przez Wykonawce w formularzu oferty. Cena ofertowa brutto musi
uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia.
Punktacja zostanie wyliczona za pomocg nastepujgcego wzoru:

najnizsza oferowana cena

C= x 60 pkt

cena ocenianej oferty

W tym kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie 60 punktéw. Przyznane punkty zostang zaokraglone
do dwdch miejsc po przecinku.

2)  Opis kryterium ,,Okres gwarancji” (G)
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Kryterium ,okres gwarancji ” bedzie rozpatrywane na podstawie dtugosci okresu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce w Formularzu Oferty

— okres gwarancji: waga kryterium — 40 %

(Wymagane: minimalny okres gwarancji 48 miesiecy, maksymalny okres gwarancji, ktory uwzgledni
zamawiajgcy dla potrzeb oceny to 60 miesiecy. W przypadku ofert z dtuzszym okresem gwarancji,
do ich oceny zostanie przyjety okres 60 miesiecy gwarancji)

okres gwarancji badanej oferty

G= x 40 pkt

najdtuzszy oferowany okres gwarancji

Brak okreslenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, ktéry na tym etapie postepowania nie

podlegat wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i ktéra uzyska facznie najwiekszg liczbe
punktow (P) wyliczong zgodnie z ponizszym wzorem:

P=C+aG.

Gdzie:

P - taczna liczba punktow uzyskana przez badang oferte

C — liczba punktéw uzyskana przez badang oferte w kryterium ,, cena oferty”

G — liczba punktow uzyskana przez badang oferte w kryterium ,,okres gwaranc;ji”

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku
z zachowaniem zaokraglerh matematycznych.
Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybiera
oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajgcy wzywa wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy wyjasnie dotyczgcych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7. Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Rozdziat XX Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od
dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamodwienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamodwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego wniesienie
byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXI SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka powinna
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okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
przez kazdego z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamoéwienia, oznaczenie trwania
konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji, rekojmi), wykluczenie
mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu
wykonania zamdwienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego Wykonawca, ktérego oferta
zostata uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy
sporzadzony metodgq kalkulacji uproszczonej. Kosztorys ofertowy bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy (jej wypowiedzenia lub
rozwigzania) lub tez rezygnacji z czesci robdt, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Rozdziat XXI Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w formach okreslonych art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnies¢ najpdzniej przed zawarciem umowy

w sprawie zamodwienia publicznego.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego

rachunek bankowy. Whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu bedzie
skuteczne z chwilg uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi byé ztozone w oryginale i wystawione na

Zamawiajgcego, ktdrego dane zostaty podane w rozdziale | SWZ. Z tresci gwarancji i poreczen musi
wynika¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i wykonalne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty do wysokosci
okreslonej w gwarancji lub poreczeniu, w przypadku zgdania Zamawiajgcego w zwigzku z przystugujgcym
mu roszczeniem z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Gwarancje i poreczenia muszg podlegac¢ prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczgce gwarancji i poreczen
beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez polskie sady powszechne. W przypadku,
gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poreczenia w jezyku innym niz jezyk polski,
dokument gwarancji lub poreczenia nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Rozdziat XXII Informacje o tresci zawieranej umowy oraz mozliwosci jej zmiany.

1.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym czes¢ Il SWZ.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybrane] oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowigcym
czes¢ Il SWZ.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.
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Rozdziat XXIIl Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy.

1.

Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu
oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia lub nagrody w konkursie
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp.

. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamdwienia lub

ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamodwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktérej zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwotujacy przekazuje zamawiajgcemu odwotanie wniesione

w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono
whiesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt
on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub wobec tresci dokumentdw zamdwienia wnosi sie w terminie 5 dni

od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwienn Publicznych lub wobec tresci dokumentow
zamoéwienia na stronie internetowe;.

. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whiesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposdb inny niz okreslony w pkt 1.

. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 4 i 5 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym

powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomosé o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktéorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inacze;j.

10.Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sagdu zamowien publicznych, zwanego dalej "sgdem

zamowien publicznych".

11.Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia lzby lub

postanowienia Prezesa lzby, o ktdorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesytajgc jednoczesnie jej
odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rOwnoznaczne z jej wniesieniem.

12.Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamdwien publicznych

1.

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Rozdziat XXIV Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy

Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.

Strona 22 z 69



Fundusze . : Unia Europejska
Eu ropejskie S‘Z)?SCEEOSDO uta \ lv'vl:rzlzjafmeu Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1) zwanym dalej ,RODO”,

informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Ostroteki z siedziba
w Ostrotece, Pl. gen. J. Bema 1;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozina sie kontaktowac pod
adresem e-mail: inspektor@chi24.pl, lub osobiscie w siedzibie Zamawiajacego,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym
w procedurze krajowej postepowanie klasyczne tryb podstawowy bez negocjacji.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakornczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zostac Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zqgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamadwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie

z prawa do sprostowania nie moze skutkowad zmianqg wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa
cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
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10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wifasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzgd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rozdziat XXV Wykaz zatacznikéw do niniejszej SWZ.

Zatgcznikami do niniejszej SWZ sg nastepujace wzory:

Oznaczenie .

L.p. zatacznika Nazwa zatgcznika

1. Zatgcznik nr 1 Wzdér Formularza Oferty.

2. Zatacznik nr 2 Wzér oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Zatgcznik nr 3 Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobéw Wykonawcy

4, Zatgcznik nr 3a W?zdr o$wiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby

5. Zatgcznik nr 4 Wz6ér wykazu robdt budowlanych

6. Zatgcznik nr 5 Wzdér wykazu oséb

7. Zatacznik nr 6 Wzér o$wiadczenia o przynaleznosci/ braku przynaleznosci do
grupy kapitatowej

8. Zatgcznik nr 7 Wzdr o$wiadczenia o aktualnosci informacji zawartych w
oswiadczeniu, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

9. Zatgcznik nr 8 Wzdr o$wiadczenia, z ktérego wynika, ktére roboty

budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy
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Zatgcznik nr 1-Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

I. ZAMAWIAJACY:

GMINA KLtODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA

postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt 1, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na zadanie pn.:

»Budowa sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Klodawa
— Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci
kanalizacyjnej ”.

Il. WYKONAWCA:

1.PEENA NAZWA WYKONAWCY (OW)....ovvvrierrrseieseeesssssesssssssess s sssess s sssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsssssssnsssss

3.NIP/REGON WYKONAWCY ......cirtiueteeaerirerenirtseutae et easaesess et sessseses e sseamseseesueensesseansesseesasesesnsessesssesseansesneennsesseensesses

4. DANE KONTAKTOWE:
TELEFON .ttt st ettt et e et st e e e s e e et eatehe sh se st s sea s ea s es e e s eanentere ses se e s ea s eaRen e e e e eaneneene sre s

Ill. CENA OFERTOWA
(catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu
zaméwienia, zgodnie z niniejszq SWZ)
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Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia oferuje(emy) jego realizacje za nastepujgca
cene obliczong zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, to jest:

»Budowa sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Klodawa —
Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”

WARTOSC NETTO (bez podatku VAT)

............................................................................................................................ PLN

6311777 0 L= RS R PLN)
Y7\ S % ]

...................................... PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT)
................................................................................................................................. PLN

3 (1777 o L= OSSR PLN)

W tym:

1) Zadanie | - Budowa Sciezki rowerowej przebiegajgcej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F
na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice -
Santocko :

WARTOSC NETTO (bez podatku VAT)

............................................................................................................................ PLN

€3 11777 0 L= R SR PLN)
(Y7 S % t]

...................................... PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT)
................................................................................................................................. PLN

(SHOWNIE: ettt ettt eet e e e et e e e e e tbaeeeeeaabaee s e e aaaaeeeebabaaeeeabreeeeeabbeeaeeeeantrreeeeannarreeean PLN)

2) Zadanie Il - Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia :

WARTOSC NETTO (bez podatku VAT)

............................................................................................................................ PLN

(ST ettt e e e ettt e e e ettt e e e e e ebtee e e e e bateeaaeebeaaeeeaanbbaaeeeanbaneeeeansaeeeesantaaeeesannne PLN)
(Y7 S % t]

...................................... PLN

CENA BRUTTO (z podatkiem VAT)
................................................................................................................................. PLN

[ o1V VLT TR PLN)
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IV. TERMIN REALIZACII

Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie: 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

V. GWARANCIA

Udzielimy gwarancji na roboty budowlane stanowigce przedmiot zamoéwienia o dtugosci (liczony
w miesigcach): ............... miesiecy (min. 48 miesiecy)

Okres gwarancji jest jednym z kryteridéw oceny ofert.

VI. TERMIN PtATNOSCI RACHUNKU/FAKTURY

Proponujemy 30 dniowy termin ptatnosci rachunkéw/faktur, liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru.

VII. OSWIADCZENIA

Ja, (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1. zdobytem(liSmy) wszelkie niezbedne informacje do opracowania (sporzgdzenia) oferty i podpisania
umowy, a przedmiotowa oferta obejmuje peten zakres zamdwienia okreslony w SWZ;

2. zapoznatem(lismy) sie z treScia SWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku
wprowadzenia ich przez Zamawiajgcego), nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne
informacje, potrzebne do wtasciwego przygotowania oferty;

3. gwarantuje(emy) wykonanie catosci niniejszego zaméwienia zgodnie z trescig: SWZ, wyjasnien do SWZ
oraz jej zmian;
4. oswiadczamy, ze jest nam znany, sprawdzony i przyjety zakres prac objety zaméwieniem;

5. niniejsza oferta jest wazna zgodnie z terminem wskazanymw pkt. XVII SWZ.

6. akceptuje(emy) wzdér umowy przedstawiony w Czesci Il SWZ i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

7. Informuje(emy) o wniesieniu wadium w wysokosci 10 000,00 zt brutto w formie:

(inna niz pieniezna)
NAIEZY ZWIOCIC N AUTES.....cc ettt et eteeteste st et e e e e sae b et e essasabesbestesseseeassbesaesaessss st ansate st stesesnnansnsasens

8. zobowigzuje(emy) sie zabezpieczy¢ umowe zgodnie z trescig SWZ. Deklarujemy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny okreslonej w punkcie Il formularza

9. sktadam(y) niniejszg oferte [we wtasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia, ponadto oswiadczamy, iz bedziemy odpowiadac solidarnie za realizacje niniejszego
zamowienia, oraz e Petnomocnik (o ktérym mowa w SWZ) zostanie upowazniony do zaciggania
zobowigzan i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu kazdego z nas]’,
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10.0swiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
0s0b fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wytaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawcy nie sktada(usuniecie tresci
oswiadczenia pn. przez jego wykreslenie)

Vill.  TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Oswiadczam, Zze nastepujace informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogg by¢ udostepniane:

LP. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie
(wyrazone cyfra)

od do

IX. PODWYKONAWCY

Nastepujace czesci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom (jezeli jest wiadome,
nalezy podac réwniez nazwy (firm) proponowanych podwykonawcéw)

Nastepujace czesci niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom (podac nazwy (firm)
podwykonawcdow) na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

X. OBOWIAZEK PODATKOWY (ART. 225 UST 1 USTAWY PZP)

1. Zgodnie art. 225 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych informuje(emy)
ze wybdr naszej oferty bedzie/nie bedzie* prowadzi¢ u Zamawiajgcego do wystgpienia obowigzku
podatkowego. (Jesli bedzie to nalezy wymieni¢ jakich towaréw i/lub ustug dotyczy

2. Warto$¢ towardw / ustug powodujgca obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to ........ceeeeenne. zt
netto. Stawka podatku od towardw i ustug , ktéra bedzie miata zastosowanie ..........

3. Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt X oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi do powstania
obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

*niewtasciwe skresli¢
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XI. STATUS PRZEDSIEBIORCY

Oswiadczam, ze Firma w imieniu ktdrej sktadam oferte posiada status:
Mikro przedsiebiorcy*, (zatrudnienie do 10 oséb obrét do 2min euro)
Matego przedsiebiorcy*, (zatrudnienie do 50 oséb obrét do 10 min euro)
Sredniego przedsiebiorcy* (zatrudnienie do 250 oséb obrét do 50mlin euro)

*niepotrzebne skresli¢

XIl. ZALACZNIKI

Integralng czes¢ oferty stanowiq nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 2- Wzor oswiadczenia dotyczqcego przestanek wykluczenia z postepowania i spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA

UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa S$cieiki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa - Santocko do granicy Gminy
Ktodawa - etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej ”

sktadam/y nastepujgce oswiadczenia:
Oswiadczenie wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby w/w postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o$wiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, ustawy
Pzp.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

.................................... ' ustawy Pzp. Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze’:

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w rozdziale VII
pkt.....

! Nalezy podaé majgcy zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 lub art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

‘w przypadku gdy nie dotyczy, nalezy dang tres¢ oswiadczenia wykreslic.
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty
przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w bfad przy przedstawianiu
informacji.

Wykonawca jest sSwiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony,
poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne o$wiadczenie dotyczace okolicznosci
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdwienia, podlega karze pozbawienia wolnosci od 3
miesiecy do lat 5.”

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zada¢ zamawiajagcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych
i ogélnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wtasciwego

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic¢ i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 3 - Wzér zobowigzania innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy

UWAGA!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawi¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1.Zobowigzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp
2.Dokumenty okreslajace:
1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu udostepniajacego zasoby;
2) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu udostepniajgcego
te zasoby, przy wykonywaniu zamdwienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosSciach ktérego wykonawca polega w
odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajacy:

GMINA KLtODAWA

UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLODAWA

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
do udostepnienia niezbednych zasobéw Wykonawcy

(O S TI o 072 Yo 0 IRV AT 1.4 1] o 1T

/nazwa Podmiotu na zasobach, ktérego Wykonawca polega/

iz oddaje do dyspozyCji WYKONAWCY .....cccccuuiieiiiiiiieiciiieee et esivaee e

(011274 oTTe [ a1 2 [ o] o3V PPN
/zakres zasobdw, ktdre zostang udostepnione Wykonawcy, np. kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie, potencjat techniczny/

na potrzeby realizacji zamodwienia pn.: ,,Budowa $ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej
nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz
z budowa sieci kanalizacyjnej ”.

prowadzonego przez Gmina Ktodawa,
oswiadczam, iz:

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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a) udostepniam Wykonawcy w/w zasoby w nastepujgcym zakresie:

b) sposdb i okres udostepnionych przeze mnie zasobéw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

c) zrealizuje ustugi w zakresie, w jakim wykonawca polega na moich zdolnosciach w odniesieniu do warunkdéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w celu
potwierdzenia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Dokument naleiy wypetni¢ i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 3a -Wzor oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40

66-415 KLODAWA
Podmiot udostepniajacy zasoby:

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.: ,Budowa sciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa - Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa3 sieci kanalizacyjnej ” oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, ustawy
Pzp.

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

.................................... * ustawy Pzp. Jednocze$nie o$wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze®:

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki wudziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w rozdziale VII pkt .....

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

3 Nalezy podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp.
*w przypadku gdy nie dotyczy, nalezy dang tres¢ oswiadczenia wykreslic.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamdwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczgce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument nalezy wypetnic i podpisac kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Ilub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 4- Wzér Wykazu robét budowlanych

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KtODAWA

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

(sktadane na wezwanie Zamawiajacego)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa S$ciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa - Santocko do granicy Gminy
Ktodawa - etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej” w imieniu *

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(éw)

Oswiadczam, ze nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- w tym okresie wykonatem(lismy) nastepujace roboty budowlane:

Nazwa, rodzaj, zakres, Miejsce wykonania Data wykonania robét Nazwa i adres Nazwa i adres
Lp wartos¢ wykonanych robét robot budowlanych podmiotu, na Wykonawcy**
budowlanych budowlanych rzecz ktérego
rozpoczecie | zakoriczenie roboty zostaty
m-c i rok m-c i rok wykonane
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
UWAGA:

* W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, nalezy podaé nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcéw;

** nalezy wpisa¢ nazwe(firme) i adres Wykonawcy/lub tego z Wykonawcow sktadajacych oferte wspélng, ktéry wykonat robote
budowlang lub nazwe(firme), adres podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosci technicznej lub
zawodowej innych podmiotéw.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
»kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zaméwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajagcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamowienia,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 5- Wzor wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia

\

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KtODAWA

WYKAZ 0SOB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

(sktadane na wezwanie Zamawiajgcego)

ubiegajac sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa - Santocko do granicy Gminy
Ktodawa - etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ” w imieniu * :

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

Adres(y) Wykonawcy(éw)

Oswiadczam, ze dysponuje lub bede dysponowat n/w osobami, ktére skieruje do realizacji zamdwienia:

Kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia

Doswiadzcenie
wskazanych osdb

- . . Informacja o
(wpisa¢ numer uprawnien, date zgodnie z .
. . - . . L L podstawie
L Imig i Funkcja w realizacji ich wydania, zakres uprawnien, wymaganiami SWZ dvsponowania
P- nazwisko zamowienia nazwe organu, ktory je wydat oraz w latach ysp -
. . s wykazana osoba
nr ewidencyjny przynaleznosci do
wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
1 2. 3 4. 5. 6.

,O0swiadczam, ze Swiadomy tresci ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiqzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.
374ze zm.) stwierdzam, ze powotane osoby, zostang przeze mnie oddelegowane do realizacji zadania.”

UWAGA:

*W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie, nalezy poda¢ nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcow;

** W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw nalezy ztozyc -
dowdd, ze bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia. Za dowdd zamawiajacy uzna w szczegélnosci
pisemne zobowigzanie takiego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji

zamowienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz

zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informacji.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy

Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny
»kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(...) zamoéwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajagcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdéwienia,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatqcznik Nr 6-Wzor oswiadczenia o przynaleznosci/ braku przynaleznosci do grupy kapitatowej

Zamawiajacy:
GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KtODAWA

OSWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEZNOSCI
BADZ PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALtOWE)

(sktadane na wezwanie Zamawiajacego)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa $ciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej” , w imieniu :

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

ja /my* nizej podpisany /i* reprezentujgc Wykonawce*

oswiadczam/my*, ze Wykonawca (nalezy zaznaczy¢ wtasciwy kwadrat):

O nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z pdzn. zm.) w stosunku do Wykonawcéw, ktérzy
ztozyli odrebne oferty w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.

O nalezy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z pdin. zm.), z innym Wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego:

Jednoczesnie przektadam nastepujgce dokumenty lub informacje potwierdzajgce przygotowanie oferty
niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej:

* Niepotrzebne skresli¢ lub pomingé.

Dokument nalezy wypetnic i podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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Zatgcznik Nr 7- Wzor oswiadczenia o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiajacy:
GMINA KLEODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KtODAWA

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
(sktadane na wezwanie Zamawiajacego)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,Budowa S$Sciezki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa - Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”, w imieniu:

Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(éw)

ja /my* nizej podpisany /i* reprezentujgc Wykonawce*
o$wiadczam/my*, ze

informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajgcego, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu zaktdcenie

konkurencji, sg aktualne.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym os$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w biad przy
przedstawianiu informacji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamodwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie
dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamowienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument nalezy wypetni¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym Iub
podpisem osobistym. Zamawiajqcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 8- Wzor oswiadczenia podmiotéw wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamdéwienia
(oswiadczenie naleiy ztozyc¢ wraz z ofertq)
Zamawiajacy:

GMINA KLODAWA
UL. GORZOWSKA 40
66-415 KLEODAWA

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW
WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

(dokument sktadany wraz z oferta)

Ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: ,Budowa S$cieiki rowerowej
przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kiodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowa sieci kanalizacyjnej” w imieniu*

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

UWAGA:
* nalezy poda¢ nazwy(firmy) i adresy wszystkich wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia;

Oswiadczam, iz przedmiot zamowienia zostanie wykonany przez Wykonawcow w nastepujgcych zakresach:

Lp. Nazwa Wykonawcy Zakres robot
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy
przedstawianiu informaciji.

Wykonawca jest Swiadomy, ze na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny , kto
w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(..) zamodwienia publicznego, przedktada podrobiony,
przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne os$wiadczenie
dotyczgce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(...) zamdwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.”

Dokument naleZy wypetni¢ i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ilub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Czes¢ Il SWZ PROJEKT UMOWY

UMOWA RDK.....
W dniu ., w Ktodawie pomiedzy
Gming Klodawa
z siedziba: ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, NIP 599-10-11-288,
reprezentowanym przez:
Przy Kontrasygnacie ...cesessessessssssssessssassassns
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,
Q ettt e ettt bttt e e e sae et e e aer et bennenan Z5iedziba: v, NIP oot
reprezentowanym(g) PrZEz: ... cceceeereneeseeieeesre e see s snssessesensens - (funkcja)
(aktualny odpis KRS lub wydruk CEIDG — zatgcznik nr... do Umowy)
zwanym(3) dalej ,Wykonawcg”
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamodwienia publicznego przeprowadzonego
zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm. — dalej réwniez: Prawo zaméwien publicznych) w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1. Integralnymi
sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) dokumenty Zamdwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu
zamowienia, decyzja uprawniajgca do rozpoczecia robot budowlanych — o ile jest wymagana.
3) harmonogram prac budowlanych.
§2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na

odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Klodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z

budowa sieci kanalizacyjnej ”.

w tym:

1) Budowa S$ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku

Ktodawa — Santocko do granicy Gminy Klodawa - etap drugi Mironice - Santocko w ramach projektu:

,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa poprzez budowe $ciezek rowerowych”,
Realizowanego w ramach projektu pt.: ,,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa

poprzez budowe Sciezek rowerowych” wspétfinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO —

Lubuskie 2020 Os$ priorytetowa 3 , Gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 3.3. ,Ograniczenie niskiej
emisji w miastach” Poddziatanie 3.3.2. ,,Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw WIlkp.”

2) Budowa kanalizacji kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia (realizowana ze

srodkow finansowych budzetu gminy Ktodawa).
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2. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Szczegdtowy opis i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okreslaja:

1) Dokumenty Zamdwienia zawierajgce: Specyfikacje Warunkéw Zamodwienia, dokumentacje techniczng,
przedmiary robdt, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
(zwane dalej SST) wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu
zamowienia,

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisang wyzej i nie wnosi do niej zadnych
zastrzezen. Oswiadcza, zZe jest ona wystarczajgca do rozpoczecia i zrealizowania inwestycji o ktérej mowa w
ust. 1.

5. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy dokonat wizji lokalnej placu budowy,
a takze poznat istniejgcy stan faktyczny , nie wnosi do nich zastrzezen i uwaza je za wystarczajgce do
rozpoczecia prac.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do zrealizowania inwestycji
okreslonej w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentédw wymienionych w ust. 3.

7. W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzgce bedg dokumenty wedtug ich kolejnosci
wskazanej w ust. 3.

8. Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatdéw o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, lecz nie gorszych. W przypadku zamiaru zastosowania materiatow
réwnowaznych, Wykonawca pisemnie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode na ich zastosowanie.

9. Strony oswiadczajg, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji dotyczacych
przedmiotu umowy.

§3.
TERMIN REALIZACII

1. Ustala sie nastepujgcy termin realizacji umowy.

1) rozpoczecie robot: do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy

2) zakonczenie robét: ..... miesigce od dnia zawarcia umowy
2. Terminy posrednie mogg wynika¢ z niniejszej umowy lub harmonogramu. Wykonawca jest zobowigzany
dotrzymywaé termindw posrednich wykonania robdét pod rygorem zastosowania kar umownych
okreslonych w umowie. Wykonawca oswiadcza, ze przy okresleniu terminéw posrednich, jak i terminu
zakonczenia robdt wzigt pod uwage takze warunki atmosferyczne, w tym srednig wartos$é temperatury
oraz opaddéw przypadajgcych na dany miesigc robot.
3. Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:
1) przeditozenie w dniu przekazania terenu budowy planu BiOZ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego lub innej osobie z ramienia Zamawiajgcego odpowiedzialnej za nadzér nad
wykonywaniem zadania,
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2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, oswiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i/lub kierownika robdt, uwierzytelnionej kopii jego(ich) uprawniert budowlanych
wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do wtasciwej Okregowej
Izby Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentéw
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 21 ust. 1
umowy wraz z dowodem optacenia sktadki. W przypadku, gdy sktadki zostang roztozone na raty,
wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki
najpdzniej w terminie 3 dni od daty wymagalnosci sktadki, przy czym z dokumentu tego musi wynika¢
fakt optfacenia sktadki w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie. W przypadku przedtuzania
okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia badz zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz
z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu 3 dni od daty uptywu poprzedzajacego okresu
ubezpieczenia, przy czym z dokumentu tego musi wynikaé, iz nowy okres ubezpieczenia biegnie co
najmniej od dnia nastepnego po uptywie poprzedniego okresu ubezpieczenia.

4) przedtozenie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiajgcego nastgpi po uzgodnieniu formy i zakresu
z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego.

5) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego aktualizacji harmonogramu i przekazywanie jego
aktualizacji Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,
z uwzglednieniem zasad okreslonych w § 4 umowy,

6) przekazanie w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy:

a) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete,

b) wstepnej recepty na produkcje betonu asfaltowego na warstwy bitumiczne badz beton
watowany — o ile jest wymagana,

C) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

d) wzoru tablicy informacyjnej,

e) innych dokumentéw przewidzianych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST.

4. Nie przedtozenie przez Wykonawce, tablic i dokumentéw wymienionych w § 3 ust. 3 umowy we
wskazanych terminach stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie traktowane,
jako zwtoka powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajgca podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot.

5. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszystkich czynnosci, w tym prac i robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy oraz dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci
wymaganych dla dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania.

6. Za termin zakonczenia robdt uznaje sie dzien podpisania protokotu korncowego bez wad, usterek lub
brakéw w dokumentacji istotnych z punktu widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia wad, usterek lub istotnych brakéw w dokumentacji za termin zakoriczenia robot
uznaje sie dzien podpisania protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad i usterek istotnych z punktu
widzenia prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy wskazanych w protokole odbioru koncowego,
lub dzien wptywu do Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji potrzebnej do oddania przedmiotu
umowy do uzytku.
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§4.
USTALONE TERMINY POSREDNIE WYKONANIA ROBOT ORAZ HARMONOGRAM

1. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac ustalonych termindw posrednich wykonania robét:

1) wykonanie robdt (potwierdzone zaakceptowanym czesciowym protokotem odbioru robdt) o wartosci
nie mniejszej niz 35% zaakceptowanej kwoty kontraktowej w terminie nieprzekraczajgcym 172
dtugosci trwania kontraktu liczonego w miesigcach od daty rozpoczecia.

2) wykonanie 100% robdt (potwierdzone zaakceptowanym korcowym protokotem odbioru robdt)
w terminie nieprzekraczajgcym terminu zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ ustalonych zasad dotyczgcych sporzgdzania harmonogramu:

1) przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo finansowym, ktérego wzér stanowi zatgcznik do umowy.

2) zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu w przypadkach, o ktérych mowa w § 24
ust. 1 pkt 1) umowy.

4) Wykonawca wraz z propozycjg zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany. Propozycja zmiany harmonogramu powinna zosta¢ przedstawiona
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 3 dni od daty powziecia wiadomosci o koniecznosci jego zmiany.

5) zmiana harmonogramu wymaga opinii Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego oraz zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli na terenie budowy. Brak udzielonej zgody w terminie 7 dni od
daty otrzymania harmonogramu poczytuje sie za brak akceptacji zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIAtOWE | BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w przepisach obowigzujgcego prawa, w tym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U z 2019 poz.266 z pézn. zm.), polskim i europejskim normom, a takze wymaganiom
okreslonym w SST.

3. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przed
wbudowaniem, nie pdzniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego, okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ ztozone wraz z dziennikiem budowy (o ile jest wymagany).

4. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrdb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyrdb
spetniajacy obowigzujgce normy.

5. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub wykonywanych
robot w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

6. Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych w zakresie prawidtowosci
wykonania zadania okresSlonego w § 2, w tym zastosowanych materiatéw budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwo$é wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego — przy
czym wynik w ten sposdb uzyskany jest dla stron umowy wigzacy.
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Kierownik budowy lub kierownik robét powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego
o gotowosci do wykonania badania kontrolnego, wyznaczajgc date, miejsce i godzine pobrania prébki do
badan kontrolnych. W sytuacjach szczegdélnych (w tym uchylania sie Kierownika budowy lub robét od
wykonania badania), termin i miejsce badania moze wskaza¢ réwniez Zamawiajacy (lub jego
przedstawiciel na terenie budowy) po uprzedniej konsultacji i powiadomieniu Wykonawcy.
Kierownik budowy lub kierownik robdét powiadamiajgc (badZz bedac powiadomionym) o gotowosci
wykonania badania kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie badania. W przypadku
przygotowania niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie
zostanie wykonane, a kosztami zwigzanymi z jego nieprzeprowadzeniem obcigzony zostanie Wykonawca.
Jezeli, po powiadomieniu o ktérym mowa w ust. 7 teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do
przeprowadzenia badania kontrolnego w sposéb, o ktéorym mowa w ust. 8, wéwczas wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium specjalistyczne.
Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajgcego z przyjetego rodzaju
badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.
W przypadku uzyskania wyniku negatywnego dla Wykonawcy, koszt ewentualnych kolejnych badan
ponosi Wykonawca wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.
Jezeli wyniki tych kolejnych badan pozostajg w sprzecznosci z wynikiem badan wczesniejszych,
Strony moga umoéwié sie na zlecenie badan laboratorium, ktérego koszty ponosza po potowie. W takim
wypadku wyniki tych badan sg dla stron wigzace i ostateczne.
§6.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
warto$¢ netto w wysokosci:............ zh,(stownie:.......cocueeeni. ) zgodnie z formularzem ofertowym
stanowigcym zatacznik do umowy, powiekszone o obowigzujagcg w dacie wystawienia faktury stawke
podatku VAT, o ile wykonawca jest pfatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie ......... zt
(stownie:.....cccveenee ), w tym podatek VAT 23%, wyniesie: ...................zf (sfownie:.........cc.c...... ).
W tym:
1. ,,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajqcej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kfodawa -
Santocko do granicy Gminy Klodawa - etap drugi Mironice — Santocko : w wysokosci:
............ zt,(stownie.............) zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy,
powiekszone o obowigzujgcg w dacie wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest
ptatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie........................ zt (stownie: ... ), w tym podatek
VAT 23%, WYNI€SIe: ....ceeeveerrereeeeeeenn ZE (STOWNI€ s i)
2. Budowa kanalizacji kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia w wysokosci:
..................... zt,(stownie...................) zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy,
powiekszone o obowigzujgcg w dacie wystawienia faktury stawke podatku VAT, o ile wykonawca jest
ptatnikiem VAT, wynagrodzenie brutto wyniesie .......cccccecvveeeenn... zt (stownie................), w tym podatek
VAT 23%, wyniesie:......couu... zt (stownie................... ).
W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
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W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty, m.in.:

1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robét w 3 egz.,

2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz.,

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwigzanych z czasowg organizacjg ruchu,

4) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajagcym z SST, oraz badan i pomiaréw materiatéw
budowlanych zgodne z § 5 umowy o ile wystgpi taka koniecznos¢,

5) ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkédw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami,

6) uporzadkowania terenu budowy po zakorczeniu robét,

7) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia,

zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i obejmuje

ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robdt. Zadne niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.
§7.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej

przez Wykonawce (Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ odrebne faktury do kazdego z Zadan

wymienionych w §2 ust. 1) w oparciu o podpisany protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy
zgodnie z § 18 ust. 3 umowy, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie
wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego

i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie czesciowe za wykonane roboty, ptatne na podstawie faktur VAT

wystawionych przez Wykonawce (Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ odrebne faktury do kazdego

z Zadan wymienionych w §2 ust. 1), nie czesciej niz raz w miesigcu pod warunkiem wykonania robot

o wartosci wiekszej niz 10% wynagrodzenia umownego, okres$lonego w § 6 ust. 1 w oparciu o protokét

odbioru czesciowego elementdéw robdt podlegajgcych — zgodnie z harmonogramem wykonanych robdt —

odbiorowi czesciowemu, po uprzednim podpisaniu protokotu przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

Wykonanie tych prac winno by¢ nadto odzwierciedlone w dokumentach budowy (o ile obowigzek ich

posiadania wynika z przepisow odrebnych) oraz potwierdzone w nich przez inspektora nadzoru.

Brak wyszczegdlnienia konkretnie wykonanych prac, przedtozenia wynikéw badan laboratoryjnych oraz

ich odzwierciedlenia w dokumentacji budowy stanowi podstawe do odmowy zatwierdzenia protokotfu

odbioru i zaptaty wynagrodzenia czesciowego do czasu uzupetnienia brakow.

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego podpisze protokét odbioru czeSciowego po jego sprawdzeniu pod

wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
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czesSciowego, bedgcego zatacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
robot objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania robot.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do kazdej faktury
czesciowe] i koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce w/w oswiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujacych
oswiadczen.
taczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robét sktadajacych sie na
zakres prac, ktore moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym
wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$é umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptfaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do rozliczenia koricowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie wystawionych
faktur.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych
wymaganych dokumentéw. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na
rachunek Wykonawcy. Wykonawca w dniu wystawienia faktury potwierdzi, ze jest zarejestrowanym,
czynnym podatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury. Zamawiajgcy stosuje
podzielong ptatnosé.
§8.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE
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Strony przyjmujg nastepujgcy definicje robdét zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia

i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe]. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1;

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne
i zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegblnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych oraz

udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi obowigzku zlecenia ich przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych lub

robét zamiennych w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby — pod rygorem pdzniejszego

ich pominiecia. W przypadku wystgpienia, robdot dodatkowych lub robdt zamiennych Wykonawca
przygotuje wraz ze zgtoszeniem projekt protokotu koniecznosci, ktory bedzie w szczegdlnosci zawierat:

1) opis proponowanej Roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie koniecznosci wykonania Roboty dodatkowej lub Roboty zamiennej,

3) propozycje Wykonawcy dotyczagcg ewentualnych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

4) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych uzgodnieniach
i decyzjach administracyjnych,

5) niezbedng dokumentacje projektowg wraz ze specyfikacjami — o ile modyfikacja dotychczasowej
dokumentacji projektowej jest niewystarczajaca,

6) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny Robdt, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile bedg potrzebne,

7) uzasadnienie pod wzgledem zgodnosci z umowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym zgodnosci
z Prawem,

Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu koniecznosci przekaze

wraz z rekomendacjg protokdt koniecznosci Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego wycene Robdét dodatkowych i Robét zamiennych.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci w drodze zmiany umowy.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH | ZAMIENNYCH
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Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu konieczno$ci odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty dodatkowe wynikajgce z protokotu koniecznosci nie odpowiadajg opisowi pozycji

w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru

Zamawiajgcego i akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robét,

sporzagdzong w oparciu o wartosci nie wyzsze niz Srednie warto$ci narzutéw, roboczogodziny

i materiatow zawarte w aktualnych na dzieA sporzadzenia zeszytach ,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych,

obowigzujgcych dla miasta Ostroteki.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparta na

wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wyliczenie cen jednostkowych

w oparciu o ust. 1i2 przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Przepisy ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio do robdt zamiennych.

§ 10.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkdw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy, kopii decyzji o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru kofncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

§11.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot do Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa dziatajgcego
w strukturze Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez zarzadce
drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw,

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy lub kierownika robdot w branzy wiodacej -
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, na terenie budowy przez okres realizacji robét budowlanych
wynikajgcych z przedmiotu umowy,

4) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST,

5) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

6) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujgcych przepisow,

7) kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioréw: robét zanikajgcych, czesciowych i odbioru koricowego robat,
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8) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

9) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu robdt
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zapewnienie materiatdéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

11) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

12) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego pisemnie o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

13) informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakosé robot lub termin zakoriczenia robét,

14) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosSciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1-3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego, o ktorych
mowa w § 5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki zgodnie z zasadami okreslonymi w zarzadzeniu
Prezydenta Miasta Ostroteki nr 54/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania
drewnem,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w trzech egzemplarzach wraz
z wersja elektroniczng (w formacie .pdf), zawierajagcego dokumentacje powykonawcza, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg, protokoty odbioru urzadzen podpisanych przez kazdego z gestoréw
sieci, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli technicznych wynikajgcych z SST wraz
z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty, potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie i ztozenie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu
umowy do odbioru.

21) sporzadzanie raportéw miesiecznych z postepu prac wg wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru
Zamawiajgcego wraz z przedtozeniem Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego, w dwdch
egzemplarzach w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.
Raport bedzie zawierat m.in.:

a) wykresy i opisy postepu Robot,

b) pordéwnanie faktycznego i planowanego postepu Robdt, ze szczegdtami wszelkich wydarzen lub
okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robdét zgodnie z umowag oraz s$rodkéw
przedsiewzietych (lub ktére majg by¢ przedsiewziete) w celu zapobiezenia opdznieniom

c) prognoze ptatnosci na kolejne miesigce pozostate do zakornczenia Robdt, w rozbiciu na branze,
a w przypadku wystgpienia réwniez w rozbiciu na Roboty dodatkowe,

d) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania Robdt i postepu na Terenie Budowy;
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e) szczegétowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie Personelu Wykonawcy oraz o liczbie
Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Terenie Budowy.

f) dane dotyczace bezpieczenstwa, witaczajgc szczegdtowe informacje na temat niebezpiecznych
zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony srodowiska i kontaktéw ze spoteczefdstwem.

22) uczestnictwo w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej dwa razy w miesigcu,
w terminach i godzinach wskazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

23) prowadzenie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

24) w przypadku gdy na terenie inwestycji wystepujg tereny zielone nalezagce do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do ich pielegnowania w czasie prowadzonych prac,

25) jezeli w zakresie prac Wykonawca ma za zadanie odtworzy¢ istnieje wczesniej tereny zielone,
obowigzkiem Wykonawcy jest nadto pielegnowanie odtworzonej zieleni przez 6 miesiecy od
koncowego odbioru prac w okresie wegetatywnym.

§12.
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, a takze innym podmiotom, w tym
pracownikom ktdrych wskaze Zamawiajgcy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz
tadu i porzadku na terenie budowy,

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét podczas realizacji
przedmiotu umowy,

4) szkody wyrzadzone przez Wykonawce i jego pracownikow, osoby dziatajgce na jego zlecenie,
w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy
realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrzadzone
osobom trzecim,

§13.
NADZOR INWESTORSKI

1. Do nadzorowania robdt Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowigzek wspodtpracowac z Inspektorem Nadzoru Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu
umowy. Wszelkie dziatania podejmowane przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego w zwigzku
z wykonywanymi czynnosciami nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe
wykonanie niniejszej umowy. Niezgodnos$¢ dziatan Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego z zasadami
wiedzy technicznej, przepisami prawa lub sztukg budowlang Wykonawca winien zgtaszac
Zamawiajgcemu na pismie.

2. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajgcy moze wydawa¢ Wykonawcy polecenia oraz
przekaza¢ dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robot
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i usuwania wszelkich wad, zgodnie z umowg. Wykonawca bedzie realizowat polecenia odebrane od
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 1 zd. ostatnie.
3. Wspodtpraca miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym opierac sie bedzie na:
1) pisemnych powiadomieniach, dostarczonych osobiscie (za pokwitowaniem), wystanych pocztg
lub kurierem, a takze niezaleznie od niniejszego,
2) poprzez dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy (o ile jest wymagany)
§14.
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadajgcy zdolnosci techniczne, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.
2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze podmiot trzeci na zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub
doswiadczenia powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie
wskazanym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot
trzeci w powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy,
przed dokonaniem zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych jego potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie wymagane byty na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia i wskazane w Dokumentach Zamdwienia). Zamawiajacy nie
wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy takiego podmiotu, jesli beda zachodzity wobec niego przestanki
wykluczenia z postepowania lub nie bedzie posiadat wymaganego potencjatu. Wykonawca moze
rowniez wykona¢ samodzielnie zakres prac pierwotnie objety dziataniem wskazanych w ofercie
(badZz nastepczo) osdéb trzecich, pod warunkiem wykazania, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania zamodwienia podmiotu
innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, badZz wykonywanie samodzielnie prac przez wykonawce
bez wykazania wymaganego potencjatu, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 3 umowy.
3. Podmiot trzeci, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art. 118 Prawa zamodwien publicznych odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.
§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY
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1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce aktualne
przeszkolenie BHP.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg /robotami budowlanymi personel
wskazany przez Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami Dokumentéw Zamodwienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepisow
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdéb, niz wskazane
w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 23 ust. 3 umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robdét w osobie............. posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .......cccecuveveeceececceneennne

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

7. Zamawiajgcy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie realizacji umowy w ilosci oséb niezbednych do wykonania robot w okresie
realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1040 ze zm.). W kazdym miejscu
umowy, w ktérym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz zobowigzan wigzgcych sie
z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg roéwniez dalszych Podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji zatrudnienia w postaci rejestru osob
zatrudnionych na umowe o prace, a takze na kazde wezwanie Zamawiajacego, do sktadania
W wyznaczonym terminie oswiadczenia w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w Dokumentach Zamdwienia czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,

10. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9 powinno zawieraé w szczegélnosci:

1) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

2) date ztozenia oswiadczenia,

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk oraz liczby tych oséb, date zawarcia umowy o prace
z tymi osobami, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, a takze wskazanie zakresu obowigzkéw
pracownikow,

4) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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11. Nieztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oswiadczenia potwierdzajgcego zatrudnienie, w formie i tresci o ktéorych mowa w ust. 10, a takze
uniemozliwienie Zamawiajacemu uzyskania wgladu w rejestr oséb zatrudnionych na umowe o prace
traktowane bedzie, jako niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w Dokumentach Zaméwienia.

12. Zamiast oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca (lub Podwykonawca) moze przedtozy¢:

1) oswiadczenia wszystkich zatrudnionych na zadaniu pracownikéw, ze wskazaniem okolicznosci

o ktérych mowa w ust. 10 pkt 3 Umowy,
2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o prace pracownikdw wykonujacych
zadanie.
§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzani s3 do przedifozenia do
zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, wraz ze szczegétlowym harmonogramem prac
budowlanych wykonania powierzonego zakresu robdt, uwzgledniajgcym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcdw oraz naleznosci przystugujgce z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt oraz Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawieraé:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego

zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robat,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzisze niz wynikajace z § 22
niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezenn do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust. 6, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Dokumentach Zamowienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamdwien publicznych.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 8 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktadajg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Dokumentach Zamdwienia. Wyltgczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ztotych. Powyzisze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze swiadczern Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wobec Zamawiajacego.
Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajgce Zamawiajgcemu przejecie
praw i obowigzkéw wynikajgcych z tych uméw w przypadku rozwigzania niniejszej umowy .
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych klauzul
uzalezniajacych zapfate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowoddéw dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujgcym roboty budowlane
w ramach przedmiotu zamdwienia.
Wszelkie zmiany uméw, o ktdrych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zgody Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie na pisSmie Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy z Podwykonawcag lub dalszym
Podwykonawcg jest traktowane jako brak Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy, a takze warunkuje odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych.
§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
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Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pdzniej, niz w ciggu 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT

1. Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 2 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robét wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw oraz pisemnym powiadomieniu
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca
zobowigzany jest na witasny koszt odkry¢ roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywréci¢ je do stanu poprzedniego. Warunkiem skutecznego odbioru robdét o ktdrych mowa
w niniejszym ustepie jest przedstawienie przez Wykonawce protokotdw badan i sprawdzen wykonanych
przez instytucje wtasciwe dla danego typu odbioru. Brak przedtozenia protokotéw postrzega sie jako brak
zgtoszenia.

2.  Wszystkie odbiory czesciowe i odbiér koricowy, rozpoczete bedg w terminie nie pdzniejszym, niz 15 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robét w dzienniku budowy
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo powotaé
komisje odbioru takze do odbioréw czesciowych.

3. Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robét i Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru, inspektorow branzowych, powotana przez Zamawiajgcego komisja
odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot odbioru koncowego. Date odbioru bedzie stanowit dzien
podpisania protokotu odbioru bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych,
strony podpiszg protokdt odbioru z zastrzezeniami, a Zamawiajgcy wskaze termin usuniecia wad.

4. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie
z umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokdt zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§19.
GWARANCIJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres ..... miesiecy na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami udzielanymi
przez ich producentéw wraz z ich nieodptatng, biezgcg konserwacjg wynikajgcg z warunkéw gwarancji
i naprawa w okresie gwarancyjnym.

2. Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi przeglad
przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu gwarancyjnego.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie przegladu przedmiotu umowy z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takize po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.

Strona 58 z 69



10.

11.

12.

”

Fundusze . : Unia Europejska
Eu ropejskie S‘Z)?SCEEOSDO uta \ lv'vl:rzlzjafmeu Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego; nie pézniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgtoszenia. W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych likwidacje wady/usterki, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego na pismie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.
Wykonawca nie moze odmodwié¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o jej usunieciu.
Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy-moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody
przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres,
na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korcowego
i podpisania protokotu koricowego odbioru robét, bez wad i usterek.
Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zamdwienia ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt wymieni¢ ten element na nowy lub — w przypadku,
gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy — dokona
gruntownej naprawy eliminujgcej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich przypadkach
okres gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego lub
naprawionego elementu, liczgc od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub naprawy.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia cesji gwarancji dla potencjalnych Wykonawcow prac,
na zakresie objetym niniejszg Umowg, w okresie gwarancyjnym. Potencjalny Wykonawca przejmie od
Wykonawcy niniejszej umowy, wszelkie zobowigzania i obowigzki wynikajgce z tytutu obowigzujacej
gwarancji na zakresie prac oraz w obszarze ich oddziatywania. Przez Potencjalnego Wykonawce rozumie
sie, Wykonawce, ktory w okresie rekojmi i gwarancji wykonywac¢ bedzie roboty budowlane na terenie
objetym niniejszg umowa.
§ 20.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy, tj. kwote

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W formie ..., . W trakcie realizacji umowy za zgoda
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach

jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pozniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — zostanie zwrdcone nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed
uptywem dotychczasowego okresu obowigzywania gwarancji, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
dostosowujgc okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz
przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajagcy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy
uprawniajgce Zamawiajgcego do zadania wyptaty zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowa¢, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajgce
to uprawnienie.

Jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypftata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 21.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt, w tym czystych strat finansowych objetych

niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caty okres
obowigzywania umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikéw i osdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcéw i innych osdb dziatajgcych
w jego imieniu, jak za dziatania wtasne.
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4. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z przedktadaniem dowoddéw zawarcia ubezpieczenia zostaty okreslone

1.

w § 3 ust. 3 pkt 3) umowy. Niedopetnienie tych obowigzkdw bedzie skutkowato naliczeniem kar

umownych, o ktérych mowa w § 22 ust. 1 pkt 6) umowy.

§ 22.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

za zwtoke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapdow robét, okreslonych w niniejszej umowie lub
szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w dostarczeniu nowego lub uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktére wniesione zostato w innej formie niz pienigdz — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie, natomiast za brak ztozenia — kwote w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki,

za zwtoke w dostarczeniu dokumentow, o ktédrych mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 do 6 umowy — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzierh zwtoki,

za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw § 12 ust. 2
pkt 1 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 (przy
czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujgce po sobie 24 godziny).

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanegow § 17,

za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na
budowie, jesli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego Zzadat takiej obecnosci
i poinformowat o tym Wykonawce w trybie przewidzianym umowg lub obecnos¢ byta wymagana
umowgq bez koniecznosci uprzedniego informowania — w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika budowy lub uprawnionego kierownika robdt na
naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jesli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Zamawiajgcego 7adat takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce robdt w trybie
przewidzianym umowg lub obecno$¢ byta wymagana umowg bez koniecznosci uprzedniego
informowania — w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

11) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

w terminie wynikajagcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym
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Podwykonawcg — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

12) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu zapfaty,

13) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

14) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

16) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w Dokumentach Zaméwienia czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia i/lub nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie oswiadczenia lub dokumentéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 9, 10i 12
umowy, dokumentujgcego swiadczenie pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy za kazdy miesigc realizacji umowy, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

17) za zwtoke w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zapisow § 23 ust. 1 pkt. 6 umowy — w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na ich realizacje,

18) za kazdy dzien zwioki w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z zapiséw § 11 pkt 21 umowy -
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastepujgce po sobie 24 godziny).

19) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkdw wynikajgcych z zapisow § 11 pkt 8 -9 umowy
—w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

20) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapisow § 11 pkt 11 umowy —
w wysokosci 1000 zt za kazdy udokumentowany przypadek.

21) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
§ 12 ust. 1 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako
nastepujgce po sobie 24 godziny).

22) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkdéw wynikajgcych z zapiséw
§ 11 pkt 23 umowy — w wysokosci 1000 zt (przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest
jako nastepujace po sobie 24 godziny).

23) za naruszenie obowigzku Wykonawcy wynikajgcego z zapisow § 11 pkt. 2 umowy — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1

24) za kaidy stwierdzony przypadek stosowania materiatdw nieposiadajacych odpowiedniego
dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy -
w wysokosci 1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto za realizacje przedmiotu umowy;
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. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy. Kary nie obowiazujg, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w § 23
ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem przyczyny o ktérej mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. b Prawa
zamowien publicznych,

. Naliczone kary za zwtoke facznie nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajgc okres zwtoki w stosunku do terminu koricowego.

4. Za opdinienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. Rozliczone w ten sposdb kary umowne nie wymagajg odrebnego wezwania
do zapfaty.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie
w kazdym przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. tgczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢é 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamowienia.

§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku spetnienia warunkdéw z art.

456 ust. 1 Prawa Zamoéwien Publicznych.

Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w sytuacjach wskazanych

w umowie, a takze gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robét w terminach
okreSlonych w § 3 ust. 1 i 2 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie dfuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa
do odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo wczeséniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) ilos¢ pracownikow, maszyn, przyrzadow lub materiatéw jest na tyle niewystarczajgca, ze terminy
realizacji robot nie bedg mogty by¢ dotrzymane, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy zwtoka
realizacji robét przekroczg 10 dni w stosunku do Harmonogramu,

5) suma kar umownych, o ktérych mowa w Umowie, przekroczy 10% wartosci Umowy,
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6) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatarn majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami § 19 umowy, pomimo
wczesdniejszego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,

7) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

8) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,

iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdégt spetni¢ swoich zobowigzani

umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 -3

niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac

wyltgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od umowy na warunkach przewidzianych w umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni
roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujagce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezagce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) najpdziniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
od umowy polece Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i dostarczy¢
Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:
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1) dokona¢ odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 7 ust. 11 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§24.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany mogg dotyczydé:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zaméwienia,
w szczegdlnosci:

— niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, czy kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okolicznosci, Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne uznaje sie temperature odbiegajagcg o 10 stopni
Celsjusza od $redniej temperatury danego miesigca zgodnie ze wskaznikami Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej z wtasciwej miejscowo dla potozenia inwestycji stacji
meteorologicznej za 5 lat poprzedzajgcych zawarcie umowy, a takze opady z odchyleniem
powyzej 30 % od srednich wskazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 5
lat poprzedzajgcych zawarcie umowy.

— wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw utrudniajgcych
lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

— wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktore nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznos$ci wstrzymania robét przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych
przez Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robdt zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na
zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

e) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci
wymienionych w literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci;
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2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art. 451 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zaméwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznos$cig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo —
finansowego robdt;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Zmiana moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, ztozony
w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznos$ciach
wymienionych w ust. 1 — pod rygorem pdziniejszego jego pominiecia. Wniosek winien zawieraé
szczegotowe uzasadnienie.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na wysoko$¢ wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.

§ 25.
INFORMACIA PUBLICZNA

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go
dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), ktdra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie beda podlegaty
informacje ... (wskaza¢ informacje, ktére stanowa tajemnice Wykonawcy) -+ i/ 1Ub zawarte w zatqczniku ... (wskaza¢ np. nr zatacznika do
oferty cenowej Wykonawcy) - OO niniejszej umowy stanowigce informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajace warto$¢ gospodarcza. Tajemnice Wykonawcy
stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w odniesieniu do ktérych Wykonawca podjat
dziatania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 26.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi byé wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokonywacé innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych, ktdrych
przedmiotem s3g prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzg
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i 1
egz. dla Wykonawcy.
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WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Czgéé Il SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Budowa sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa —
Santocko do granicy Gminy Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej”.

w tym:

1) Budowa $ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku
Klodawa — Santocko do granicy Gminy Ktodawa - etap drugi Mironice - Santocko w ramach projektu:
,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa poprzez budowe sciezek rowerowych”,
Realizowanego w ramach projektu pt.: ,,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa
poprzez budowe S$ciezek rowerowych” wspétfinansowanego ze $Srodkéw EFRR w ramach RPO -
Lubuskie 2020 Os priorytetowa 3 , Gospodarka niskoemisyjna” Dziatanie 3.3. ,Ograniczenie niskiej
emisji w miastach” Poddziatanie 3.3.2. ,,Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzéw WIlkp.”

2) Budowa kanalizacji kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia (realizowana ze
srodkow finansowych budzetu gminy Ktodawa).

I Zakres rzeczowy robét:

1. Branza drogowa:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- wykonanie nawierzchni i chodnikéw z brukowej kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie obrzezy betonowych

-wykonanie kraweznikéw betonowych

- wykonanie zieleni

- wykonanie zabezpieczenia istniejgcych skarp przepustu za pomocy ptyty zelbetowej

2. Branza sanitarna:

-budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Santocko — Kolonia z rur PVC-U ¢ 200mm,
z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury klasy SN8, uzbrojong w studnie betonowe @ 1,00m, studnie
PP ¢ 0,60m.

Zamawiajgcy apeluje do Wykonawcéw o doktadng analize zakresu realizacji robdét budowlanych
i dostosowanie metod montazu rurociggdw do panujgcych warunkéw wynikajacych m.in. z uksztattowania
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terenu, gestosci uzbrojenia podziemnego oraz systemow korzeniowych istniejgcych drzew. Roboty na
budowie w zakresie branzy sanitarnej bezwzglednie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
operatora sieci.

3. Branza inzynierii ruchu

-wykonanie oznakowania poziomego

-wykonanie oznakowania pionowego

Szczegotowe rozwigzania i zakres robét wg przedmiaru robot, dokumentacji projektowej oraz SST

IIl. WARUNKI OGOLNE

Wszystkie roboty w zakresie umowy nalezy wykonaé pod nadzorem inspektora wskazanego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi certyfikatéw, deklaracji jakosci,
atestéw i aprobat technicznych stosowanych materiatéw zgodnych z Polskimi Normami, przed ich
wybudowaniem a po zakonczeniu zadania ztozenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem
robét w trzech egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do operatu kolaudacyjnego protokoty
odbioru urzadzen podpisane przez kazdego z gestoréw sieci.

Szczegbdtowy zakres robdt do realizacji okreslony zostat wg zatgczonego przedmiaru robdt, dokumentacji
projektowej, SST, wykonanymi przez Firme , TRIAKTRISA Biuro inzynierii drogowej Robert Paciorek ul.
Mieszka | 39/46 , 66-400 Gorzow Wlkp. oraz LEMANEK MARCIN MIERZEJEWSKI ul. Okulickiegi 62/10, 66-400
Gorzow Wikp.

Oferta na catos¢ zamoéwienia powinna uwzglednia¢ wszystkie niezbedne koszty, w tym miedzy innymi:

1) koszt wykonania i montazu tablic informacyjnych, wynikajacych z Prawa budowlanego i przepiséw BHP,

2) koszt opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem protokotéw, badan, certyfikatow,
deklaracji itp. — 3 egz.,

3) koszt wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 3 egz.,

4) koszt przygotowania i wdrozenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t budowlanych,

5) koszty organizacyjne, zapewnienie dojazdu do przylegtych obiektow mieszkalnych i ustugowych w trakcie
realizacji robot,

6) koszt oznakowania i zabezpieczenia robot i terenu budowy.

Oferte nalezy przygotowaé w oparciu o dokumentacje techniczng, opis przedmiotu zaméwienia,

SST wykonania, obmiar roboét oraz wizje lokalna. Przedmiary robdét majg charakter pogladowy
i pomocniczy dla Wykonawcy.
Zataczniki
1. Sciezka rowerowa :

1) projekt wykonawczy branzy drogowej,

2) stata organizacja ruchu

3) szczegotowe specyfikacje techniczne

4) przedmiar branza drogowa
2. Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;j :

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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1) projekt budowlany branzy sanitarnej — budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej w miejscowosci
Santocko — Kolonia dz. Nr 290, 797/6, 298, 309/1, 305/1 obreb 01-Santocko jedn. Ewid. Gmina
Ktodawa,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne

3) przedmiar branza sanitarna sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna .

,Budowa Sciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Ktodawa — Santocko do granicy Gminy
Ktodawa — etap drugi Mironice — Santocko wraz z budowg sieci kanalizacyjnej ”.
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