Załącznik nr 7		                                              		                   Nr sprawy MT.2370.3.2021
do SIWZ

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:

Budowa  garażu  wielostanowiskowego  wraz  ze wspinalnią  oraz  wykonaniem  infrastruktury  zewnętrznej  na  terenie  Jednostki  Ratowniczo  – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice


1. Dodatkowe uwagi i informacje Zamawiającego
a. Wykonawca ma obowiązek rozeznania rynku i przedstawienia Zamawiającemu najkorzystniejszej oferty na wywóz materiałów z robót rozbiórkowych i demontaży, które powstaną wskutek realizacji przedmiotowego zadania (np. złom, ziemia urodzajna) Wykonawca rozezna rynek wśród co najmniej trzech podmiotów skupujących materiały wtórne i przedstawi Zamawiającemu oferty na wywóz materiału powstałego w wyniku rozbiórki. Następnie Wykonawca zobowiązany jest do:
- przekazania materiałów wtórnych na wskazane przez Zamawiającego składowisko oraz rozliczenia się z   firmą, która uzyskała zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
- przekazania Zamawiającemu kopii potwierdzeń odbioru (PZ) materiałów wtórnych przez składowisko w terminie 7 dni od daty ich oddania.
- Zamawiający każdorazowo wystawi na Wykonawcę fakturę VAT za sprzedaż surowca, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia. 
b. Zamawiający informuje, iż w związku z wykonywaniem robót budowlanych, mogących powodować zamkniecie ulicy/terenu lub ograniczenie w dojeździe do posesji, z których służby miejskie usuwają odpady, jeśli wystąpi okoliczność ograniczenia dostępu i możliwości odbioru odpadów, o planowanym zamknięciu/ ograniczeniu dostępu należy powiadomić bezpośrednio Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, celem uniknięcia trudności z odbiorem odpadów komunalnych z posesji.
2. Obowiązki Wykonawcy i warunki wykonywania robót
a. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia / zawiadomienia o rozpoczęciu robót do wszystkich wymaganych instytucji, uzyskać i opłacić wszystkie wymagane czasowe decyzje i pozwolenia.
b.  Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zatwierdzeniem oraz jej wdrożeniem na czas realizacji robót.
c.  Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.	dozór budowy i ochrona mienia,
2.	zagospodarowanie i utrzymanie placu budowy,
3.	zorganizowanie zaplecza budowy ograniczonego do minimum z uwagi na mały zakres robót w oraz jego likwidacja.
4.	ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz związane
z utratą mediów w czasie robót np.: woda, energia, gaz, itp. (jeżeli wystąpi),
5.	zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, w tym:
- geodezyjne wytyczenie w terenie,
- bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie prowadzenia robót,
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby Miasta.
6.	koszty nadzorów branżowych gestorów sieci i uzbrojenia terenu
7.	Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
8.	Podstawą rozliczenia kosztu składowania i utylizacji nadmiaru urobku z wykopów, gruzu z rozbiórek będzie dostarczenie inspektorowi kart odpadów, potwierdzających wywiezienie materiału do utylizacji.
9.	Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do sporządzenia dokumentacji fotograficznej lub filmowej polegającej na zinwentaryzowaniu i uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy, a w szczególności terenu przyległego do placu budowy (ogrodzenia, budynki, tereny niezabudowane, infrastruktura techniczna, istniejąca zieleń itp.). Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty przejęcia placu budowy.
10.	Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej i przekazania jej branżowym inspektorom nadzoru.
11.	Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie ekspertyz polegających na zinwentaryzowaniu stanu istniejącego nieruchomości, budynków, ogrodzeń itp. znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, które stanowić będą dowody w razie roszczeń właścicieli nieruchomości.
12.	Wykonawca zobowiązany jest do informowania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, o wszelkich utrudnieniach, które pojawią się w trakcie prowadzenia prac (przerwy w dostawie mediów, ograniczenia w ruchu itp.).
13.	Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i bieżącego utrzymania swobodnych przejść, przejazdów, dojazdów i dojść do posesji, budynków i obiektów w trakcie trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu pojazdów uprzywilejowanych w czasie realizacji robót, jak również w czasie przerw w prowadzonych robotach.
14.	Wykonawca zobowiązany jest do stosowania niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych
 w celu utrzymania w czystości dróg dojazdowych i wyjazdowych z terenu budowy oraz ograniczających emisję pyłu w trakcie transportu materiałów budowlanych i prowadzenia prac budowlanych, mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budowy w celu zachowania czystości dróg.
15.	Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie technicznym nawierzchni wyznaczonych objazdów oraz ich odtworzenie jeżeli ulegną uszkodzeniu w wyniku prowadzonego ruchu budowlanego oraz naprawy elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie realizacji inwestycji, wskutek działania Wykonawcy. 
16.	Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czasowego oznakowania w trakcie realizacji robót, jak również w czasie przerw w prowadzonych robotach.
17.	Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku stwierdzenia potrzeby,  do zapewnienia nadzoru archeologicznego.
18.	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r. z późn. zm.), w związku z art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), Wykonawca (w jego imieniu Kierownik Budowy) jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać specyfikę zadania i warunki prowadzenia robót.
19.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953 z 2002 r. oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.).
20.	Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty zanikające
i ulegające zakryciu. Odbiór powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru bez hamowania ogólnego postępu robót. 
21.	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną, która oprócz czynności wynikających
 z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie z dnia 21.02.1995 (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133) zapewni wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży z podziałem na obiekty odbiorowe (ulice), stanowiącej podstawę do sporządzenia rozliczenia powykonawczego oraz do przekazania tej inwentaryzacji Zamawiającemu w terminie zgodnie z warunkami umowy.
22.	Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej odbiorowej w wersji papierowej w trzech egzemplarzach dla każdej z branż oraz w wersji elektronicznej w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD w jakości umożliwiającej druk (zgodnie z zapisami warunków umownych).  
23.	Wykonawca jest zobowiązany, przed wprowadzeniem wszelkich zmian w wykonywaniu robót, stosowaniu zamiennych technologii, uzyskać akceptację Projektanta oraz Zamawiającego.
24.	Wykonawca jest zobowiązany do organizacji pracy w taki sposób, aby utrzymać ruch drogowy
 w obrębie dróg znajdujących się w obszarze oddziaływania prowadzonych robót. Podstawą realizacji robót będzie zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu.
25.	Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem
 i niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robót, jak też w czasie przerw
 w prowadzonych robotach.
26.	Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przez uprawniony organ zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481). Wszelkie ewentualne koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
27.	Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. znajdujące się w rejonie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Ponadto przed przystąpieniem do robót wykona przekopy kontrolne celem ustalenia lokalizacji i poziomu przebiegu istniejących sieci.
28.	Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i SIWZ z materiałów własnych
i nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w brzmieniu określonym w art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 883), czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Każdy materiał, urządzenie, aparat niespełniający tych wymagań nie będzie zaakceptowany przez Zamawiającego, a stwierdzenie takiego przypadku będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
29.	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego recepty na mieszanki mineralno asfaltowe, betonowe, deklaracje zgodności, certyfikaty dla stosowanych materiałów
i urządzeń, aprobaty techniczne, które będą wbudowane na zadaniu, przed rozpoczęciem odpowiednich robót (co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów). Akceptacja receptur, deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń.
30.	W przypadku dokonywania rozliczeń częściowych, Zamawiający wymaga aby rozliczane ilości były inwentaryzowane geodezyjnie, a jako załącznik do protokołu częściowego odbioru robót dołączona była książka obmiarów wraz z geodezyjną inwentaryzacją rozliczanych elementów.
31.	Wykonawca (w jego imieniu Kierownik Budowy) jest zobowiązany do wykonania i przekazania zgodnie z zapisami warunków umowy dokumentacji powykonawczej odbiorowej w wersji papierowej – w dwóch egzemplarzach dla każdej z branż oraz elektronicznej w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD pełnej wersji dokumentacji w jakości umożliwiającej druk. 
     Zawartość dokumentacji powykonawczej powinna być zgodna z poniższym spisem:
- zakres rzeczowy – zestawienie ilościowe wykonanych robót z podziałem na obiekty odbiorowe (ulice) w zakresie wszystkich branż,
- oświadczenie kierownika budowy – formularz z dziennika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i Projektanta,
- dziennik budowy,
- projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz potwierdzeniem Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta,
- receptury, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z oświadczeniem geodety potwierdzającym fakt złożenia jej do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Oświadczenie geodety powinno potwierdzać zgodność realizacji z projektem. W przypadku niezgodności powinno zawierać ich opis ze wskazaniem rodzajów, miejsc, wymiarów,
- operat geodezyjny powykonawczy.
Do wykonanego operatu powykonawczego,  składanego do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego Miasta Katowice należy dołączyć wniosek wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych  celem wprowadzenia stosownych zmian dotychczasowych użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków celem wprowadzenia stosownych zmian dotychczasowych użytków gruntowych w ewidencji.
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