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Załącznik nr 7 do SWZ


PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. [bookmark: _Hlk82758720]W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U.  z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w robót budowlanych i został szczegółowo przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do niego.
3. Obowiązki ogólne Wykonawcy:
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej, branży drogowej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności
 z wymaganiami Zamawiającego,
4) przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją,
5) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę wskazaną w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zapewnienia ich obecności na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania).
4. Obowiązki – Etap Budowy: 
1) udział w przekazaniu placu budowy,
2) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót,
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,
4) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy,
5) nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych,
6) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacją projektową,
7) informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian w dokumentacji projektowej,
8) czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy,
9) monitorowanie postępu robót oraz składanie stosownych raportów,
10) podpisywanie protokołów odbioru elementów robót,
11) informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
12) opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii,
13) w razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe,
14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
15) rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia,
16) sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy,
17) przygotowanie i potwierdzanie gotowości poszczególnych część i robót do odbiorów końcowych oraz udział w czynnościach tych odbiorów,
18) potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach końcowych,
19) uczestniczenie w spotkaniach powołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych,
20) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu na odbiorze końcowym,
21) udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia,
22) uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych,
23) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych  i urządzeń technicznych,
24) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,
25) bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót,
26) podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji,
27) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
28) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót),
29) sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.),
30) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,
31) wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą inwestycji,
32) uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót. Inspektor Nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
33) wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót,
34) przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, szt., itp.),
35) Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych,
36) Przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

§ 2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY 
1. Ustala się termin wykonania umowy: do 31.10.2023 r.
2. Usługi, będące przedmiotem umowy realizowane będą od momentu podpisania umowy 
z Zamawiającym do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem  ust. 3 i 4.
3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin określony odpowiednio w ust. 1-4 ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót objętych nadzorem.
4. Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w  §4 ust. 1, w czynnościach związanych z obsługą okresu rękojmi i gwarancji udzielonego przez wykonawcę robót budowlanych.

§ 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki i uprawnienia stosownie do właściwych przepisów prawa.
3. Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji ww. robót.

§ 4.
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokości: ………………………… zł brutto (słownie zł.: ……………………………… 00/100).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:
1) faktury częściowej - wystawionej po odbiorze Etapu I robót budowlanych z zastrzeżeniem ust. 2
2) faktury końcowej, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem.
5. Kwota faktury częściowej, nie może przekroczyć 40% ceny oferty.
6. Płatność należności nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury oraz:
1) oświadczeń wszystkich podwykonawców o tym, że Wykonawca uregulował wobec nich należności z tytułu realizacji zleconych usług i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
2) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że odebrane i zafakturowane usługi nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców.
7. Kwota odpowiadająca sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty, zostanie uregulowana przez Zamawiającego poprzez przekazanie jej bezpośrednio na rachunek podwykonawców.
8. Kwota wypłacona przez Zamawiającego podwykonawcom zostanie potrącona z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w ……………….. nr rachunku ……………………………………………………...
10. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
11. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zbyć w całości lub w części wierzytelności 
o zapłatę wynagrodzenia.
12. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/ 
13. W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie, noty księgowej i faktury korygującej do faktury o której mowa powyżej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania dostępnej na stronie internetowej http://efaktura.gov.pl/
14. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
15. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiający będzie realizował płatności wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 5.
KARY 
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy,
3) każdą nieobecność inspektora na terenie budowy w stosunku do częstotliwości określonych w § 1 ust. 3 pkt 5 umowy, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych),
4) każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, 
5) nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 5 wykonawca zapłaci 1% wysokości wynagrodzenia,  o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w § 5 ust. 2.
5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 umowy, z uwzględnieniem treści przepisu art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.               o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).
8. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony na okres nie dłuższy niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, a także rękojmi za wady, nie może być wyższa niż kwota umówionego wynagrodzenia netto.
§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
1) w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia,
2) w przypadku, gdy niemożliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
3) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 30 dni,
4) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę, nie wykazuje poprawy,
5) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
1) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez narażenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego,
2) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 7.
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty zgodnie z w 455 ustawy Pzp w przypadku: 
1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
3) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
a) na którą Strony nie miały wpływu,
b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
4) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.
5) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.
6) wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia).
3. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
1) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin określony odpowiednio w § 2 ust. 1 ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót objętych nadzorem.
b) wstrzymania realizacji robót budowlanych objętych nadzorem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
2) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia),
3) zmiany  podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
b) rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
c) zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
d) zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawców;
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, co zostanie przez Wykonawcę uzasadnione w sposób nie budzący wątpliwości,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany opisane w ust. 9 niniejszej umowy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
5.   Zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 4  obejmować będą wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszej umowy na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy po rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i  wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
9. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
10. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 8.
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do realizacji prac związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego:  Przemysław Bloch – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury, lub osoba go zastępująca.
2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży budowlanej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:……………………………………………………………………….
b) osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej:……………………………………………………………………………………………….
c) osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń:………………………………………………………………….
d) osoba, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń:…………………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1 pkt 2), jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SWZ.
3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2  wymagają sporządzenia aneksu.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę żądania takiej zmiany.

§ 9.
PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE
1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować zamówienie:
1) siłami własnymi/ lub
2) za pomocą podmiotów trzecich (w tym podwykonawców), na których powoływał się w ofercie:
Nazwa podmiotu trzeciego: ……………………….………
w zakresie: …………………………………………………
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonywane są przy pomocy podwykonawców, w szczególności za zwłokę w wykonaniu usług lub niewystarczającą ich jakość. 
4. Zamawiający z uzasadnionych powodów może domagać się zmiany podwykonawcy podczas realizacji usługi. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca w drodze negocjacji, w interesie realizacji usługi uzgadniają swoje stanowiska, mając na uwadze odpowiedzialność Wykonawcy za realizację całości przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.
7. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia.
8. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
9. Wykonawca może dokonywać zmiany podmiotu trzeciego (w tym podwykonawcy) jedynie za zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy podmiotów, o których mowa w ust. 1 na każde wezwanie Zamawiającego.
12. Zmiana podmiotu trzeciego, o którym mowa w ust. 1  wymaga sporządzenie aneksu.
13. Warunkiem dokonania zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę żądania takiej zmiany.
14. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawcę.
§ 10.
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Strony Umowy potwierdzają znajomość obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego „RODO”.   
1. Strony Umowy stwierdzają, że pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nie dochodzi do powstania stosunku powierzenia danych osobowych do przetwarzania i jednocześnie oświadczają, że każdy z tych podmiotów jest samodzielnym administratorem danych osobowych. Relacja zachodząca miedzy nimi dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy to udostępnienie danych osobowych. 
1. Dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe zwykłe osób reprezentujących Wykonawcę zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.
1. Administratorzy danych osobowych będący stronami umowy oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) spełniające wymogi RODO i odpowiadają każdy we własnym zakresie za ewentualne nieuprawnione i niezgodne z ich przeznaczeniem wykorzystanie udostępnianych danych osobowych. 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:* 
* Zapisy ust. 5 po wyborze Wykonawcy, a przed podpisaniem umowy zostaną odpowiednio zmodyfikowane.     

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę przetwarzanych w celach związanych z zawarciem, realizacją i rozliczeniem niniejszej Umowy jest  Gmina Czersk, w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czersku.  Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, 
tel. 52 395 48 60, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl.  
1. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wymaganych w komparycji niniejszej Umowy oraz danych wymaganych do jej rozliczenia i wzajemnych kontaktów, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia i wykonania.  
1. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z:  
a) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z przepisami:  
· art. 7 ust. 1 pkt 14-15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.713 ze zm.), 
· art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333, ze zm.), 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze zm.).   
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z:  
· art. 73 ust. 1 i art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2019.2019 ze zm.),  
· art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 ze zm.) 
1. Odbiorcami danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę mogą być upoważnieni pracownicy Administratora Danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
1. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały one zebrane, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy szczególne. 
1. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
1. Osobom reprezentującym Wykonawcę przysługują prawa:
1. dostępu do danych, które dotyczą danej osoby oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 15 RODO) , 
1. sprostowania (poprawiania) danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 16 RODO), 
1. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  
1. do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 23 RODO), 
1. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 
1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),  
1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, 
t. j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem e-mail: iod@czersk.pl.  
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania treści ust. 5 osobom go reprezentującym, o których mowa w ust. 5, a których przetwarzanie dotyczy.   
§ 11.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
§ 13.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14.
Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.
Zamawiający	                                                                          	Wykonawca
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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA


 


UMOWY


 


 


§ 1.


 


PRZEDMIOT UMOWY


 


1.


 


W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie 


podstawowym na 


podstawie art. 275 pkt 1


 


ustawy


 


z dnia 


11 września 


20


19


 


r. Prawo zamówień publicznych 


 


(Dz. U.  z 20


21


 


r., poz. 


1129


 


ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 


zadanie 


pn.: 


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach 


zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych pr


zy ul. Długiej w Czersku”.


 


2.


 


Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 


w/w 


robót 


budowlanych


 


i 


został szczegółowo 


przedstawion


y


 


w opisie przedmiotu zamówienia


 


oraz załącznikach 


do niego.


 


3.


 


O


bowiązki ogólne 


Wykonawcy:


 


1)


 


pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej, branży drogowej, branży 


sanitarnej oraz branży elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie obowiązków 


wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. 


-


 


Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 


ze zm.),


 


2)


 


r


eprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 


 


z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 


zasadami wiedzy 


technicznej


,


 


3)


 


z


apewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności


 


 


z wymaganiami Zamawiającego


,


 


4)


 


p


rzygotowywanie i sporządzanie dokumentó


w, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, 


zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego 


zwi


ązanych z prowadzoną inwestycją


,


 


5)


 


p


ełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę 


wska


zaną w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności 


konstrukcyjno


-


budowlanej bez ograniczeń, inspektora nadzoru 


w specjalności inżynieryjnej 


drogowej,


 


inspektora nadzoru 


w specjalności 


instalacyjnej w zakresie sieci, i


nstalacji i urządzeń 


cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń


, 


inspektora nadzoru 


w 


specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 


elektrycznych i elektroenergetycznych 


bez ograniczeń


 


oraz zape


wnienia ich obecności na 


terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu 


(obecność należy potwierdzić ustnym 


sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania).


 


4.


 


Obowiązki 


–


 


Etap Budowy: 


 


1)


 


u


d


ział w przekazaniu placu 


budowy,


 


2)


 


zatwierdzanie


 


materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z


 


warunkami 


umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z


 


projektami 


budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami tec


hnicznymi wykonania 


i


 


odbi


oru robót, dla wszystkich robót,


 


3)


 


s


prawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 


 


a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 


niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie


,


 


4)


 


n


adzorowanie i kontrolowanie prawidłowe


go prowadzenia dziennika budowy,


 


5)


 


n


adzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót 


budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa 


Budowlanego


 


i przepisów z 


nim związanych,


 




      Załącznik nr  7   do S WZ       PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA   UMOWY     § 1.   PRZEDMIOT UMOWY   1.   W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie  podstawowym na  podstawie art. 275 pkt 1   ustawy   z dnia  11 września  20 19   r. Prawo zamówień publicznych    (Dz. U.  z 20 21   r., poz.  1129   ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie  pn.:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach  zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych pr zy ul. Długiej w Czersku”.   2.   Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  w/w  robót  budowlanych   i  został szczegółowo  przedstawion y   w opisie przedmiotu zamówienia   oraz załącznikach  do niego.   3.   O bowiązki ogólne  Wykonawcy:   1)   pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej, branży drogowej, branży  sanitarnej oraz branży elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie obowiązków  wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j.  -   Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  ze zm.),   2)   r eprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji    z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz  zasadami wiedzy  technicznej ,   3)   z apewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności     z wymaganiami Zamawiającego ,   4)   p rzygotowywanie i sporządzanie dokumentó w, raportów, sprawozdań z realizacji zadania,  zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego  zwi ązanych z prowadzoną inwestycją ,   5)   p ełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę  wska zaną w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, inspektora nadzoru  w specjalności inżynieryjnej  drogowej,   inspektora nadzoru  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, i nstalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ,  inspektora nadzoru  w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych  bez ograniczeń   oraz zape wnienia ich obecności na  terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu  (obecność należy potwierdzić ustnym  sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania).   4.   Obowiązki  –   Etap Budowy:    1)   u d ział w przekazaniu placu  budowy,   2)   zatwierdzanie   materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z   warunkami  umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z   projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami tec hnicznymi wykonania  i   odbi oru robót, dla wszystkich robót,   3)   s prawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,    a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i  niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie ,   4)   n adzorowanie i kontrolowanie prawidłowe go prowadzenia dziennika budowy,   5)   n adzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót  budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa  Budowlanego   i przepisów z  nim związanych,  

