UMOWA Z LWIK SP.Z 0.0.
L. PRZEDMIOT ZADANIA:

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania umowy i wykonania na rzecz LWiK
Sp. z 0.0. zadania pod nazwg: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami i
hydrantami ( w: ul. Gdanskiej, ul. Debowej i ul. Paderewskiego w Lubsku) w
czesci obejmujace;j:

- zasypanie wykopdw materiatem wiasnym po wykonaniu sieci wodociggowej
wraz z przytgczami, w przekroju poprzecznym wykopu liczgc od obsypki
rurociggdbw do warstwy podbudowy nawierzchni drogi, zakres w kosztorysie
inwestorskim: przewiduje sie srednio na 0,8m,

- zageszczenie z pomiarem wykopdéw materiatem wiasnym po wykonaniu sieci
wodociggowej wraz z przytgczami, w przekroju poprzecznym wykopu liczgc od
obsypki rurociggow do warstwy podbudowy nawierzchni drogi, zakres w
kosztorysie inwestorskim: przewiduje sie srednio na 0,8m,

- posadowienie skrzynek ulicznych na weztach sieciowych, weztach
hydrantowych i przytgczach wodociggowych.

Szczegotowy zakres robot okresla¢ bedzie umowa zawarta pomiedzy wytonionym
Wykonawca robot a LWIK Sp. z o.0.

Il ZAKRES ROBOT DLA ZADANIA:

1. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI
OBEJMUJE:

UL. GDANSKA (sie¢ — 796,88 m, przytgcza — 110,8 m)
UL. DEBOWA (sie¢ — 55,46 m)
UL. PADEREWSKIEGO (sie¢ — 30,78 m, przytgcza — 3,28 m)

2. Roboty wykonywane przez LWiK:

- roboty geodezyjne — wytyczenie,

- nadzér archeologiczny,

- rozbiérka nawierzchni (w zakresie budowy wodociggu),
- wywdz materiatow z rozbidrki jezdni i chodnika,

- roboty ziemne — wykopy pod wodociag,

- wywéz urobku,

- podtoze pod kanaty z materiatéw sypkich (0,1 m),

- montaz wodociggu wraz z armatura,

- préba wodna szczelnosci,

- roboty geodezyjne - inwentaryzacja



- obsypka wodociggu z materiatéw sypkich (0,3 m),
- ptukanie i dezynfekcja wodociggu,
- osadzenie skrzynek ulicznych w terenach zielonych.

3. Roboty wykonywane przez Wykonawce drogi:

- zasypanie gruntem z materiatdw wtasnych z zageszczeniem
- badania zageszczenia gruntu,

- 0sadzenie skrzynek ulicznych w jezdni i w chodnikach

- przebudowa drogi (odrebna umowa z zarzadca drogi).

WYKONAWCA OBEJMUJE CALOSC PRZEBUDOWY DROGI WRAZ Z TERENEM
ZAJETYM PRZEZ LWiK SP. Z 0.0. POD BUDOWE WODOCIAGU WRAZ Z
PRZYLACZAMI GWARANCJA WYNIKAJACA Z UMOWY ZAWARTEJ Z GMINA
LUBSKO NA PRZEBUDOWE DROGI.

WYKONAWCA Z LWIK SP. Z 0.0. BEDZIE SIE ROZLICZAL NA PODSTAWIE
ZAWARTEJ UMOWY NA WYKONANIE ROBOT, ROZLICZENIE BEDZIE
NASTEPOWALO POWYKONAWCZO, OBMIAROWO, NA PODSTAWIE CEN I
STAWEK JEDNOSTKOWYCH WYNIKAJACYCH Z OFERTY BEDACEJ
PRZEDMIOTEM POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO PRZEPROWADZONEGO
PRZEZ GMINE LUBSKO.

PODSTAWA DO OKRESLENIA ILOSCI | ZAKRESU WYKONANYCH ROBOT
JEDNOSTKOWYCH BEDZIE WSPOLNY PROTOKOL UZGODNIEN PODPISANY
PRZEZ KIEROWNIKOW BUDOWY | OBSLUGUJACYCH OBIE STRONY UMOWY
GEODETOW NA PODSTAWIE FAKTYCZNEGO OBMIARU WYKONANYCH
ROBOT. PODPISANY PROTOKOL UZGODNIEN POMIEDZY STRONAMI BEDZIE
PODSTAWA DLA WYKONAWCY DO WYSTAWIENIA FAKTURY DLA LWIK SP.
Z 0.0. TERMIN PLATNOSCI FAKTURY: 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA |
DOSTARCZENIU DO SIEDZIBY LWIK SP. Z O.0.



