Inwestycja dofinansowana w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog

Zatacznik nr 8 do SWZ

UMOWA NR ..ovvvvvineennnnnnees
zawartawdniu .......cccoeeee. 2024r. we Wschowie
pomiedzy

Gming Wschowa

Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP: 925-19-31-551, REGON: 411050787

w imieniu, ktorej dziata:

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa - Konrada Antkowiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak,

zwang dalej w tresci umowy ,Zamawiajacym”

a
majqcq swojq siedzibe W .......coviiiiiiinenn (kod pocztowy) przy

U] P , Wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS .o w Sadzie Rejonowym dla ......ccooovieieiiiei i,
T Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokosc¢ kapitatu zaktadowego. .......cocevviiinnnnnns zt,

NIP .. Regon .....ooocciiiiieecaee

w imieniu, ktorej

(6 74T = 1SR

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (znak sprawy:
RZP.271.18.2024) w trybie podstawowym, ktdrego wartosc nie przekracza
progéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) o
nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamoéwienia publicznego pn.: ,Remont drogi gminnej nr 006816F w
miejscowosci Konradowo"”.

2. Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi gminnej nr
006816F w Konradowie, w tym: wykonanie nowych nawierzchni
jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych.
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3.Na realizacje zamowienia Gmina Wschowa uzyskata
dofinansowanie ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju
Dradg.

4. 0znaczenie przedmiotu zamowienia wg wspdlnego stownika zamowien
CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

5. Zakres remontu:
Odcinek A (dz. nr 486), dt. 979,11m
KM 0+000.00 - 0+036.19 - szer. 6,5m
KM 0+036.19 - 0+318.88 - szer. 5,5m
KM 0+318.88 - 0+979.11 - szer. 5,0m

6. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci, z zastrzezeniem ust.
8 iust. 9:
1) roboty przygotowawcze:
a) prace przygotowawcze:

- Obstuga geodezyjna - tyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza;

- Zabezpieczenie terenu robot, w tym wytyczenie stref
niebezpiecznych i przejs¢, oznakowanie tablicami;
urzadzenie sktadowisk, demontaz;

b) rozbidrka nawierzchni drogowych:

- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci 30 cm z darnig na odktad;

- Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
bitumicznych;

- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km;

c) roboty odtworzeniowe:

- Przebudowa pokryw studni i wpustow ulicznych z
korektg sytuacyjno-wysokosciowg;

- Darniowanie petne terenu ptaskiego - darn z odkfadu
(Zamawiajacy wymaga profilowania poboczy na catej
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7.

dtugosci do 0,5 m);

d) prace porzadkowe: wywiezienie materiatu rozbiérkowego z
terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5
km - materiat do odzysku;

2) roboty drogowe, w ramach ktorych nalezy:
- utozenie Sciekdw drogowych korytkowych;
- wykonanie nawierzchni jezdni.

Zakilada sie utrzymanie istniejacej niwelety z dowigzaniem

sytuacyjno-wysokosciowym do istniejacych skrzyzowan,

zZjazdow (itp.) z korekta nachylenia poprzecznego jezdni.
. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia i jego realizacje  zawiera
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (w skrocie SWZ) wraz z
zatgcznikami, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa: opis
techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIiORB). Dokumenty te stanowig integralng czes¢
Umowy.

UWAGA: Dokumentacja projektowa obejmuje réwniez zamierzenie

budowlane: remont drogi, oznaczony w dokumentacji projektowej,
jako odcinek B. W zwigzku z tym Zamawiajacy informuje, ze przedmiot
zamdwienia nie obejmuje wyzej wskazanego odcinka. Przedmiotem
niniejszego zamoéwienia jest remont Odcinka A.

10. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie ze ztozong ofertg oraz

11.

na warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w niniejszym
paragrafie, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentow
wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng

budowy i miejscem prowadzenia roboét oraz, ze warunki wykonywania
robot s mu znane.

13. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem

najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami,
aktualnymi na dzien wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej
oraz harmonogramem robét.
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14.Roboty bedg wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu do
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy, w szczegdlnosci
prowadzgacych dziatalno$¢ gospodarcza, handlowg i produkcyjng.
Wykonawca nie bedzie utrudniat dostepu do tych nieruchomosci.

§ 2.Termin wykonania

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako
termin zakonczenia robét budowlanych i pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru korncowego (skuteczne
zgtoszenie, o ktérym mowa w § 8) ustala sie w terminie 1 miesiac od
dnia przekazania terenu budowy, ktéry nastapi w dniu 03.03.2025r.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
realizowac roboty zgodnie z harmonogramem robot, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

4. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

5. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W
przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

§ 3.Harmonogram robot

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie
do 5 dni od podpisania umowy. Zamawiajqcy zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia (z uwzglednienie §7
niniejszej umowy).
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. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu
robdét, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu robot w
terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie
robét uwag Zamawiajacego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie
harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony
przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie
niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg
nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robdét niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-6 majq zastosowanie do kazdorazowej zmiany
harmonogramu roboét.

. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra nie powoduje wydtuzenia
okresu realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu roboét, ktéra powodowataby wydtuzenie
terminu wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy -
powinna byc¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§ 4. Wymogi materialowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow witasnych.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru
inwestorskiego - Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
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inwestorskiego wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie
wymagan, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia
wskazanych dokumentdw do ich zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 5 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§ 5.Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi 03.03.2025r.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedq
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokument potwierdzajqcy ubezpieczenie budowy i robot z tytutu
szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto
wraz z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU,

- dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowa i kontraktowa) z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto wraz z dowodem
uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU,

- Oswiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wiasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzgdkowe na koszt Wykonawcy.
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. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegolnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktdérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala
sie na podstawie ztozonej oferty na kwote: .......cccceeiiiiiiei e, zt
brutto (stownie: ..o ztotych ..... /100), w tym podatek
VAT w ustawowej wysokosci.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamdwienia
(tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z
dokumentacji projektowej i STWiIORB, oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamédwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytqcza wody i energii
elektrycznej do potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robdt,
utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji niniejszej umowy,
WYwOozu ziemi, gruzu;
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m.

. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot

przed dostepem o0sdéb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),

wynikajacych z winy Wykonawcy;

. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami

tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamowienia;
koszty uporzadkowania terenu robot po wykonaniu robot;

. koszty zabezpieczenia robét;
. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robot, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego

do wykonania robot, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi

tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekdéw;
koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z

jego oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

0.

koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu
wykonywania robot;

. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;
. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen

instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych
dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych

instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

. koszty realizacji przedmiotu zamédwienia:

1)w dni wolne od pracy;
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2)w godzinach popotudniowych.

t. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow i
elementdw wyposazenia;

u. ustanowienie Kierownika Budowy, posiadajgcego niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
uprawniajqce do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamowienia.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Ptatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w
mechanizmie podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: ........cccccvveeeiiiiiiinnn.n. ,

Nr rachunku: ......ccoooeeeiiiiieens ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikow”? prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej
Umowy.

6. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od
pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym
od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym. Dniem zaptaty
wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT/ nie jest czynnym,

NIP i,

8. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 5
figuruje w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT”,
dostepnym na stronie Ministerstwa Finansow pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

9. Faktura winna by¢ wystawiona w nastepujacy sposob:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa
NIP 925-19-31-551
Odbiorca/Ptatnik:

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT,
2 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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Urzad Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

10. Faktura moze by¢ wystawiona w zgodzie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegdbtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamoéwieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl

11. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dziehn obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

12. W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - Wykonawca
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

13. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz
0s0b trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy.

§ 7.Rozliczenie roboét
1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete
niniejszg Umowag nastgpi na podstawie faktury koncowej.
2. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu Umowy.
3. Podstawg wystawienia faktury korncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokét
koncowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcédw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcow podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
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6) Zestawienie optaconego wynagrodzenia podwykonawcom lub /i
dalszym podwykonawcom z podaniem nazw firm podwykonawcow i
kwot wynagrodzenia im wyptaconych.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowg dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy

niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci

dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do

dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie

potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach, m.in.

potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8.0dbiory
1. Zamawiajacy odbioru przedmiotu zamoéwienia dokona odbiorem
koncowym.
2. Odbidér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koricowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie, a do zgtoszenia dotgczy¢
wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w
szczegolnosci:

a) skuteczne zgtoszenie zakonczenia budowy do wiasciwego
inspektora nadzoru budowlanego - jezeli jest wymagane;

b) wypetniony dziennik budowy;

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét;

d) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow,
badania zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji,
potwierdzajace uzyskanie pozytywnych wynikdow (jezeli
dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen -
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
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2)

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.
2023, poz. 873).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdot wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i
Inspektora Nadzoru.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczy do sieci podpisane przez
wiascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

I) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 3 egz. w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym.

Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie
Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w
niniejszym ustepie pkt 1), 3), 6) wymagania/warunki.

3) Odbioru korncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w

obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w
ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy
czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektoréw
nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq
budowy i umowgq, albo z wadami na tyle mato istothnymi, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie
nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajgcych
uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru
robdt, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru

koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
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wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktéorych mowa
w ust. 2 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowaqg,
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez
Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.

3. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajgacy moze zadad
ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamédwienia
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznhaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

4. Gdy wady/usterki usungc sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajqcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne;
jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu
wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatow.
Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego w
terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu robét, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU
dla wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez
Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéow, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i
rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg koszty ustalone zgodnie z
niniejszym postanowieniem umowy).

5. Z czynnosci poszczegodlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny
protokodt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajacego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych
przy odbiorze wad/usterek.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgacego o
usunieciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swadj bieg termin na
zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w
§ 17 Umowy.

§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe

. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytgcznie na podstawie
protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych w sytuacji, gdy
wartos¢ robot zamiennych jest rézna od wartosci robét zamiennych, o
kwote wynikajgcq z tej zmiany. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatow. Wycena
nastgpi przez Zamawiajacego na podstawie opracowanego przez
Wykonawce kosztorysu robét, ztozonego w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich
cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgacego powyzsze rozliczenie.

Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3) ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, mogg by¢ wykonane na

podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
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roboty te nie byly objete zamdwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw

ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,
b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,
c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust.
6 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz wynikajacych ze ztozonego
w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu robét, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w kosztorysie - Srednich cen
materiatow oraz kosztow pracy sprzetu wg cennikow SEKOCENBUDU dla
wojewoddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
powyzsze rozliczenie/ z ostatniego kwartatu poprzedzajacego okres
wbudowania materiatdw, tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na
materiaty niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug
obowigzujacych przepisow.

§ 10.Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony
Zamawiajacego sq osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
- Imie i nazwisko: .....cccceevveerennnn.
- telefon: ............ .
e-mail: ....ccoeeeeennes .
- Imie i nazwisko: .....cccccecvveennnns
telefon: ... .
e-mail: ..o,
- Imie i nazwisko: ............
telefon: ...
e-mail: ..o

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru:

- Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .....c.cccccccvvvennnes .
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Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2024r., poz. 725), oraz umowy zawartej miedzy nimi, a Zamawiajacym.
. Podczas realizacji przedmiotowego zadania moze by¢ rowniez
prowadzony nadzér autorski realizowany przez wykonawce
dokumentacji projektowej.
§ 11.Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy
sq:
- Imie i nazwisko: .....cccccoviieeeennns .
telefon: ..o .
e-Mail: oo
- Imie i nazwisko: .....cccccovvveeeennns .
telefon: ..o .
e-Mmail: oo
. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu wyznacza
Kierownika budowy w osobie:.........c.cccoeeveveennnenn. , Nr uprawnien ...................

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez te
osobe odpowiednich uprawnien, uprawniajacych do kierowania budowa,
objetg przedmiotem zamédwienia i wymaga pisemnego poinformowania
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4 oraz poinformowania nowej
osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb
zgodny z § 21 umowy.

. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osoby w terminie 5 dni
od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
osoby o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika
Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych
roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiany osoby, o ktorej mowa w
ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga
zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
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10.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgqcego do kierowania budowg innej

0osbb niz wskazana w ust. 2 powyzej stanowi podstawe do odstgpienia
od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o

ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
dokonad zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajacego.

. Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2024 poz. 725 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2)posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg

osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1465), osdéb wykonujgcych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamédwienia:

- roboty przygotowawcze

- roboty zwigzane z rozbiérkg nawierzchni

- roboty ziemne

- roboty zwigzane z utozeniem nowej nawierzchni

- roboty branzy drogowej

- roboty porzadkowe.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania

umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
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powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktorych swiadczenie polega

na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru Zatacznika nr 6 do

SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowic bedzie zatacznik do umowy.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym
niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umow o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace oraz
zakres obowigzkdéw pracownika.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczgacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie naliczeniem kar
umownych.

16. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 12.Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany (nie dotyczy umow, o ktérych mowa w ust.
13). Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w
projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z
projektéw tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, ktére Scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowaq, z zastrzezeniem lit. d)

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
d) Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca winien dokonac¢ odbiorow robot
wykonywanych przez podwykonawcow w terminie umozliwiajgcym
dokonanie ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i
przedstawienia Zamawiajacemu wszystkich wymaganych dokumentow i
oswiadczen bedacych podstawg do wystawienia faktury, o ktérych mowa
w §7 ust.3 umowy.
e) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,
f) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwiaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
h)wymaga zatrudnienia kadry skierowanej do realizacji przedmiotu
zamowienia przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace, zgodnie
Z postanowieniami §11 umowy.
2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3. W sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie bada¢, czy nie
zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.
108 i art. 109.

4. Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia oSwiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe $rodki dowodowe
dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada,
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10.

11.

12.

13.

aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit
tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamowienia.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz
jej zmiany, powinny zostac sporzgadzone w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres
w niniejszej Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢
Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a)nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit.
C) niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
po$wiadczonej przez siebie za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 11
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjq tej umowy i jej zmiany
przez Zamawiajqcego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Do umoéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie stosuje
sie postanowien niniejszego paragrafu, z wytaczeniem ust. 15 i ust. 40.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub
ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktéorej mowa w § 14 ust. 1 lit. n) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze
poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajqcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowqg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie.
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20. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowq

21.

22.

23.

24.

25.

odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)

wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec

miejsce, gdy:

1)nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych

W niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada
za dobdr Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowosc¢
prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajqcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie
podwykonawstwa.
Zamawiajqcy, moze zgadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania
Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajaca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa
W niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajq, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zapfaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajqcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 28 powyzej, dotyczy
wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy
robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac
wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o
zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 28 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Strona 23 z 47



Inwestycja dofinansowana w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 31 powyzej i
wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, o ktérych mowa w ust. 31 powyzej, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonad bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 31 powyzej i potwierdzi zasadnosc¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych
mowa w ust. 31 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Zamawiajqcy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje
sie za rédwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang
kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Podstawgq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong
za zgodnos$c¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajqcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sgdowego,
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 37 powyzej Zamawiajacy moze dokonad
potragcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 28
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowié¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
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40. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

§ 13

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywatl sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia
. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w
art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkdw prawnych.
. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby
5 S SERRRSRR bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
Zakresie: ....occcccviiiiieeeeeen,
. Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi
Zatgcznik do niniejszej Umowy.
. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy
zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw
dotyczacych, w szczegodlnosci:

- zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;
- sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;
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- zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

§ 14.Kary umowne

Strony postanawiajq, ze obowigzujqcq je formg odszkodowania stanowiq
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktorym mowa w § 6
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,05 % wartosci Umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu dnia
wyznaczonego ha usuniecie tych wad/usterek;

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,05% wartosci
Umowy, okreslonej w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy;

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na
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roboty budowlane- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

h)w przypadku nieprzedtozenia po$swiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na
ustugi i dostawy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okreslonego w
§ 6 ust. 2 umowy za kazdqg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

i) w przypadku nie przedtozenia w wymaganym terminie, tj. 7 dni od
dnia jej zawarcia pos$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany na ustugi lub dostawy-
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2
umowy- za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 50% wysokosci
kary przewidzianej w lit. h) powyzej;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek
ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

l) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17
ust. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 2 umowy;

m) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaptatg w
zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwioki;

n)w przypadku braku zmiany terminu zaptaty wynagrodzenia, w
sytuacji, ktérej mowa w § 12 ust. 15 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek;

0) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia
innych obowigzkédw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
Warunkdédw Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy- za kazdy
stwierdzony przypadek;

p)za niedostarczenie ubezpieczenia robét i aktualnej polisy
ubezpieczeniowej w sytuacji, o ktérej mowa w § 19 ust. 314 w
wysokosci 0,05% szacunkowego catkowitego wynagrodzenie
okreslonego w § 6 ust.2 umowy, chyba ze w wyniku naruszenia
Zamawiajacy rozwigzuje umowe ze skutkiem natychmiastowym;
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q)w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce w sposdb nieprzerwany przy realizacji
zamodwienia osOb na podstawie umowy o prace- kare w kwocie
odpowiadajacej iloczynowi 150 % wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego rozporzadzeniem Rady
Ministréw wydanym na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (j.t.
Dz. U. z 2020 r., poz. 2207) obowigzujgcym w okresie, w ktorym
doszto do naruszenia zasad zatrudnienia oraz liczby miesiecy, w
ktérych naruszenie to stwierdzono za kazdg osobe. Jezeli okres
trwania naruszenia zasad zatrudnienia jest krotszy niz miesigc
kalendarzowy, wéwczas wysokos¢ kary umownej, o ktérej mowa
ustala sie proporcjonalnie do ilosci dni, w ktdrych stwierdzono to
naruszenie;

r) za nie przedstawienie przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
Podwykonawce, w wymaganym terminie dowoddéw zatrudnienia o
ktdrych mowa w § 11 ust. 13 i 14- kazdorazowo kare umowng w
wysokosci 500,00 zt.

. Kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. q) nie nalicza sie jezeli

Wykonawca wykaze, ze naruszenie zasad zatrudnienia nastgpito z

przyczyn nie lezgcych po jego stronie. Za przyczyne nie lezacq po

stronie Wykonawcy bedzie w szczego6lnosci uznane nieuzasadnione
rozwigzanie umowy o prace przez pracownika bez wypowiedzenia lub

wygasniecie umowy o prace z przyczyn wskazanych w art. 63-67

Kodeksu Pracy. W takim przypadku Wykonawca winien zastgpi¢ ww.

osobe inng osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie

powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamowienia.

. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem

przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 i ust.7 niniejszej Umowy, w

wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,

przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

. Naliczenie kar umownych z poszczegodlnych tytutdéw wskazanych w

niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar

umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca

niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.
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7. W sytuacji okreslonej w ust. 6 powyzej Zamawiajagcy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej pftatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

8. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

9. kgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15.Prawo odstapienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt
oraz dostaw o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie robdt,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego
wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze
wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowg
lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do
kierowania budowg inng osobe niz wskazana w umowie,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania umoéw, o ktérych mowa w § 12
niniejszej Umowy,
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i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadfos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobdéw w celu realizacji niniejszego zamdwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej

dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu
(wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy).

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbior czeSciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej
faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zostaé poprzedzone wezwaniem

Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania

naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem

uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos$¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w

zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez

konsekwencji o ktdrych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
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8.

9.

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie
30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy, z

zastrzezeniem zapiséw ust. 8 bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14
ust. 2 niniejszej Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w
ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy
udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt.1 zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7, wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem

11.

Inspektora nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz zaptaty
wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonychw § 6, 7, 8, 12
niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3)W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
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wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokdét odbioru robot.

6)W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktdre nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem,
ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16.Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia kohcowego
odbioru roboét, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatow lub urzadzen z ktdrych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajgcy moze realizowad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie

okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego

okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,

w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,

rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron,

Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na

zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
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10.

11.

12.

13.

14.

roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest

do nieodptatnego usuwania - w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji i rekojmi ma obowigzek réwniez

usungc te wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie okresu
obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi, lecz ktdére powstaty w
okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji i rekojmi nastapi poprzez

usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposéb
eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia tych samych
wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne
sitami witasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjq i
rekojmig w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba
Zze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia
ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §
6 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktdrych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usunac¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonad
przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw
umownych. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajacy
bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztéw.
Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywad bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ...................... . lub poczty
elektronicznej ......cocceveeeevieeeieene

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji i rekojmi Zamawiajacy moze domagac
sie takze usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkod
powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych
na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
wskutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajqcy moze zaleci¢ okreslony sposob usuniecia, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powododw.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majq zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegoblnosci: modernizaciji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robét na obiekcie objetym niniejszym
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zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

.W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji jakosci i
rekojmi, koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego jej wykonania w formie: ........ccoeeviiiiiinnnns w

WYSOKOSCi: wevvvviniiniininnnn. zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej
ofertowej brutto. W przypadku, o ktorym mowa w art. 452 ust. 4
ustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w
sposdb opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7 ustawy Pzp. W takiej sytuacji
wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym
Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o swoim wyborze
przed zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania
zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

. Zamawiajqcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
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wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

4, Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesungc¢ termin waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na
okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o
ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. 1) niniejszej Umowy, ktora przy braku
dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze srodkéw
uzyskanych przez Zamawiajacego z obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgoda Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18.Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W
szczegolnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegdlnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
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uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy wystgpienie bardzo niskich
temperatur i silnych podmuchoéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatow i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére
mogq skutkowad niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich
nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchéw,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidérki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznacza¢ bedzie koniecznos$¢ wstrzymania
robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

h) opdznien w dostawie materiatdw budowlanych, za ktére to
opdznienia nie odpowiada Wykonawca;
i) przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego
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zamowienia publicznego poprzez srodki ochrony prawnej,
wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, w wyniku
ktérej wykonanie zamodwienia w okreslonym terminie jest
niemozliwe;

j) wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w
realizacje, kontrole lub finansowanie zamdwienia;

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz
wydajqcych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepiséw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w

szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania 0sob trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowac.
Za site wyzsza, warunkujaca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogq rowniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego $wiadczenia
wchodzgacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

8) zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.
11) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:
a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zaméwienia podstawowego w sposdb odmienny od
okres$lonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

- materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamodwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

- w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana
przepisdw Prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamédwienia (np. Polska Norma),
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- w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznosé
zmiany technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamodwienia,
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okolicznosci
wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) beda wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamédwienia do uzytkowania.

12)ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych
niezbednych dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2.Zmiany osobowe/ / zmiany w zakresie podwykonawstwa:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rdwnowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w
ustawie Prawo budowlane.

2) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od
towardw i ustug, o kwote wynikajacqg z tej zmiany;

2)Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta
moze dotyczy¢ nie wiecej niz 30% przedmiotu Umowy. Wycena
nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie opracowanego przez
Wykonawce kosztorysu robot.

3)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét
zamiennych w sytuacji, gdy wartos$¢ robét zamiennych jest rézna od
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wartosci robét zamiennych, o kwote wynikajacq z tej zmiany. W takim
przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
robdét zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub niedostarczonych
materiatdw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie na
podstawie opracowanego przez Wykonawce kosztorysu robét,
ztozonego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie.

4)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;
5)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z
przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisdw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba Iub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét
budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujqce warunki:
a)zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie;
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2)zostaty spetnione tqcznie nastepujace warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt
przewidziec,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, ma
zastgpi¢ nowy Wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan
Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow.

5. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowiel umowy w
nastepujacych przypadkach:
1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy.
2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do
kontaktéw miedzy Stronami.

6. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujacq zmiane, zawierajacego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim
koniecznos$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek
btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub

opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z
obowigzkéw Wykonawcy.
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§ 19.Ubezpieczenie robot

. Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru korncowego
robét) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogq zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robot
budowlanych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
(deliktowej i kontraktowej), kazde na sume ubezpieczenia nie mniejszg
niz wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2
niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu beda podlegac:

a) roboty objete niniejszg Umowg, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem
robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw,

z zastrzezeniem, ze polisa obejmujaca ubezpieczenie robot musi
konkretnie wskazywac na ubezpieczenie robét realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.

. Kopie polis, o ktéorych mowa w ust.1 albo innych dokumentéw

potwierdzajacych zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz z

dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania

Wykonawcy terenu budowy, z zastrzezeniem ust.4.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyc¢ polise (polisy)

potwierdzajaca zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o

ktérej mowa w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po

uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia

dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego

tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w

ust.1 i 2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej

wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét
budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpic¢ od
umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktéorych mowa w § 15 niniejszej

Umowy badz ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe ubezpieczenia
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lub jg przedtuzyc¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 20.Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegoblnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposob bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub
podmiotdw z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w
zwigzku ze $wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg
traktowane przez Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako
poufne i nie mogq zostac¢ bezposrednio lub posrednio ujawnione
komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.

. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika
z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wiadzy publicznej.

. Strony majgq obowigzek zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym
dostepem oraz odczytem kazda informacje poufng lub stanowigca
tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen
informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i
przekazywanie w sposéb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez
osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepiséw wewnetrznych
dotyczacych korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe
niszczenie nosnikéw papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i innych
materiatdw dotyczacych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust.
1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania
Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtaczajac w to
ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu -
najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.
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7.Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia

Zamawiajgcego o naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia
informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 21.Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0s06b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy informuje, ze:

1.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urzad Miasta i
Gminy Wschowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa, z siedzibg przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel.: 65 540
86 00, e-mail: boi@wschowa.pl.

. Administrator danych powotat inspektora ochrony danych osobowych,

ktérego funkcje petni Pani Natalia Wielowiejska. Kontakt z inspektorem
ochrony danych mozliwy pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@rodo-leszno.com.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora danych, wskazany powyzej.

. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie

niniejszej umowy.

. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.
1 lit. ¢) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia
obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze wynikajacego w
szczegolnosci z zapisOw ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych.

. Odbiorcami danych osobowych bedg podmioty upowaznione do dostepu

do danych na podstawie przepisow prawa oraz podmioty, z ktorymi
administrator danych osobowych zawart stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych, takie jak takie jak firmy Swiadczgace obstuge
administracyjno-organizacyjng schroniska.

. Administrator bedzie przechowywat dane przez okres niezbedny do

wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu - przez okres
5 lat. W niektérych przypadkach okres przechowywania danych moze
zostal przedtuzony na podstawie innych przepiséow szczegotowych
stanowigce podstawe realizacji zadan.

. Osoby, ktorych dane dotycza majgq prawo dostepu do swoich danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo zgdania od
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10.

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym |lub warunkiem

zawarcia umowy. Osoba, ktorej dane dotyczg, jest zobowigzana do ich
podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowac
brakiem zawarcia i wykonania umowy.

. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator danych nie stosuje

zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do
panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych. Z uwagi jednak na
jawnos$c¢ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, niektore
dane identyfikacyjne wykonawcéw mogq by¢ dostepne dla odbiorcow
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 22.Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majq zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2024 poz. 725, ze zm.).

2. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie
materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie o$Swiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oSwiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze - w szczegdlnosci wszelkie spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, Strony poddajq - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej albo

b. mediatorem wybranym przez Strony, a w razie niemoznosci
dojscia Stron do porozumienia w zakresie sposobu
polubownego rozwigzania sporu — w trybie okreslonym w pkt
1) powyzej.
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5. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej
okaze sie niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy
rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajqcego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-
egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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