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I. ¢ZESC INFORMACYINA

1.1, Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Przedmiotem zamdwienia bedzie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku przedmiotowej inwestycii.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie tddzkim, w powiecie zgierskim, na
terenie miejscowosci Parzeczew, gmina Parzeczew.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

o przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowieri
publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczace realizacji i przekazania w
uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sig realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

e rozpoznania przedmiotu zamdwienta np. dokonania wizji w terenie,

¢ sprawdzenia czy grunt podioza posiada odpowiednia nosnos¢, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podioze gruntowe do wymaganych parametréw okreslonych w
przepisach,

¢ opracowanla i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt,

» wprowadzenia statej organizacji ruchu,

e wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,

» opracowania harmonogramu realizacji prac,

» uzyskania wymaganych uzgodnieri i pozwolen,

¢ petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego, _

e zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa

e sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.
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Realizacja powyiszego zakresu zamodwienia powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne dodwiadczenie | potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg majg zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego
i poprawe komfortu poruszania sig oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkaricow.
Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczedstwa ruchu drogowego i komfortu
poruszania si¢ pojazdéw, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng nakltady
na utrzymanie biezgce drogi.

1.2 OGOLNE WEASCIWOSC!I FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem zaméwienia jest: ,,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Targowej, Pogodnej,
Ogrodowej, Jasnej, Parkowe] w Parzeczewie” w ramach projektu pn. : ,Przebudowa ukfadu
komunikacyjnego w sotectwie Parzeczew — etap 1",

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Targowej, Pogodnej,
Ogrodowej, Jasnej, Parkowej w Parzeczewie, o ogdlnej diugosci ok, 810 mb i o zmiennej szerokosci
jezdni (warstwa Scieralna) 4,0m - 9,0m, ustawieniu kraweinikdéw, wykonanie jednostronnego
chodnika z kostki betonowej (rodzaj do uzgodnienia z Zamawiajacym), poboczy o szer. 0,75m 2
kruszywa kamiennego, odwodnienia oraz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, oznakowania
poziomego i pionowego.

1.3 Zakres robot obejmuje réwniez:

a) Wykonanie kompletnego przedmiotu zamdwienia,

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie
niezbednym do prowadzenia robét objetych umowa,

¢) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu w zakresie objetym umowa,
d) Obstuge geodezyjng polegajgcq na wytyczeniu trasy przebiegu drogi

e) Uporzadkowanie pozostatej cze$ci terenu stanowigcego pas drogowy do granicy dziatek
stanowigcych droge,

f) Inne prace — zwigzane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urzadzen
znajdujacych sie w pasie drogowym (m.in. zawory, hydranty, studzienki telefoniczne, itp.)

g) Wykonawca w celu prawidiowe] oceny zakresu robdt niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy powinien przeprowadzi wizje lokalna miejsca robat.
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Zamdwienie obejmuje:

1. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektawe;:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy-zawierajaca:

- cze$é opisowa (opis techniczny),
—cze$é graficzng: plan sytuacyjny.

Koncepcja rozwigza geometrycznych drogi powinna obejmowaé odcinek o ogélnej diugosci ok.
1170m (zgodnie z wstepnag koncepcjg zakresu robot w PFU).

Wykonawca po przediozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzarn geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka, zawierajgcej ww. materialy 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw braniowych usunigcia, badZ zabezpieczenia kolizji
istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do stosownych gestoréw sieci.

c) opracowanie | przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu przebudowy,

d} sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii,
2g6d, uzgodnieni i pozwoler;
e) przygotowanie dokumentéw niezbednych do zloienia zgtoszenia zamiaru wykonania robdt

budowlanych lub pozwolenia na budowe wraz z wypetnionym wnioskiem,

f) wykonanie robdt budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych
projektéw, po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodetg

g) sporzadzenie projektéw wykonawczych (jeéli wymagane) i specyfikacji technicznych wykonania i
odhioru robot dla wszystkich wystepujacych branz;

h) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,
i) prowadzenie dziennika budowy (jesli wymagane) i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

i) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki
badari do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

k} przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawierad
m. in. tabele elementéw rozliczeniowych, protokoly robdt zakrywanych, badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badaf laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiaidw,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, o$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robot;

) Zapewnienie potrzeb polityki transportowe]j dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia
rob6t budowlanych, w szczegdnosci natezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwos¢ dojazdu do posesji
na kazdym etapie realizacji zadania. '
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Il. Cze$¢ opisowa

1, Wytyczne do opracowat braniowych.

1.1 Wytyczne do projektowania i wykonania w zaleznosci drogi

Wytyczne do projektowania i wykonania — og6lny zakres robét obejmuje m.in.:

a)
b)

c)

d)

f)
g)
h)
i)
j)

e)
f)
g)

roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami | pozostatej infrastruktury i obiektdow,
badania podioza gruntu — jedli wymagane; W razie wystaplenia koniecznosci posiadania ww.
dokumentdow Wykonawca wykona stosowne badania gruntowo-wodne.

roboty przygotowawecze; (frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni — wlgczenie w istniejgcg droge
utwardzong, oczyszczenie z zakrzaczenia, wycinka drzew kolidujacych z projektowang droga wraz z
wywozem, demontaz istniejgcego oznakowania);

roboty ziemne - korytowanie wraz z wywozem, profilowanie podioza, dostosowanej do wysokosci
z zachowaniem spadku

wykonanie podbudowy

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg przygotowanej podbudowy,

wykonanie nawierzchni asfaltowe] warstwy wigzacej

oczyszczenie i skropienie emulsjg kationowa asfaltowa przygotowanej nawierzchni,

wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy scieralnej

wykonanie ohbustronnych poboczy o szer. min, 0,75m z kruszywa tamanego gr. 10cm po
zageszczeniu,{jezeli brak chodnika)

regulacje wysckosciows urzadzen infrastruktury podziemnej

zabezpieczenie rurami ostonowymi infrastruktury podziemnej — np. przytacza poprzeczne enn,
telekomunikacyjne, etc.

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

naprawe i oczyszczenie przepustu pod drogg (jesli wymagane)

ewentualne odtworzenie, naprawe i oczyszczenie: rowéw przydroinych, przepustow pod drogg
oraz pod zjazdami '
wykananie kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - jesl hedzie wymagane.
uporzgdkowanie terenu inwestycji

zabezpieczenie istniejgcych poligondw geodezyjnych

Wytyczne do projektowania i wykonania dla ulicy Targowej — zakres rob6t obejmuje m.in.:

Dlugoscé: ok. 200mb
Szerokosé: 50m
Kraweznik: obustronny dt. ok. 200mb,
{RAZEM: ok, 400 mh)
Pobocza: Szerokosci 0,75m, kruszywo gr. 10,0 ¢cm
Konstrukcja: Stabilizacja cementem 5 MPa gr. 15,0 cm

Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm
Podbudowa z asfaltu gr. 6 cm

Nawierzchnia asfaltowa: warstwa wigzgca gr. 4cm

warstwa Scieralna gr. 3 cm
Zakres Wod-kan: -Budowa wodociagu Dn 90 PCW, dlugosé ok. 105 mb
Uwagi: - Wigczenie w droge powiatowa - Istniejgey zjazd asfaltowy
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- Whtaczenie w droge gminng
- Regulacja kratki deszczowej

Wytyczne do projektowania i wykonania dla ulicy Pogodnej ~ zakres robét obejmuje m.in.:

Diugosc: Wihaczenie w droge powiatows - zjazd
Szerokosé: 4,0

Kraweznik: obramowanie -df. ok. 15mb,

Pobocza: Szeroko$ci 0,75m, kruszywo gr. 10,0 cm
Konstrukcja: Podhudowa z kruszywa gr. 20 cm,
Nawierzchnia asfaltowa: warstwa wigzgca gr. 4cm,

warstwa $cieralna gr. 3 cm

Wytyczne do projektowania i wykonania dla ulicy Ogrodowe] — zakres robét obejmuje m.in.:

Diugosdc: Wiaczenie w droge powiatowq - zjazd
Szerokosd: 4,0m
Kraweznik: obramowanie -dt. ok. 15mb,
Pobocza: Szerokosci 0,75m, kruszywo gr. 10,0 cm
Konstrukcja: Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm,
Nawierzchnia asfaltowa: warstwa wiazgca gr. 4cm,

warstwa $cieralna gr. 3 cm
Uwagi: - Regulacja studni kanalizacyjnej.

- studnia chtonna / inne odwodnienie

Wytyczne do projektowania | wykonania dia ulicy Jasnej — zakres robét obejmuje m.in.:

Diugosé: ok. 370mb
Szerokoséc: 4,0m
Kraweznik: obustronny dt. ok. 150mb, jednostronny dt. ok. 220 mb
(RAZEM: ok. 520mb)
Pobocza: Szerokosci 0,75m, kruszywo gr. 10,0 cm
Konstrukcja: Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm,
Nawierzchnia asfaltowa: warstwa wigkaca gr. 4 cm,
warstwa Scieraina gr. 3 cm
Zakres Wod-kan: Budowa wodociggu Dn 90 PCW, dtugosé ok. 380mb
Uwagi: - Wigczenle do istniejacej nawierzchni z kostki betonowej — zjazd do

drogi powiatowe]j

- zabezpieczenie / uzgodnienia kable energetyczne doziemne
- topatka/miejsce do zawracania na koricu ulicy

- zjazdy/wlaczenia w ulice Jasna (prywatna) x 3

- Regulacja studni kanalizacyjnej
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Wytyczne do projektowania i wykonania dla ulicy Parkowej — zakres robdt obejmuje m.in.:

Dlugosé: ok. 220mb {150+70)
Szerokosé: 6,0m —9,0m
Krawginik: jednostronny dt. ok. 150mb, oraz wymiana i brakujace di. ok. 80mb,

ohustronny dt. ck. 70mb
(RAZEM: ok. 370 mb)

Pobocza: BRAK
‘Konstrukcja: Stabilizacja cementem 5 MPa gr. 20,0 cm
Podbudowa z kruszywa gr. 20 cm,
Nawierzchnia asfaltowa: warstwa wigzgca gr. 4 cm,
wadrstwa Scieralna gr. 4 cm
Chodnik: ok. 70,0 mb {w tym zjazdy ok. 25,0 mb} — odcinek w strone zalewu
Uwagi: - frezowanie istniejace] nawierzchni asfaltowej
- Wlgczenie w droge powiatowa - istniejgcy zjazd asfaltowy (ulica
Rocha)

- Wigczenie w droge powiatowa -ulica Potudniowa (x2)

Dodatkowo
¢ wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (uzgodnionej z
Zamawiajgcym) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z wykonaniem obrzeza
betonowego (100x30x8) jako zakoriczenie chodnika od strony posesji prywatnych —szer. 2,0m,
o wykonanie zjazdéw do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm kolorowej (uzgodnionej z
Zamawiajacym) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami — do granicy dziatki,

Wszelkie materialy do uzgodnienia przez Zamawiajgcego, a podane wymiary materiatu np. kraweznik
betonowy o wym. 100x30x15 ma jedynie charakter pogladowy.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnie
obowigzujacych katalogdéw, przepisdw, norm i rozporzadzer oraz w wyniku szczegélowego
rozpoznania istniejgcych warunkdw gruntowych i innych uwarunkowan terenowych.

W przypadku stwierdzenia w toku badar geotechnicznych braku nodnoéci istniejacej podbudowy dla
kategorii ruchu nalezy zaprojektowac kompletng konstrukcje jezdni.

1.2. Qdwodnienie

Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki poprzeczne i podluzne. Woda odprowadzana jest
powierzchniowo poza korone drogi. W ramach przebudowy moga ulec korekcie odwodnienie
rowow przydroznych. W takim przypadku wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo
do nowo wyprofilowanych rowdéw chtonno-odparowujgcych i poboczy — grunty przepuszczalne.
Zakres robét nawierzchniowych powinien wynikac z uksztattowania geometrycznego jezdni, z profilow
podtuznych i przekrojéw poprzecznych ulic, a takze zapewnia¢ swobodny odplyw wody opadowe;.

W przypadku wystepowania przepustow poprzecznych w ciggu drogi naleiy je wymieni¢ na nowe,
chyba ze ich stan techniczny jest dobry i wymagaja tylko oczyszczenia. W takiej sytuaciji nalezy wykonac
betonowe zakoriczenia przepustu jak w pkt 1.4,

Odwodnienie drég zostanie uzgodnione z Zamawiajacym. Zatozeniem Zamawiajgcego jest wykonanie
(lub odtworzenie) odwodnienia powierzchniowego lub wykonanie systemu odwadniajacego {np.
studnie chionne, kratki deszczowe).

1.3. Wytyczne dla braniy drogowej
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Drogi przewidziane do przebudowy zaliczone sg do drég gminnych oraz do drog wewnetrznych,
kategoria ruchu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Parzeczew w obrebie geodezyjnym Parzeczew, zatwierdzony przez Rade Gminy Parzeczew.

1.4. Przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych.

Przebudowa zjazddw obejmuje wszystkie zjazdy istniejgce na przebudowywanym odcinku drogi i
bedzie polegaé¢ na dostosowaniu sytuacyjno-wysckos$ciowym kruszywem famanym, zjazdéw do
przebiegu drogi gminnej. Przebudowa zjazddw musi by¢ wykonany w zakresie umoiliwiajagcym
odwodnienie zjazddw oraz sprawny przepiyw woéd opadowych.

Wymaga sie przebudowy przepustow pod zjazdami tylko w przypadku ich zatamaniai gdy istniejace
srednice s3 mniejsze od 400 mm, koniecznosci zachowania niwelety dna rowu oraz gdy brak
~ rur uniemotliwi swobodny sptyw wody.

Przebudowe zjazdow naleiy wykonaé na dlugosci niezbednej do nawigzania wysokosciowego do
dalszej czedci istniejacego zjazdu,

W przypadku przebudowywanych oraz budowy zjazddéw szerokos$¢ zjazdu nalezy dostosowacd do
obowigzujgcych przepisdw.

Nawierzchnia na zjazdach:

- Na istniejgcych zjazdach indywiduainych o nawierzchni twardej, nalezy odtworzyé nawierzchnie
twarda (beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa itp.) i dostosowaé wysokosciowo.

- Na pozostatych zjazdach indywidualnych — przewiduje sie nawlerzchnie zjazdu z kruszywa tamanego
gr. 15cm po zageszczeniu.

- Na zjazdach publicznych nalezy wykonal nawierzchnle z kruszywa tamanego gr. 15cm po
zageszczeniu.

Szeroko$¢é wykonanych prac zwigzanych z nawierzchnig w/w zjazddw ma by¢ wykonana jedynie w celu
dostosowania sytuacyjno-wysokosciowym kruszywem tamanym, zjazddéw do przebiegu drogi

gminnej.

W przypadku zjazdéw w ciggu chodnika — przewiduje sie nawierzchnie zjazdu z kostki betonowej gr. 8
cm kolorowe] oraz podbudowa jak na ciggu gtdwnym projektowanej jezdni.
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W przypadku wystepowania przepustéw, nalezy wykona¢ betonowe zakorczenia przepustu pod
zjazdami w postaci:

+ Scianek czotowych prefabrykowanych. Wymiary $cianek czotowych wynikal bedg z warunkow
terenowych, {$cianka czofowa w poprzecznym przekroju rowu powinna obejmowac caty powierzchnig
tego przekroju, wysoko$¢ na réwni lub do 5¢cm nad niwelety zjazdu, oraz Scianka nie moze

wychodzi¢ ponad niweletg pobocza).

- o W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkaricom moiliwos¢ dojazdu do posesjina
kazdym etapie realizacji zadania.

1.5 Informacje ogélne

Wykonawca Jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc  wymagania
cbowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca opracuje i przediozy do oceny propozycje rozwiazan
zamierzenia budowlanego i szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych.

Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan, zapisdw | wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Dla potrzeb oszacowania kosztow rob6t, zamawiajacy przekazuje mapg pogladowa, obejmujacy
odcinek drogi do przebudowy. Szczegétowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwigkszenie
robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Ponadto wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. Projekt budowlany/wykonawczy

b) 1 egz. Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

¢) 1 egz. Projektu statej organizacji ruchu,

d) 1 egz. Przedmiaru robét sporzadzonego w oparciu o KNNR/KNR (lub inne katalogi)

Na catoé¢ opracowania wykona¢ wersje elektroniczny w formatach ogélnodostgpnych (pdf) oraz
“w formatach edytowalnych typu: .xls, .doc, .rtf, .odt, .dxf, .dwg, etc. Przedmiary nalezy przedtozyé w
formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xIs.

Wersje elektroniczng przekaza¢ na noéniku elektronicznym (CD, DVD lub pendrive).

Na dziatke stanowigcq droge powiatowq, Zamawiajacy wystapi do zarzadcy drogi 0 umowe uzyczenia
w celu wykonania robét, po uzgodnieniu projektu budowlanego przez Wykonawce robot z zarzadea

drogi.
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Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosié  zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moie by¢ dopuszczalne wylgeznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

2. Nadzdr autorski;

a) Wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,

b) Wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych rozwigzafh zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

¢) Uzupetnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w
toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspdipraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, jesli bedzie wymagane,

f) Wykonywanie czynnoici zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie

Zamawiajgcego,

g) Biezace monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich
pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjgtymi w
dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax,
telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Projektant zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego.

Stwierdzenie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, poprzez
udziat w radzie Budowy lub wizyte na budowie. Uzgadnianie moiliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych prze kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia - stan istniejgcy.

Roboty beda prowadzone na czynnym terenie, wobec tego Wykonawca musi uwzglednic
wynikajace  stgd ograniczenia i konieczno$¢é wykonania zabezpieczen oraz organizacji ruchu
uwzgledniajgc mozliwosé przejicia | przejazdu wiascicieli nieruchomosci.

Drogi posiadajg pas drogowy o zmiennej szerokosci. W przedmiotowych drogach znajduje sig rowniez
infrastruktura techniczna nie zwigzana z pasem drogowym — linia napowietrzna i doziemna enn, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa wraz z przylgczami, etc.

Budowa geologiczna

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
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4. Wymagania zamawlajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdéw

Uzyskanie zaleceri konserwatorskich w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta — Wykonawcy
robot. '

4.2, Pomiary ruchu drogewego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb ledy
w gestii projektanta— Wykonawcy robot.

4.3. Inwentaryzacia lub_dokumentacjg_obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozhidrkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji | urzadzer technologicznych, a takie wskazania Zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek - Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii
projektanta— Wykonawcy robot.

4.4 Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej mialy trwatos¢ okreslona
zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych  dotyczagcych  drog  publicznych  {poprzednio:  zatacznikiem nr 5
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
- warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz dziatem
V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie).

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego | pieszego, a takie przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym gwarantujacym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okredlonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wiasciwe] jakosci robot. Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze wystgpowania mniejszego
natezenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowq organizacjg ruchu.
Wykonawca robdt przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu wystgpi z zawiadomieniem o
terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.
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Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

¢ organizacje robét budowlanych,

e zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich,

¢ ochrone srodowiska,

e warunki bezpieczenstwa pracy,

¢ warunki bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu
do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne regulacje
urzagdzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wtascicieli lub zarzadcéw sieci, przykladowo:
skrzynki zawordw na sieciach wodociggowych: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokodciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie  w  jezdni, chodniku i pohoczu
przebudowywane]j drogi (w zakresie robdt). Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegly,
na odcinku prowadzonych robét naruszony teren zielericbw nalezy przekopa¢, usungc
zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi
na czynniki wystepujace w pasie drogowym.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

PFU zaleca do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz do zdobycia wszelkich informacji,
ktére moga byé konieczne do prawidiowej wyceny wartosci, gdyi wyklucza sie mozliwoéci wykonawcy
zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbgdnych do
prawidtowego wykonania umowy. '

Wykonawca zapewni nadzdr autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany bedzie po
zakonczeniu robdt przywrécié do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosdci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
prawo ochrony érodowiska, ustawy z dnia 11 maja 200ir. o obowigzkach przedsigbiorcow w
zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej. W celu naleiytego
wykonania zobowigzat wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Wykonawca
nabywa wiasnoé¢ odpaddw (materialdw), uzyskanych w wyniku realizacjl przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglosc do 15 km.
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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przediozy do oceny propozycjg rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzar i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym/budowlanym.

Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:

¢ projektéw wykonawczych/budowlanych
o rysunkdéw wykonawczych,
o szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budow}anych

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnoici z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z realizacjg
inwestycji w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta— Wykonawcy robot.

5. Wynagrodzenie i rozliczanie zadania.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu okreslonego w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym bedzie miafo charakter ryczattowy. Rozliczenie za wykonane roboty odbywad sig
bedzie na zasadach okreslonych w postepowaniu przetargowym i podpisanej umowy.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie zakresu i ilosci robét stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-ustugowym ilodci planowanych robét moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej).

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilodci okredlone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie realizacji
inwestycji. Szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie robét stanowig ryzyko wykonawcy
i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonoéci, rozmiardw i wymogéw przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére moga byé zwigzane z wypetnianiem przez Wykonawce warunkow i
wymogéw wynikajacych z umowy. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec
Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznodci, ktore mogg mieé wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robdt okredlona w PFU oraz ofercie jest
prawidtowa iwystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania
jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie
przysfuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w
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odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania
dla oséb trzecich zwiazane z realizacjg przedmiotu zaméwienia obcigza Wykonawce.

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:
- parametréw uiytkowych;
- trwaloéci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i powinna spetnia¢ minimalne parametry
okreédlone w rozwigzaniach typowych konstrukci. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne
projektowanie  konstrukcji  nawierzchni  metodami  mechanistycznymi i mechanistyczno-
empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwatosé
zmeczeniowa nawierzchni nie bgdzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcii.
Projektowanie nalezy wykonad przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkdw oraz uwzgledni¢

wszelkie ryzyka.

Cena oferty powinna zawierac:

1. koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji technicznej (budowlanej) Specyfikacji Techniczn\/ch
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uiytkowy,

2. koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamowieniem,

3. koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét tymczasowych,

4. koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z tym

projektem,

5. koszty wprowadzenia stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym

projektem

6. koszty badah i pomiardw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowiazujacych przepisach,

7. koszty nadzoru autorskiego,

8. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbirkowych nadajacych sig
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 15 km,

9. podatek VAT.

10} koszty ubezpieczenia budowy

11} koszty badari i pomiaréw okre$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWIORB oraz w
obowigzujacych przepisach,
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12) koszty opracowania projektdéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt
zgodnle z tymi projektami,

13) koszty ohstugi geodezyjnej,

14) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, facznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na BHP

15) Ppoi., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

16) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

17) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji | rekojmi za wady,

18) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu | utylizacji gruzu
betonowego | materialdw rozhidrkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

19) koszty utylizacji odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

20) koszty transportu materialdw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajacych sie do ponownego wykorzystania,
ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane skiadowisko na odlegtosé do 15 km,

21) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wdd gruntowychiopadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposdb zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

22) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw | niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

23) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

24) koszty pozyskania wszelkich materiatdow niezbednych do zloienia zgtoszenia robot
budowalnych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

25) koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 15 kim,

26) koszty podatkdw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyinych i wskaznikow ekonomicznych.

Miejsca wywdzki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materialéw pochodzacych z rozbiorki
nawierzchni, mozliwosdci urzadzenia czasowych placow budowy iinne szczegotowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie robdt materiaty
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rozhidrkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane -
przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie¢ wywdz materiatdw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na
odlegiosc do 15 km.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposdb, by spelnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm. Elementy konstrukcji winny byé zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych norm i
spelnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podiuzny i
przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w
ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po
ich zakornczeniu dokonaé niezbednych pomiaréw, préb, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng.

7. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rohét:

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kotowego | pieszego. Dopuszcza sie lokalne zawgzenia pasa
ruchu ulicy na ktére] wykonywane beda roboty po uprzednim opracowaniu, uzgodnieniu,
zatwierdzeniu | wprowadzeniu przez Wykonawce tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci cywilnej za wyniki dziatalnodci w
zakresie:

a} organizacji robdt budowlanych

b) zabezpieczenia interesu 0séb trzecich

¢} ochrony Srodowiska

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy

8. Ochrona powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed hatasem,

ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona awifauny

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggnac poprzez taka organizacjg placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatéw budowlanych, ktére
moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wymogami ochrony $rodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy
odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowal czasowo w miejscach do tego
przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywa¢ urzadzenia i maszyny budowlane w
nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji
niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. Po zakoiiczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca
robét jest zobowigzany do petnej rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy.

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatéw budowlanych itp. nalezy wyposazy¢ w
przenos$ne sanitariaty. W okresie robdt budowlanych nalezy liczy¢ sig ze zwigkszong okresowa
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dostawa zawiesin do wéd i gruntdw, ktére beda odbiornikiem sptywow z nawierzchni tymczasowo
utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bieigcg kontrolg
sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen
ropopochodnych (smaréw, olejéw, ropy). W przypadku awarii nalezy niezwioczne usuna¢ usterki lub
wymieni¢ urzadzenia. Zaplecze budowy i magazyny materiatéw budowlanych i sprzetu nie nalezy
zlokalizowad na obszarze chronionym.

Baz sprzetowych nie nalesy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty nalezy
prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej.

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad ucigzliwo$¢ placu budowy ograniczy sig tylko do tych
odcinkéw, ktore przesuwac sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na awifaung wycinke drzew i krzewéw naleiy
przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakéw, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy
wycinka okaze sie konieczna w sezonie lggowym, nalezy dokonac jej pod nadzorem ornitologicznym.
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujgcych sig w sasiedztwie
planowanych prac budowlanych Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po
zakoriczeniu rob6t drogowych, a 53 narazone na uszkodzenia w czasie roboét budowlanych, wymaga

wykonania wszystkich czynnoéci:
- w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odiegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu

korony drzewa,

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
{lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopusci¢ sig do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

poruszania sie sprzetu mechanicznego,

sktadowania materiatéw budowlanych,

zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie skfadowa¢ cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz. Czasowe
wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane wytacznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sig wykonac ostong korzeni w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Z oston
takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetacji

roslin,
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Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowaé:

—  owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub ta$my stalowej,

przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

podlewanie drzewa woda w iflosci okolo 20 dm 3 na jedno drzewo przez caly okres trwania

rohét, w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych.

Po zakoficzeniu robodt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujgcy:

rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
usuniecie materialdw zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

9. Wymagania materiafowe

Whyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt muszg spetniaé wymagania polskich
przepisdw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty stwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu zgodnie z regulacjami przepisdw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowianych. Kontroli,
uzgodnieniu, zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedq w szczegdInosci poddane:

rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz warunkami
umowy

stosowanie  gotowych wyrobhdw  budowlanych, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu, oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych

wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, np.: beton cementowy, beda przez
niego poddane badaniom pod wzgledem zgodnosci z recepturami.

sposéb wykonania rohét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

jakosc¢ wykonania robot i dokladnosé montazu,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen | wyposazentia,

poprawnos¢ potgczen kolejnych warstw konstrukeji.

W szczegdlnodci powinny byé spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

rzedne wysokosciowe,
réwnos¢ podiuzna,

réwnosé poprzeczna,

spadki poprzeczne,
wiasciwosci antyposlizgowe.
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Elementy konstrukcji winny byé zaakceptowane przez zamawiajgcego | zrealizowane zgodnie ze
spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawezym,

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

¢ odhidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr czesciowy,

e odbidr koficowy,

s odbidr gwarancyjny tj. po okresie gwarancji.

Zapis dotyczacy odbiordw bedzie sprecyzowany w postepowaniu przetargowym, badz w umowie
zawartej z Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli beda podiegaly:

o uizyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich

e parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

¢ jakos¢ wykonania robot

¢ poprawnosc polaczen,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do wykonania i likwidacji wszystkich robdt tymczasowych we whasnym zakresie ina swdj
koszt, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robét
tymczasowych i rozbidrkowych. Do robdt tymezasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdéw oséb trzecich, ochrony $rodowiska, tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spehienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robd6t od nastepstw zwigzanych z budowq oraz odtworzenie istniejacych
nawierzchni i terendw po robotach zwigzanych z budowa parkingu i infrastruktury towarzyszacej .

itp.

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawczg (np. korespondencjg i inne dokumenty
majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji). Zgodnie z zapisami w umowie z
Wykonawca robdt. Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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hudowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rdwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

10. Oznakowanie

Drogi nalezy oznakowa¢ oznakowaniem pionowym w sposéh zgodny z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i wyrobdw niz podane w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, pod warunkiem spetnienia przez nich minimalnych wymagan
technicznych, funkcjonalnych. Elementy konstrukcji winny by¢  zrealizowane zgodnie z
wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie, jak : profil
podiuzny i przekroje poprzeczne, przekréj konstrukeyjny i zatwierdzone przez Zamawiajacego, w
ramach akceptacji rozwigzan w projekcie wykonawczym.

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu drogowego:

o w zakresie wynikajgcymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

o oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe zgodne dla danej kategorii drogi.

o Wymiana istniejacych znakéw pionowych na nowe, wraz z wymiang slupkdw do znakdw,
o wykonanie {ewentualne) urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego.

11. Wytyczne dla statej organizaci ruchu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wprowadzenia
statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich istniejgcych
znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkdw do znakéw, dokona rektyfikacji,
ewentualnych napraw istniejgcych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej ruch pieszy.
Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia
bezpieczeristwa ruchu drogowego, powinny spelnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatdéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 fipca 2003 r. w
sprawie szczegGlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z wprowadzonymi

Zmianami.

12. Wytyczne dla braniy ,zielei”,

Projekt wykonawczy przebudowy przedmiotowych drég powinien zawieraé dane dotyczace
ewentualnej wycinki drzew i krzewoéw oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczeh gatunkami
rodzimymi. Podczas realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na drzewa rosngce w pasie
drogowym drogi gminnej; wykonawca winien uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed
uszkodzeniem w czasie realizacji robét.
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13. Wymagania funkcjonalne,

Droga po wykonaniu przebudowy nawierzchni musi zapewni¢ przydatno$¢ strukturalng dla
przenoszenia obciazen od przejezdzajacych pojazddw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenistwa
i komfortu uczestnikéw ruchu. Przy odbiorze nawierzchni i przed uplywem okresu gwarancji
jezdnia musi spetniaé wymagania odnosnie réwnosci i no$nodci. Przed odbiorem  koricowym
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé pomiaru nosnosci wykonanej nawierzchni oraz przedstawic
obliczenia trwatoéci zmeczeniowe] wykonanege wzmocnienia, w celu zweryfikowania zatozed
projektowych konstrukcji nawierzchni oraz jej trwalodci. Nie spetnienie wymagan zatozonej
trwatoéci nawierzchni spowoduje brak odbioru przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji iloé¢ napraw (fat) warstwy $cieralnej przekroczy 10%
powierzchni na 500m wykonywanych robét, nalezy wykonac¢ wymiane tej warstwy na odcinku dtugoscl
500m, na ktérym wystepuja w/w naprawy. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia
projektowa z tolerancjg + 10% przy czym catkowity pakiet warstw asfaltowych nie moze by¢ mniejszy
od zaprojektowanego o wiecej niz 5%.

14. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DQ OPRACOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowar
zwigzanych z inwestycjg i jej prowadzeniem.

Bledy lub opuszczenia

PFU nie roici sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem wszystkich
wymagan oraz przywolanych przepiséw i wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujyc dostawy sprzgtu i wyposazenia,
Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegétdw Niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w ninigjszym pfu, do uchylania sie
od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz wlasciwego Wykonania robot czy
dostaw, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnient lub interpretacji. ~ Wykonawca wykona obiekt w pelni
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego:
- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia | zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne,
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15. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDQWLANEGO

Przedmiot zamdwienia winien spetniaé¢ m. in. wymogi:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
b} Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino

— uzytkowym,

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych

g) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — ze zmianami,

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych — ze zmianami,

i} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

k) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1) Ustawa zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;

n) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

o) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

p) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu |
formy projektu budowlanego;
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ZAYACZNIKI:

Zatgczniki wpiete do PFU
1. Plan orientacyjny planowane] inwestycji

2. Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji

Zatgczniki nie wpiete do PFU

1. Szacunkowe zestawienie kosztow
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FIRMA PROJEKTOWO WYKONAWCZA MAG-BUD PIOTR GRZYB,
HELENOW 28, 95-035 OZORKOW

INWESTOR: GMINA PARZECZEW, UL. POLUDNIOWA 1,
95-045 PARZECZEW

TEMAT: "PRZEBUDOWA UKtADU KOMUNIKACYINEGO W SOLECTWIE
PARZECZEW - ETAP II"
MAPA ORIENTACYINA

OPRACOWAL.:
PIOTR GRZYB UPR. BUD. NR 361/90/Wt

PODPIS:
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WYKONAWCA:
FIRMA PROJEKTOWO WYKONAWCZA MAG-BUD PIOTR GRZYB,
HELENOW 28, 95-035 OZORKOW

INWESTOR: GMINA PARZECZEW, UL. POLUDNIOWA 1,
95-045 PARZECZEW

TEMAT: "PRZEBUDOWA UKEADU KOMUNIKACYINEGO W SOLECTWIE
PARZECZEW - ETAP IT"
MAPA - ZAKRES ROBOT

OPRACOWAL.:
PIOTR GRZYB UPR. BUD. NR 361/90/Wt

PODPIS:
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