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SPIS ZAWARTOSCTI:

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

SST.01.00
45233120-6 Roboty w zakresie budowy draég.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad i drog

SST.01.01  Roboty ziemne

SST.01.02  Koryto wraz z profilowaniem
SST.01.03 Podbudowa z tlucznia kamiennego
SST.01.04 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
SST.01.05  Zielen drogowa

SST.01.06 Przepusty

SST.01.07 Chodniki z kostki betonowej
SST.01.08 Kanal technologiczny

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3162G, ul. Mickiewicza, Dzierzgon.

Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:
wykonaniu przebudowy drogi powiatowej poprzez utozenie nawierzchni asfaltowej na

drodze wykonanej z kostki betonowej (trelinka), wykonanie zjazdu na plac parkingowy (dz. nr
164/22), wykonaniu jednostronnie ciggu pieszego o min. szerokosci 2,00m max. Szeroko$¢ 3,00m.

Planowana przebudowa nie zmienia trasy istniejgcej drogi, oraz szerokos$ci max. 5,00m,
dodatkowo wykony zostanie jednostronnie ciag pieszy z kostki betonowej 8cm, rownolegle do drogi.
Zjazdy wykona¢ w konstrukcji jak nawierzchnia drogi.

Poczatek projektowanej przebudowy km 0+000 przyjeto w miejscu potaczenia z istniejaca
droga (skrzyzowanie), koniec drogi w km 0+87,77. Do 65,60m droga jednopasmowa -
jednokierunkowa o szerokosci 3,50m od 65,60m do 87,77m droga dwupasmowa — dwukierunkowa o
szerokosci 5,50m.

Dhugos¢ przewidywanej drogi do przebudowania wynosi 87,77 m. Istniejaca droga obstuguje ruch
lokalny i stuzy jako droga do nieruchomosci mieszkalnych 1 do parkingu przy kosciele.

W 1I etapie przewidziano wykonanie parkingu miejskiego na dz. nr 164/22, ilos¢ miejsc
postojowych 12, w tym 1 dla oso6b niepetnosprawnych. Nawierzchnia miejsc postojowych kostka
betonowa 8cm, + ptyta meba 10cm.

Powierzchnia parkingu 376,6m2.
Powierzchnia krycia ptytag meba 151,4m2.



Dodatkowo zaprojektowano wykonanie kanalu technologicznego, wraz ze studniami
technologicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST.01.01  Roboty ziemne

SST.01.02  Koryto wraz z profilowaniem
SST.01.03 Podbudowa z tlucznia kamiennego
SST.01.04 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
SST.01.05  Zielen drogowa

SST.01.06  Przepusty

SST.01.07 Chodniki z kostki betonowej
SST.01.08 Kanal technologiczny

1.3. Zakres Robot objetych OST

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty remontowe niezb¢dne do wykonania robdt remontowych
przebudowy drogi powiatowej Nr 3162G, ul. Mickiewicza, Dzierzgon..

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami
1 specyfikacja ST-0 “Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji

1.4.3. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektor
Nadzoru, upowazniony jest wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierac
w szczeg6lnosci:

1) podstawg prawna,

2) identyfikacje techniczng i nazwe¢ handlowg wyrobu oraz nazwg i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe 1 wihasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajace z odrgbnych przepisow i1 Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,



7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz
szczegdlowy sposob znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin waznoS$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie
w zakresie okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z
badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobow stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone
znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1
skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniaj gcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

1.4.13. Warstwa wiazgca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.14. Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniej gcej nawierzchni.

1.4.15. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.4.16. Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.17. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniaj gca, obok funkcji
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

1.4.18. Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.19. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

1.4.20. Warstwa odsgczajgca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.23.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
roOwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24.Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
Jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.26. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przej e¢cia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.27. Specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zalaczong do zamowienia oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupelienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie pomieszczen do remontu

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie pomieszczenia do
remontu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W okresie
przygotowania ofert Dokumentacja do wgladu wedtug SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki 1 detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter 1 zakres robot.
- Przedmiary robot
- Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastgpujace czesci:
- Projekt
- Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- Przedmiary robot

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
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tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzonych Robdt w okresie trwania realizacji,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu robodt nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu prowadzenia robot oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialtdw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w i na budynku.
Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw

podczas transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami terenu robot okreslonymi w
kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez
Wykonawce od uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
powstate uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wilasny, uzyskujac aprobate
Inzyniera. Dowdz materialéw oraz ich roztadunek bedzie mozliwy tylko poza godzinami pracy
Urzedu i w dni wolne od pracy.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegolnosci
przestrzegaé przepisoOw zakazujacych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim
stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy robotach objetych kontraktem.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane ze speilnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robot podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czg$ciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli
Wykonawca zaniedba utrzymanie robot w zadawalajagcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi
rozpocza¢ roboty zapewniajgce utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Nie wykonanie polecenia bgdzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robdt przez Inzyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ i zna¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne,
ktoére sa zwigzane z realizacja robdt lub mogg wptywaé na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pé6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdow dostarczy §wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.



2.2. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i1 odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czg¢$ci) materialdow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiatly uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwo$¢ do Robdt i1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania
beda zlokalizowane w obrebie budynku w miejscowosci Pruszcz Gdanski ul. Powstancow
Warszawy 28, dziatka 82/9, w miejscach uzgodnionych z InZynierem i administracjag budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia



niegwarantujagce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialow/sprzg¢tu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich S$rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i1 wilasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Urzedu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow Robot bedg oparte
na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozbag zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,



- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposOb 1 procedurg¢ pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposdOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot 1 jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz
Robot. Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
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dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu 1
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatléw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i Robot z
Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 1. 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy pomieszczen do remontu,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz w/w nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania pomieszczen przeznaczonych do remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika robdt w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw robdt spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robot beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Nie przewiduje si¢ — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie przewiduje sig.

7.3. Rozliczenie czeSciowe

Rozliczenie czesciowe robdt nastagpi wg wzoru umowy.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier. Gotowos$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier — wedtug warunkoéw przedstawionych we wzorze umowy

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
Odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne).
3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub
uzupehiajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy Robét
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje bedg musiaty by¢ usuniete wszystkie
usterki stwierdzone przez Komisjg.
Odbior koncowy szczegdtowo okresla wzor umowy.
Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robot zgodnie z kartg
gwarancyjng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Platnosci czesciowe
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Platnosci cze$ciowe wedlug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z
Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na réwni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sig, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm. Jednocze$nie
Wykonawce¢ obowigzujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Normy budowlane.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.01 Roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu, roboty ziemne

WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot w ramach
inwestycji p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3162G, ul. Mickiewicza, Dzierzgon.”.
2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
a. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj g zastosowanie przy wykonywaniu robot
ziemnych przy budowie obiektéw inzynierskich.
b. Okreslenia podstawowe
Wykop ptytki - wykop ,ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz Im.
Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i1 rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu. Pozostate okre§lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami.
c. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
normami wedtug p.10.

3. MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektow3.
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4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

a. Sprawdzenie zgodnos$ci rzednych terenu 1 warunkow gruntowych z danymi
projektu technicznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli 1 oceny warunkéw gruntowych w  trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjg techniczng.

b. Wykonanie wykopow
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu. Wykopy te powinny by¢ wykonywane
w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.
Zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gltebokosci nie wigkszej niz
2.0 m, a koparkg do 4.0 m.
W czasie wykonywania tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajduj gcymi si¢ tam budowlami. W
przypadku natrafienia w trakcie wykopoéw na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne
nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora zabytkow oraz Inzyniera, a roboty przerwac na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.
Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne )
albo niewybuchy lub inne pozostato$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o
tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu post¢gpowania z
instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu,
na grunt o nos$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na
grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste
przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwa¢ i1 powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia w
porozumieniu z nadzorem autorskim odpowiednich zabezpieczen.

16



c. Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiardw fundamentow w planie,
sposobu ich wykonania, glgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i
mozliwos$ci zabezpieczenia $cian wykopoéw. W wykopie nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prac¢ ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem S$ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli.
Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej
niz 0.80 m.

d. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu
Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy
czym w porownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio
przed betonowaniem fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przeglebienia wykopu w
stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza si¢ wyrOwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego.

e. Tolerancje wykonania wykopow
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cig = 15 cm, z uwzglgdnieniem
zalecen podanych powyze;j.
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z
tolerancj g = 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

f. BHP i ochrona §rodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwroci¢ uwage by w obrebie pracy koparki
nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu robot ziemnych r¢cznie nalezy: uzywa¢ wiasciwych 1 znajdujacych si¢ w
dobrym stanie narzedzi, zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot, wykonywa¢ wykopy w
gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi stateczno$¢ gruntu pod woda, pozostawic
pas terenu co najmniej 0.5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowa¢ ziemi
pochodzacej z wykopu, $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmnie;j
2.0 m od krawedzi skarpy wykopu, rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy soba powinien
wynosi¢ co najmniej 1.5 m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢
mas ziemnych, sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkoéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan
skarp nasypow 1 wykopow.
Wykonywanie robdt sprzetem zmechanizowanym.
Przy wykonywaniu robot sprzgtem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla r¢cznego
sposobu wykonania robot, nalezy zachowa¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe:
gtebokos¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiggnika koparki, roboty ziemne przy nasypach i
wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczaj ac do powstawania nierownosci, zachowac
szczego6lng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,
rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywaé w zasiggu pracy maszyn.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Badania przy wykonywaniu i odbiorze.
Przy wykonywaniu i odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpuj ace
badania:
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,
sprawdzenie wykonanych wykopow,
sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,
sprawdzenie zaggszczenia gruntow.
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw czg¢sciowych i odbioru ostatecznego robot. W
czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robot, do ktorych pdzniejszy dostep
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bedzie niemozliwy.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robot czesciowych i1
ostatecznych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. OBMIAR
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

9. ODBIOR ROBOT

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru robét.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN-B- 06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnos$ci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

10. PLATNOSC
Jak w wymaganiach ogdlnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz normami:
PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.02  Koryto wraz z profilowaniem
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podloza
gruntowego w ramach inwestycji p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3162G, ul.
Mickiewicza, Dzierzgon.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robodt jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
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wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukecji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-0 OST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 OST ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 OST ,,Wymagania og6élne” .

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwos$ci gruntu podioza.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 OST ,,Wymagania og6lne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 OST ,,Wymagania ogdlne” .
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdot o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Profilowanie i1 zaggszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania podltoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
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zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuj g zanizenia poziomu w podlozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajagcy wymagania obowiazujace
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do wuzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i1 zagesci¢ warstwe.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zagegszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz(wg PN-S-02205;1998)

- w gruntach niespistych + 2%,

- w gruntach mato i $redniospistych +0% do - 2%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1
zageszczonego podtoza Minimalne wartosci
wskaznika zaggszczenia podtoza(ls)
- gorna warstwa grubosci 20 cm ruch cigzki 1 bardzo ci¢zki 1,0, ruch mniejszy od
cigzkiego 1,0,
- na gitebokos¢ od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych lub terenu ruch cigezki
1 bardzo ciezki
1,0, ruch mniejszy od cigzkiego 1,0.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
rozlozenie folii lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wilasny koszt.

6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogoélne” .

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujagcg zachowaniem wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w ST.

- zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu, badanie wskaznika zaggszczenia min.2 badania na
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dzialce roboczej, maksymalna
powierzchnia przypadajaca na jedno badanie 600 m2,

a) rownos¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym oraz nierd6wnosci poprzeczne tata co najmniej

10 na km, niero6wnos$ci nie mogg przekracza¢ 2 cm.
b) spadki poprzeczne z tolerancja + 0,5 % od projektowanych,
¢) rzedne podioza nalezy sprawdzi¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawegdziach nie powinny

przekracza¢ projektowanych +1 cm i -2 cm,
d) 0§ koryta w punktach gtownych trasy nie rzadziej niz co 100 m os w planie nie moze by¢

przesuni¢ta wigcej niz o 3cm od projektowane;,
e) szerokos¢ koryta 10 razy na km odchytki +10 cm 1 -5 cm od projektowane;.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiaj gcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa platnoSci

Jak w wymaganiach ogdlnych.
10. Przepisy zwigzane

Polskie Normy

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.03 Podbudowa z tlucznia kamiennego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy tluczniowej w ramach inwestycji p.n.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 3162G, ul. Mickiewicza, Dzierzgon.”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem podbudowy thuczniowej na zadaniu jak w p. 1.1.

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z thucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej
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lub wigcej warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.
1.4.2. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami
2. materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow w ,,Wymagania ogdlne” .
Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 sa:
kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 , woda do skropienia podczas
walowania i klinowania.
2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-
11112: thuczen od 31,5 mm do 63 mm, kliniec od 20 mm do 31,5 mm, kruszywo do klinowania -
kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S- 96023.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
Do jednowarstwowych podbudéw Ilub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej 2.
2.3. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepuj acy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

- szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,

- walcoéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

- przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu Zgodnie z ,,Wymaganiami ogolnymi”

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podilozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
thuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszych specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub
Ww inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywaé¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
si¢ pasami podluznymi, cze¢$ciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18kN/m, albo
plytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m’. Grubo$é
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3.

6.2. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakos$ci
robdt 1 zawsze w przypadku zmiany zrddta pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy, w
obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
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cm.
Na jezdniach bez krawe¢znikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-8931-04 [11]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

Pomiary nos$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-8931-02.

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nosnosci zgodnie z
normami.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuj g wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania
1 pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz S cm 1 nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do polowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materialu i powtodrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeilnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zagegszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.
8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Jak w wymaganiach ogdlnych.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralno$ci w bebnie Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
BN-8931 -02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych 1
podloza przez obcigzenie plyta

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.04 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z inwestycja ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3162G, ul. Mickiewicza,
Dzierzgon.”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchnia z betonu asfaltowego. Szczegoty konstrukeji nawierzchni okreslono w
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym
skladzie 1 uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, speiniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozZona i zaggszczona.
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1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i1 uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
»Wymagania ogolne”.

2.2. Asfalt
Nalezy zastosowac asfalt spetniajagce wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltow drogowych

Wymagani
Lp. Wiasciwosci Metoda badan a
50/70
1 |Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Za\{vgﬂqgcoskladnlkow rozpuszczalnych, nie PN-EN 12592 99
mniej niz, % m/m
5 |Zmiana masy po starzeniu, nie wig¢cej niz, % | PN-EN 12607- 0.5
m/m 1 5
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej
R PN-EN 1426 50
niz, %
7 Terpper.a.tuga migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 48
mniej niz, C
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz, % PN-EN 12606- 29
1 b
9 Wzro§t te.:mper(?tury micknienia po starzeniu, PN-EN 1427 9
nie wigcej niz, C
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| 10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C

| PN-EN 12593 | -8

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spelniajagcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004

dla wypetiacza podstawowego.

Tablica 2 Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagam? wobec Metoda bada
wypelniacza wedhig
Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10
Jako$¢ pylow; kategoria nie wyzsza niz: MBEg10 PN-EN 933-9
Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gesto$¢ ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypelniaczu: wymagana Vg5 PN-EN 1097-4
kategoria:
Przyrost temperatu?y mic¢knienia, Arep8/25 PN-EN 13179-1
wymagana kategoria:
Roz.puszc'z.alnosc w wodzie, kategoria nie WS1o PN-EN 1744-1
Wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCos w wypelniaczu CCro PN-EN 196-21
wapiennym; kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w
. . K,20, K,10,

wypetniaczu mieszanym; wymagana K.deklarowana PN-EN 459-2
kategoria: ¢
,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria: BN pekiarowana PN-EN 13179-2

2.4. Kruszywo

Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3 Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

A Wymagania wobec Metoda badan
Wiasciwosci kruszywa Kruszyw wedhug
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1
TQIeranCJ a uziarnienia, gdchylenla nie Goons PN-EN 933-1
wieksze niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: 1) PN-EN 933-1
. . PN-EN 933-1 lub

Ksztatt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Fls lub Slys PN-EN 933-4
Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w Cbeklarowana PN-EN 933-5

kruszywie grubym, kategoria nie nizsza
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niz:
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie, LA PN-EN 1097-2
kategoria nie nizsza niz: 2 rozdzial 5
Odpornpsc na pglerovy?nle kruszywa, PSV pettaonans PN-EN 1097-8
kategoria nie nizsza niz:
Gestodé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6
¢ producenta rozdziat 7,8 lub 9
Gestos$¢ nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta

e, . . .. a) PN-EN 1097-6
Nasigkliwos¢, kategoria nie wyzsza niz: Wem0,5 zatacznik B
Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl, kategoria nie PN-EN 1367-1

) " Fraci7 :
WyZsza niz: zalacznik B
,,Zgorze?l stoneczna” bazaltu; wymagana SByx PN-EN 1367-3
kategoria:
Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez PN-EN 932-3
petrograficzny producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria PN-EN 1744-1

. . .. l’ancO,l

nie wyzsza niz: p-14.2
Rozpad krzemianowy zuzla wymaeana odbornodd PN-EN 1744-1
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem ymag P p-19.1
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego wymaeana odpornodé PN-EN 1744-1
chlodzonego powietrzem ymag p p.19.2
Statos$¢ objetosciowa kruszywa z zuzla v PN-EN 1744-1
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz: 33 p.19.3
a) jezeli nasigkliwo$¢ jest wicksza, nalezy bada¢ mrozoodpornos¢ wg p. 4.4.2

Tablica 4 Wymagane witasciwosci kruszywa drobnego lub o cigglym uziarnieniu do warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego

e Wymagania wobec Metoda badania
Wiasciwosci kruszywa Kruszyw wedlug
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 PN-EN 933-1
T(i)leranCJa.t.uzmrmema, .c?fichylema nie GrcNR PN-EN 933-1
wigksze niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: fi6 PN-EN 933-1
Jako$¢ pylu, kategoria nie wyzsza niz: MBFr10 PN-EN 933-9
I(.anC}gstosc. l'<ruszywa drobnego, kategoria EcsDeklarowana PN-EN 933-6,
nie nizsza niz: rozdziat 8
Gestodé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6,
¢ producenta rozdz. 7,8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria PN-EN 1744-1
. . .. mchO,l
nie wyzsza niz: p.-14.2
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2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajagce wymagania okreslone w
WT.EmA-99 [11].

2.6. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania polaczen dziatek roboczych nalezy stosowaé tasme¢ bitumiczng posiadajgca
Aprobate Techniczng IBDiM.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

—  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagegszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i ciezkich,

— walcow stalowych gladkich,

— walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowyladowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajagce podigczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne
urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypehniacz

Wypehiacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
transportu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku
oraz transportu wypetniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem
Ww czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
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Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termosow z podwoédjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

-okresleniu  wlasciwo$ci  mieszanki 1 poréwnaniu  uzyskanych  wynikéw  z
wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM
w zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR3
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69100
8,0 62+93
6.3 56+87
4,0 45+76
2,0 35-64
zawartosc
ziaren > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42
0.30 19+39
0.18 1733
0,07 5 12+22
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wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy.

Orientacyjna zawarto$¢
asfaltu w MMA, % m/m

5,0+6,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w

tablicy.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR2 lub KR3

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 2

7 10
80 y 20
2 ¥
g 7o /L 30
D
N Y.
& 60 40
N P
Q.
‘o 50 50
B8
£ 40 P 60
N -
o 30 ¥a 70
20 A 80
/ //‘ .
-
10 1
— — 90
0 100

63 8 96 16 25 38,1
128 20 315

0.075 0,15 018 03 042 0.85 2 4

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Pozostaje na sicie, %
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy §cieralnej z betonu

asfaltowego
. . Wymagania wobec MMA i
Lp Wilasciwosci warstwy $cieralnej z BA
w zalezno$ci od kategorii ruchu
1 | Modut sztywnosci pelzania ', MPa nie wymaga si¢
2 | Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w > 552
temperaturze 60° C, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5
5 |Wypehienie wolnej  przestrzeni w
probkach jw., % od 75,0 do 90,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm 4,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0

2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej jak w ST D.05.03.05/a.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla50/70 od 140° C do 160° C,

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
- dla50/70 od 135° C do 165° C,

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltows.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym Ilub oblodzonym podlozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Zaréob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkc;ji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 8
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Tablica 8 Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-
Lp. Sktadniki mieszanki asfaltowe do nawierzchni
drog o kategorii ruchu

mineralno-asfaltowej
1 |Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +4,0
2,0

2 (Jw.0,85;0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # +1,5
0,075mm

4 | Asfalt +0,3

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs$¢
walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu 50/70 125°C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach.

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Zacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows. Sposob
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 9

Tablica 9 Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej produkcji
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wlasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura migknienia)
3a | Whasciwosci asfaltu (badanie pelne) raz badanie petne
4 | Wiasciwos$ci wypelniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
4a | Wiasciwosci wypetniacza (badanie raz badanie petne
petne)
5 | Wlasciwosci kruszywa (uziarnienie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
zapylenie, zawarto$¢ ziaren
nieforemnych)
5a | Whasciwosci kruszywa (badanie pelne) raz badanie petne
6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki o
. . dozor ciaggty
mineralno-asfaltowe;j
7 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno- JwW.
asfaltowej
9 | Wlasciwosci probek mieszanki . S
. . ) jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni
10 |Stabilno$¢ i odksztalcenie wg Marshala . C
jeden raz dziennie
11 |Modut sztywnosci jeden raz na trzy dni
12 | Wiercenia probek dla kgntroh . dwie probki na kazdej jezdni
zageszczenia orz wolnej przestrzeni w
warstwie

6.3.2. Sktad 1 uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki
kruszywa mineralnego. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong
w tablicy 6.

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu
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Z czgstotliwoscig podang w tablicy nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Z czestotliwoscia podang w tablicy nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatur¢ mieszanki nalezy mierzy¢ 1 rejestrowaé przy zaladunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wglebna.
Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami podanymi wyze;j.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 10
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Tablica 10 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 |Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | RO6wnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe warstwy (osi | co 20 m — na odcinkach prostych
1 krawedzi podiuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 20 m
7 | Grubos¢ warstwy 2 g)r()bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m
8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztacza
Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 | Zaggszczenie warstwy 2 g)r()bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m
12 | Wolna przestrzen w warstwie Jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko§¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podluzne i1 poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[5] nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie Wa rstwa
Scieralna
1 |Bieznie 2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rze¢dne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja +
2 mm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancja
5 cm.
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6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg = 10 %.
6.4.8. Ztacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nie powinna wystawac
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie
zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zaggeszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
ST i recepcie laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-0 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[4] daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,,Wymagania ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

—  zakup i1 dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce
wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i1 kraweznikow,

— pionowa regulacja wlazéw studni ks

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

— obciecie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
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10.

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

(98]

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2004 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow

drogowych
PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawarto$ci parafiny w asfaltach
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

planografem i tata.
PN-EN 12593:2003 Asfalty i1 produkty asfaltowe — Terminologia.

PN-C 04132:1985 Przetwory naftowe — Pomiar ciggliwosci asfaltow

PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla
(oryg.).

PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury

migknienia - Metoda Pierscien i Kula (oryg.).

10.2. Inne dokumenty

10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.1.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Zatacznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1
kruszywa 2008

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.05 Zielen drogowa
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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zwigzanych z wycinkg krzakéw na poboczach 1 oczyszczaniem rowdéw w ramach zadania PN.
,»Przebudowa drogi powiatowej Nr 3162G, ul. Mickiewicza, Dzierzgon.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
realizacje¢ wszelkich robodt objetych zakresem dla wymienionego w punkcie 1.1. przedmiotu, a to:
oczyszczanie poboczy i wycinka zakrzeczen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Normami branzowymi

2. MATERIALY
Do wykonania prac nie jest wymagane stosowanie materiatow

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- koparki , pilarki spalinowe.

4. TRANSPORT
Do wykonania prac nie jest wymagane stosowanie srodkéw transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot okre§lono w,,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt usuwania krzewow polega na
- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanego zadania.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej zakresem prac.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w zakresie prac
1 kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT
Szczegbdtowe zasady odbioru okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Rozliczenie i ptatno$¢ wg umowy.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.01.06 Przepusty

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w ramach
inwestycji p.n.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3162G, ul. Mickiewicza, Dzierzgon.”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem przepustu pod korong drogi oraz prefabrykowanych $cianek czotowych jako
samodzielnych elementow.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie

przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust zelbetowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z zelbetu.

1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no§na wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.6. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian
rownolegtych do osi drogi , stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego
przepustu i czgsciowego zabezpieczenia elementow Srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

2. MATERIALY

2.1.Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogo6lne".

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejsza ST sa:
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- beton,

- materiaty na tawy fundamentowe,

- materialy izolacyjne,

- zelbetowe elementy prefabrykowane - §cianki czolowe dla rur o $rednicy 100 cm, rury zelbetowe
o $rednicy 100cm,

- plyty drogowe pelne.

2.3.Beton i jego sktadniki

2.3.1.Wymagane wtasciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleznosci od warunkéw ich
eksploatacji, nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,, Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonywania
betondw do konstrukcji mostowych" [45], z betonu klasy co najmniej:

- C 40/50 — prefabrykaty (rury zelbetowe), przepusty;
- C 35/45 - prefabrykaty, $cianki czotowe, skrzydetka;
- C 25/30 - fundamenty, warstwy ochronne;

- C 8/10 - beton wyréwnawczy.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spelnia¢ nastepujace wymagania wg PN-
B-06250 [8]:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8§,

- odporno$¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustow powinno
spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas C 25/30, C 35/45 i
wyzszych.

Grysy

Do beton6éw stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementoéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawarto$¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej |1
niz:
2 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej |20
niz:
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla grysow bazaltowych 1 innych 8
4 Nasigkliwo$¢, %, nie wigcej niz: 1,2
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5 Mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, |2
%, nie wigcej niz
6 Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody|10
bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie
wigcej niz:
7 Zawarto$¢ zwigzkow siarki, %, nie wigcej 0,1
niz:
8 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,25
wiecej niz:
9 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz:
10  |Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 |nie wywolujaca
[18]) zwiekszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
11 Zawarto$¢ podziarna, %, nie wigcej niz: 5
12 |Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowac piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw

konstrukeji przepustow

Lp. Witasciwosci Wymagania
1 |Zawarto$¢ pytdéw mineralnych, %, nie 1,5

wiecej niz:
2 |Zawarto$¢ zwiagzkow siarki, %, nie wigcej |0,2

niz:

3 quagtos’c’ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,25
wiecej niz:

4  |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. |wzorcowa
Barwa cieczy nad kruszywem nie
ciemniejsza niz:

5 |Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714- |nie wywotujaca

34[18]) zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢: do 0,25 mm - od
14 do 19 % do 0,5 mm - od 33 do 48 % do 1 mm

Zwir

Zwir powinien spetniaé¢ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech

fizycznych i chemicznych.

-0d57do 76 %
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Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowana metoda bezposrednig wg PN-B-
11112 [19] ogranicza si¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla Zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukeji

nrranno t+Axxr
Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Wytrzymalo$é na miazdzenie, wskaznik 12
rozKkruszenia, %, nie wiecej niz:

2 |Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 |Nasiakliwo$¢é, %, nie wiecej niz: 1,0

4 |Mrozoodpornosé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0
wiecej niz:

5 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6 |Zawarto$¢ pyléw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1,5

7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 |Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,1

9 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.3.3.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej miescita si¢ w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.
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Poszczegblne kruszywa nalezy sktadowaé oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych
wymieszanie si¢ sgsiednich pryzm. Zaleca si¢, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly
chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3.5. Cement
2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow winien

spelnia¢ wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B 25, B 30 i

B 40 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,51 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania ogo6lne dla cementu

do betonowych elementow konstrukcji przepustow

Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 |Wytrzymatos¢ na po 2 dniach 10 -
i(/ig{;alrllilg’mnie' niz: po 7 dniach - 16
’ J ez po 28 dniach 42,5 32,5
2 |Czas wigzania poczatek wigzania, |60 60
najwczes-niej po uptywie 5 12
min.
koniec wigzania
najpdzniej,
h
3 Statos¢ objetosci, mm  wigcej niz: 10 10
nie
4  |Zawarto$¢ SOs, % masy cementu, nie wiecej niz: (3,5 3,5
5 |Zawarto$¢ chlorkow, %, nie wigcej niz: 0,10 0,10
6 |Zawartos¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7  |Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych 5,0 5,0
(przyspieszajacych twardnienie, plastyfikujacych,
hydrofobizujacych) i technologicznych,
dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy
cementu, nie wiecej niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrddta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i

jego jako$¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-

88/6731-08 [36].

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nast¢pujace:

a) dla cementu workowanego

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z

bokow przed opadami),

- magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach),
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b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow
nalezy przechowywa¢ cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukeji przepustow musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunek 1 srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali 1 innych $rednic bez zgody Inzyniera.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposob izolowany od podtoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i1 zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [24]. Bez

badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na
zgodno$¢ z podang norma.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiadaé
PN-B-23010 [22].

2.4.Materiaty izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowych i §cianek czotowych nalezy stosowac
materiaty wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest
producenta:
- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetiaczy wg PN-C-96177 [25],
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

- wszelkie inne 1 nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i1 posiadajace aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.5.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustdéw i $cianek
czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki wymiarow prefabrykatow
powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie 1 bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sig¢
drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do gltgbokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementow dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm 1
dtugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie
moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.
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Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyrOwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Poszczeg6lne rodzaje elementéw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.6. Materiaty na tawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:

fawie fundamentowej z pospoitki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712 [12],

fawie fundamentowej z kruszywa tamanego 0/31,5mm,

fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem,

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ,,Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i §cianki czotowej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

- sprzetu do rgcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6élne".

4.2.1. Transport prefabrykatéw

Transport zewnetrzny:

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnal wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania og6lne" .

5.2.Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej lub SST,

- czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji
projektowej, SST lub wskazowek Inzyniera.
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5.3.Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robot wg dokumentaciji projektowej, SST i
zalecen Inzyniera. W szczegdlno$ci zabezpieczenie moze polegac na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,

- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia §cian wykopow mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub
inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera. Stosowane §cianki szczelne mogg by¢ drewniane
albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposob jej zaglgbienia w grunt musi by¢
zgodny z dokumentacja projektowa 1 zaleceniami Inzyniera. Po wykonaniu robot Scianke szczelng
nalezy usuna¢, za$ powstalg szczeline zasypac¢ gruntem i zagesci¢. W uzasadnionych przypadkach,
za zgodg Inzyniera, Scianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzgdnej wykonanego podtoza od rz¢dnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie
moze przekracza¢ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy stosowac¢ zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowe;j
grubosci z jednoczesnym zaggszczeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej lub SST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i1 nasypach nalezy przyjmowac¢ wg PN-S-02205 [34].

5.4.Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

5.5.Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
a)réznice wymiarow lawy fundamentowej w planie:

+ 2 cm dla przepustow sklepionych,

+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b)réznice rzednych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych, + 2 cm dla przepustéw pozostatych. Rdznice w niwelecie
wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowac spigtrzenia wody w
przepuscie.

5.6. Izolacja przepustéow
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Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi
materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne".

6.2.Kontrola prawidtowos$ci wykonania robot przygotowawczych i robdt ziemnych
Kontrole robot przygotowawczych i rob6dt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z

uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 1 5.3.

6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw 1 wylotow

Umocnienie wlotow 1 wylotow nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa.

6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materialu uzytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokosciowe,
- grubos¢ tawy,
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.5. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnos$ci

zmontowanego przepustu z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami punktu 5.6.
7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,

- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji §cianki czotowe;,
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- szt. umocnienia dna przy wylotach przepustoéw oraz dna i skarp rowow

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne". Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich pielegnacje,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
- wykonanie izolacji przeciwwilgotnosciowej,
- zasypka $cianki czotowe;,
- umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial 1 zastosowanie wg wtasnosci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu

3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

4. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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8. PN-B-06250 Beton zwykty
9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca
mtotka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
33. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
35. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gltadkim, okragltym 1
kwadratowym
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu
38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych
40. BN-69/7122-11 Ptyty pil§niowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego.

10.2. Inne dokumenty
42. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betonéw kruszywowych.
43. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
44. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonow do konstrukcji mostowych. GDDP,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.01.07 Chodniki z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni chodnika z kostki
betonowej niezbedne do wykonania robot przebudowy drogi powiatowej Nr 3162G, ul
Mickiewicza, Dzierzgon

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka
brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
drég i ulic lokalnego znaczenia, parkingow,
placéw, wjazdoéw do brarn i garazy,

chodnikow, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.

Konstrukcja nawierzchni. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw. Uklad warstw nawierzchni 1 podbudowy oraz obrzezy wraz ze
sposobem ich potaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego

1.4.2.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogo6lne"

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
»Wymagania ogolne"

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia
nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, 3
mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg. kostki o dwoch standard o wych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4.Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ niniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%. 2.2.7. Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712[3].Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$¢, mniejsza

nasigkliwo$¢ 1 wieksza odpornos¢ na niskie temperatur)' i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a koslki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada si¢. z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do

52



chwytaka szczotkami. Do zagqszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie 1 spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty -

rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla

ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢é
bezposrednio

na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢

jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST

D-03.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospoika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny

rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawegzniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypkg, nalezy stosowa¢ piasek gruby, 0dp0w1adajqcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob aby
szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu. Po utozeniu kostki, szczehny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgeznych lub mechanicznych 1 przystapic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupehi¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na
§ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosm na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi S ST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3, Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg
pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3.Niweleta nawierzchni

Roéznice pomie dzy rzadnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £+ 1 cm.

6.4.4.Szeroko$¢ nawierzchni
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Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5.Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki  brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét. Zaleca
si¢, aby pomlary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m” nawierzchni 1 w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie iawy pod krawezniki. Zasady ch odbioru sg okreslone w D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,,Wymagania ogolne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki, wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i
pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06250 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06712 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci

5. PN-B-19701 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw

6. PN-B-32250 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych.

7. BN-SO/6775-03/04 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

l.
2.
3.
4.

SST.01.08 Kanal technologiczny

1 Wstep

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace budowy
technologicznych kanatow kablowych do wykonania robot przebudowy drogi powiatowej Nr

3162G, ul. Mickiewicza, Dzierzgon.

1.2 Okres$lenia podstawowe

1.2.1 Kanalizacja kablowa - zespdl ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.2.2 Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.2.3 Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

1.2.4 Studnia kablowa rozdzielcza - studnia wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;.

1.2.5 Dhugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.2.6 Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglgednieniem
falowania i zapaséw kabla.

1.2.7 Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym diugos$¢ kabla uktadanego jest
wieksza od dlugosci trasy, na ktoérej uktada si¢ kabel

1.2.8 Rura przepustowa - rura grubo$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z.
innego materialu o nic gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow
dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego.

1.2.9 Tasma ostrzegawcza - taSma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z
napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY Ilub w przypadku kabli
swiattowodowych: UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY, uktadana nad kablem w
celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.2.10 Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy
ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wplyw tych urzadzen na lini¢ telekomunikacyjna
lub odwrotnie.

1.2.11 Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktorym trasa linii przecina si¢ z trasg lub miejscami
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych urzadzen
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na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wigkszy niz przy
zblizeniu.

1.2.12 Odlegtos$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ linii telekomunikacyjne;j
od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca lini¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

1.2.13 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odleglosci pomiedzy linig a innymi
urzgdzeniami zbrojenia terenowego do potowy odleglosci podstawowe;.

1.2.14 Zabezpieczenie szczeg6lne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig.

Wyréob budowlany, ktory posiada DWU (oznakowanie CE) lub Deklaracje Zgodnosci (DZ) z
istniejaca Polska Norma lub Aprobatg Techniczng, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci
dokumentow dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyska¢ aprobate¢ techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w
drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
»wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa
okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub
bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

1.2 Piasek / cement

Cement stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1, co
najmniej dla klasy 32,5.

Kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm stosowane do betonu powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN12620.

Kruszywo stosowane przy ukladania kabli, jako podsypka i nadsypka gr. 10 cm musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 dla kategorii GF80 i f16, wskaznik
roznoziarnistosci >5 1 powinno by¢ dobrze zageszczalne.

Pozostalg cze¢$¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym i zaggsci¢ warstwami grubos$ci

20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢, co najmniej 0,95. Do zasypywania
wykopow nadaje si¢ wylacznie grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ ziaren < 0,075mm wynosi nie
wigcej niz 30 %. Zawarto$¢ czesci organicznych w gruncie nie powinna przekracza¢ 2%. Ponadto
grunty powinny by¢ dobrze zaggszczalne.

Wiasciwosci kruszyw nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do PN-EN 933-1 oraz PN-86/B- 02481.

1.3Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe, pakiet mikrorur rury ochronne
Do budowy nalezy uzy¢ nastepujace typy rur:
e RuraRPP 110/5,0rnmmm,
* Rura RHDPE przepustowa 110/6,3mrn,
* Rura RHDPE rowkowana z warstwa poslizgowa 40/3,7mm,
+ Pakiet doziemny mikrorur 7/10mm.

1.4Studnie kablowe
Do budowy nalezy wykorzysta¢ studnie wyprodukowane w oparciu w oparciu o norm¢ PN-
EN-124-1;2015 (zwienczenia) lub aprobate techniczng (korpus).
Nalezy zastosowa¢ studnie kablowe typu SK-2, SKR-1 klasy BI25 rama i pokrywa zeliwna
600x1 OOOmm z wietrznikiem + pokrywa zabezpieczajaca przed ingerencja os6b nieuprawnionych
LADAZ/PIOCH, z ktodka Abloy lub LOB.
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1.5Pozostate elementy
Pozostate materiaty, ktore nie zostaly wymienione powyzej, a zostang wskazane w dokumentacji
projektowej takie jak np. ztgczki rur, wsporniki kablowe, przektadki dystansowe.

3 Sprzet
Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robdt, jak i czynnoS$ci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.
Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie prace
ziemne wykonywac rgcznie po uprzednim wykonaniu wykopoéw poprzecznych - lokalizujacych.

4. Transport
Wykonawca powinien stosowa¢ $rodki transportu zgodne z nakltadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do transportu materiatow wymienionych w pkt. 2.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobow, materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie konieczno$ci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktérg bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegolnych roboét 1 nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow materiatow 1 elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan wyrobow, materialdéw i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach”.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczefstwa i higieny
pracy.

5.2. Wykonanie prac ziemnych
Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac¢ recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalaja na akie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez szczegolnych
przypadkach na odcinku zblizenia wykona¢ przecisk pomigdzy korzeniami na glgbokosci 1,0m.
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5.3. Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowac przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie ze wzgledu
na skrzyzowania z drogami, zaggszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do budynkow,
przejs$cia w poblizu drzew itp. wykonanie wykopow otwartych jest niewskazane.

Spos6éb wykonania przej$cia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokoét rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze
musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty musza by¢ prowadzone przez firme¢ specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tych
technologii.

Wykonanie przeciska

Wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzadcy droég w sprawie przekroczenia drog
metoda przeciska i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni
sposOb prowadzenia robot z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie¢ w pasie drogowym
lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze: startowag i odbiorczg oraz wykona¢ dokop na glteboko$¢ dostosowana do
zaglebienia przewodu 1 posadowienia rury przeciskowe;.

Dno komory nalezy utwardzi¢ plytami zelbetowymi, a nastgpnie zmontowaé tor i $ciang
oporow3a. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowa¢. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podlaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure
przeciskowga. Rur¢ zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac
na zewnatrz dolu montazowego.

Rury zespawywac, a miejsca spawane zaizolowa¢. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac¢. Po wykonaniu robét przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren
przywroci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie wykopow. Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace
towarzyszace 1 tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwo$cig dokonania jej korekt w
trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt glowicy wiertniczej
pilotujacej, ktéory umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia
powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej §rednicy. W miejsce glowicy pilotujacej nalezy zamontowa¢ glowice rozwiercajacg i
wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za
glowica rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktéra zostanie przeciggnigta przez
wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace 1 tymczasowe
niezbgdne do wykonania robot.

5.4. Budowa studni kablowych

Na ciggu kanalu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2 1 SKR-I.
Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).
Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy 1 pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymato$ci nie mniejszej niz BI 25. Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 -
obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).
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Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo UM Poznan. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem oséb nieuprawnionych ALDAZ/PIOCH zamykanych klodka
systemowa okreslong przez WZKiB UM Poznania (Abloy lub LOB), ktéra w uzgodnieniu z
Zamawiajacym dostarcza Wykonawca.

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikow i zielencow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni musi umozliwiaé skuteczne
odprowadzanie wody, ktéra dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje si¢ zamontowaé uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowa¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod péika).

Studnie kablowe wraz z osprze¢tem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowg nalezy wyrownac¢, wypoziomowac i zagesci¢. W zaleznosci
od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zZwiru, ewentualnie
wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére beda
miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé przed dostepem wody. Elementy taczyé z
zastosowaniem na plaszczyznach polaczen szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i
odpornoéci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop calkowicie zmontowanej studni
kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby
nie wystgpowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gorna
powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom
terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajace;.

5.5 Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na gltebokosci
gwarantujacej] przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury uktada¢ na
glebokosci min. 1,2m. Pod rowami minimalna gleboko§¢ utozenia rur kanalizacji kablowej
powinna wynosic¢ 0,8ra.

Niezaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuni¢cia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkow musi by¢ na
calej dtugosci szczelna i sztywna. Przed ulozZeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest
rowne 1 stabilne.

Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0.1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej - 5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gitebokos$ci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac si¢ dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochlodzeniu si¢ rur w ziemi,
powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania rurociggu nalezy
zwrdci¢ uwage na to, aby mialy zapewniong jednakowa konfiguracje ciaggéw rur w rowie
kablowym na calej trasie, bez zmian i1 krzyzowan rur oraz zeby byl ukladany mozliwie
prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposob tagodny. W trakcie uktadania
rury nie moga by¢ zaginane w sposob zmieniajacy ich przekroj poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do
studni kablowej zachowujac konfiguracje ciagéw rur i zabetonowa¢ w §cianie studni z utworzong
,»Czapa~’ betonowa po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci do wngtrza studni przez malowanie farbami bitumicznymi zewngtrznych
powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ ucigte przy Scianie studni w odleglosci 1-
2cm od $ciany (wew. studni kablowe;j).
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Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RPP 110/5,0mm (chodniki, trawniki) oraz RHDPE
przepustowych 110/6,3mm (przejscia pod jezdniami 1). Rury laczy¢ za pomocg dedykowanych
przez producenta ztaczek. Rury kanalizacji nalezy laczy¢ ztagczami przeznaczonymi do danego
typu rury i zapewniajagcymi wodoszczelnos$¢ lub zgrzewania doczotowego.

5.6. Rurociag kablowy

Do budowy rurociggdéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwg poslizgowa, rowkowane o §rednicy 40/3,7.

Rurocigg kablowy utozy¢ na glebokosci 1.0 m od gornej krawedzi rurociggu na 10 cm
podsypce z piasku.

Laczenie rur polietylenowych rurociggéow kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztaczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncow rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i
pustych stosowaé uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gitebokos$ci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umies$ci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochlodzeniu si¢ rur
W ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowaé osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu
kabli metalowych (kotlierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zacigga¢ rury
kanalizacji wtornej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelno$ci i
kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uplywie 24 godzin nie moze wykazaé¢ spadku ci$nienia
wiekszego, niz 10 kPa.

Po ulozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopow powinien by¢ wywieziony w wyznaczone miejsce.
Wykopy z umocnionymi $§cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy krawedziami ciggdw
rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od
podanych w Rozporzadzeniu M.1. z 26 pazdziernika 2005r.

5.6 Pakiety mikrorur

Mikrokanalizacj¢ uktadang bezposrednio w ziemi budujemy wg zasad opisanych w
punkcie ,,budowa rurociggdéw kablowych” - jako rurocigg w postaci pakietu mikrorur.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet nalezy ukladac
prostoliniowo z normatywnym falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania si¢. Ztaczki mikrorur
powinny by¢ tego samego producenta, co rury lub przez niego zalecane. Ziaczki wszystkich
mikrorur rurociaggu muszg by¢ wykonane w tych samych miejscach z wzajemnym przesuni¢ciem.
ZYaczki rur umieszczane w ziemi muszg posiada¢ zabezpieczenie przed rozigczeniem (podwdjny
pier§cien) gwarantujace potaczenie az do zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowac
dedykowang mufe systemowa, jako ostong¢ mechaniczng ztaczek.

Podczas instalowania zlaczek stosowac¢ nalezy specjalistyczne narze¢dzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gladkiej powierzchni cigcia oraz utrzymania kata
prostego pomiedzy krawedzia cigcia a boczng $ciankg mikrorury. Precyzja wykonania potaczenia
mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizacji oraz
zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.
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Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkéw oraz wykonaé test
kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany z mikrorurek potaczonych zlaczkami powinien wytrzymac
probe kroétkotrwata nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz prob¢ po napetnieniu
rur spr¢zonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny wykonany manometrem
technicznym po uplywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku ci$§nienia wigkszego, niz 10 kPa.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete lagodnym tukiem i
przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej $cianie, pozostawiajac druga $ciang
wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

5.7 Oznaczenie kanatu technologicznego
W potowie glgbokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza "UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY" koloru pomaranczowego szerokosci 200mm, grubosci 0,3mm z
perforowanymi otworami o $rednicy |Omm.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng
"UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" koloru pomaranczowego szerokosci 200mm,
grubosci 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25mm 1 grubosci 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy IOmm. Tasme
lokalizacyjng wprowadzi¢ do studni i zakonczy¢ w puszce. Na calej trasie zachowac ciaglo$é
tasmy lokalizacyjne;.

6 Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” p.6. Przed przystapieniem do robét W' ykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji zrodta poboru wszystkich materiatow, dolaczajac do nich Deklaracje wtasnosci
uzytkowych oraz inne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatow.

6.2. Sprawdzanie materialow
Sprawdzanie materiatow polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm lub innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami Dokumentéw
Wykonawcy lub uzgodnionych warunkow technicznych. Wtasciwosci materiatow sypkich nalezy
sprawdzi¢ w odniesieniu do normy PN-EN 933-1:2012.

6.3 Sprawdzenie tras kanalizacji

Sprawdzenie tras nalezy wykona¢ tasmg miernicza przez wykonanie domiaréw do statych punktow
terenowych 1 poréwnanie wynikow z Dokumentacjg Geodezyjng. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan
uporzadkowania terenu wzdluz ciggéw kanalizacyjnych 1 w miejscach studni kablowych.
Sprawdzeniu podlega tez zaggszczenie gruntow.

6.4.Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania ciggéw kanalizacji i rurociggow

W czasie wykonania ciggéw kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury - ich wymiary,

- glebokos¢ utozenia rur,

- sposob zestawienia 1 taczenia rur,

- szczelno$¢, drozno$¢ i kalibracje,

- wykonanie skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi,

- prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01.
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Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopdéw. Pomiary nalezy
wykonywa¢ za pomocg tasmy mierniczej 1 przez ogledziny. W szczegdlnych przypadkach
sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po wykonaniu probnych wykopdw na trasie.

6.5.0cena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt. 5 SSTWiORB daty dodatni
wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Obmiar rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

8.1.  Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru robot podano w SSTWiORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Sposob odbioru robot
Odbidr robot zwigzanych z budowg urzadzen telekomunikacyjnych nastgpuje na podstawie raportow
z badan zgodnie z pkt 6, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi oraz wizualnej ocenie faktycznie
wykonanych prac.
Po wykonaniu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:
» aktualng powykonawczg dokumentacj¢ projektowa,
* geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
. protokoty z dokonanych pomiarow,
. kopia dziennika budowy z zapisami odbioru robdt zanikajacych,

» protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,

* badania laboratoryjne w trakcie budowy,

» znaki CE dolaczone do kazdego wyrobu deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz dla
wyrobow wskazanych w art. 31 lub 33 rozp. (WE) nr 1907/2006, kartg charakterystyk lub
informacje¢ o substancjach zawartych w wyrobie.

+ znaki budowlane wyrobdéw dotaczane do opakowan lub dokumentéw handlowych i
aprobaty techniczne na wybudowane wyroby.

Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng
wybudowanych odcinkéw urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z
wymogami wlasciciela urzadzen.

8.3 Uznanie robdt za wykonane prawidtowo
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli ocena prawidlowosci i kompletnos$ci ich wykonania okazata si¢ pozytywna.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie zawiera¢ koszty wszystkich elementow robot
sktadajacych si¢ na jej wykonanie okreslonych w umowie z Wykonawca na roboty budowlane,
STWIORB D-M.00.00.00 oraz niniejsza SSTWIORB , a w szczeg6lnosci:
* przeprowadzenie badan potowych
* geodezyjne wytyczenie tras,
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zakup, dowdz 1 wywo6z materiatow,

wybudowanie studni, kanalizacji kablowej, rurociggdéw i kanalizacji wtornej itp.
przeprowadzenie testow cisnienia i kalibracji,

geodezyjny pomiar powykonawczy.

9.3.  Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszej SSTWiORB obejmuje:
* roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
» prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Rozporzadzenie Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. ..Prawo budowlane" z pdZzniejszymi zmianami;Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami.
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