UMOWA nr ZP/1/2024/2/TP Zatacznik 4b do SWZ
ZMIENIONY
ZMIENIONY_2

Zawarta w £odzi W dniu .........cccceeeeeeeeeeeeesaaaaaaan, roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Oczyszczania — Lédz Sp. z o0.0. z siedzibg w todzi, ul.
Tokarzewskiego 2, 91-842 to6dz, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla todzi — Srédmiescia w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000024375, wysokos¢ kapitatu zakladowego 7 454 280,00 zt; NIP: 726-00-19-767; Regon
470797081, BDO: 000006134, ktdérg reprezentuja:

Prezes Zarzadu — Jan Zbronski,
Wiceprezes Zarzgdu — Pawet Jankiewicz,
zwang dalej “ZAMAWIAJACYM*

............................................................................................. , NIP: ktérego

zwang dalej “WYKONAWCA*

zwanymi dalej tgcznie ,,Stronami”.
na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym bez
negocjacji, nr sprawy ZP/1/2024, o nastepujacej tresci.

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci przeprowadzenia negocjacji przeprowadzonym zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. - zwana dalej ,,PZP” lub
ustawg PZP) i ztozeniem wtym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w
rozumieniu Prawa zaméwien publicznych, Strony zawierajg umowe na wykonanie roboty budowlane;j
polegajgcej na wykonaniu zadaszonej wiaty magazynowe] na terenie instalacji sortowni odpaddéw
zlokalizowanej w todzi przy ul. Zamiejskiej 1, przeznaczonej do magazynowania wysortowanych
metali.

Wykonawca deklaruje, ze od daty okazania odpisu z Rejestru Przedsiebiorcéw do daty podpisania
niniejszej umowy nie nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien
w niej zawartych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadaszonej wiaty magazynowej na terenie instalacji
sortowni odpadoéw zlokalizowanej w todzi przy ul. Zamiejskiej 1, przeznaczonej do magazynowania
wysortowanych metali spetniajgcych warunki okreslone w projekcie ,Projekt budowlany wiaty
magazynowej” opracowanym przez firme Konbud — Krzysztof Lasek (zwanym dalej Dokumentacjg
Projektowgq lub Projektem).
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2. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (dalej STWIORB), decyzjg Prezydenta Miasta todzi nr
DPRG-UA-V.1549.2023 z dnia 25.08.2023 i Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia (dalej SWZ).

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami
administracyjnymi, zezwoleniami (przekazanymi Wykonawcy nie pdzniej niz przed przekazaniem
terenu budowy), normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
wymienionych w § 19 ust. 5, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje przedmiotu umowy. W przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentéw nalezy
mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie
najlepszej, jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci
przedmiotu umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mys$l| art.
65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéw
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci, co do zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac¢ sie bedzie zas znaczenia zmierzajgce
do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§ 2 Materiaty niezbedne do wykonania umowy

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Materiaty powinny by¢ nowe i odpowiadac¢ co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213).

2. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowigzany jest przechowywaé na budowie
dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z ww. ustawg i Dokumentacja
Projektows.

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie gtdwne materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje 3 dni
robocze na zatwierdzenie materiatdw. Dostarczenie na teren budowy materiatéw
niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy.

§ 3 Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie placu budowy,

2) weryfikacja projektéw umow oraz zmian do umoéw zawieranych przez Wykonawce z
Podwykonawcami, w szczegélnosci zgtaszanie pisemnych zastrzezen do projektdw umow
o podwykonawstwo oraz sprzeciwéw do umow o podwykonawstwo,

3) zapewnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

4) zapewnienie osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowigzkow
ktorego nalezec¢ bedzie kompleksowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
prac, w tym w szczegdlnosci:
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a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) sprawdzenie i formutowanie zalecen dotyczgcych poprawnosci wszelkich certyfikatow,

c) kontrola prac wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonywania badan i pomiaréw kontrolnych, ktére stanowig podstawe do oceny jakosci
robot i ich odbioru.

d) sprawdzanie poprawnosci uprawnien Kierownika budowy ze strony Wykonawcy i ich
aktualnosci w terminie 3 dniroboczych od przedtozenia tych uprawnien przez Wykonawce,

e) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego uzgodnionych z autorem projektu
wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego oraz
sporzadzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy protokotéw
z powyzszych uzgodnien,

f) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdw ppoz. oraz bhp
przez wszystkich uczestnikéw realizacji procesu inwestycyjnego,

g) wstrzymanie robdt budowlanych, w przypadkach gdyby ich kontynuowanie mogto
wywotaé zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
zgtoszeniem budowy lub wykonywania innych robét budowlanych z dnia 16.05.2022 roku,

h) zatwierdzanie materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z §
2 umowy,

i) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

j)  w przypadku odstgpienia od umowy z Wykonawcg, udziat w komisjach odbiorowych (przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego) w celu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji
robét budowlanych lub prac w toku na dzien odstgpienia od umowy, a takze oszacowania
wartosci wykonanych robét.

k) protokolarny odbidr prac, zgodnie z zawartg z Wykonawcg robdt umowg, w tym takze
sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce
dokumentdw, niezbednych do dokonania odbioru prac.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych

do realizacji przedmiotu zamodwienia, zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz STWIORB i SWZ,

majgcymi zastosowanie normami, przepisami bhp i ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci:

1) wykonanie zadaszonej wiaty magazynowej na terenie instalacji sortowni odpadéw
zlokalizowanej w todzi przy ul. Zamiejskiej 1, przeznaczonej do magazynowania
wysortowanych metali wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi wyszczegdlnionymi w
SWZ oraz zgodnie z Dokumentacjg techniczng i STWIORB. Wykonawca ma obowigzek
wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem realizacji, projektu
technicznego (wykonawczego) uzgodnionego z Projektantem i Zamawiajgcym.

2) dostarczenie na dzien przekazania terenu budowy uzgodnionego z Zamawiajagcym Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu
budowy oraz niezarejestrowanego (o ile rejestracja nie jest wymagana) dziennika budowy
(dalej dziennika budowy) na potrzeby Zamawiajgcego, oraz kosztorysu realizacji robot,

3) zorganizowanie placu budowy, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, oraz
wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania robét. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczenn technicznych i poprawnosé
oznakowania placu budowy. W przypadku stwierdzenia ich ztego stanu lub niekompletnosci,
dokonuje ich wymiany i uzupetnien wtasnym staraniem i na swoj koszt,
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4) uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w zakresie zastosowanej
kolorystyki, rodzaju materiatdw wykonczeniowych itp. przed ich zastosowaniem,

5) zapewnienie nadzoru na budowie przez Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej,

6) prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie Budowlanym oraz dziennika
budowy (na potrzeby Zamawiajgcego) i udostepnianie ich Inspektorowi Nadzoru,
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpiséw
i potwierdzen,

7) zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do budynkéw w rejonie i na terenie realizacji przedmiotu
umowy,

8) zapewnienie zaplecza budowy,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody (osobowe i majagtkowe), uszkodzenia drogi,
chodnika, instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate szkody na witasny koszt, a takze, jesli to niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace lub dziatania nakazane przez Zamawiajacego,

10) spetnienie wymagan zawartych w zgtoszeniu i zapewnienie wystawiajgcym te dokumenty
organom petnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia robét, jak rowniez uczestnictwa w probach
i badaniach wykonywanych robdt,

11) wytworzone odpady w postaci kostki betonowej, ziemi, gruzu zostang zagospodarowane
przez Zamawiajgcego. W przypadku wytworzenia innych odpadéw, ktérych Zamawiajacy nie
byt w stanie przewidzie¢, ich zagospodarowanie jest po stronie Wykonawcy.

12) posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotagczonymi do nich kartami charakterystyki,

13) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze
rowniez wymagac¢ dodatkowych spotkan, poza powyziszymi, zawiadamiajgc niezwtocznie
o zaistnieniu potrzeby takiego spotkania, podajac jego powody,

14) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

15) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

16) utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji prac oraz uporzadkowania terenu
robot po ich zakonczeniu,

17) przekazanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej, przedstawiajgcej stan
obiektu przed rozpoczeciem robét,

18) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii wymaganych przez
prawo niezbednych do petnego wykonania umowy i poniesienie kosztow ich uzyskania,

19) sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej:

a) 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek

b) 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie .doc, .dwg —
do obrdébki z mozliwoscig kopiowania),

c) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie .pdf —
do wydrukéw z mozliwoscig kopiowania),

21) Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 22) niniejszego ustepu, jezeli
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wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465),

22) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu umowy o0séb wykonujacych nastepujgce czynnosci:
a) roboty konstrukcyjne
Powyzszy wymdg dotyczy rdwniez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdéw, ktérzy beda

realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymdg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspodlnikow spétki

osobowej samodzielnie swiadczgcych prace w zakresie czynnosci o ktérych mowa w pkt 22),

23) w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wykaz pracownikéw realizujacych roboty budowlane, o ktérych mowa w pkt 22) niniejszego
ustepu,

24) Zamawiajgcy wymaga aby wykaz osdb, o ktorych mowa w pkt. 23) niniejszego ustepu,
stanowigcy zatacznik nr 6 do umowy byt aktualizowany na biezgco tj. za kazdym razem, gdy
nastgpi zmiana oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 22) niniejszego ustepu,

25) w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w punkcie
22) niniejszego ustepu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy oraz  dalszego  Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1781) oraz
rozporzadzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdow. Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
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i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczonejza zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w lit. b) powyzej,
e) oswiadczenia zatrudnionego pracownika

26) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 22)
czynnosci, a Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 pkt 8)
umowy,

27) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
w pkt 22) niniejszego ustepu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych
mowa w § 12 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy,

28) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcic  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg Inspekcje Pracy,

29) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy
w terminach i na warunkach wskazanych w umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek
we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zlecié usuniecie wad i usterek stronie trzeciej.
Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek oraz potraci¢ je z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

30) Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek zapewnienia we wtasnym zakresie zasilenia
placu budowy w wszelkie niezbedne media. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym
staraniem i na swoj koszt,

31) Wykonawca zobowigzany jest w okresie realizacji umowy do przestrzegania zakazu
wynikajacego z art. 5k ust. 1 rozporzadzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. Wykonawca nie bedzie powierzat
realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom, dostawcom lub podmiotom, na ktdérych
zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamowien publicznych, w przypadku
gdy:

a) przypada na nich ponad 10 % wartosci zaméwienia
i
b) zachodzg wobec nich podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamodwienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem 2022/576 ,

32) W terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu odpisy dokumentéw poswiadczajacych kwalifikacje zawodowe, uprawnienia
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Kierownika budowy, aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego z uwzglednieniem przepisdw ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe lub osoby do tego umocowane).

3. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji umowy dotozg wszelkich staran, aby wszelkie

podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcdéw oraz innych Wykonawcdw czynnosci

pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenistwa i higieny

pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujgcych przepisow

prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez

Podwykonawcéw.

4. W ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca:

1)

przenosi na Zamawiajgcego, bezterminowo, bezwarunkowo i bez dodatkowych optat,
autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy tj. do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
Dokumentacji Powykonawczej, zwanych dalej Utworami;

zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan Utwordéw oraz ich
przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami — tj. udziela
Zamawiajgcemu praw zaleznych.

5. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 4, nastepuje:

1)
2)

z chwilg faktycznego przekazania poszczegélnych Utworéw Zamawiajgcemu, oraz

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl

eksploatacji:

a) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, w
tym technika drukarska, technikg zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg lub poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera oraz trwate lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapiséw, wiaczajac w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporzadzanie tymi kopiami,

b) stosowanie, wprowadzanie, wyswietlanie, przekazywanie i przechowywanie niezaleznie
od formatu, systemu lub standardu,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) tworzenie nowych wersji, opracowan i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiane
ukfadu lub jakiekolwiek inne zmiany),

e) publiczne rozpowszechnianie, w szczegdlnosci wyswietlanie, publiczne odtwarzanie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a takze publiczne
udostepnianie w ten sposéb, aby Zamawiajgcy lub osoby albo podmioty przez niego
upowaznione mogty mie¢ do nich dostep w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu i
czasie, w szczegblnosci poprzez elektroniczne udostepnianie,

f)  rozpowszechnianie w sieciach zamknietych,

g) nadawanie za pomoca fonii lub wizji, w sposdb bezprzewodowy (drogg naziemng i
satelitarng) lub w sposdb przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie,

h) prawo do wykorzystywania dla celéw promocji, dla celdw edukacyjnych Ilub
szkoleniowych,
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i) zezwolenie na tworzenie opracowan, przerdbek i adaptacji, prawo do rozporzadzania
opracowaniami, przerébkami i adaptacjami oraz prawo udostepniania ich do
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz oséb trzecich, na wszystkich
wymienionych powyzej polach eksploatacji.

Rownoczednie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) i nie
naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym
od obcigzen prawami tych oséb.

W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych do Utwordw,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych

zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0séb zgtaszajacych roszczenia.

§ 4 Terminy realizacji Inwestycji

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy w terminie do 35 45 75 dni od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ....

Przekazanie terenu budowy nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.

Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date podpisania przez Strony, przy udziale Inspektora
Nadzoru, protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej nastgpi przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy, przy udziale Inspektora Nadzoru, dokona ostatecznego odbioru umowy w ciggu 30
dni przed dniem uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady, poprzez podpisanie protokotu odbioru
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz dotozeniem najwyziszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany w ust. 1 termin jest obiektywny i prawidtowo
okreslony i jest wystarczajacy dla wykonania i zakonczenia wszystkich robét stanowigcych
przedmiot umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek koordynacji realizacji umowy z innymi podmiotami. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia koordynacji wszelkich robdt prowadzonych na terenie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegolnosci robét prowadzonych przez Wykonawce i Podwykonawcéw
oraz innych Wykonawcdw.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
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Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie:
............................. zt (stownie: .......eveeeeenn), W tym netto w kwocie: .eeeveecrcceniennenna. 24
(stownie: ..ceeveeveerecrcrieens ) oraz podatek VAT — 23 %.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z SWZ, Dokumentacji technicznej i STWIORB oraz niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nie ujecia
w ww. cenie wszystkich robét wynikajgcych z SWZ, Dokumentacji technicznej i STWIORB,
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykonaé
w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty zwigzane
z prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy w tym w szczegdlnosci: planu BIOZ, wykonania robét
przygotowawczych, porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji
terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, koszty uzyskania wszelkich decyzji
administracyjnych wraz z petnomocnictwem, prowadzenia gospodarki odpadami, wysypiska
i tymczasowego sktadowania, wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz wszelkie inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaptata catosci wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1, za wykonany zakres robdét
nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy,
podpisany przez Strony.
Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia przez Zamawiajgcego za odebrane
roboty budowlane na rzecz Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi Wykonawca
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest przedstawienie
przez Wykonawce nastepujgcych dowoddw zaptaty:
1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
2) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesc
przedmiotu umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia fakture.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
za realizacje zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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8.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Postanowienia ust. 6 — 9 nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610).

W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub zapisami

umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

korygujacej.

Ptatnos¢ uregulowana bedzie przez Zamawiajgcego na konto wskazane na fakturze, w terminie 30

dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury wraz

z protokotem odbioru koricowego oraz wymaganymi dokumentami dotyczagcymi umow

podwykonawczych.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wszelkie zobowigzania wynikajgce z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentéw

do zaptaty obcigzajg Zamawiajgcego, jezeli powstaty z przyczyn lezgcych po jego stronie.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié¢ zaptata

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego lub rachunku powigzanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania
przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie

Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za

ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych, jak i uznaje sie, ze

wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy w tym okresie.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugach oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest przestac fakture na adres e-mail: faktury@mpolodz.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze konto firmowe, na ktére majg by¢ dokonane ptatnosci wynikajgce

z niniejszej Umowy, jest zgtoszone do Urzedu Skarbowego.
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20.

21.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu zapisdow ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j.
Dz. Uz 2020r. poz. 935)

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych
zZ niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem niewaznosci .

§ 6 Materiaty z rozbiorki
Wykonawca jest zobowigzany do biezagcego demontazu, zatadunku, odbioru i zagospodarowania
na wtasny koszt wszystkich ( w tym uszkodzonych ) blokéw betowych z ktérych zbudowane s3
$ciany oporowe.
Wytworzone odpady w postaci kostki betonowej, ziemi, gruzu zostang zagospodarowane przez
Zamawiajgcego. W przypadku wytworzenia innych odpadéw, ktérych Zamawiajacy nie byt w stanie
przewidzie¢, ich zagospodarowanie jest po stronie Wykonawcy.

§ 7 Nadz6r nad realizacjg przedmiotu umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, iz funkcje Inspektora Nadzoru i sprawowanie nadzoru autorskiego w
ramach niniejszej umowy petni:

........................................ St e, € MAT

posiadajgcy (-a) uprawnienia budowlane 0 Nr: .......cceeeceeveeievecieeceee e, Z2dNia e r.
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiajgcego za realizacje niniejszej umowy sa:
........................................ R = T <X o o 7= | SR

........................................ Sl €M

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powofana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ na moment dokonywania zmiany
wymagania okreslone w § 3 ust. 2 pkt 5).

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowigzkéw nalezycie. Wykonawca zobowigzany
jest dokonac zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.
Zmiana oséb wymienionych w ust. 1- 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 8 Odbioér robot

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét i gotowosci
do odbioru koncowego, sktadajgc Inspektorowi Nadzoru jednoczesnie wszystkie dokumenty
niezbedne do rozpoczecia odbioru (atesty na materiaty, Dokumentacje Powykonawczg, dziennik
budowy itp.).

Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego przystgpi do odbioru koncowego najpdiniej
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, informujgc o tym Wykonawce.
Date odbioru koricowego bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru korcowego.
Protokot odbioru koncowego zostanie przygotowany przez Wykonawce i zostanie podpisany w
przypadku niewadliwego odbioru.
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W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, przed podpisaniem protokotu odbioru koicowego.
Zatwierdzenie dokumentéw i odbidr prac przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za te dokumenty i roboty w odniesieniu do przepiséw prawa, zapisow
umowy, SWZ i STWIiORB.

§ 9 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajgce jego wartos¢ lub

uzytecznosé.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci obowigzujgcej od dnia

podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy do korica trwania

okresu gwarancyjnego.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci, liczac od

daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego.

Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostaje

wydtuzona na czas obowigzywania gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapiséw zawartych w ust. 7

niniejszego paragrafu:

1) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o stwierdzonej wadzie,

2) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt i we
wtasnym zakresie stwierdzonych wad niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjgtkowych
wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

3) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 6 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze, wedtug wytacznej wtasnej decyzji powierzy¢ usuniecie stwierdzonych wad
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

4) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3)
niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 6 pkt 2) niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonejw § 11 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy,

6) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmodwié usuniecia wad przedmiotu
niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztédw z tym zwigzanych.

W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia lub mienia,

Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez inny podmiot, dziatajgcy na zlecenie

Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nastepujacy tryb usuwania

wad:

1) ww. podmiot bedzie uprawniony do przystgpienia do usuwania wad bez uprzedniego
pisemnego zgtoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) podmiot powiadomi pisemnie Wykonawce o powstatej awarii niezwtocznie po stwierdzeniu jej
wystgpienia,
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3) Wykonawca wobec podmiotu ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem awarii do czasu
usuniecia awarii,

4) wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztow wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi koszty oraz dokumentacjg przyczyn awarii,

5) ptatnosé za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

Usuniecie wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone przez Strony

protokolarnie. Wtasciwy protokét zostanie przygotowany przez Wykonawce najpdzniej w ciggu 3

dni roboczych od terminu zakorficzenia usuniecia wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia na terenie realizacji przedmiotu

umowy powstate podczas prac zabezpieczajgcych lub w wyniku prowadzonych robét, zwigzanych

z usunieciem wad i usterek.

§ 10 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji w zakresie robét budowalnych

Strony ustalajg, ze na miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty,
Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy przeprowadzi przeglad gwarancyjny przedmiotu umowy. Z
czynnosci przegladu spisany bedzie protokot usterek i wad zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane podczas przegladu oraz wykaz stwierdzonych wad i usterek z terminami ich usuniecia,
podpisany przez Strony umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w ww. protokole usterek i wad, pod rygorem zastosowania zapiséw § 9 ust. 6.

Po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole usterek
i wad, Strony podpiszg protokdt odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

§ 11 Kary umowne

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy, za nienalezyte wykonanie lub

niewykonanie zobowigzan umownych:

1) zazwtoke w zakoniczeniu robdt, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 pkt 2) umowy,

3) ztytutu odstgpienia od umowy lub jej czesci z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

4) z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zapfaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia zaptaty okreslonego w tej umowie,

5) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg, a w przypadku

Strona 13 z 26



braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg w wysokosci 500 zt brutto
za kazdy przypadek oddzielnie,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi lub jej zmiany
w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcy, a
w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg w wysokosci 500 zt
brutto za kazdy przypadek oddzielnie,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5 %
wartosci wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, za kazdy dzien zwtoki w przedfozeniu umowy z prawidtowymi zapisami
w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, liczconym od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidtowo okreslonym
terminem zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

8) w przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt.
25 lit. a) — d) niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w wysokosci
500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentéw,

9) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zapiséw § 3 ust. 2 pkt 21) Wykonawca zaptaci kare
umowng, w wysokosci 1 000 zt za kazde takie naruszenie.

10) kare umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

11) kare umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 16 ust. 7 umowy,

12) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wiasciwych warunkéw
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw, jak réwniez
0s6b trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z: umowg lub zasadami wiedzy
technicznej lub Dokumentacjg Projektowg lub STWIOB lub SWZ lub gdy Wykonawca nie
realizuje zalecen/polecen w powyiszym zakresie wydanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do naprawienia powyzszych uchybien nie naprawi ich
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminie — Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do robdt w terminie 3 dni od przekazania terenu
budowy lub przerwat realizacje przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na okres dtuzszy niz 5 dni, zaptaci kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy za kazidy dzien zwtoki w przystgpieniu do robdt lub w przerwie
w realizacji.

Zamawiajgcy ma prawo zmniejszenia zaptaty zobowigzan wynikajgcych z wystawionych przez

Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej

szkody i sktadania przez Strony dodatkowych os$wiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,

podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych

naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia umownego
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brutto okreslonego w § 5 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy do chwili odstgpienia.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
za wyjagtkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 12 Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku:

1) wykonywania robét przez Wykonawce niezgodnie z umowa lub Dokumentacjg Projektowg lub
STWIORB lub SWZ lub zasadami wiedzy technicznej bez akceptacji Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do naprawienia powyzszych uchybien nie naprawi ich
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie,

2) nieprzystgpienia do wykonywania robét w ciggu 10 dni od przekazania terenu budowy lub
przerwania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dtuzej
niz10dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 5 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamowienia,

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wtasciwych warunkow bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw, jak réwniez oséb
trzecich,

4) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 16 na okres
trwania umowy,

5) gdy Zamawiajgcy zmuszony jest do:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowany przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci catego wynagrodzenia
umownego brutto opisanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

6) gdy Wykonawca nie realizuje zalecen, polecern wydanych przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do naprawienia powyzszych uchybien nie naprawi ich
w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego terminie,

7) uchylania sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktorego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu
w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia,

8) gdy wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych okreslonych
w § 11 niniejszej umowy,

9) gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

10) gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
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11) gdy Wykonawca nie przestrzega wytycznych art. 5k ust. 1 rozporzadzenia Rady (UE) z dnia
8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna

byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od

umowy lub jej czesci. Odstgpienie od umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpi¢ w

terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.

W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego, zaistniatych

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy

w catosci lub czesci, w szczegdlnosci: koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien, bez

ktdrych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci. W takim przypadku Wykonawca moze
zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, bez mozliwosci
dochodzenia kar umownych.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddéw okreslonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,

powinno nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia, w

formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu,

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich zabezpieczenia oraz w

terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli
Zamawiajgcego,

2) sporzadzenia rozliczenia finansowego wykonanych robét oraz przedstawienia tego dokumentu
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,

3) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Inspektorowi Nadzoru lub
Zamawiajgcemu,

4) zwrotu do Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji dotyczgcej robdt budowlanych.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 5 i ust. 7

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wtasny koszt przerwanych robdt,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej,

4) zwrotu do Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji dotyczacej robot budowlanych.

§ 13 Zmiany umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany istotnych postanowied zawartej umowy

w szczegblnosci w nastepujgcych przypadkach:
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1) zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 spowodowanych okolicznosciami lezgcymi po

2)

stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi od Stron w tym m.in. w przypadku:

a)
b)

c)

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemozliwiajgcych

terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

— niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. ciggte opady deszczu lub temperatury
powietrza ponizej 5°C trwajace dtuzej niz 7 dni, uniemozliwiajgce realizacje robdt
zgodnie z przyjetg technologia,

— przedtuzajgcy sie termin uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, postanowien
i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej lub instytucji, koniecznos¢
uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien,

— gdy nastapi diugotrwate, niezawinione przez Wykonawce pozyskiwanie stosownych
uzgodniend z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie
wymagana do realizacji przedmiotu zamdwienia,

wystgpienia robét dodatkowych lub robdét zamiennych lub w przypadku

zmiany technologii, przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana,

a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest

ztozy¢ niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o takiej okolicznosci.

gdy wykonanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot

z wykonawcg innych robdt, w szczegdlnosci wykonawcdw wykonujgcych roboty na terenie

budowy lub w bezposrednim sgsiedztwie,

zmian odnoszgcych sie do Dokumentacji Projektowej, ktore to zmiany sg niezbedne

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia przyjetego zatozenia. Strona

wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ go niezwtocznie po powzieciu
wiadomosci o takiej okolicznosci.

Przedtuzenie terminu z przyczyn, o ktérych mowa w pkt a) — e) nastgpi o okres

proporcjonalny do czasu jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu.

zmiany wynagrodzenia, w wyniku:

a)

b)

robot zamiennych lub zmiany technologii — roboty zamienne lub zmiana technologii

rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw wykonanych metoda kalkulacji szczegdtowej

przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i

Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu ztozonego przez
Wykonawce,

— w przypadku roboét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone
na podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania krajowe z
publikacji SEKOCENBUD woj. tddzkiego dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot.

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia maksymalnie do 30 % — rozliczane na

podstawie kosztorysdw wykonanych metodg kalkulacji szczegétowej przygotowanych

przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

3) zmiany Kierownika budowy — na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie

Zamawiajgcego (w ktorej Zamawiajgcy zawrze termin rozpoczecia obowigzywania zmiany) lub
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na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy uzna, ze Kierownik budowy nie wykonuje
swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona
zmiany Kierownika budowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko Kierownika budowy musi spetniac
wymagania okreSlone dla Kierownika budowy w § 3 ust. 2 pkt 5) umowy na moment
dokonywania zmiany,

4) zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy

wzgledem jego Podwykonawcow, w przypadku o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP
5) odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamdwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym

zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w art. 118 PZP — na wniosek
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w § 14
ust. 18 umowy,

6) zmiana Podwykonawcy, ktéry zgodnie z art. 118 PZP bedzie podmiotem udostepniajgcym

zasoby, niezbedne do realizacji zamdéwienia na zasadach okreslonych w § 14 ust. 18 umowy,
7) oczywistych omytek rachunkowych i pisarskich,

8) zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
c) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
9) zmiany przepisdw prawa — zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktérych bedzie miata

zastosowanie powyzsza zmiana,
10) wystgpienie sity wyzszej.

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej — aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci z zastrzezeniem § 7 ust. 7 oraz § 18 ust. 3 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww.
zmian wraz z uzasadnieniem, Strona wystepujgca z wnioskiem, zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
Stronie w terminie 14 dni, od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

§ 14 Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami witasnymi oraz przy udziale
Podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
1) sitami wtasnymi

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych
ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcdéw sposrdd
podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci
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za zgodne z niniejsza umowg wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy

przez Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi

takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W odniesieniu do robét budowlanych oraz ustug, ktére bedg wykonywane na terenie Inwestycji

podlegajgcych bezposredniemu nadzorowi Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca

zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych

Podwykonawcoéw, ktdrym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢é realizacje robot

budowlanych lub ustug.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,

odpowiednio: robét budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesciom

zamowienia okreslonego umowag, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru ma obowigzek usungc

wskazanego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru uzna, ze

dany Podwykonawca narusza w sposdb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci narusza
przepisy bhp i ochrony srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy,

3) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wypfaty wynagrodzenia, w sposdb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1) PZP,

5) nalezy uwzgledni¢ zapis o obowigzku przedtozenia oswiadczenia sktadanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego S$rodkéw ograniczajgcych w  zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora Nadzoru:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robodt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do niezwiocznego zaopiniowania projektu umowy

i przekazania go do Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1)

Zamawiajacy w formie pisemnej przy udziale Inspektora Nadzoru:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgody na zawarcie
umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych
w tresci zastrzezen.

Brak zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu lub

Inspektorowi Nadzoru poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta

zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢é w formie pisemnej sprzeciw

w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli

wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen

Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do niezwtocznego zaopiniowania kopii umowy

i przekazania jej do Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

W powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1)

2)

3)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa
byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5 % wartosci niniejszej umowy lub

- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, gdy termin zaptaty jest dtuziszy niz wskazany w ust. 7 pkt 1), Zamawiajacy
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10.

11.

12.

13.

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary
umownej okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 7).

4) W przypadku okredlenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez
NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw
srednich, nalezy przyjgé kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu
zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg ust. 9 pkt 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni
wymogi okreslone w ust. 9 pkt 2).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

uzupetnien oraz aneksdw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen

ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie,

nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug,

wynikajgcych z kosztorysu ztozonego przez Wykonawce. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z

Wykonawca za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego

robot budowlanych, ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajagcemu przez

Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt, zgodnie z

zasadami okreslonymi w niniejszej umowie. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate

Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcy a

Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za

roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku wprowadzenia

dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, a w przypadku

dostaw i ustug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie

z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawecy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia takiej okoliczno$ci Zamawiajacy

naliczy kare na zasadach okreslonych w § 11 ust. 1 pkt. 10).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcédw lub dalszych

Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, weZmie na

swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed

odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory
zgtosit zgdanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie
zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody na takie czynnosci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie srodki
procesowe w celu obrony, w szczegdlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego
lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy,
po zgtoszeniu zgdania, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postepowania kwestionowac
zarzutéw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty roszczen regresowych

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, bedzie dokonywat czynnosci procesowych

zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obrone przed roszczeniami

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

o wszelkich sporach zPodwykonawcami Ilub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych
okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyziszych postanowien, zasgdzajgcy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy
naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony do zgdania pokrycia tej
naleznosci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego skierowane przy udziale
Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej umowy przez
Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawecy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje isprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowag o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w SWZ, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu lub kryteridw oceny ofert (jezeli sytuacja taka miata miejsce), Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, na moment
dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w
SWZ.

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie zastgpié
tego Podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
Podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktow z nimi,
zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

157 Wykonawcy wspélnie realizujagcy umowe

Wpozostawia sie w przypadku Wykonawcdw wspdlinie realizujgcych umowe
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Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych
wspdlnie umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktury, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.

Liderem, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedzie: ......cccccvevevevnie v, ,
ZSiedziba: v , FEPreZENTOWANY PIZEZ: c.veeueeeerrie e et ettt et sae s e
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie realizujgcych umowe — kazdy z Wykonawcéw wchodzacych
w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 lub
jeden z Wykonawcow przekaze Zamawiajgcemu polise, wystawiong na podmiot wspdlny dla
realizacji niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, ktdére dotyczg Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych wspdlnie umowe.

§ 16 Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca na wtasny koszt zawrze od dnia podpisania umowy i utrzyma w mocy co najmniej

przez okres jej obowigzywania oraz zachowa ciggtos¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z

tytutu prowadzonej dziatalnosci lub posiadanego mienia, w zwigzku z czynnosciami stanowigcymi

przedmiot umowy (dalej ,,ubezpieczenie OC");

Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objeta zostanie odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonych z

tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$é deliktowa) oraz w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badz wykonang ustuge. Zakres

ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe i szkody rzeczowe, zaréwno w

postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans),

powstate w okresie ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna wyniesie nie mniej niz 1.000.000 zt (milion ztotych) na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC uwzgledni:

1) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

2) szkody w mieniu istniejgcym oraz otaczajgcym;

3) szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw (OC Podwykonawcy),
jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac — dopuszcza sie zastosowanie regresu
w stosunku do sprawcy szkody;

4) szkody poniesione przez pracownikéw (OC pracodawcy) — dopuszcza sie zastosowanie
podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej, niz 500.000 zt (pieéset tysiecy ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

5) szkody powstate lub ktdre ujawnig sie po wykonaniu pracy lub ustugi i przekazaniu ich odbiorcy
(completed operations);

6) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi - dopuszcza sie
zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci nie nizszej, niz 200.000 zt (dwiescie
tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
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7) szkody wyrzadzone w instalacjach i urzadzeniach wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, technologicznych, itp., w tym takze
w instalacjach podziemnych;

8) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajagce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych, w szczegdlnosci maszyny
budowlane, o ile bedg wykorzystywane do realizacji umowy;

9) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym w celu wykonania ustugi, naprawy,
obrdbki lub innej czynnosci w ramach umowy - w przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystgpi omawiane ryzyko, dopuszcza sie zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci
w wysokosci nie nizszej, niz 500.000 zt (piecset tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia;

10) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbidrkowe lub w zwigzku z uzyciem miotéw
pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystgpi omawiane ryzyko;

11) czyste straty finansowe z limitem: 100.000 zt;
12) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych;
13) klauzula reprezentantéw.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe — kazdy z Wykonawcow wchodzacych
w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w ust. 1 lub jeden
z Wykonawcéw przekaze Zamawiajacemu polise, wystawiong na podmiot wspélny.
Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wytacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany warunkdw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia
do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

Obie Strony przestrzegac bedg wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;j.

§ 17 Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia
i realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego danych osobowych
niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

§ 18 Inne postanowienia
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Wykonaweca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie, zardwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

Za ewentualne naruszenie praw oséb trzecich w wyniku prowadzenia robét odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego (najpdzniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia
zmiany) informowania o kazdej zmianie adreséw, adresow e-mail i nr telefondw bez potrzeby
sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przestane na
dotychczasowe adresy uwaza sie za skutecznie doreczone.

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

1) z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego: na adres siedziby — .....ccccevveveveeeivecie e, lub
adres e-mail = c..ooevviieieee e, ,

2) z przeznaczeniem dla Wykonawcy: na adres siedziby — ....ccccveveenecececcncce e lub
adres e-mail — ..o,

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Wiadomosci przesytane pocztg
elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

§ 19 Postanowienia koricowe

Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat Sgd Powszechny witasciwy

dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w

szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzqdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Umowe sporzqdzono i podpisano

elektronicznie. Datq zawarcia umowy jest data ztozenia ostatniego podpisu.

Wszystkie dokumenty wymienione w tresci niniejszej umowy stanowig jej integralng czesé.

Dokumenty te nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, stanowigcymi zatgczniki do niej, sg nastepujgce

dokumenty kontraktowe:

1) oferta Wykonawcy,

2) Dokumentacja Projektowa i STWiORB,

3) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i zmianami,

4) polisa OCi warunki ubezpieczenia,

5) wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace.

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkéw wyzej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane

w nastepujacej kolejnosci:

1) umowa,

2) oferta Wykonawcy,

3) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami

4) Dokumentacja Projektowa i STWIORB, z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentow bedzie
przewidywat lepsze parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatéw lub lepsza
technike wykonywania robét, bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi dokumentami.
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