
 
 

Szczecin, dnia 16 sierpnia 2021 r. 

15.WOG.SZP.2712.95.2021        

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie ekspertyz oraz 

dokumentacji projektowych dla zadań związanych z utrzymaniem nieruchomości 

zlokalizowanych w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG 

Szczecin”, nr referencyjny 26-ZP-08-21/95. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, 

które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

PYTANIE: 

1) czy Zmawiający wyrazi zgodę na wpisanie do warunków udziału w zamówieniu w 

części 6 i 7 (analogicznie jak w części 12) poza kwalifikacjami już wymienionymi 

równoważnego warunku "1 osoby posiadającej tytuł biegłego sądowego w zakresie 

oddziaływania wybuchu oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej"? Oferent takie tytuły/uprawnienia posiada i 

realizuje projekty przystosowania budynków do magazynów o przeznaczeniu do 

przechowywania różnych rodzajów środków o charakterze wybuchowym/palnym. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w warunku.  

 

PYTANIE: 

2) czy byłoby możliwe odbycie wizji lokalnej w budynkach w odniesieniu do których mają 

być realizowane zamówienia części 5,6,7,8? Czy wizja mogłaby być tak 

zorganizowana, żeby w 1-2 dni zorganizować kolejno oględziny budynków 

wymienionych w części 5 i za jednym razem: w częściach 6,7,8? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wizji lokalnej.    

 

 

 



 

PYTANIE: 

3) czy byłoby możliwe zastosowanie kar umownych za zwłokę na takim rozsądnym 

poziomie, powiedzmy w granicach 0,5-1%? Obecnie przyjęte stawki kar umownych 

będą prowadziły do kalkulowania ryzyka opóźnienia w oferowanej cenie i będą 

prowadziły do niepotrzebnego zawyżania tej ceny. Dla przykładu - w zamówieniu 6,7,8 

- zwłoka 4 dni (trzeba przyznać - dość niewielki okres czasu) będzie prowadzić do kar 

umownych rzędu 20% i tym samym oferent z góry może założyć, że do takiego 

opóźnienia dojdzie i pomnożyć oferowaną cenę razy mnożnik 1.25 - całkowicie 

niepotrzebnie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. Kary umowne 

będą naliczane odrębnie dla części. Każda część zamówienia będzie realizowana na 

podstawie oddzielnej umowy.  

PYTANIE: 

Proszę o udzielenie informacji czy projekt masztów w cz. 5 ma obejmować rozwiązania tylko 

w zakresie konstrukcji i ewentualnie architektury (jeśli starostwo będzie wymagało)? A 

rozwiązania w zakresie montażu jakichś anten / instalacji dochodzących do masztu będą 

przedmiotem innych opracowań, poza zakresem niniejszego zamówienia część 5?  
 

ODPOWIEDŹ: 

Rozwiązania w zakresie montażu anten na masztach i instalacji dochodzących do 

masztu nie są przedmiotem zamówienia.  
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