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1. WSTĘP 

1.2. Nazwa zamówienia 
Nazwa inwestycji:  
 

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna w rejonie ul. Robotniczej, 
obręb 2 Bolków, obręb Wierzchosławice, Gmina Bolków 

 
    Miasto: 59-420 Bolków  
    ul. Robotnicza 
    Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
    Nazwa jednostki ewidencyjnej: Bolków - obszar miejski,  
    Wierzchosławice -obszar wiejski  
    Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: obręb 2 Bolków, obręb  
    Wierzchosławice  
    Numery działek ewidencyjnych:  
    obręb 2 Bolków: 75, 264, 76, 301, 77, 78/1, 74 
    obręb Wierzchosławice: 12/5, 12/6, 12/8, 31, 27/2   
 
Zamawiający: Gmina Bolków 
  ul. Rynek 1 
  59-420 Bolków 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót 
1.2.1.  Przedmiot robót. 
 
Przedmiotem robót jest wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
 
1.2.2.  Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
 
W zakres robót budowlanych objętych Inwestycją wchodzą: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
- budowa sieci wodociągowej. 
 
1.2.5. Zakres i rodzaj robót specjalistycznych 
 
Rodzaj robót specjalistycznych: przewiert sterowany dla kanalizacji sanitarnej.  
 
Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu technologicznego 
(kolektora, kanału) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. 
– Rura przewiertowa lub przeciskowa - Rura dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą bezwykopową 
lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.  
– Rura ochronna - Rura o średnicy większej niż średnica rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1ist. do S3 wykonać technologią bezwykopową - długość odcinka 
do wykonania przewiertem sterowanym to 62,70 [m]. Rury osłonowe wykonać z rur HDPE lub rur stalowych 
DN250. 
Projekt zakłada wykonanie komór roboczych dla przejścia metodą przewiertu o szerokości komory 1,5 [m], 
głębokość według profilów podłużnych załączonych do opracowania. Długość komory roboczej dostosować 
do długości przewiertu. Ściany komór należy umocnić przy zastosowaniu ścian szczelnych. W celu wykonania 
przejścia należy wykonać otwór wstępny rozwiercony bądź zagęszczony do średnicy rury osłonowej stalowej 
lub PE. Rozciągnąć rurę osłonową. Rurę przewodową wprowadzać do rury ochronnej na płozach 
centrujących typu L o wysokości 40mm firmy INTERGRA. Na rurze przewodowej należy zamontować płozy a 
odległość między obwodami nie większa niż 1,5m. Końcówki rury osłonowej uszczelnić materiałem 
elastycznym do głębokości 30cm, a następnie zabezpieczyć np. manszetami wykonanymi z elastomeru 
EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury osłonowej (montaż manszet) oraz przewodowej 
(montaż płóz) należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  
Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót.  
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1.2.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Do prac i robót towarzyszących i tymczasowych należą: 
- wykonanie zaplecza wykonawcy, 
- roboty pomiarowe i geodezyjne, 
- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
- wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki wykopów pod jezdniami. 
 
Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z warunkami poszczególnych Specyfikacji Technicznych. 
 
1.2.5.  Zestawienie projektowanych obiektów 
 
Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkościami dla całości 
inwestycji: 
 
Zakres opracowania obejmuje:  

1. budowę sieci wodociągowej wraz z hydrantami p.poż. i urządzeniami wodociągowymi w 
ul. Robotniczej obręb Bolków, obręb Wierzchosławice z rur PE100_RC SDR17 Ø110 mm, o 
całkowitej długości L=468,60 m; 

2. budowę kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w ul. Robotniczej obręb 
Bolków, obręb Wierzchosławice z rur PVC - U 200 SDR 34, litych, o całkowitej długości 
L=512,50 m, w tym odcinek od S1ist. do S3 metodą przewiertu sterowanego (l=62,70 m). 

 
Projektowany obiekt należy zaliczyć do XXVI  kategorii – sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. 
 
Szczegółowy zakres robót w ramach przedmiotowej inwestycji wynika z przedmiaru robót. 
 
1.3. Zakres dokumentacji projektowej 
 
1.3.1. Specyfikacje Techniczne 
 
Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Robotniczej, obręb 2 Bolków, obręb Wierzchosławice, stanowiące zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Ustalenia zawarte w 
Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
 

1. ST-00-00 Wymagania ogólne  
2. ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 
3. ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
4. ST-02-02 Roboty przygotowawcze 
5. ST-03-01 Roboty ziemne –wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
6. ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego –wodociąg 
7. ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego –kanalizacja sanitarna 
8. ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  

 
Niezależnie od postanowień warunków szczegółowych normy państwowe i przepisy wymienione w specyfikacjach będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o 
aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 
 
1.3.2. Zawartość dokumentacji projektowej 
 
W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne 
opracowane dla całej inwestycji. Dokumentacja projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
potrzebne do realizacji kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposób 
określony w warunkach przetargu. 
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowę winna być 
sprawdzona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonawca we własnym zakresie w 
ramach ceny kontraktowej opracuje (bezpłatnie) następującą dokumentację: 
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- opracuje w miarę potrzeb i postępu robót projekt tymczasowych objazdów na czas budowy, 
- projekt organizacji i harmonogram robót 
- szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą: wybór materiałów, opracowanie receptur 
laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonania robót, zakres i metodykę przeprowadzania prób i badań, zestawienie 
koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 
- projekt placu budowy względnie zaplecza technicznego budowy, 
- instrukcje eksploatacyjne. 
 
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczna 
 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
umowa, pismo akceptujące, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiące część kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach technicznych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone  materiały będą 
zgodne z warunkami Specyfikacji. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione. 
 
1.3.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 
1-  wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione obustronnie z Inżynierem w okresie zapewniającym nieprzerwany cykl wykonawstwa; 
2-  podjęte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone przez 
Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy; 
3-  w przypadkach uznanych przez Inżyniera za niezbędne potwierdzone zmiany i odstępstwa od dokumentacji 
proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez 
Projektanta; 
4-  wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
realizowanej inwestycji; 
5-  wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą powodować pogorszenia 
warunków eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Teren objęty inwestycją położony jest w rejonie ul. Robotniczej obręb 2 Bolków, obręb Wierzchosławice. Właścicielem 
terenu jest Gmina Bolków, Starostwo Powiatowe w Jaworze oraz prywatni właściciele. 
Od poszczególnych użytkowników i właścicieli działek uzyskano zgodę na lokalizację rur wodnych i kanalizacyjnych. 
Na terenie objętym inwestycją występują następujące nawierzchnie ulic: nawierzchnie bitumicznej oraz nawierzchnie 
nieutwardzone. 
Na terenie objętym inwestycją występuje następujące uzbrojenie: przyłącza wodociągowe, sieć elektroenergetyczna.  
W związku z lokalizacją kanałów w liniach rozgraniczających ulic budowa ich odbywać się będzie przy występującym 
mchu pojazdów i pieszych w związku z realizacja prac budowlanych przez właścicieli działek budowlanych. 
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne które są w jakimkolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach 
Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i Współrzędne reperów, współrzędne punktów głównych oraz wszelkie dane niezbędne do 
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ich identyfikowania w terenie. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz 
Specyfikacji Technicznej (chyba że kontrakt postanowi inaczej). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6. Ochrona interesów osób trzecich 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń łub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
projektowych.  
 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń łub uciążliwości dla osób łub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia" sporządzonej przez Projektanta przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Przedmiotowy plan winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniami Ministra 
Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
W przypadku konieczności Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarządcą dróg i 
przedstawi Inżynierowi. 
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1.10. Ogrodzenie placu budowy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
- przedstawienia Inżynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu 
budowy i uzyskania jego akceptacji, 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
- utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
- uzgodnienia z Zarządcą dróg organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 
1.11. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót i odcinków. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.  
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robot i odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do zachowania bezpieczeństwa dla społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę 
kontraktową. 
 
1.12. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
Zgodnie z obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty objęte inwestycją posiadają następujące kody 
 
DZIAŁ ROBÓ T- 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE  
 
grupa robót - 45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

klasa robót - 45110000 - 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
kategoria robót - 45231300- 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
 

1.13. Określenia podstawowe 
 
Każda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane określenia podstawowe, które służyć 
maja ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie 
od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia 
charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie wydana przez upoważnioną do tego jednostkę, 
- certyfikat zgodności - działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą łub z 
właściwymi przepisami prawnymi, 
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunięty, 
- deklaracja zgodności — oświadczenie dostawcy stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces łub 
usługa są zgodne z normą lub aprobata techniczną, 
- długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek, 
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- dokumentacja projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w 
trakcie realizacji inwestycji, 
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do mchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 
- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 
- Dziennik Budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez Wykonawcę na placu 
budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego, 
- estryfikacja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu, 
- europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobująca ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w 
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania i użycia, 
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia 
terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią, 
- infiltracja-przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego, 
- Inżynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia 
reprezentująca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do bieżącej kontroli jakości i ilości robót oraz biorąca udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót, 
- istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 
-jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
- kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno - użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do ścieków sanitarnych (bytowych), 
- kanał - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia ścieków, 
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
- kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków, 
- kolektor boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co najmniej dwóch) i 
odprowadzenia ich do kolektora głównego, 
- kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do 
oczyszczalni lub odbiornika, 
- kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków, 
- kolektor nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż I m, 
- kolektor przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1 m, 
- kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków, 
- kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, 
- komora robocza-zasadnicza część studzienki przeznaczonej do czynności eksploatacyjnych, 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; 
wpisy w Księdze Obmiarów podlegają pc4wierdzeniu przez Inżyniera, 
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
- materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznyrni zaakceptowane przez Inżyniera, 
- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki, pompowni i innych elementów inwestycji, 
- normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet 
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)" lub "dokument harmonizacyjny (HD)'', 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy, 
- obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany 
parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem, 
- odpowiednia (bliska) zgodność - godność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 



10 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze, 
- płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą, 
- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub do głębokości przemarzania, 
- polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót tub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
- przedmiar robót (wykaz cen) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności ich wykonania, 
- przejęcie części robót (odbiór częściowy) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 
dokonywanych prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i innych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako: "odbiór końcowy", 
- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbiór gotowego obiektu budowlanego) - formalna nazwa czynności, 
zwianych tez „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
Inwestora, ale nie pełniącą funkcji Inżyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy, 
wykorzystywanych placów oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej, 
- przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków 
bezpieczeństwa, 
- przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, 
budynek, kolej rurociąg itp., 
- przeszkoda - obiekty, urządzenia instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji, 
- przetargowa Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
- rejestr obmiarów - oznacza książkę obmiarów prowadzoną przez Inżyniera, do której wpisuje się wszelkie potwierdzenia 
ilości niezwłocznie po ich dokonaniu, 
- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadnia budowlanego, 
- -roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót, 
- rów - urządzenie służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, 
- rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkoda terenową, 
- rura osłonowa - przewód rurowy chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacyjny, 
- rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót, 
- sieć kanalizacyjna sanitarna - układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się poza budynkami służący do 
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub innego odbiornika, 
- skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia, 
- spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej, 
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym, przeznaczony do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów, 
- studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych wysokościach, w której ścieki 
opadowe lub bytowe spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy, 
- studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy, 
- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych, 
- studzienka ściekowa - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu, 
- szyb- element konstrukcyjny, łączący komorę roboczą z powierzchnią trenu przeznaczony do zejścia obsługi do komory 
roboczej, 
- Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar j w kolejności technologicznej ich wykonania 
- właz kanałowy - element żeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór- kanalizacyjnych , 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 
- wodociąg - przewód stanowiący całość techniczno - użytkową albo jego cześć stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny tub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej, 
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- Wspólny Słownik Zamówień - jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
zamówień publicznych, 
- wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób (w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych) wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania tub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy łub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową, 
- zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną łub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych; zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli łub jej elementu, 
- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej Zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie udzielonym pełnomocnictwem, 
- zasuwa - urządzenie służące do zatrzymania lub unieruchomienia przepływu wody pitnej lub innego medium 
zamontowane na sieciach. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały muszą być 
w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej 
oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane 
dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie Inżyniera 
takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 
certyfikat zgodności, deklaracje godności z Polską Normą, zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia, inne prawnie określone dokumenty. Chociaż projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 
otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne 
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do 
dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego 
zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia angielskich i polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w 
innych językach. 
 
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 
 
Jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora to w terminie składania oferty Wykonawca poda nazwę producentów, od 
których proponuje zakupić materiały, surowce i urządzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym złożeniem 
zamówienia materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów 
pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby inne rzeczy konieczne dla 
realizacji pac. Wykonawca nie 
złoży zamówień w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie 
będą wykorzystane do robót składowane na odkład tub odwiezione odpowiednio do wymagań kontraktu łub wskazań 
Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.1.4. Zmiany w listach materiałowych 
 
Jeżeli wykonawca będzie zamierzał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy dołączonej do oferty, to 
winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptacją oraz winien pokryć dodatkowy koszt 
takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia  
 
2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
- Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem łub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub 
instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w szczegółowych Specyfikacjach. 
Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii 
Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego 
źródła Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy', bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa łub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
2.7.  Terminy dostaw 
 
Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówienia 
z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni 
przed wykonawcą a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 
3.0. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, pogranie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakcentowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie  przewidzianym w kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa łub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty 
tub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
 
4.2. Transport poziomy 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z 
terenu robót uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłymi z tego faktu, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3. Transport pionowy 
 
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu 
i wysięgu podartych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inżynierem. 
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Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu mogą być używane wózki widłowe. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób 
uczciwy z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z 
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialność 
za ich dokładność. 
Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz 
wyposażenia Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
 
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robót rozbiórkowych obiektów wymagających wydania decyzji 
przez właściwy organ. 
 
5.3. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i odcinków. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla tub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas. do momentu 
odbioru ostatecznego robót i odcinków. 
 
5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 
Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną w pasie drogowym. Wykonawca w miarę potrzeb i postępu 
robót opracuje w formie szkiców projekt  zagospodarowania placu budowy uwzględniając posiadany sprzęt i zaplecze 
budowy. W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również organizacja ruchu na czas 
realizacji inwestycji. 
 
5.5. Projekt organizacji robót 
 
W miarę potrzeb Wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie Inwestora lub Inżyniera w celu zapewnienia terminowego 
wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt organizacji robót uwzględniający terminy wykonania 
poszczególnych robót i dostawy niezbędnych materiałów. 
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5.6. Projekt technologii i organizacji montażu 
 
Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 
 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
 
Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetę oraz jego 
współpracę z Inżynierem. 
 
5.8. Likwidacja placu budowy 
 
Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolnych, 

- wykaz urządzeń pomiarowo - kontrolnych, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 
itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobielanie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Warunki ogólne kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, wtaczając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tub metod badawczych Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inżynier może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2 2. Wymagania kontroli jakości dla materiałów i wyrobów 
 
Podstawowym dokumentem rujnującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest: Prawo Budowlane. Ustawa z 
7 lipca 1994 r i jej późniejsze nowelizacje. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi 
wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam 
określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym 
z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
- z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa,  
- -z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 
- z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego me ustanowiono Polskiej Normy łub wyrobu którego 
właściwości użytkowe (odnoszące się od wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w 
Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzona następującymi procedurami atestacyjnymi: 
- certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa - na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 
Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w spawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem handlowym (Dz.U. 2016. Poz. 1966), 
- certyfikacji zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z 
Aprobatą Techniczną 
- deklaracja zgodności producenta 
- na podstawie Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodności  z 31.07.1998 r., w sprawie systemów zgodności. 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według faktycznie uznanej sztuki budowlanej. 
Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności atestu.  
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi 
szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższa jakość w swojej klasie. 
 
6.2.3. Zasady kontroli wymiarów 
 
Sprawdzenie wykonanych robót pod względem zgodności wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a 
szczególności: 
PN- ISO 3443-8:1994 Normy przywołane: 
PN-ISO- 7737:1994 - Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów.  
PN- ISO - 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 
wymiarów z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna  
PN- ISO - 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarów w budownictwie.  
PN- ISO - 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do 
wyznaczania tolerancji 
PN- ISO- 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.  
Usytuowanie punktów pomiarowych  
PN- ISO - 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych. Metody i 
przyrządy. 
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6.2.4. Warunki eksploatacyjne 
 
Wszelkie obiekty, instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że 
warunki te będą się mieścić w następujących granicach:  
-temperatura -od O do +35 °C 
- wilgotność - od O do 95 % 
- ciśnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte łub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegoś badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i tarninie pomiaru lub 
badania Po wykonaniu pomiarów lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżynierowi. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez mego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobielania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę, 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych łub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych łub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały: 
- dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności łub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit a, mających istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych. 
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- oznaczone znakowaniem CE. dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną łub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 
- wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obwiązującymi 
normami. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Równoważność norm i zbiorów przepisów 
 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy tub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt 
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe i odnoszą się do konkretnego kraju tub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy łub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy łub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 
lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
przypadku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
przejęcia części robót i przejęcia robót i odcinków' 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia tub zajęciem stanowiska Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 
 
6.8.2. Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie taktycznego postępu każdego z elementów robót 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli 
prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Obmiar Robót będzie określał taktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w 
Przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej podawane będą w [m], powierzchnie w [m2], a sprzęt i narzędzia  w sztukach [szt.]. Jeśli Specyfikacje 
Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
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Przy robotach ziemnych - [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m3] nasypu oznacza 
grunt mierzony po zagęszczeniu Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach [kg] 
lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany 
miesiąc chyba że kontrakt stanowi inaczej. Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części robót lub przejęciem 
robót i odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. PRZEJECIE ROBÓT 
8.1. Rodzaje przejęcia robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznymi , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- -przejęcie instalacji i urządzeń technicznych, 
- przejęcie części robót, 
- przejęcie robót i odcinków, 
- przejęcie końcowe Robót, 
- przejęcie robót po okresie rękojmi,- przejęcie ostateczne - pogwarancyjne, 
- wystawienia Świadectwa Wykonania. 
 
8.2. Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 
Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Przejęcia robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera Przejęcie będzie przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Przejęcie instalacji i urządzeń technicznych 
 
Przejecie instalacji i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych instalacji w połączeniu z 
urządzeniami technicznymi i wykonanymi zgodnie z obwiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót". 
 
8.4. Przejecie części robót 
 
Przejęcie części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Przejecie części robót dokonuje się 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót 
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Przejęcia dokonuje Inżynier. Przejecie części robót ma na celu przejęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części 
wybudowanej inwestycji liniowej bez oczekiwania na zatańczenie całości inwestycji. Przyjmuje się, że do przejęcia części 
robót zgłaszane mogą być całkowicie wykonane sieci: 
- długości nie krótszej niż długość ulicy, w której były wybudowane, pod warunkiem, że są połączone z czynnymi 
odcinkami tych sieci, 
- wykopy zostały zasypane (z zagęszczeniem do rzędnych posadowienia podłoża pod chodniki i jezdnie), 
- bez wykonanych chodników i jezdni. 
 
8.5. Przejęcie robót i odcinków 
 
Przejęciu robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robót Przejecie robót i odcinków poległ 
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do przejęcia robót i odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym takcie Inżyniera. 
Przejecie robót i odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zatańczenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.11. 
Przejęcie robót i odcinków dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznym. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 
Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy tarnin przejęcia robot i odcinków. 
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu. Inżynier dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.6. Rozruch technologiczny 
 
Zakres robót nie wymaga rozruchu technologicznego. 
 
8.7. Przejęcie końcowe robót 
 
Przejecie końcowe robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych.  
Przejęcia końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja sporządzi protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie przejęcia końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w okresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych, a także z 
wynikami odbiorów i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych W przypadku stwierdzenia przez komisję nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić 
nowy termin końcowego przejęcia robót. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 
8.8. Przejęcie robót po okresie rękojmi 
 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje „przejecie robót po okresie rękojmi". Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonanie robót budowlanych, 
- protokołu końcowego przejęcia obiektu, 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w takcie końcowego przejęcia obiektu (jeżeli były zgłoszone 
wady), 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia tych wad, 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności przejęcia. 
 
8.9. Przejęcie ostateczne - pogwarancyjne 
 
Przejęcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym, przy odbiorze po okresie rękojmi łub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umożliwiających 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na który uzyskano 
pozwolenie na budowę wchodzą między innymi: 
- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 
użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
- oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy, 
- dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- protokoły odbioru częściowych i końcowych, 
- geodezyjną inwentaryzacja powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji ̂ wykonawczej, 
- dokumentację powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodnioną przez Kierownika Budowy, Inżyniera a jeśli 
zachodzi potrzeba i Projektanta, 
- dokumentacja powykonawczą - tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń, 
- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz, opinii tub 
dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
 
8.11. Dokumenty do przejęcia robót i odcinków 
 
Podstawowym dokumentem do przejęcia robót i odcinków jest protokół przejęcia robót i odcinków sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do przejęcia robót i odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy a także terenów z których 
korzystał Wykonawca, 
- dokumentację powykonawczą - tj: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Specyfikacje Techniczne  (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i 
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii teletechnicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną irrwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- instrukcje eksploatacyjne, 
W przypadku, gdy wg Inżyniera, roboty i odcinki pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót i odcinków. 
Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Inżynier. 
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8.12. Świadectwo Wykonania 
 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu robót i odcinków oraz zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.11. "Przejecie Robót i odcinków". 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w ST i dokumentacji projektowej, w cenie ryczałtowej 
brutto, musi ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za przedmiot zamówienia ma być przedmiar robót opracowany przez 
Wykonawców w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Załączony przedmiar robót nie stanowi jedynej podstawy przygotowania oferty cenowej i należy go 
traktować jako materiał pomocniczy. Podstawą wyliczenia ceny powinna być oparta na rachunku ekonomicznym 
kalkulacja własna Wykonawcy. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar wg własnego uznania i dokonuje 
całościowej wyceny przedmiotu zamówienia obejmującej roboty określone w dokumentacji projektowej, w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i w przedmiarze robót na własną odpowiedzialność i ryzyko. W 
przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej łub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych lub w przedmiarze robót Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. Cena ryczałtowa 
brutto musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia 
łącznie z obowiązującymi podatkami i opłatami oraz z innymi elementarni cenotwórczymi, ewentualnymi zniżkami i 
upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę, włącznie z kosztami własnymi wykonawcy, jak również jego 
ewentualnych podwykonawców. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego, zgodnej z 
obowiązującymi przepisami ustawy o podarku od towarów i usług/podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy. 
Cena ryczałtowa musi zawierać również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych nie wyspecyfikowanych w 
dokumentacji przetargowej, niezbędnych do wykonania prac budowlanych objętych zamówieniem, wynikających z 
wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego. Ponadto cena musi zawierać wszelkie koszty związane z 
utrzymaniem placu budowy oraz prowadzenia robót budowlanych. Cena musi również uwzględniać koszty wykonania 
dokumentacji powykonawczej. 
Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać również koszt wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych w tym: 
- koszt zabezpieczeń wynikających z BHP i ppoż., koszt robót  rozbiórkowych oraz koszty związane z wszelkimi pracami 
porządkowymi dotyczącymi zakończenia przedmiotu zamówienia, 
- koszt przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, 
- koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej, 
- koszt wywozu ziemi i odpadów oraz ich utylizację itp., 
- ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni dróg, chodników itp., wraz z kosztami uzyskania 
niezbędnych decyzji, 
- inne koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia 
Roboty ujęte w dokumentacji przetargowej, a nie ujęte w cenie ryczałtowej brutto nie będą traktowane jako roboty 
dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu 
oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z 
powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną nie może ulec zmianie. Wykonawca winien dokonać 
dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki 
kosztów. Cena ryczałtowa brutto i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w 
jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone 
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Zestawienie Specyfikacji technicznych 
 

1. ST-00-00 Wymagania ogólne  
2. ST-01-01 Zaplecze wykonawcy 
3. ST-02-01 Roboty przygotowawcze – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 
4. ST-02-02 Roboty przygotowawcze 
5. ST-03-01 Roboty ziemne –wykopy i zasypy w gruntach kategorii I do V 
6. ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego –wodociąg 
7. ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego –kanalizacja sanitarna 
8. ST-05-01 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  
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10.2. Normy i akty prawne 
 
1. Ustawa - Prawo zamówień publicznych 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września2004 r. 
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn zm.) 
4. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
5. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z późn. zm.) 
6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z późa zm.) 
7. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z późn zm.) 
8. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wiześnia2002 roku (z późn. zm.). 
9. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z późn. zm.) 
10.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (z późn zm.) 
11.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z późn. zm.) 
12.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. 
13.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. 
14.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
15.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 
11 września 2014 r. 
17.Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późn. zm.) 
18.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 
26 września 1997 r. (z późn. zm.) 
19.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
20. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Środowiska z dnia 10 
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, rernontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych, 
22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, 
24. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji tub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest 
25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
26. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 


