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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

przebudowy parku im. Żerminy Składkowskiej w Turku. Podstawą opracowania jest Projekt 

Budowlany opracowany przez Pracownię projektową  „Pikul Architekci”. 

Oznaczenie kodów według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

CPV-  45113000-2  Roboty przygotowawcze 

CPV - 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

CPV-  45100000-8  Roboty pomiarowe 

CPV - 45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i rob. ziem. 

CPV - 45111240-2  Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 

CPV - 45220000-5 Palowanie 

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

CPV - 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

CPV -  45261210- 9 Wykonywanie pokryć dachowych(membrana PCV) 

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie chodników i placów 

CPV - 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni – nawierzchnia trawiasta 

CPV - 453420006  Wznoszenie ogrodzeń  

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni – nawierzchnia trawiasta 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować       

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie określonych, lub 

spornych nadrzędne w stosunku do Specyfikacji Technicznej są obowiązujące przepisy prawa, 

projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej, oraz specyfikacjach 

technicznych powinny być uważane jako definicje standardu, a nie określone ściśle marki. 

Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków określonych przez standard 

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Należy rozumieć, że po każdym 

przywołaniu nazwy umieszczone są słowa „lub równoważne" 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST:  

Specyfikacja obejmuje roboty przygotowawcze, budowlane i wykończeniowe dla zadania 

opisanego w pkt. 1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
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- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę  

stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej  

architektury 

- Krajowa ocena techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność    do stosowania w budownictwie. 

- właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego  

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrób budowlany-  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów  do   

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie  

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                       

w  zagospodarowaniu tego terenu. 

-  droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do    

usunięcia po ich zakończeniu. 

- dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi  

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń            

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 - kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona                     

do    kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

-rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów    

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- laboratorium -  laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne   

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania  niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych   oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiały -  materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiednia zgodność -  zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
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w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                  

z prowadzeniem budowy. 

- projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

- rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania             

do eksploatacji. 

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, krajowych ocenach technicznych             

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupy, klasy, kategorie robót -  klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002       

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340               

z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn,  instrukcja określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotne wymagania -  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normy europejskie -  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

- przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
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robót. 

- Wspólny Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Podstawą wykonania robót jest Projekt Architektoniczno – Budowlany opisany punkcie 1.1 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność          

z Dokumentacją Projektową ST i Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

2. Projekt zaplecza technicznego budowy 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej,       

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru., który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest 

od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność               

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne              

z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie                

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów          

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz  maszynach              

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                         

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                    

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                   

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz                    

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                           

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem 

materiałów do Robót. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość     

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy  miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru     

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany               

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony    

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,                     

w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność                                        

z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi              

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                       

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
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przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie  Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, BHP, 

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

Robót, 

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt                 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja     

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót    

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                    

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być             

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,    w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru       

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru . 

6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest                           

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania        

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                     

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót                       

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

-> certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność                                

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

-> krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub certyfikat zgodności      

z Polską Normą lub Krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,                  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego       

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                  

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach, 

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

 i ostatecznych odbiorów Robót, 

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                     

i w trakcie   wykonywania Robót, 

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań   

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

-protokoły przekazania Terenu Budowy, 

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

-protokoły odbioru Robót, 

-protokoły narad i ustaleń, 

-korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                          

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 

Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także    

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice  mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE 

Rozlicznie ryczałtowe stosuje się gdy zamawiający rezygnuje z powykonawczego rozliczenia 

kosztorysowego (umowy obmiarowej) na rzecz umowy ryczałtowej.  W takim przypadku nie 

mają zastosowania zapisy pkt 7 niniejszej specyfikacji.  

W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawą rozliczenia robót jest kwota ryczałtowa, 

określona w procedurze przetargowej, wynikająca z: 

- dokumentacji technicznej 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- przedmiaru robót (może stanowić załącznik do materiałów przetargowych tylko jako element 

dodatkowy i pomocniczy) 

Kwota ryczałtowa jest  ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym samym zmianom. 

Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją robót i niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

9. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
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a)         odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowy  

d)        odbiór pogwarancyjny  

9.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy     

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                       

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

9.2. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór ko ńcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
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Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych      

w Dokumentach Umownych. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

kńcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: Dokumentację 

Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji Umowy. 

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.    

    Krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących . 

9. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA PLACU BUDOWY  

CPV 45113000-2 – Roboty przygotowawcze 

1.1 Przygotowanie placu budowy 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy zalicza się: 

- wykonanie odpowiednich zastawów i zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych     

z jednoznaczną informacją o pracach budowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren  

budowy 

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy. 

- wyposażenie placu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich  

rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ 

- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym 

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów 

- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziaływaniem budowy na otoczenie ze szczególnym 

uwzględnieniem drzew 

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę 

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych. 

Zakres robót przygotowawczych może ulec zmianie w zależności od specyfiki prowadzonych 

robót, szczegółowych zapisów planu BIOZ, oraz wskazań inspektora nadzoru. 

 

SST-B-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

2.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych związanych z remontem  parku 

2.2 Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów  

przewidzianych do rozbiórki. Rozbiórce ( wycince, usunięciu) podlegają: drzewa, krzewy, oraz 

wszystkie inne elementy opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez Inspektora 

Nadzoru. 

2.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność                      

z dokumentacją projektową Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne". 
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2.4 Materiały  

Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów. Wszystkie wykorzystywane 

materiały posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane są wobec nich 

szczegółowe wymagania. 

2.5 Sprzęt  

 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe  można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu  spełniające wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania 

odrębnymi przepisami. 

2.6 Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem, oraz 

zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.) 

2.7 Wykonanie robót  

Roboty należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranego 

elementu. Inwestor planuje wykorzystanie części rozbieranych elementów ze szczególnym 

stolarki. Podczas demontażu elementów podlegających ponownemu wykorzystaniu należy 

zachować szczególną ostrożność zarówno podczas prowadzenia robót demontażowych jak        

i transportu. Rozbiórkę należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru ze szczególnym uwzględnieniem rozbiórki elementów 

wykonanych z materiałów niebezpiecznych. Materiał z rozbiórki należy wywieść na 

przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru.  

2.8 Odbiór i kontrola jako ści robót rozbiórkowych  

Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na 

wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, oraz ocenie stanu materiałów 

przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Kontroli podlega ponadto sposób uprzątnięcia 

terenu rozbiórki, oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wskazane miejsce. 

2.9 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest w zależności od rodzaju robót metr 

sześcienny ( m3), metr kwadratowy (m2), lub sztuka (szt). 

2.10 Przepisy zwi ązane 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr 62 poz. 628) o odpadach z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 02.04.2004 w sprawie bezpiecznego 

użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r, nr 71 

poz. 649) z późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.10.2005, w sprawie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest - Dz. U .z 2005r , nr 216, poz. 1824, 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.197 w sprawie ogólnych 

przepisów BHP (Dz. U. nr 129 poz. 844) oraz Dz. U. - 2003 nr 169 poz. 1650; Dz. U. – 2007, 

nr 49 poz. 330; Dz. U. – 2008, nr 108 poz. 690, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15.06.1999, w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. nr 57 poz. 608), 

- Ustawa z dnia 28.10.2002 r, o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2002r  

nr 199, poz. 1671, 

 

SST-B-03 ROBOTY POMIAROWE 

CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe 

3.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i o dbioru robót. 

Roboty pomiarowe objęte specyfikacją obejmują wstępne sprawdzenie zgodności 

zaplanowanych robót ziemnych z projektem lub kosztorysem oraz kontroli tych robót w czasie 

ich realizacji. 

Znaki charakterystyczne punktów lub przebiegu osi należy umieszczać co najmniej 0,5 m poza 

krawędziami skarp wykopu zabezpieczając je przed odchyleniem w czasie wykonywania 

robót. Do wyznaczania osi między przeciwległymi ławami należy używać dobrze napiętego 

drutu stalowego. Nie wolno używać sznurów lub żyłek. 

Do wyznaczania punktów przecięcia osi na gruncie lub elementach konstrukcji należy używać 

pionów geodezyjnych. 

Poziom wysokościowy odniesienia należy utrwalić na reperach. Repery należy umocować 

poza obrębem prowadzonych robót w miejscach nie narażonych na osiadanie - takich jak 

ściany sąsiednich budynków, słupy instalacyjne, specjalnie przygotowane elementy drewniane 

lub 

betonowe wkopane w ziemię albo zabetonowane na głębokość większą od głębokości 

przemarzania. Nie wolno reperów mocować na drzewach. 

Z wykonanych prac należy sporządzić dokumentację w formie szkicu. 

3.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest m3 robót ziemnych 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni. 

Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów Dwukrotna niwelacja reperów i niwelacja 

siatki. Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót Wyznaczenie 

poziomów robót ziemnych Wykonanie pomiarów przejściowych Wznowienie siatki po 

zakończeniu robót Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych 
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SST-B-04 ROBOTY ZIEMNE   

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i rob. ziem. 

CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 

4.1 Zdjęcie humusu 

4.1.1.Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 

wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Składowana 

warstwa humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.               

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna                

z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według 

faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w 

regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 

przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 

po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

4.1.2. Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Przemieszczenie ziemi roślinnej spycharką na odległość do 30 m i ręczne podgarnięcie 

humusu na hałdzie 

4.2.  Wykopy  

4.2.1. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

4.2.1.1. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania 

jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany              

w robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora 
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Nadzoru. Wykonawca musi wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn    

o odpowiedniej wydajności. Muszą one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie               

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych. 

Sprzęt musi być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót                 

w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor Nadzoru poleci usunąć z placu budowy 

sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych. Należy stosować koparki o stosunkowo wysokich wydajnościach, spycharki         

i zagęszczarki. Do urobku gruntu słabonośnego należy stosować sprzęt lekki (np. koparki 

chwytakowe) lub dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru w zależności od 

organizacji robót przyjętej przez Wykonawcę. 

4.2.1.2 Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii 

gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wydajność środków transportu musi być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do wbudowania gruntu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie strefy robót, jak i poza nią. Środki transportowe 

poruszające się po drogach poza strefą robót ziemnych muszą spełniać odpowiednia 

wymagania w zakresie parametrów technicznych charakteryzujących pojazdy,                           

w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 

oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4.2.1.3. Odwodnienie. 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych     

w dokumentacji projektowej Wykonawca musi wykonać urządzenia które zapewnią 

odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wód nie może stwarzać szkód            

w terenach przyległych ani nawadniać sąsiednich odcinków robót. Podczas wykonania 

wykopów poleca się Wykonawcy takie kształtowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie 

uległ on nadmiernemu zawilgoceniu uniemożliwiającego jego użycie. Jeżeli w trakcie 

wykonania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane  

w dokumentacji projektowej wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 



 

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych  – Przebudowa parku im. Żerminy 
Składkowskiej w Turku.                                                                                                                                    Strona   23 z 52 

 

 

 

4.2.1.4.Wykonanie wykopów. 

Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu można było przystąpić 

natychmiast do wykonania kolejnych robót. W przypadku zamarzniętego gruntu można go 

odspajać tylko do głębokości 0,5m powyżej podłoża gruntowego. Wykop systemem 

mechanicznym przy pomocy spycharek należy wykonać do poziomu 30cm ponad planowaną 

rzędną robót ziemnych. Pozostałą warstwę należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem 

podbudowy lub warstw podsypkowych po uprzednim zagęszczeniu podłoża sposobem 

ręcznym przy małych powierzchniach albo spycharkami lub równiarkami przy powierzchniach 

większych ( ponad 500m2 ) 

4.2.1.5. Zagęszczenie. 

Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 

gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej 

gęstości objętościowej (Pds) szkieletu gruntu określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg 

PN-88/B-04481. 

Badania zagęszczenia i nośności mogą być przeprowadzone zgodnie z PN-S-02205:1998 

przy użyciu płyty o średnicy D = 300mm.Miarą zagęszczenia jest wskaźnik odkształcenia Io 

jako stosunek uzyskanych wartości modułu odkształcenia wtórnego E2 do modułu 

odkształcenia pierwotnego E1 , a nośność określona jest na podstawie otrzymanej wartości 

wtórnego modułu odkształcenia E2. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych 

robót ziemnych musi spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 0,97. 

4.2.1.6. Dokładność wykonania wykopów 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

-wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 

±15cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań 

-różnica   w   stosunku   do   projektowanych   rzędnych   robót   ziemnych   nie   może 

przekraczać ± 5 cm 

4.2.1.7. Urządzenie odkładu. 

Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robót, określa Wykonawca, który musi uzyskać 

pisemną akceptację Inspektora Nadzoru. Odkład należy wykonywać warstwami grubości 0,5m 

po oczyszczeniu podłoża z roślinności i humusu. Powierzchnie odkładu należy wykonać ze 

spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego odpływu wody. O ile to konieczne odkład należy 

odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Po wykonaniu robót kubaturowych dla celów 

zasypki należy zebrać częściowo ziemię z odkładu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy 

odkład należy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. wyplantować teren, odwodnić go                

i zahumusować warstwą grubości 5cm z obsianiem. Jeżeli odkład jest zlokalizowany na 
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zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. Otoczenie i skarpy odkładu po 

zakończeniu robót doprowadzić - wyrównać do stanu pierwotnego. 

4.2.1.8 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykopu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas wykonywania, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie, 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

- urządzenie, zagospodarowanie i rekultywację terenu odkładu 

- prace odbiorcze 

4.2.1.9. Przepisy związane. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-B-06050 

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Praca zbiorowa: Poradnik majstra 

budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady, 

Warszawa 1990. 

4.3. Odbiór robót   

4.3.1 Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania i odbioru robót. 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy muszą być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym musi być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy  

nasypu  może  nastąpić dopiero  po stwierdzeniu  przez  Inspektora Nadzoru prawidłowego 

wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać          

w oddzielnych warstwach,  o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu,  pod warunkiem jego 

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy 

oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki 
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potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie 

zagęszczonej warstwy do dnia następnego.   Jeżeli   warstwa   gruntu   nie zagęszczonego   

uległa   przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 

wadliwej warstwy. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie  nasypów w temperaturze  przy  której  nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie   dopuszcza   się   

wbudowania   w   nasyp   gruntów   zamarzniętych   lub   gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów musi być 

przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego 

nasypu. Jeżeli   warstwa   nie zagęszczonego   gruntu zamarzła,   to   nie   należy   jej   przed 

rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, musi być zagęszczona                          

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

Nakładanie następnej warstwy gruntu można rozpocząć tylko wówczas gdy uzyskano 

wymagane parametry poprzednio nałożonej warstwy nasypu. 

Wykonawca zaproponuje typ urządzeń do zagęszczania gruntu w pobliżu obiektów                   

i uzyska zgodę Inspektora Nadzoru na jego zastosowanie. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające,                      

to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 

powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca musi usunąć warstwę   i wbudować nowy materiał, o ile 

Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

4.3.2 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 wykonanego nasypu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

- transport kruszywa (gruntu) na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

- zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

- odwodnienie terenu robót, 

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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4.3.3 Przepisy związane. 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 1997. 

Poradnik      techniczny      kierownika      budowy.      Arkady,      Warszawa       1990. 

 

SST-B-05 ROBOTY ŻELBETOWE  

CPV - 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji betonowych 

5.1. Deskowanie konstrukcji żelbetowych 

5.1.1 Wymagania materiałowe. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 

tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 

PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 

5.1.2 Odbiory deskowań. 

Deskowania podlegają odbiorowi przed wypełnieniem mieszanką betonową. Do odbioru 

deskowań musi być przedłożona dokumentacja techniczna. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania deskowań powinny być wykonane przy ich 

dostawie na plac budowy. Podczas odbioru deskowania oceny materiałów dokonuje się na 

podstawie zgromadzonych na ten temat dokumentów. 

Przy odbiorze deskowań sprawdzeniu podlegają: 

- przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienie, 

- szczelność deskowania, 

- prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe, 

- czystość deskowań. 

5.1.3 Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni wykonanego deskowania. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- Przygotowanie i ustawienie stemplowania 

- Przygotowanie płyt i ustawienie deskowania 

- Obsadzenie listew i skrzynek oraz dybli 

- Rozebranie stemplowania 
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- Rozebranie i oczyszczenie deskowań oraz przeniesienie na nowe miejsce lub ułożenie     

w stosy 

5.1.4  Przepisy związane. 

PN-90/M-47850   Deskowania   uniwersalne,   Terminologia,   podział   i   główne elementy 

składowe. 

Praca zbiorowa: Poradnik kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1990. PN-B-03150:2000 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Praca zbiorowa: Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. 

Arkady, Warszawa 1989. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. PN-83/D-

97001:19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 

5.2.  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  

5.2.1 Wymagania materiałowe. 

Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-

93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 [38] oraz PN-

822/H-93215. 

Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu dostawca wystawia 

zaświadczenie o jakości. Każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na 

zgodność dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie rodzaju asortymentu, dymensji   

jakości. Dostarczoną na budowę partię stali należy poddać badaniu laboratoryjnemu                

w przypadku gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości 

co do jej właściwości technicznych. 

5.2.2 Odbiory zbrojenia. 

Zbrojenie konstrukcji podlega odbiorowi przed wykonaniem betonowania. Sprawdzeniu 

podlega zgodność ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdzone 

zostaną wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, 

położenie złączy, długość zakotwienia. Odbiór zbrojenia      i zezwolenie na betonowanie 

należy odnotować w dzienniku budowy. 

 

5.2.3 Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych deskowań. 

 

Określenie wymiaru 
Dopuszczalna 

odchyłka  

 Wymiarów siatek i szkieletów wi ązanych lub zgrzewanyc h 

Przy wymiarze do 1 m 

a)Długość elementu 

b)Szerokość (wysokość elementu) 

Przy wymiarze powyżej 1 m 

 

 

 

+/- 10 

+/- 5 

+/- 25 
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W rozstawie pr ętów podłu żnych, poprzecznych i strzemion  

a) przy średnicy poniżej 20 mm 

b) przy średnicy większej lub równej 20 mm 

W położeniu odgięć prętów 

W grubości warstwy otulającej 

W położeniu połączeń (styków) prętów 

  

+/- 10 

+/- 10 

+/- 0,5*śr. 

+/- 2,0*śr. 

+10 
 

5.3. Betonowanie konstrukcji żelbetowych 

5.3.1 Wymagania materiałowe. 

Do konstrukcji żelbetowych określonych w projekcie należy stosować beton zwykły wg PN-B-

06250 . Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250         i PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Dodatki mineralne       

i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa. 

Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250. Projektowanie składu betonu i jego 

wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

5.3.2 Przerwy robocze. 

W konstrukcjach można stosować przerwy robocze: 

- w belkach i w podciągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 h 

od zabetonowania tych słupów lub ścian, 

- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber na których opiera się płyta. Powierzchnia 

betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Przed wznowieniem betonowania powierzchnię tę należy dokładnie oczyścić i przepłukać 

wodą. 

5.3.3 Pielęgnacja betonu. 

Powierzchnię betonu dojrzewającego należy chronić przed czynnikami atmosferycznymi           

i utrzymywać w stałej wilgotności: 3 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego szybko 

twardniejącego, 7 dni gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni gdy użyto cementu 

hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego 

ułożenia. Jeżeli temperatura jest niższa niż +5 stopni C betonu nie polewa się. 

5.3.4 Pobranie próbek i badania kontrolne betonu 

4.3.4.1 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i 

dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie konsystencji mieszanki betonowej 

• badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.3.4.2 Badania kontrolne betonu  - Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

-   6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 

wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton 

można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 

na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

5.3.5 Odbiór konstrukcji 

Tabela dopuszczalnych odchyłek wymiarowych . 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić następujące dokumenty:  
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a) projekt z naniesionymi wszystkimi zmianami 

b) dziennik budowy 

b) wyniki badań kontrolnych betonu 

c) protokoły z odbioru robót zanikających 

d) inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji. 

Sprawdzeniu podlega: 

a) prawidłowość położenia obiektu budowlanego w planie, 

b) prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 

c) jakość betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń; łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 

1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, zbrojenie 

główne nie może być odsłonięte. 

 

Odchylenia od wymiarów projektowych 
Dopuszczalna 

odchyłka  

Odchylenie płaszczyzn i kraw ędzi ich przeci ęcia od projektowanego 

pochylenia: 

a) na 1 m wysokości 

b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 

 

5 

20 

15 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

b) na całą płaszczyznę 

 

5 

15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawd zeniu łatą 

długo ści 2 m z wyj ątkiem powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich 

b) powierzchni górnych 

 

 

+/-4 

+/-8 
Odchylenia w długo ści lub rozpi ętości elementów:  +/- 20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  +/- 8 
Odchylenia w rz ędnych powierz chni innych elementów  +/-5 
 

5.3.6  Obmiar robót i cena jednostkowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 zabetonowanej konstrukcji. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie, ułożenie i zagęszczenie betonu 

- obetonowanie elementów stalowych 

- wyrównanie powierzchni 

- przekładanie pomostów roboczych 

- pielęgnację betonu 

5.7  Przepisy zwi ązane. 
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PN-B-06250       Beton zwykły 

PN-B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06261        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

                           badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

PN-B-06262        Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą                  

                           młotka Schmidta typu N  

PN-B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN -B-06712      Kruszywa mineralne do betonu  

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości zanieczyszczeń obcych  

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bad. Ozn. zawartości pyłów mineralnych  

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie składu ziarnowego  

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn  

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości  

PN-B-06716       Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena    

                           zgodności. 

 

SST-B-06  PALOWANIE 

CPV 45220000-5 Palowanie 

6.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem pali CFA. 

6.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie       

i odbiór pali CFA. 

6.3. Określenia podstawowe 

Pale CFA (Continuous Flight Auger) - pale wykonywane metodą "świdra ciągłego", polegającą 

na wykonaniu wiercenia otworu świdrem ciągłym, wyjęcie świdra i urobku z jednoczesnym 

betonowaniem pod ciśnieniem pala oraz wprowadzeniu zbrojenia w niezwiązany beton, 

Szkielet zbrojeniowy - zbrojenie pali w formie układu prętów połączonych spiralą, wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                     

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, odpowiednimi normami i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być realizowane na podstawie dokumentacji projektowej 

określającej cechy geometryczne i materiałowe pali, ich zagłębienie w grunt. 
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W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi      

w projekcie lub dokumentacji geotechnicznej, należy odpowiednio dostosować liczbę i długość 

pali w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i po uzyskaniu akceptacji Projektanta w celu 

spełnienia wymagań projektowych. 

Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania pali             

w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.) 

6.5. Materiały 

Należy zastosować beton B30 (C25/30). 

Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać 

warunki podane w stosownych normach. 

Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów żebrowanych wraz z dystansami 

zapewniającymi odpowiednią otulinę. 

Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.6 Sprzęt 

Uwagi ogólne: 

Specjalistyczny sprzęt do wykonania pali wierconych powinien zapewnić wykonanie robót 

odpowiednio do warunków gruntowych i wymagań określonych w specyfikacji oraz                  

w projekcie. Wykonawca robót powinien dysponować odpowiednim parkiem maszynowym 

(części, zapasowe maszyny) dla zapewnienia ciągłości robót w przypadku awarii sprzętu. 

• Maszyna wiertnicza 

Pale CFA wykonuje się za pomocą palownicy, która podtrzymuje świder ciągły oraz umożliwia 

przyłożenie pionowego nacisku w czasie wiercenia do 150 kN. Świder zamontowany jest 

na głowicy obrotowej, umożliwiającej obracanie w dwóch kierunkach. Kształt i wymiary 

świdra będą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości określonej           

w dokumentacji projektowej. 

• Pompa do podawania betonu 

Pompa do pododawania mieszanki betonowej powinna zapewnić podawanie betonu przez 

instalację o ciśnieniu zapewniającym uzyskanie ciągłości pala. Minimalne ciśnienie 

betonu w instalacji powinno wynosić min. 0,5 bara. 

• Układy sterujący wiertnicy 

Wiertnica powinna być wyposażona w automatyczny układ monitorujący umożliwiający 

rejestrowanie: 

1) numeru pala, 

2) daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pala, 

3) czasu wykonania i betonowania pala 

4) głębokości pogrążenia świdra, 

5) ilości wpompowanego betonu 

6) ciśnienia betonu podczas formowania pala 
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6.7. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania pali CFA powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

6.8. Wykonanie robót 

Roboty objęte niniejszą ST wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę posiadającego 

odpowiedni sprzęt oraz odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje potwierdzające wykonanie 

analogicznych robót. 

6.8.1 Przygotowanie platformy roboczej 

Przed przystąpieniem do wykonania pali CFA należy przygotować wyrównaną, stabilną               

i wolną od przeszkód powierzchnię roboczą przystosowaną do ciągłej pracy ciężkiego sprzętu 

budowlanego w każdych warunkach pogodowych. Jeśli po usunięciu wierzchniej warstwy 

gruntu warunki na poziomie roboczym nie będą spełniały powyższego wymogu należy 

wykonać dodatkową platformę roboczą. W tym celu należy ułożyć na obniżonej powierzchni 

terenu ok. 0,5m warstwę wykonaną z dobrze zagęszczalnego kruszywa naturalnego lub 

łamanego. Zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone min 0,5m poniżej poziomu 

platformy roboczej o ile zachodzi taka potrzeba. Wymiary powierzchni roboczej lub wykopu 

mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewniać swobodny dostęp wiertnicy do 

wszystkich pali. W razie potrzeby zjazdu do wykopu należy wykonać pochylnie zjazdowe         

o minimalnej szerokości 3,5 m i maksymalnym nachyleniu 1:4. 

6.8.2. Wyznaczenie pali 

Punkty wyznaczające osie pali, powinny być oznaczone geodezyjnie na gruncie w sposób 

trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji 

budowy. 

6.8.3 Wykonanie pali CFA 

1. Wykonanie pali CFA obejmuje: 

a. wiercenie otworu świdrem ciągłym, 

b. betonowanie pali z nadciśnieniem podczas podciągania świdra, 

c. wprowadzenie zbrojenia (kosz zbrojeniowy) natychmiast po zakończeniu betonowania pali 

CFA zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Głowice pali CFA nie mogą być narażone na przemarzanie. W przypadku wykonywania 

prac w ujemnych temperaturach należy je zabezpieczyć przed działaniem mrozu stosując 

np. maty słomiane lub wykonując nasyp zabezpieczający 

3. W przypadku pęknięcia lub rozkruszenia pali należy rozkuć głębiej i uzupełnić betonem B30 

(C25/30) 

4. W obszarze wykonanych pali nie dopuszcza się ruchu ciężkiego sprzętu przed 

wcześniejszym uzgodnieniem z Projektantem. 
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5. W razie obserwowania dużych oporów w czasie penetracji świdra w podłoże gruntowe 

dopuszcza się skrócenie pali przed osiągnięciem projektowanej długości. Decyzję             

o skróceniu pali Wykonawca może podjąć po uzyskaniu akceptacji Projektanta i 

Inspektora Nadzoru. 

6.9. Kontrola jakości robót 

6.9.1. Badania przed rozpoczęciem budowy 

- Sprawdzenie przygotowania platformy roboczej (wskaźnik zagęszczenia, niwelacja 

geodezyjna) 

- Sprawdzenie prawidłowości wytyczenia osi pali 

6.9.2 Badania w czasie robót 

1. Sprawdzenie jakości materiałów (mieszanki betonowej, zbrojenia). 

2. Kontrola oporu pogrążania świdra ciągłego w podłoże gruntowe. 

3. Automatyczny zapis parametrów wykonywania pali CFA w postaci: 

a) numeru pala, 

b) daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pala, 

c) czasu wykonania i betonowania pala 

d) głębokości pogrążenia świdra, 

e) ilości wpompowanego betonu 

f) ciśnienia betonu podczas formowania pala 

6.9.3 Sprawdzenie jakości formowania pali CFA 

Badania w trakcie formowania pala polegają na sprawdzaniu: 

- położenia pala z dokładnością ± 5,0 cm, 

- rzędna posadowienia pala w stosunku do projektowanej ±10,0 cm 

- rzędna głowicy pala w stosunku do projektowanej ± 5,0 cm 

Ilość wtłoczonego w trakcie wykonywania w otwór betonu powinna zawsze być większa od 

teoretycznej objętości betonu wyliczonej dla danej średnicy pala. W trakcie betonowania 

należy utrzymywać stałe ciśnienie tłoczenia betonu. 

Sprawdzenie przez wykonawcę robót wytrzymałości betonu użytego do formowania trzonu 

pala. Z losowo wybranej dostawy mieszanki betonowej należy uformować 3 normowe, 

sześcienne (15x15x15 cm) próbki betonu stanowiące 1 serię. Kontroli należy poddać co 

najmniej 1 serię próbek, każdego dnia roboczego. Próbki należy przechować na budowie 

przez okres 2-3 dni (przez okres wiązania) w warunkach zbliżonych do normowych, tj.             

w temperaturze średniej t=18° ± 2° oraz wilgotności względnej ok. 90 %. Następnie próbki 

należy przesłać do uprawnionego laboratorium badawczego, gdzie po zakończeniu procesu 

twardnienia, tj. po 28 dniach przeprowadzone zostanie badanie wytrzymałości próbek na 

ściskanie. Wymagana klasa betonu określona w badaniu normowym wynosi B30 (C25/30). 
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6.10. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1mb wykonanego pala CFA. Długość każdego pala liczy się od 

poziomu roboczego do rzeczywistej głębokości penetracji świdra w podłoże, biorąc pod uwagę 

zapis z automatycznego rejestratora lub długość podawaną przez operatora palownicy. 

Za podstawę obmiaru przyjmuje się sumaryczną liczbę metrów bieżących (mb) wykonanych 

pali CFA, wykazaną w odpowiednim zestawieniu zbiorczym. 

6.11.Odbiór robót 

Pale CFA należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

norm, niniejszej specyfikacji i kontraktu jeżeli wszystkie przewidziane badania kontrolne dały 

wynik pozytywny oraz jeżeli zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca musi 

a)Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi         

w trakcie robót, 

b) Protokoły geodezyjnego wytyczenia lokalizacji pali lub punktów bazowych, 

c) Protokoły dzienne wykonania pali, 

d) Pozytywne wyniki badań wytrzymałości betonu na ściskanie, 

e) Pozytywne wyniki badań statycznych pali jeżeli dokumentacja projektowa takie narzuca, 

f) krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego dla materiałów użytych do 

wykonania pali. 

g) Inne dokumenty zażądane przez Inspektora Nadzoru. 

6.12  Podstawa płatności 

Cena wykonania 1 mb pala CFA obejmuje: 

a) sporządzenie Projektu Technologicznego, 

b) przygotowanie terenu umożliwiające wykonanie pali, 

c) wyznaczenie osi pala, 

d) transport sprzętu i organizację placu budowy dla potrzeb wykonania pali CFA, 

e) zakup i dostarczenie materiałów oraz pozostałych niezbędnych składników produkcji, 

f) wykonanie odwiertu do głębokości wymaganej w projekcie 

g) zabetonowanie pala z nadciśnieniem podczas podciągania świdra 

h) montaż zbrojenia pala wykonanego zgodnie z projektem 

i) przeprowadzenie wymaganych badań kontrolnych betonu, 

j) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej, 

k) demobilizacja sprzętu i zaplecza budowy dla potrzeb wykonania pali CFA, 

l) inne niezbędne czynności, bezpośrednio związane z wykonaniem pali. 

m) Podstawą  końcowej  płatności jest sporządzenie  i  przekazanie dokumentacji 

powykonawczej zawierającej plan rozmieszczenia pali z podaniem ich długości oraz 

rodzaju wbudowanego zbrojenia. 

6.13 Przepisy związane 
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a) PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

b) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

c) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

d) PN-EN 1536   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone. 

 
SST-B-07 KONSTRUKCJE STALOWE  – konstrukcja wsporcza 

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

7.1 Ogólne wytyczne dotycz ące robót  

W ramach robót należy wykonać stalową konstrukcję wsporczą dla zadaszenia 

membranowego 

7.2. Materiały 

Konstrukcje stalowe zostaną wykonane ze stali  klasy S355J2 zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 1090-2. 

Wymiary, tolerancje i właściwości kształtowników konstrukcyjnych będą odpowiadać PN albo 

równoważnym standardom ISO lub BS. W przypadkach, gdzie proponowane jest 

zastosowanie opatentowanych konstrukcji prefabrykowanych, normy, według których zostały 

one wytworzone nie mogą być mniej rygorystyczne niż wyszczególnione w niniejszym 

dokumencie. 

Wszystkie materiały wykorzystane do spawania (elektrody, drut, topnik, gaz ochronny, itp.) 

będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom ISO lub BS. Elektrody do spawania 

łukiem będą odpowiadać PN lub równoważnym standardom Unii Europejskiej, a także 

wymogom odpowiednich przepisów dotyczących spawania. 

7.3. Sprzęt 

Roboty związane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 

zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

- spawarkami, 

- palnikami gazowymi, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 

- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

7.4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejszą ST 

zastosowanie mają konwencjonalne środki transportu kołowego. Załadowanie  konstrukcji  na 
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środki  transportowe  powinno  odpowiadać wymaganiom dotyczącym skrajni  ładunkowej  wg.  

przepisów  o  skrajni  ładunkowej  i transporcie samochodowym. 

Konstrukcja powinna być załadowana w sposób uniemożliwiający przewrócenie konstrukcji, 

zsunięcia się całości lub części ładunku oraz zabezpieczona przed nadmiernym 

odkształceniem, przekroczeniem wytrzymałości i utratą stateczności konstrukcji. 

Elementy wiotkie należy odpowiednio usztywnić w celu ochrony przed wyboczeniem podczas 

ładowania i transportu. 

Drobne elementy powinny być jednoznacznie oznakowane tak, aby były wbudowane w tym 

miejscu, gdzie były próbnie montowane. 

Przy transporcie, przeładunku i składowaniu elementów stalowych należy zwrócić uwagę na 

to, aby nie uległy one odkształceniu, ani uszkodzeniu lokalnemu łącznie                              

z zabezpieczeniami antykorozyjnymi. 

7.5. Wykonanie robót 

7.5.1 Wymagania ogólne dla konstrukcji stalowych 

Konstrukcje stalowe powinny być wykonywane zgodnie z: PN-EN 1090-2+A1. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru harmonogram robót, a także uzgodni warunki 

wykonania elementów stalowych z kontrolą jakości robót włącznie. 

Przygotowanie elementów w wytwórni 

Przygotowanie elementów (prefabrykatów) w wytwórni obejmuje: 

- trasowanie cięć, 

- cięcie, 

- wyrównanie i szlifowanie krawędzi, 

- montaż próbny, 

- łączenie elementów za pomocą spawania w większe elementy, ale nie przekraczające 

możliwości transportu z wytwórni na plac budowy, 

- znakowanie elementów konstrukcji po zakończeniu próbnego montażu dla ułatwienia 

montażu na budowie. 

Rozwiązania dotyczące wszystkich detali, jakość wykonania poza placem budowy, jak i na 

jego terenie oraz kontrole będą w pełni zgodne z odpowiednią Polską Normą. Cięte krawędzie 

będą wykończone na czysto bez zadziorów i wyszczerbień. 

7.5.2. Spawanie 

7.5.2.1 Materiały dodatkowe do spawania produkcyjnego i naprawczego złączy konstrukcji to:  

elektrody otulone, druty lite, druty proszkowe osłonowe z rdzeniem topnikowym i z rdzeniem 

metalicznym. Do wykonywania złączy spawanych, a w tym produkcyjnych i montażowych 

złączy doczołowych i teowych zaleca się stosowanie drutów z rdzeniem proszkowym 

rutylowym lub drutów rdzeniowych z proszkiem metalowym. 

Stopiwo materiałów dodatkowych musi być zgodne ze składem chemicznym spawanej stali        

i posiadać własności mechaniczne nie niższe od własności mechanicznych materiału stali,       
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a  w szczególności granica plastyczności stopiwa nie może być niższa od max rzeczywistej 

granicy plastyczności materiału stali.  

Do spawania złączy dopuszczone mogą być wyłącznie materiały dodatkowe, których  

własności potwierdzone są świadectwami odbioru 3.1. Zakres badań własności materiałów 

dodatkowych określony w świadectwie musi obejmować co najmniej: 

Analizę składu chemicznego stopiwa określającą udział procentowy takich  

pierwiastków jak: C. Si, Mn, P,S,  Ni,  Cu, Nb/Ta, V, W, N, B, Ti. 

Rzeczywiste własności mechaniczne stopiwa: granica plastyczności, wytrzymałość na 

rozciąganie, wydłużenie. 

Badania udarności stopiwa Charpy-V w  temp. nie wyższej niż  -32°C. Minimalna wartość 

pracy łamania,  próbki Charpy-V stopiwa, jako średnia z trzech próbek, musi być > 27J.  

Określenie zawartości wodoru w stopiwie (dotyczy elektrod otulonych, drutów proszkowych 

osłonowych). Wymagane jest zastosowanie materiałów dodatkowych niskowodorowych,          

o zawartości wodoru w zakresie 2-5 ml H2/100g stopiwa, zgodnie z normą ISO 3690. 

Materiały dodatkowe muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie         

z zaleceniami producenta tych materiałów, lub wg zatwierdzonych procedur przechowywania 

odnośnie wymagań i czynności zawartych w EN ISO 3834-2. 

Opakowanie powinno być jednoznacznie identyfikowalne z certyfikatem odbioru (np. poprzez 

nr wytopu lub partii). Nie dopuszcza się materiałów dodatkowych z nieczytelnym 

oznakowaniem. Elektrody otulone oraz druty spawalnicze: lite, proszkowe osłonowe, muszą 

być dostarczone w hermetycznych opakowaniach chroniących  przed wilgocią. Elektrody 

otulone po wyjęciu z opakowania przechowywane muszą być w podgrzewanym termosie. 

Dopuszcza się wyłącznie jednokrotne suszenie elektrod otulonych (po ich wystudzeniu). Druty 

rdzeniowe wykonane w technice pełnorurkowej są zwolnione  z tego wymogu. 

7.5.2.2 Wszystkie prace spawalnicze należy prowadzić zgodnie z technologią spawania, 

opracowaną przez Wytwórnię, z normami wymienionymi w ST i dokumentacji technicznej 

7.5.3 . Montaż konstrukcji na budowie 

Montaż konstrukcji na budowie obejmuje: 

- geodezyjne określenie lokalizacji 

- przygotowanie podłoża ( posadowienia, zamocowania ), 

- dostarczenie elementów z wytwórni na miejsce montażu, 

- połączenie kolejnych elementów, aż do uzyskania fragmentu konstrukcji podlegającej 

czynnościom pośrednim kontroli i odbioru, 

Montaż powinien być zgodny z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej 

fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu montażu. 

Śruby kotwiące zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu przez zastosowanie szablonów 

lub innej zatwierdzonej metody. Każda część konstrukcji stalowej będzie ustawiona dokładnie 

z wymiarami na zatwierdzonych rysunkach. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed 
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montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna być zdolna do przenoszenia sił wywołanych 

wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty 

należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona 

lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane 

dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach                    

w wytworzonych elementach lub deformacjach wynikających ze składowania lub transportu,     

a które nie pozwalają na dokładne zmontowanie i dopasowanie elementów konstrukcji.. Przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek poprawek, metodę naprawy ( usuwanie zarówno błędów jak           

i deformacji) należy uzgodnić z Inspektorem. 

7.5.4. Tolerancje 

Tolerancje wykonania kolejnych etapów robót powinny być zgodne z normami wymienionymi 

w p.5.2 oraz z: PN-B-06200, ale nie więcej niż ±2mm. 

Element konstrukcji nie może odchylać się od pozycji prostej (lub określonego kształtu)             

o więcej niż: 

- 1/1000 długości między podporami poprzecznymi dla elementów ściskanych i belek; 

- 1/500 całkowitych długości pozostałych elementów, ale nie więcej niż 25 mm; 

- długości poszczególnych części nie będą takie, że łączne różnice nie będą miały wpływu na 

właściwy kształt ukończonej konstrukcji 

7.6.Kontrola jako ści robót 

.6.1 Badania elementów stalowych 

Należy sprawdzić, czy użyte do konstrukcji elementy stalowe są zgodne z dokumentacją 

techniczną i odpowiadają właściwym normom, czy odchyłki prostoliniowości i kształtu 

przekroju i elementu nie przekraczają dopuszczalnych wartości. 

Nie wolno stosować do konstrukcji elementów stalowych z odzysku o nie znanej historii bez 

badania ich cech. 

Poza tym należy sprawdzić, czy : 

- długość elementów i ich kształt są zgodne z rysunkami warsztatowymi 

- powierzchnie przylegające są dostatecznie szczelne 

- krawędzie są właściwie obrobione 

- elementy są właściwie oznakowane 

7.6.2 Badania konstrukcji 

- badania materiałów, spoin i połączeń spawanych (kontrola wewnętrzna w wytwórni + 

ewentualnie kontrola zewnętrzna inwestora) 

- badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna) 

- badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem do eksploatacji (kontrola 

zewnętrzna). 
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-  Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac budowy 

-   badania zasadniczych wymiarów konstrukcji, tj. rozpiętość, wysokość, rozstaw 

- badania przekrojów poszczególnych elementów 

- badania średnic, liczby i rozstawów otworów na śruby 

Dokładność pomiaru powinna wynosić 1 mm. Wyniki pomiarów powinny być zgodne                 

z projektem technicznym i rysunkami warsztatowymi. 

7.6.3 Badanie materiałów spawalniczych ( spoiwa) 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu, czy mają one atesty wydane 

przez wytwórnię tych materiałów, gwarantujące zgodność tych materiałów                          

z przedmiotowymi normami,  oraz, czy okres ważności gwarancji nie został przekroczony. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. 

Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. Obrabiane 

widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 

zaklęśnięć. W spoinach nieobrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% 

grubości spawanych elementów. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy 

usuną w sposób niepowodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych 

naprężeń. Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu 

badaniu w pełnym zakresie. 

7.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l tona stali konstrukcji lub elementów wyposażenia. 

7.8 Odbiór 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorom częściowym. Należy je 

przeprowadzić zgodnie zasadami i wymaganiami podanymi w ST- Wymagania Ogólne. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub 

próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do 

ponownego odbioru. 

 

SST-B-08 KONSTRUKCJE STALOWE  – LINY I CIĘGANA PRĘTOWE 

CPV -  45261210- 9 Wykonywanie pokryć dachowych(membrana PCV) 

8.1 Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji linowej wraz z przynależnymi elementami 

dostarczanymi przez dostawcę. 

8.2.Materiały 

Liny (stalowe ocynkowane lub nierdzewne) stanowią element nośny całej konstrukcji 

zadaszenia (łącznie z membraną oraz konstrukcją stalową). Zastosowane rodzaje lin muszą 

być linami przeznaczonymi do stosowania w budownictwie, zgodnie z postanowieniami normy 
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PN-EN 1993-1-11. Liny dostarczyć z atestem 3.1, liny nie posiadające atestu 3.1 nie mogą 

zostać zabudowane.  

Wyboru producenta lin dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowane rodzaje lin muszą 

być zgodne z wymaganiami przedstawionymi poniżej oraz muszą uzyskać akceptację 

Projektanta Konstrukcji.  

Liny napinające membranę śniegowe i wiatrowe wykonac jako liny stalowe otwarte, 

Pokryte powłoka GALFAN, splot 1x37 (fi 28,3),  łączone z konstrukcją za pomocą blach 

węzłowych. Minimalna graniczna siła rozciągająca ZRd = 438 kN. 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować wymiary elementów służących do mocowania lin 

(sworznie, blachy węzłowe itp.) do proponowanych rozwiązań. Dostawcę lin należy określić 

przed przystąpieniem do wykonania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej oraz 

membrany. Rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez wykonawcę muszą uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru .  

Materiały stosowane do wykonywania zadaszenia powinny mieć Krajowe oceny techniczne 

lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. W szczególności                

z postanowieniami normy PN-EN 1993-1-11 oraz normami powołanymi w tej normie. Liny oraz 

cięgna prętowe powinny posiadać atest 3.1 

Wymagania dotyczące wytrzymałości lin oraz prętowych odciągów podano w dokumentacji 

projektowej. Zastosowane materiały nie mogą mieć gorszych paramentów niż te podane         

w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu badań kompensacji należy zweryfikować 

projekt – wykonać ponownie obliczenia statyczne. 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego , certyfikat zgodności lub 

do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. Przyjęcie 

wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

8.3 Sprzęt 

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, 

podnośników i innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia dźwigowe 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji. 

8.4 Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je 
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umieścić równomiernie na powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

8.5 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montażu membrany należy opracować szczegółowy projekt 

technologii montażu lin. W projekcie technologii montażu należy określić sposób i kolejność 

napinania poszczególnych lin wraz z określeniem maksymalnego „skoku”. Technologię należy 

opracować w taki sposób aby w żadnym momencie wznoszenia konstrukcji nie doszło do 

przekroczenia doduszanych naprężeń. Należy przewidzieć wszystkie możliwe kombinacje 

obciążeń mogące wystąpić podczas montażu lin. Technologia montażu powinna zostać 

zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić czy wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia zostały 

prawidłowo wykonane, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Prace montażowe należy prowadzić na podstawie opracowanej technologii montażu, 

rysunków oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnych zasad BHP 

oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych. Wbudować należy tylko elementy 

zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym nie budzącym żadnych 

wątpliwości, zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji technicznej. 

Prowadzenie prac jest zabronione: 

- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 

- przy widoczności poniżej 30m, 

- w czasie opadów atmosferycznych, 

- w temperaturze otoczenia poniżej 0°C. 

8.6 Kontrola jako ści robót 

8.6.1.Badania przed wbudowaniem 

Badanie powinno obejmować: 

- na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 

sprawdzenie zgodności z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi, 

- sprawdzenie wyglądu i stanu elementów – niedopuszczalne są uszkodzenia mechaniczne 

lin.  

8.6.2 Badania po wykonaniu konstrukcji lino-cięgnowej 

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

8.7 Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie dostarczonej i zamontowanego konstrukcji 

linowej wraz z odciągami prętowymi. Komplet określa się na podstawie dokumentacji 
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technicznej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru                      

i sprawdzonych w naturze.  

SST- B-09 ZADASZENIE MEMBRANOWE 
9.1 Zakres robót obj ętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie, dostawę i montaż poszycia membranowego wraz z przynależnymi 

elementami, dostarczanymi wraz z membraną przez jej dostawcę. 

9.2 Materiały 

Membrana  – materiał stosowany do wykonywania lekkich zadaszeń, który po naprężeniu 

pełni funkcję zarówno przekrycia, jak i nośną. Zadaszeniom tego typu nadaje się 

dwukrzywiznowe kształty. Dzięki temu, w membranie powstają tylko siły rozciągające, które 

materiał ten doskonale przenosi. 

Wyboru membrany dokonuje Wykonawca, przy czym zaproponowany materiał musi być 

zgodny z wymaganiami przedstawionymi poniżej oraz musi uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru Projektanta Konstrukcji oraz Projektanta Architekta. Dostawca membrany dostarcza 

również przynależne elementy wg własnej technologii (blachy mocujące, blachy napinające, 

listwy aluminiowe, itp.). Rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez wykonawcę muszą 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru oraz projektanta. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać badania kompensacji membrany w celu określania 

parametrów niezbędnych do wykonania obliczeń statycznych, prawidłowego wykonania 

projektu warsztatowego konfekcji membrany. Przed wykonaniem projektu warsztatowego 

należy określić szerokość zgrzewów oraz potwierdzić wytrzymałość zgrzewów przez 

wykonanie badań wytrzymałościowych. Badania kompensacji oraz badania wytrzymałościowe 

przeprowadzać na partiach materiału które zostaną zabudowane w obiekcie. 

Materiały stosowane do wykonywania membranowych zadaszeń powinny mieć Krajowe oceny 

techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Jako materiał 

zadaszenia należy zastosować membranę o następujących parametrach: 

Tkanina bazowa - 1100 Dtex PES HT 

Powłoka ochronna (przód/tył) PVDF/ PVDF 

Tkanina bazowa 1100 Dtex PES HT 

Waga 950 g/m2 

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek) 84/80 kN/m 

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie (osnowa/wątek)* 21/21 kN/m 

Minimalna odporność na rozdarcie (osnowa/wątek) 0,55/0,50 kN 

Minimalna adhezja 2,4 kN/m 

Klasa reakcji na ogień B-s2,d0/ PN-EN 13501-1 
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Wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w Rysunkach lub ST, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, certyfikat zgodności 

lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat na znak bezpieczeństwa. Przyjęcie 

wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

9.3 Sprzęt 

Do montażu należy używać żurawi, wyciągarek, siłowników hydraulicznych, dźwigów, 

podnośników i innych urządzeń wg wyboru Wykonawcy. Wszystkie urządzenia dźwigowe 

powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do eksploatacji. 

9.4Transport 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić 

równomiernie na powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

9.5 Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do montażu membrany należy opracować szczegółowy projekt 

technologii montażu membrany. W projekcie technologii montażu należy przewidzieć 

wszystkie możliwe kombinacje obciążeń mogące wystąpić podczas montażu membrany. W 

szczególności siły generowane przez urządzenia hydrauliczne stosowane do napinania 

membrany oraz lin nośnych. Projekt technologii montażu powinien zawierać szczegółowy opis 

montażu membrany oraz kolejność napinania tkaniny. Technologia montażu powinna zostać 

zaakceptowana przez projektanta konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu należy 

sprawdzić czy wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji nośnej zadaszenia zostały 

prawidłowo wykonane, zgodnie z Dokumentacją techniczną.  

Prace montażowe należy prowadzić na podstawie opracowanej technologii montażu, 

rysunków oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnych zasad BHP 

oraz warunków wynikających z przepisów szczegółowych. Wbudować należy tylko elementy 

zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym nie budzącym żadnych 

wątpliwości, zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji technicznej. 

Powierzchnia wykonanego zadaszenia powinna być wolna od zmarszczeń, uszkodzeń, 

zanieczyszczeń i w każdym miejscu napięta. 

Prowadzenie prac jest zabronione: 

- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 

- przy widoczności poniżej 30m, 
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- w czasie opadów atmosferycznych, 

- w temperaturze otoczenia poniżej 10°C. 

9.6.Kontrola jako ści robót 

9.6.1 Badania przed wbudowaniem 

Badanie powinno obejmować: 

- badania kompensacji membrany 

- badania wytrzymałości zgrzewów.  

- na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 

sprawdzenie zgodności z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi, 

- sprawdzenie wyglądu i stanu elementów – niedopuszczalne są uszkodzenia materiału 

(zarysowania, rozerwania i inne). 

9.6.2. Badania po wykonaniu zadaszenia 

Badanie gotowego zadaszenia powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów, 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie szczelności i prawidłowości działania sposobu odprowadzenia wody (w miarę 

możliwości przeprowadzać po deszczu). 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

9.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. (sztuka) kompletnie wykonanego i zamontowanego poszycia 

łącznie z elementami mocującymi oraz innymi elementami przynależnymi. Ilość robót określa 

się na podstawie Rysunków z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

9.8 .Odbiór robót 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w ST, sprawdzenie zgodności z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz dokumentacją 

techniczną. W przypadku gdy stwierdzono nieprawidłowości  w wykonaniu robót lub ich części 

to należy je uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym przypadku Wykonawca obowiązany 

jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.9 Podstawa płatno ści 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy 

- wykonanie niezbędnych pomiarów,  

- zakup, transport i dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 

- montaż membrany oraz innych przynależnych elementów, 

- uporządkowanie terenu robót, 
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- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego                 

w Specyfikacji Technicznej. 

9.10.Przepisy zwi ązane 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  

- instrukcje i wytyczne Producenta membrany 

 

SST-B-10  CHODNIKI I PLACE Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV 45233222-1 - Roboty w zakresie chodników i placów 

10.1. Materiały 

10.1.1 Betonowa kostka brukowa - wymagania 

10.1.1.1 Krajowa ocena techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie Krajowej oceny technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

10.1.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 

10.1.1.3. Kształt, wymiary kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

80 i 60 mm Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 

- na szerokości ± 3 mm. 

- na grubości ± 5 mm. 

10.2 Wykonanie robót 

10.2.1. Korytowanie 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi. 

10.2.2 Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. W przypadku zastosowania 

podsypki cementowo – piaskowej ilość zastosowanego cementu nie powinna być mniejsza niż 

15% masy podsypki. 

10.2.3 Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną                  

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie               

w kierunku poprzecznym kształtek. 

10.3 Kontrola jako ści robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

betonowych polega na sprawdzeniu: 

- równość nawierzchni (dopuszczalny prześwit pod łatą długości 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm.) 

- kierunków spadków nawierzchni 

- wartości spadków nawierzchni 

- szerokości spoin i sposobu ich wypełnienia 

- prawidłowości ubijania (wibrowania) 

- koloru i kształtu użytej kostki. 

 

SST-B-11  NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

CPV - 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

11.1. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa - jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-

gumowa o grubości warstwy wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub 

podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego 

lepiszczem poliuretanowym Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej 

strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów 

konkurencji technicznych zawodów dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji 

ruchowej. 

11.2 Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 

3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 

11.3 Podbudowa 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi                

i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże 
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powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być 

zaolejone (plamy należy usunąć ). 

11.4 Wykonanie nawierzchni – wymagania ogólne 

Nawierzchnia typu natryskowego składa się z dwóch warstw nośnej i użytkowej. Warstwa 

nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego (kleju) gr.  

minimum 11,0mm. Układana jest mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas 

poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi 

system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM (z pierwotnej produkcji, barwiony           

w masie). Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej 

natryskarki). Grubość warstwy użytkowej minimum 3,0mm. Po całkowitym związaniu 

mieszaniny należy wymalować linie farbami poliuretanowymi (systemowymi) metodą natrysku. 

Nawierzchnię wykonać na warstwie z podbudowy dynamicznej, typu ET (SBR+kruszywo 

mineralne+klej poliuretanowy) grubości średnio 35mm. 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe                 

z warstwą elastyczną. Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z 

nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być 

przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia (wynikające 

z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze 

użytkowanie. Spadki poprzeczne i podłużne, oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać 

wartościom określonych dokumentacji  projektowej. 

11.4.1 Wykonanie warstwy nośnej 

Warstwa nośna składa się  z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego 

klejem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki 

mas poliuretanowych. 

11.4.2. Wykonanie warstwy użytkowej 

Warstwę tą stanowi system poliuretanowy 2-składnikowy, który jest zmieszany z granulatem 

EPDM (z pierwotnej produkcji, barwionym w masie) o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku 

wagowym 60% x 40% . Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej 

poprzez natrysk mechaniczny. Montaż nawierzchni winna wykonywać firma posiadająca 

autoryzację producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydaną przez niego instrukcją. 

11.5 Kontrola jako ści  i odbiór robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

techniczną, niniejszą specyfikacją i wytycznymi producentów.   

Wartości odchyłek wymiarowych powinny korespondować z odchyłkami podbudowy, 

ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) 

utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności. Wykonawca 

powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących Nawierzchni. 
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Do odbioru Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:  

1. Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań, itp.) 

wydany przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że 

oferowana nawierzchnia syntetyczna spełnia parametry techniczne wymagane przez 

Zamawiającego, Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub 

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB,lub dokument równoważny, 

2. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 DIN/ IAAF, 

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny, 

4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2003, 

wydane przez laboratorium posiadające akredytacje DIN/ IAAF, 

5. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez jej producenta 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych, 

6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana Wykonawcy na zadanie 

objęte niniejszym przetargiem, autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez 

producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej 

zamówieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu i musi potwierdzać udzieloną 

gwarancję na nawierzchnię syntetyczną. 

 

SST-B-12 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni – nawierzchnia trawiasta 

12.1 Podbudowa 

- warstwa odsączająca z piasku, grubość po zagęszczeniu 20cm, 

- warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubość po zagęszczeniu 

12cm, 

- darń naturalna: 

12.2 Darń naturalna. 

Darń naturalna powinna spełniać następujące wymagania 

- Wyprodukowana na piaszczystym podłożu zgodnie z DIN 18035-4 

- Wycięta po min 15 do max 24 miesięcznej uprawie 

- Darń wolna od chwastów i chorób 

- Udział traw obcych do 1% 

- Skład i jakość mieszanki zgodnie z RSM 3.1 

- Skład gatunkowy: 

· życica trwała – 2 odmiany -20 % (Vesuvius, Eurodiamond) 

· Wiechlina łąkowa – 3 odmiany- 70 % (Julius Yvette, Linares) 

· Kostrzewa czerwona – 2 odmiany-10 % (Musica ,Musette) 

- Darń bez dodatku siatki wzmacniającej8. Wymiary rolki min. 1,2 x 12 m, grubość min. 35 mm 

- Grubość filcu – do 5 mm 
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12.3 Wykonanie robót 

Roboty należy rozpocząć do usunięcia istniejącej murawy na głębokość zgodną z założeniami 

projektowymi. Następnie należy rozścielić warstwę odsączająca z pisaku o grubości po 

zagęszczeniu równej 20 cm. Kolejnym etapem robót jest przygotowanie i rozścielenie warstwy 

wegetatywnej gr 12 cm. Warstwę wegetatywną należy wykonać w oparciu uprzednio usunięte 

warstwy gruntu po uprzednim oczyszczeniu w wszelkich zanieczyszczeń w szczególności          

z  pozostałości organicznych.  Pozostały nadmiar gruntu należy wywieść w miejsce wskazane 

przez Inwestora Po wyprofilowaniu warstwy wegetatywnej można przystąpić do układna darni 

naturalnej. Sposób układania , oraz zasady pielęgnacji darni naturalnej należy przyjąć wg 

wytycznych producenta.  

12.4. Odbiór robót. 

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega: 

- prawidłowość wykonania warstwy odsączającej 

- prawidłowość wykonania warstwy wegetacyjnej 

- zgodność sposobu ułożenia darni naturalnej wymogami producenta  

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stepujące dokumenty: 

-  Autoryzacja producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni, wystawiona       

w oryginale dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję 

- Paszport darni. 

- Świadectwa jakości wystawione przez producenta nasion potwierdzający, że nasiona są 

wolne od chwastów a zwłaszcza 

wiechliny rocznej 

 

SST-B-13 ELEMENTY STALOWE SYSTEMOWE - OGRODZENIE 

CPV – 453420006 Wznoszenie ogrodzeń  

13.1 Materiały   

Elementy  stalowe systemowe ogrodzenia muszą  należeć do jednego z dostępnych na rynku  

rozwiązań  systemowych (parametry wskazane  w dokumentacji projektowej lub przez 

Przedstawiciela Inwestora / Zamawiającego)  w celu zagwarantowania ich   jednorodności  

pod wzglądem wymiarów, sposobu łączenia i walorów estetycznych. 

Na system ogrodzeniowy składa się : 

- słupek stalowy 

- panek ogrodzeniowy 

- uchwyty stalowe mocujące 

- deska fundamentowa ( opcjonalnie) 

- łączniki desek fundamentowych ( opcjonalnie). 
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Wszystkie elementy ogrodzenia powinny należeć do jednego rozwiązania systemowego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów różnych producentów lub systemów 

13.1.1  Wymagania podczas transportu i  składowania   

Wszystkie elementy  podczas transportu jaki i składowania muszą zostać zabezpieczone             

w sposób uniemożliwiający ich deformację i uszkodzenie powłoki antykorozyjnej  

13.1.2  Wymagania podczas monta żu  

Montaż powinien odbywać się ręcznie w sposób  zgodny z wskazaniami producenta dla 

przyjętego rozwiązania systemowego, zgodnie z przepisami BHP.  

13.1.3.  Kontrola jako ści 

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:  

- kształtu i wymiarów montowanych elementów 

-dopuszczalnych wad i uszkodzeń, 

- zgodności sposobu połączeń z wymogami producenta 

- estetyki elementów 

- zachowania w nienaruszonym stanie powłoki antykorozyjnej 

 

SST-B-14 MONTAŻ WYPOSAŻENIA 

CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

14.1 Elementy  wyposa żenia  

 Do elementów wyposażenia należą: 

- ławki 

- kosze 

- pergole 

- stoły, krzesła 

- stojaki na rowery 

- tablica informacyjna 

- zestaw do koszykówki 

- zestaw  do tenisa 

- elementy miasteczka ruchu drogowego 

- elementy placu zabaw 

- elementy siłowni zewnętrznej 

Oraz wszystkie pozostałe elementy wyposażenia obiektów zewnętrznych i małej architektury 

opisane w dokumentacji technicznej 

Elementy wyposażenia należy wybrać z pośród atestowanych urządzeń spełniających wymogi 

funkcjonalno – użytkowe wskazane w dokumentacji technicznej. 
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14.2  Wymagania podczas transportu i  składowania  

Wszystkie elementy podczas transportu jaki i składowania muszą zostać zabezpieczone           

w sposób uniemożliwiający ich deformację i uszkodzenie w tym uszkodzenie powłok 

malarskich.   

14.3  Wymagania podczas monta żu  

Montaż powinien odbywać się ręcznie, lub przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Należy 

stosować się ściśle do wymogów producenta. Podczas robót należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisy BHP.  

14.4.  Kontrola jako ści 

Kontrola wykonanych prac polega na sprawdzeniu:  

- kształtu i wymiarów montowanych elementów 

- zgodności rodzaju wykonanych połączeń  

- ciągłości powłoki antykorozyjnej 

 

 
 
 


