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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45112711-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PARKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy zieleni parkowej zwigzanej z inwestycja
przebudowy Parku Miejskiego im. Zerminy Sktadkowskiej w Turku.

Cato$¢ zadania inwestycyjnego nosi nazwe: ,Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych
miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa” i byta przedmiotem konkursu
zorganizowanego w 2016 roku. Ustalenia opracowania pokonkursowego stanowity podstawe niniejszego
opracowania.

1.2. Podstawy opracowania

1.2.1. Formalne podstawy opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi Umowa nr INW/2/GIN/30/17 z dnia 27.01.2017r. zawarta
pomiedzy Gming Miejskg Turek, ul. Kaliska 59 reprezentowang przez Burmistrza Miasta Turku Romualda
Antosika, a Mikotajem Pikul prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa ,,PIKUL ARCHITEKCI”.

Projekt zostat opracowany w oparciu o ustalenia z Zamawiajacym, wydane decyzje, opinie,
pozwolenia, uzgodnienia, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno-
budowlanymi.

Planowana inwestycja jest inwestycjg celu publicznego w mysl przepiséw ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarce nieruchomosciami. Zgodnie z przepisami
wykonawczymi ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Planowane przedsiewziecie nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na srodowisko. Nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt sporzgdzono na mapie do celdéw projektowych opracowanej w wersji numerycznej w skali
1:500 uzupetnionej o pomiar wysokosciowy i wywiady branzowe. Projekt oparto o obowigzujgcy uktad
geodezyjny 2000.

1.2.2. Prawne podstawy opracowania

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 .
Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

c) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz. 520 z pdzniejszymi zmianami);

d) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. nr O,
poz.1446);

e) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 124);

f) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1789);

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z
2012 r.);

h) Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania;

i) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GMK.6733.7.2017.P) wydana przez
Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 sierpnia 2017r.

1.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja obejmuje:

j)  budowe budynku szaletu miejskiego;

k) budowe budynku ustugowego, sezonowego o funkcji gastronomicznej;
[) budowe amfiteatru otwartego wraz z zapleczem;

m) budowe pomostéw rekreacyjnych



remont nawierzchni utwardzonych wraz z wymiang podbudowy oraz realizacje nowych w
obrebie opracowani;

budowe przytagczy wod-kan do budynkéw szaletu publicznego, zaplecza amfiteatru
i budynku sezonowego ustugowego o funkcji gastronomicznej oraz przytaczy
do projektowanych stanowisk gastronomicznych;

przebudowe i remont sieci oswietlenia parkowego;

nasadzenia zieleni, wycinke drzew oraz przebudowe i budowe nowych zielencow;
budowe dwdch boisk sportowych, placu zabaw, miasteczka ruchu drogowego, sitowni
zewnetrznej, grodzonej strefy dla pséw z elementami agility;

zabudowe elementéw matej architektury, jak tawki, pergole, lezaki, kosze na $mieci, stojaki
na rowery, stanowiska do gry w szachy, tablice informacyjne, wyposazenie placu zabaw;
przebudowe i remont fragmentu ogrodzenia ogrodzenia;



Z-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg i pielegnacja terenéw zieleni oraz pielegnacja i ochrong zieleni
istniejacej na terenie inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspdlne dla robdét objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

NUMER SST | TYTUL

Z-01.00.00 ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Z-02.00.00 ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY
Z-03.00.00 WYKONANIE NASADZEN

Z-04.00.00 WYKONANIE TRAWNIKOW | tAK

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.2. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.
1.4.3. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét.
1.4.4. Inspektor nadzoru terendw zieleni (INTZ) — osoba petnigca nadzér inwestorski w zakresie realizacji
terendw zieleni oraz pielegnacji i ochrony zieleni istniejgcej na terenie inwestycji.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
1.4.7. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru na piSmie, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.9. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zawierajgcy: numer pozycji, kod pozycji, numer specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, nazwe i opis pozycji przedmiaru, obliczenia ilosci jednostek miary, jednostke
miary oraz ilos¢ jednostek miary dla danej pozycji przedmiaru.
1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.4.11. Roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.
1.4.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
1.4.13. SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna.
1.4.14. ST - specyfikacja techniczna.
1.4.15. PZJ - program zapewnienia jakosci.
1.4.16. BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych projektow:
—projekt organizacji placu budowy, w tym projekty organizacji robot i zagospodarowania placu
budowy, zasilania placu budowy w media,
—projekty warsztatowe, montazowe i inne, jesli wymaga tego technologia budowy przyjeta w
dokumentacji projektowe;.

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym oraz podlegajg akceptacji Biura
Projektowego. Koszty ww. uzgodnienn obcigzajg Wykonawce. Ceny uzgodnienn opracowan zgodnie z
Srodowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Projektowych.

Przed przystgpieniem do robdt w/w projekty muszg zostaé zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonaweca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
zagospodarowania terenu muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ wykonanego
elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym niezbedne: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowana.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

u) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

v) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca
zdeponowania odpadéw Ustawg (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych ochrony przyrody, w tym ochrony
gatunkowej i ochrony siedlisk na mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2009
r. Nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.).

Roboty zwigzane z wycinkg oraz nasadzeniami zastepczymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami i
terminami okreslonymi w tresci Zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu z nieruchomosci, wydanego
przez odpowiedni organ administracji publicznej. Wykonawca odpowiada za zniszczenia zieleni w wyniku
prowadzenia robdt, w szczegdlnosci:

— usuwanie drzew bez zezwolenia,

— niewtasciwe wykonywanie robdt ziemnych,

— niewtasciwe wykorzystywanie sprzetu mechanicznego albo urzadzen technicznych,
— zastosowanie srodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslin,

— niewtasciwg pielegnacje terenéw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewéw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do
wykonywania robat.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
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budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowga mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wifadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze polecié¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustalonych w dokumentacji ograniczen wjazdu i parkowania
pojazdéw, a pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy i w obrebie wydzielonych stref ochronnych. Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,,BIOZ”) wynikajgcy z artykutu 21a
Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002. Dz. U nr 151 i uzgodni go z Inspektorem..

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas
prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia
ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadaé
aktualng Aprobate Techniczna.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédtfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedgq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
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zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- Zatozenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzadzenia mapy powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu na wszystkich etapach robdt oraz chronié przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na
budowe.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inspektor nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
materiatéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja warunkdw
technicznych wykonania robdt i ST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposOb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli oraz opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robdt,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg robot,
aby osiggng¢ zatozong ich jakos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okresSlone w Dokumentacji
projektowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiadat Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja waing legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek - w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wyniki badan (kopie) bedg przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inspektora
nadzoru wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan jednostce niezaleznej. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac¢ sie bedzie w obecnosci Inspektora nadzoru i podlega jego akceptacji.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Jedli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy;,.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu s3;

1. przekazanie Inspektorowi nadzoru kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment
SST do odbioru ostatecznego robot,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiardw,

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Odbierajgcy roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, Dokumentacja projektowg oraz ustaleniami i
poleceniami Inspektora nadzoru.

W toku odbioru ostatecznego robdt Odbierajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo
uzytkownikéw, Inspektor nadzoru dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ)J,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg Odbierajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Odbierajacy.

Nounkw

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Jesli kontrakt nie stanowi inaczej podstawa ptfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez
Wykonawce za ustalong catos¢ kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Cena ryczattowa robdt bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztéw posrednich wchodza:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
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- koszty utrzymania objazdow,

- koszty dotyczace oznakowania robat,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty projektdw uzupetniajacych,

- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatow,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajgce z przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

- optaty za dzierzawe placéw,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- koszt zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- koszty zwigzane z odbiorem robét zabezpieczajgcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika
i energetyka),

- koszty zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem zieleni istniejgcej na placu budowy oraz ewentualne
koszty zwigzane z przywrdceniem zieleni do stanu sprzed rozpoczecia budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdin. zm.), w tym Dz.U. nr 88 z
1997r, p0z.554 oraz Dz. U. Nr 111 z 1997r, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do
Obwieszczenia Marszatka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz 953 Rozporzgdzenie Ministra
infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U.
2004r Nr. 198 poz. 2042 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami) —
(akt posiada tekst jednolity podany w zatgczniku do Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

- /Dz. U. 2007r Nr.19 poz. 115/)

Ustawa ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogtoszony w Dz. U. 2004 poz. 177. /tekst
ujednolicony przez Urzagd Zamdwien Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116,
poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273, poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz.
U.z 2006 r. Nr 79, poz. 551;

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom I, 11, llI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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Z-01.00.00. ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
— oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci,
— odmtadzaniem krzewoéw
— odmtadzaniem starszych drzew
— przesadzaniem drzew
—  zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania roboét
— karczowaniem drzew
—  karczowaniem krzewéw
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt podstawowych oraz robdt i czynnosci
pomocniczych umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie robdt wyszczegélnionych w p. 1.1.

1.3.1. Wykaz robét
1. Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy lub do konteneréw na odpady
2. Wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na srodki transportowe i
wyfadowaniem na wysypiska.

. Odmtadzanie krzewéw

. Odmtadzanie drzew

. Przesadzanie drzew

. Wytyczenie Stref Ochronnych Drzew na placu budowy

. Ogrodzenie i oznaczenie S.0.D.

. Wycinka drzew z frezowaniem pni

. Mechaniczne i reczne karczowanie krzewoéw

O 00 NOUL bW

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia sg zgodne z definicjami podanymi w Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
oraz przepisach zwigzanych i dokumentach odniesienia zawartych w p. 10.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét zostaty okreslone w Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty okreélone w Z-00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE” p. 3.

3.1. Wykaz sprzetu wymaganego do wykonania robét
Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z:
— samochodu samowytadowczego do 5t,
— narzedzi recznych; szpadli, fopat do zatadunku.

3.2. Wariantowe stosowanie sprzetu
Dopuszcza sie stosowanie innych niz wymienione w p. 3.1 srodkéw transportowych, narzedzi i
maszyn stuzgcych do zbierania i wywozu zanieczyszczen, spetniajgcych wymagania SST.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty okre$lone w Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”
p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zostaty okreslone w Z-00.00.00 ,, WYMAGANIA
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OGOLNE” p. 5.

5.1. Oczyszczenie terenu

Teren przeznaczony do zagospodarowania zielenig, nalezy oczysci¢ ze Smieci, gruzu i kamieni.
Elementy nieczynnej infrastruktury technicznej i pozostatosci po rozbiérkach budowli nalezy usung¢ do
gtebokosci 0,5m od docelowego poziomu projektowanego terenu.

5.2. Strefy ochronne drzew (S.0.D.)
Obszary wydzielone ogrodzeniem ochronnym, w ktorych obrebie obowigzujg ograniczenia
odnosnie prowadzenia robdt, transportu i sktadowania materiatow.

Wytyczenie S.0.D.
Granice strefy ochronnej nalezy wytyczy¢é w granicy poziomego zasiegu koron drzew pozostatych po

wycince, z zachowaniem minimalnej odlegtosci od osi pni drzew.

Tab. Minimalne odlegtosci granicy S.0.D. od osi pni drzew:

Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130cm od ziemi | Minimalna odlegtos¢ granicy S.0.D. od osi pnia
[cm] drzewa [m]

<50 1,5

50-95 2,0

96-118 3,0

>118 4,0

Fragmenty terenu zlokalizowane pomiedzy wytyczonymi strefami, ktérych powierzchnia nie
przekracza 25m?, nalezy wigczy¢ do S.0.D.

Obiekty i powierzchnie podlegajace wytaczeniu z S.0.D.
Ograniczenia prowadzenia robot, transportu i sktadowania materiatdw nie dotyczg powierzchni
terenu, na ktdérych znajduja sie:
— istniejgce drogi piesze i pieszo-jezdne,
— istniejgce budowle, obiekty inzynierskie, elementy matej architektury,
—  zbiorniki i cieki wodne.

Prowadzenie robét w S.0.D.
W obrebie S.0.D. obowiazuje:
— zakaz organizowania drog tymczasowych, objazdéw i dojazdéw do placu budowy,
— zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej przekraczajacej 3,5t.,
— zakaz parkowania pojazddw, oraz pozostawiania urzgdzen i maszyn po zakoriczeniu robot,
— zakaz odktadu gruntéw z prac ziemnych,
—  zakaz sktadowania materiatéw i wyrobdw,
— reczne prowadzenie robét ziemnych,

Strefa przejsciowa
Obszar na zewnatrz granicy S.0.D., o szerokosci 2,5m nalezy traktowac jako strefe przejsciowg, w obrebie
ktorej obowigzuje:

— organizacja drog tymczasowych z ptyt drogowych uktadanych na 15cm warstwie Scinkéw drzewnych

lub zwiru,

— zakaz przemieszczania sie pojazddw o rzeczywistej masie catkowitej przekraczajgcej 3,5t. poza w/w
drogami,

— sktadowanie materiatéw sypkich i ukopu w pryzmach nie przekraczajgcych 1,5m wysokosci i 2m
szerokosci.

Prowadzenie roboét ziemnych w S.0.D.
Roboty ziemne w obrebie stref ochronnych nalezy prowadzi¢ recznie

Ekrany korzeniowe
W S.0.D. i strefach przejsciowych nalezy wbudowac ekrany korzeniowe HDPE w rolce:

— przy drogach pieszych i Sciezkach rowerowych 0,5m wysokosci,
— przy drogach jezdnych i infrastrukturze 1m wysokosci
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Ciecia i zabiegi pielegnacyjne drzew istniejacych:

Ciecia przyrodnicze:
— Usuwanie posuszu,
— Ciecia sanitarne.

Ciecia techniczne — przypadku gdy gatezie lub konary drzewa kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem
terenu lub znajdujg sie nad nawierzchnig drogi, na wysokosci mniejszej niz 2,2m od jej docelowego poziomu
nalezy je usungc.

Zabiegi nalezy wykonywa¢ metodg alpinistyczng i/lub z wykorzystaniem drabin. W przypadku gdy
dostep do miejsc ciecia jest utrudniony Ilub wykonanie robdt wymieniong metody stwarza
niebezpieczenstwo nalezy zastosowac podnosnik koszowy.

5.3. Wycinka
Przed przystgpieniem do wycinki nalezy:
— oznaczyc granice powierzchni roboczej,
— wyznaczy¢ miejsce sktadowania drewna,
— wyznaczy¢ kierunek obalania drzew i kierunku wywozu.
—  zapoznac sie z sytuacjami szczegdélnymi (linie teleenergetyczne, fragmenty chronione i inne)

Drewno pozyskane z wycinki jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Sposdb zagospodarowania drewna
okresla kontrakt.

Karpy pozostate po wycince nalezy usung¢ poprzez karczowanie reczne lub frezowanie do
gtebokosci nie mniejszej niz 20cm od poziomu gruntu. Doty po karpach zasypa¢ humusem i zagesci¢ w
stopniu odpowiadajgcym naturalnemu zageszczeniu gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zostaty okreslone w Z-00.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” p. 6.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia $mieci, gruzu i
kamieni z terenu przeznaczonego do zagospodarowania zielenig oraz wycinki i pielegnacji zgodnej z tabelg
szczegdtowq gospodarki drzewostanem w czesci opisowej Projektu wykonawczego.

6.2. Badania i pomiary
Pomiarowi podlega gtebokos¢ usuniecia elementdéw, o ktérych mowa w p. 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”. p. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest:
— m?(metr szeécienny) zebranych i wywiezionych zanieczyszczen,
— sztuka drzewa usunieta lub poddana zabiegom konserwacyjno-pielegnacyjnym,
— m2 krzewdw usunietych lub poddanych zabiegom konserwacyjno-pielegnacyjnym,
— m ogrodzenia ochronnego S.0.D.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia odnosnie ptatnosci podano w Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE”. p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.)
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Z-03.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ksztattowaniem i zagospodarowaniem terendw zieleni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robét, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy zasad prowadzenia robét agrotechnicznych przy
ksztattowaniu i zagospodarowaniu terendw zieleni. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- wymiang i przygotowaniem podtoza pod nasadzenia,
- wykonaniem nasadzen drzew, krzewdw, bylin i traw,
- zaktadaniem trawnikow,
- pielegnacjg zieleni do odbioru koricowego i w okresie gwarancyjnym

Prace zwigzane z ksztattowaniem i zagospodarowaniem terenéw zieleni nalezy prowadzi¢c w
koordynacji z branzami, ktérych zakres obejmuje roboty ziemne, instalacyjne i inne prowadzone w obrebie
terendw zieleni lub ich bezposrednim sgsiedztwie. Wykonawca decyduje o wyznaczeniu osoby
odpowiedzialnej za koordynacje robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tereny zieleni - tereny urzgdzone wraz z infrastrukturg techniczng i budynkami funkcjonalnie z nimi

zwigzanymi, pokryte roslinnoscig, petnigce funkcje publiczne.

1.4.2. Ziemia zyzna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.3. Materiat sadzeniowy - drzewa, krzewy, byliny i trawy uprawiane w sposéb umozliwiajgcy ich

posadzenie w gruncie.

1.4.4. Materiat siewny - czesci roslin przeznaczone do siewu.

1.4.5. Materiat roslinny — ogét roslin, przeznaczonych do sadzenia i siewu.

1.4.6. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami

rosliny.

1.4.7. Bylina — wieloletnia roslina zielna.

1.4.8. Wykonanie trawnika z siewu - nalezy rozumiec przez to wysiew i pielegnacje nasion traw i gatunkéw

sktadajacych sie na trawnik.

1.4.9. Wykonanie trawnika z roli — nalezy rozumie¢ przez to wykonanie trawnika darniowaniem petnym.
Pozostate okreslenia sg zgodne z przepisami zwigzanymi i zaleceniami branzowymi oraz z

definicjami podanymi w Z-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w Z-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg i ST.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostep do wody zgodnie z
warunkami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w Z-00.00.00.

Wykonawca powinien zadba¢, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do
realizacji robot spetniaty wskazane w dokumentacji standardy.

2.2. Materiat roslinny

Szczegdtowy dobdr oraz parametry materiatu okresla dokumentacja projektowa.

Zmiany podanych parametrow mozliwe sg jedynie w drodze wyjatku, w sytuacji gdy Wykonawca
wykaze niedostepnos¢ materiatu o danych parametrach na rynku krajowym.

Fakt niedostepnosci materiatu o wymaganych parametrach Wykonawca zgtasza w formie pisemnej,
wraz z propozycjg materiatu zamiennego do zatwierdzenia przez Projektanta.

W przypadku niedostepnosci materiatu sadzeniowego danej wielkosci, przyjmuje sie kazdorazowo
mozliwos¢ zastosowania roslin wiekszych/starszych, tego samego gatunku, odmiany, kultywaru.
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W przypadku gdy Wykonawca proponuje zamienne zastosowanie innych gatunkéw i/lub odmian
roslin do akceptacji winien zataczy¢ dokumentacje uprawy zgodnie z ST. W odpowiedzi Projektant moze
dokona¢ zmiany ilosci, rozsady i lokalizacji nasadzen roslin zastepczych w celu realizacji zatozen projektu.
Dodatkowe koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

2.2.1. Materiat sadzeniowy

Do wykonania nasadzen nalezy stosowac:

- sadzonki krzewdw co najmniej dwuletnie, corocznie szkotkowane,
- sadzonki drzew co najmniej trzykrotnie szkétkowane.

Dostarczone sadzonki drzew, krzewdw, bylin i traw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i
PN76/R-67022 -wtasciwie oznaczone tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i
tacinska, forma, wybér, wysokos¢ pnia.

Sadzonki drzew, krzewdw i pnaczy wieloletnich powinny by¢ prawidlowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony, zwarty i
prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy boczne koron drzew réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik drzew wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

-drzewa i krzewy formy piennej winny mieé pied prosty, o wysokosci okredlonej w dokumentacji
projektowej,

-krzewy lisciaste muszg mieé przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami.

-rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowga dla odmiany, by¢ w petni rozgatezione, z proporcjonalnymi
przyrostami z ostatniego roku.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwica i peknigcia kory,
- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
- zte zrosniecia odmiany szczepionej z podktadkg,
- nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.2.2. Charakterystyka materiatu sadzeniowego
TABELA. ZESTAWIENIE PARAMETROW MATERIALU SADZENIOWEGO

2.2.3. Materiat siewny
Nalezy stosowaé wytgcznie gotowe mieszanki traw z oznaczonym procentowym sktadem
gatunkowym, dopuszczone do zastosowania na terenie Polski.

2.3. Dodatkowe materiaty i substancje
2.3.1. Ziemia urodzajna (zyzna)
Grunt urodzajny powinien mie¢ porowatg strukture oraz duzg zawartoscig agregatéw glebowych,
objetosciowo powinien zawierac:
- 3-10% frakcji organicznej,
- do 45% frakcji nieorganicznych,
- pory kapilarne i areacyjne w pozostatej czesci.
Ziemia urodzajna, stosowana jako podtoze nasadzen i trawnikdw powinna mie¢ nastepujgce parametry:
-odczyn lekko kwasny do obojetnego; pH = 5.6-7.2,
-gesto$¢ objetosciowa gleby suchej (w stanie naturalnym) ponizej 1,6 g/cm?,
-uziarnienie ograniczone przesiewem przez sito o oczkach 2,5cm,
-brak zanieczyszczen chemicznych, odpadéw komunalnych i budowlanych,
-brak korzeni chwastéw trwatych.
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W przypadku zastosowania biologicznie nieaktywne] gleby pobranej ze sktadowiska nalezy po jej
roztozeniu w trakcie uprawy dodac kompost.

Grunt organiczny (humus) zebrany z terenu budowy nalezy powtdrnie wykorzysta¢ pod warunkiem
spetniania powyzszych kryteridow. Dopuszcza sie modyfikacje gruntu macierzystego poprzez zastosowanie
nawozéw i Srodkdw wzbogacania gleby, na podstawie badan prébek gleby i po zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

2.3.2. Nawozy i Srodki wzbogacania gleby

Wszystkie nawozy i srodki uzyzniajgce glebe muszg by¢ dostarczone z dokumentacjg potwierdzajacg
ich sktad, dopuszczenie do uzytku w Polsce i zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Do wszystkich srodkéw uzytych do wzbogacania gleby nalezy dofaczy¢ dokumentacje dotyczaca
wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich, zgodnie z rozporzadzeniem
Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczgcego uzyzniania i stosowania Srodkdw wzbogacajacych glebe oraz PN-
EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002.

Dostawca nawozéw i Srodkow wzbogacania gleby powinien mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony
Roslin i znajdowac sie na liscie dostawcéw zatwierdzonych przez Inspektorat.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w Z-00.00.00.

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego reczne odspajanie i wydobywanie
gruntdw,  transport materiatu oraz prace agrotechniczne i inne zwigzane z ksztattowaniem i
zagospodarowaniem terendw zieleni.

Wymagany sprzet:

- samochdd/ciggnik z przyczepa,

- glebogryzarka samojezdna/ciggnik ogrodniczy z glebogryzarka,

- drobny sprzet ogrodniczy i narzedzia; walce ogrodnicze, szpadle, topaty, grabie, siewniki itp.,
- tymczasowe, przenosne urzgdzenia do nawadniania zieleni.

Wykonawca zapewnia sprzet, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac, a
nastepnie usuwa je z terenu budowy, kiedy przestajg by¢ niezbedne do wykonania prac. Kontroluje stan
maszyn, narzedzi i materiatdw oraz odpowiada za nie podczas trwania robét. Nalezy uzywac tylko maszyn i
narzedzi dostosowanych do warunkdw panujacych na placu budowy i odpowiednich dla poszczegdlnych
prac. W sasiedztwie infrastruktury technicznej, istniejgcych drzew oraz w miejscach o ograniczonym
dostepie nalezy uzywac tylko narzedzi recznych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Z-00.00.00.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu musi byé dostosowany do rodzaju
materiatu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie strefy robot, jak i poza nia.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza strefg robét ziemnych musza spetniaé
odpowiednia wymagania w zakresie parametrow technicznych charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytdw obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Na terenie budowy transport moze sie odbywa¢d jedynie po drogach wyznaczonych do tego celu i
zgodnie z projektem organizacji budowy. Kierownik budowy prowadzi petng dokumentacje materiatéw
przywiezionych i wywiezionych z placu budowy.

4.1. Transport i przechowywanie roslin

Podczas transportu materiatu roslinnego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i peddw roslin przed uszkodzeniami. Powstate uszkodzenia i ztamania nalezy oczyscic,
a rany zabezpieczyc.

W trakcie transportu oraz w okresie poprzedzajagcym sadzenie rosliny muszg zostac¢ zabezpieczone
przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, wodg
stagnujacg w obrebie systemu korzeniowego oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o
podlewanie roslin w tym okresie oraz zacienienie miejsca tymczasowego sktadowania.

Wszystkie koszty z tytutu zabezpieczenia, nawadniania i przechowywania roslin pokrywa
Wykonawca.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 00.00.00.

5.1.1. Zagospodarowanie odpadow

Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami muszg byc¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na
terenie budowy, a nastepnie wywiezione do utylizacji. Niedopuszczalne jest spalanie lub inna utylizacja
odpaddw na terenie budowy.

5.1.2. Porzagdkowanie terenu
Wykonawca przez caty czas trwania robdt, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac.

5.2. Wymiana gleby

Wierzchnig warstwe gruntu nalezy usungé z terendw zieleni do zalecanej gtebokosci.

Nieczynng infrastrukture techniczng, pozostatosci po nasypach drogowych i zlikwidowanej
zabudowie oraz gruz i odpady nieszkodliwe nalezy usung¢ na gtebokos¢ co najmniej 0,5m. Poziomem
odniesienia dla docelowe] niwelety gruntu na powierzchniach zielonych jest poziom sgsiednich nawierzchni
projektowanych.

Odtworzenie poziomu préchniczego gleby nalezy wykonac poprzez rozplantowanie warstwy ziemi
urodzajnej, zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej i SST.

5.2.1. Badanie przepuszczalnosci podtoza

Po wykonaniu dotéw pod nasadzenia drzew i krzewdw, w miejscach gdzie zlokalizowano gleby
ciezkie (gliny, ity), nalezy wykonac test perkolacyjny. Ma on na celu okreslenie czasu wsigkania danej ilosci
wody w dno i $cianki otworu testowego o okreslonych wymiarach.

Test perkolacyjny nalezy wykona¢ w otworze testowym, wykonanym w dnie wykopu. Do testu
nalezy przystapi¢ po nawilzeniu otworu iloscig wody odpowiadajaca 1/3 jego objetosci.
Dla wykopu o wymiarach 30x30x30cm:
-iloé¢ wody do testu = 12,5 dm?
-wartos$¢ graniczna wsigkania stupa wody = 2,5cm/h
Test nalezy powtdrzy¢ 3-krotnie. Jezeli predkosé wsigkania wody jest mniejsza niz wartos¢ graniczna, lub
wartosci uzyskane w tescie znacznie sie réznig nalezy:
-wykluczy¢ wystepowanie punktowych przeszkdd poprzez wykonanie przekopu kontrolnego,
-wykona¢ badania majgce na celu precyzyjne okreslenie wspdtczynnika filtracji gruntu, zgodnie z PN-EN
1997-2,
-zwiekszy¢ dwukrotnie gtebokosc¢ i srednice dotu (jezeli zbyt niska przepuszczalnosé dotyczy pojedynczego
otworu testowego),
-wymienic¢ glebe na catej powierzchni projektowanej grupy drzew lub krzewdw, do gtebokosci nie mniejszej
niz dno dotéw do sadzenia.

Do zasypania wykopdw nalezy wykorzystac niespoiste i mato spoiste grunty tatwo urabialne wedtug
PN-B-02481, pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robét.

Zasyp nalezy wykona¢ warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw
nie powinna przekracza¢ 30cm.

Zageszczenie gruntu nasypowego pod planowanymi terenami zieleni powinno odpowiadac
Sredniemu stopniowi zageszczenia gruntdw w stanie naturalnym zgodnie z PN-B-02481.

Materiat i wskaznik zageszczenia zasypki przewoddw zgodnie z PN-B-10736.

Metoda zageszczania gruntu nie powinna oddziatywac¢ ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za szkody powstate w wyniku nieodpowiedniego zageszczania
gruntu odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2.2. Przygotowanie podfoza pod nasadzenia i trawniki

Nalezy usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 25mm i inne
niepozadane materiaty, takie, jak gatezie, bryty ziemi itp.

Warstwa powierzchniowa gleby na obszarze przeznaczonym pod zadarnienia powinna cechowac sie
strukturg i rozdrobnieniem umozliwiajgcym reczng niwelacje terenu z doktadnoscig do 1cm.

Powierzchnia gruntu powinna by¢ wyréwnana, a spadki wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw
wody powierzchniowej w planowanych kierunkach.

5.3. Trawniki
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5.3.2. Wymagania dotyczgce wykonania trawnika z siewu

Do wykonania trawnikéw z siewu nalezy przystgpi¢ w okresie od kwietnia do korica wrzesnia. Nalezy
unikac¢ dni upalnych i wietrznych. Nie nalezy wykonywac¢ siewu przed spodziewanymi intensywnymi opadami
deszczu.

Powierzchnia gruntu powinna by¢ oczyszczona i wyrdwnana oraz zageszczona walcem ogrodowym
o masie 50-70kg. W trakcie siewu grunt powinien by¢ umiarkowanie wilgotny. Zaleca sie siew krzyzowy z
wykorzystaniem siewnika. Na powierzchniach wezszych niz 5m dopuszcza sie siew reczny. Norma wysiewu
zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki. Po siewie nasiona nalezy przykry¢ 1-2cm warstwa sypkiej ziemi
lub torfu odkwaszonego. Powierzchnie gruntu nalezy powtdrnie zagesci¢ lekkim walcem ogrodowym
(ponizej 50kg) aby zmniejszy¢ powierzchnie parowania.

Po wysianiu trawnik nalezy nawodni¢ przy uzyciu automatycznego systemu nawadniania lub
przenosnych urzadzen nawadniajacych.

Bezposrednio po zakonczeniu robét trawnik nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem osdb oraz wjazdem
maszyn. Zabezpieczenie nalezy utrzymywac nie krécej niz 21dni.

Pierwsze koszenie nalezy wykona¢, gdy trawy przekroczg 7cm, nie wczesniej niz 14 dni od wysiewu
mieszanki.

Na powierzchni trawnika nie nalezy sktadowac zadnych materiatéw.

Jedli kontrakt nie stanowi inaczej, Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pielegnacje
powykonawczg trawnikow.

5.4. Wymagania dotyczace sadzenia roslin
5.4.1. Ogdélne wymagania odnosnie sadzenia roslin

Miejsce sadzenia nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Doty do sadzenia powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej lub dostosowang do
rozmiarow bryty korzeniowej i uwzglednia¢ zaprawe ziemia urodzajng. Uszkodzone korzenie nalezy przycigc
przed sadzeniem.

Rosliny nalezy sadzi¢ do 5 cm ponizej poziomu gruntu, formujac zagtebienie wokot szyjki
korzeniowej (mise korzeniowg). Bryte korzeniowg roslin obsypywac sypka ziemig, a nastepnie recznie
zagesci¢ grunt w dole, uformowad mise korzeniows i obficie podlac.

Jesli dokumentacja projektowa nie wskazuje inaczej, mise korzeniowa nalezy pokry¢ warstwa sciétki
— kory kompostowanej, scinkdéw drzewnych, torfu ogrodniczego lub kruszywa.

5.4.2. Terminy sadzenia
Nasadzenia roslin z brytg korzeniowg nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienia:

-rosliny lisciaste w stanie bezlistnym, dla nasadzen grabdw zaleca sie termin wiosenny,

-rosliny iglaste po zakonczeniu przyrostu (od poczatku wrzesnia) lub przed jego rozpoczeciem (kwiecien).
Rosliny uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ od wiosny do jesieni wtgcznie.

5.4.3. Warunki podczas sadzenia

Sadzenie roslin powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy
wstrzymacd sadzenie, jesli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie wptyna¢ na wzrost roslin lub spowodowac
degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkdéw moggacych utrudnic¢ przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane
doty przeznaczone do sadzenia, zbite podfoze, stagnujgca woda w miejscach przeznaczonych pod
nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry.

5.4.4. Sadzenie drzew

Drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowac do okreslonej techniki sadzenia, wielkosci bryty korzeniowe;j
oraz elementéw instalacji i budowli znajdujacych sie w poblizu miejsca sadzenia.

Drzewa nalezy zabezpieczy¢ po posadzeniu poprzez mocowanie pnia do konstrukcji wsporczej z
trzech palikdw. Paliki powinny wystawac¢ nad powierzchnie gruntu na wysoko$¢ 200 cm, zagtebienie w
gruncie powinno wynosi¢ minimum 50 cm. Pien nalezy przywigzaé¢ do palikdw tasmami elastycznymi,
umieszczonymi na wysokosci 2/3 odlegtosci korony od gruntu, jedna pod drugg. Paliki nalezy umiesci¢ w
dole przed posadzeniem drzewa. Pien nalezy stabilizowac bezposrednio po posadzeniu. Paliki nie powinny
ocierac sie o zadng czes¢ drzewa.

5.4.5. Sadzenie krzewow

Krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja nie wskazuje inaczej, krzewy lisciaste, sadzone wiosng, nalezy przycig¢ zaraz po
posadzeniu, sadzone jesienig przycig¢ po zimie - w stanie bezlistnym. Przez przyciecie nalezy rozumiec
skrécenie czesci nadziemnej.
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Zywoptoty nalezy sadzi¢ w dole w formie rowka, zachowujac rozstaw sadzonek zgodny z
dokumentacjg. Formowanie zywoptotow nalezy rozpocza¢ bezposrednio po posadzeniu roslin, kolejne ciecia
nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym kalendarzem pielegnacji, 2-3 razy w sezonie.

5.4.6. Sadzenie bylin i traw ozdobnych

Byliny i trawy nalezy sadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed posadzeniem rosliny nalezy podlaé. Szeroko$¢ dotkéw powinna pozwoli¢ na swobodne
roztozenie korzeni. Dotki dla wiekszosci bylin i traw ozdobnych powinny by¢ ok. 5 cm szersze od bryty
korzeniowej, a ich dno spulchnione na gtebokos¢ ok. 5 cm. Wielkos$¢ narzedzi oraz sposdb sadzenia nalezy
dostosowac do wielkosci i rozsady roslin.

Doty nalezy zasypywa¢, zwracajac szczegdlng uwage, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Po wykonaniu nasadzen bylin i traw powierzchnie rabat nalezy intensywnie nawodnic¢ i uzupetnic
niedobory gruntu ziemia zyzna. W razie potrzeby zabieg powtarzaé. Sciétkowanie nalezy wykonaé dopiero
po uzyskaniu docelowego poziomu gruntu na rabacie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola warunkow i terminéw wykonywania roboét
6.2.1. Warunki podczas sadzenia roslin
Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne wilgotne dni. Sadzenie nalezy przerwac, jezeli warunki
meteorologiczne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powoduja degradacje gleby. Nalezy
unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,
- przemarznieta gleba,
- silne wiatry.

6.2.2. Warunki podczas zaktadania trawnikow

Zaréwno siew jak i zaktadanie trawnikdw darniowaniem petnym powinno odbywac sie w okresie od
maja do pazdziernika. W latach wystepowania nietypowych warunkéw atmosferycznych Inspektor nadzoru
moze zmieni¢ zakres termindéw zaktadania trawnikdw. Podstawg takiej zmiany powinny by¢ pomiary
temperatury gleby oraz prognozy pogody z kilku zrédet.

Zaktadanie trawnikéw powinno odbywac sie w dni bezwietrzne, bez spodziewanych intensywnych
opadéw deszczu, przy temperaturze powietrza ponizej 30°C. Prace nalezy przerwaé, jezeli warunki
meteorologiczne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby.

6.2.3. Rozstawienie roslin
Rosliny powinny by¢ rozmieszczone $cisle wedtug rysunkéw we wskazanych pozycjach i ilosci.
Rozsada okreslona w dokumentacji petni funkcje pomocnicza.
Krzewy, byliny i trawy sadzone w jednogatunkowych grupach powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie na planowanych powierzchniach nasadzen, z zachowaniem konturu okreslonego w projekcie.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Inspektora nadzoru o terminie rozstawiania roslin.
6.3. Trawniki
Kontrola robdt w zakresie zatozenia trawnikow polega na sprawdzeniu wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg i SST, w szczegdlnosci:
-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
-wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
-prawidtowego przygotowania, niwelacji i zageszczenia podtoza,
-zgodnosci sktadu mieszanki traw z zapisami dokumentacji i SST,
-gestosci zasiewu nasion,
-gestosci darni po wykietkowaniu nasion,
-prawidtowej pielegnacji w trakcie i po zatozeniu trawnikéw.

6.4. Drzewa i krzewy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu wykonania nasadzen
zgodnie z dokumentacjg i SST, w szczegdlnosci:
-wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,
-zaprawy dotdéw ziemig urodzajng,
-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsca sadzenia, gatunkow i
odmian, ilosci wzglednie rozsady roélin,
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i wielkoSciowych oraz stanu zdrowia,
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-montazu konstrukcji wsporczych i stabilizujgcych rosliny,
-odpowiednich terminéw sadzenia,
-$cidtkowania.

6.5. Byliny i trawy ozdobne
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin i traw ozdobnych polega na sprawdzeniu
wykonania nasadzen zgodnie z dokumentacjg i SST, w szczegdlnosci:
- prawidtowego uksztattowania powierzchni rabat i gtebokosci sadzenia roslin,
- zaprawy dotéw ziemig urodzajng,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsca sadzenia, gatunkéw i
odmian, ilosci wzglednie rozsady roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i wielkosciowych oraz stanu zdrowia,
- odpowiednich termindw sadzenia,
- $cidtkowania roslin, z kontrolg grubosci warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Z-00.00.00.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w Z-00.00.00

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary, badania i czynnosci kontrolne wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Warunki odbioru korncowego roboét
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
-uksztattowania powierzchni trawnikdéw zgodnego z zapisami dokumentacji projektowej i SST,
-zageszczenia, wysokosci i stanu zdrowotnego darni,
-obecnosci w murawie gatunkéw innych niz w sktadzie mieszanki.
Odbidr koricowy trawnikdw powinien odby¢ sie nie wczesniej niz:
- 21 dni od siewu,
- 14 dni od zatozenia trawnikow wykonanych darniowaniem.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa i SST,
-zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci i jakosci roslin z dokumentacjg projektowa i SST,
-prawidtowego funkcjonowania konstrukcji wsporczych,
-stanu zdrowotnego roslin,
-$ciétkowania roslin z kontrolg grubosci warstwy.

8.3. Pielegnacja powykonawcza
8.3.1. Ogdlne warunki pielegnacji powykonawczej

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania zieleni w stanie jakosciowym i ilosciowym
odpowiadajgcym dokumentacji projektowej i SST do odbioru ostatecznego robét.

Jesli warunki kontraktu nie stanowig inaczej Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ adekwatng
pielegnacje terendw zieleni w trakcie i po wykonaniu robdét, do protokolarnego przekazania obiektu
Inwestorowi.

8.3.2. Zakres pielegnacji powykonawczej

Podstawowy zakres pielegnacji zieleni obejmuje:
- utrzymywanie trawnikdw o wysokosci nie przekraczajgcej 7cm poprzez regularne koszenie,
- utrzymywanie nasadzen w stanie jakosciowym i iloSciowym zgodnym z dokumentacjg projektowg i SST
poprzez pielenie, ciecie, uzupetnianie ubytkéw sciétki, wymiane roslin chorych i obumartych, podlewanie
interwencyjne, naprawe urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni,
- interwencyjne stosowanie srodkdw ochrony roslin i nawozéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru lub osobe wyznaczong w kontrakcie.

8.4. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym
8.4.1. Ogdlne warunki pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym
Ogodlne warunki i zakres pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym zostajg okreslone w
dokumentach kontraktowych.
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Jesli warunki kontraktu nie stanowig inaczej, wszystkie usterki, majgce zwigzek z uzyciem
niewtasciwych materiatéw i technik wykonania, ktére wystgpig w okresie gwarancyjnym, zostang usuniete
na koszt Wykonawcy.

Jesli warunki kontraktu nie stanowig inaczej, wszystkie usterki (ubytki i uszkodzenia), majace
zwigzek z nieprawidtowg pielegnacja powykonawczg, ktére wystgpiag w okresie gwarancyjnym, zostang
usuniete na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia terminu usuniecia usterek.

Usterki powstate w okresie gwarancyjnym nalezy usung¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, SST oraz warunkami kontraktu.

8.4.2. Zakres pielegnacji zieleni w okresie gwarancyjnym
Podstawowy zakres pielegnacji w okresie gwarancyjnym obejmuje:
- kontrole struktury, zasobnosci w sktadniki mineralne i stopnia nawodnienia podtoza oraz podejmowanie
dziatan w celu utrzymania optymalnych warunkéw dla wzrostu i rozwoju roslin.
- utrzymywanie trawnikdw o wysokosci nie przekraczajgcej 7cm poprzez regularne koszenie,
- utrzymywanie jakosci trawnikdw poprzez coroczne zabiegi aeracji, wertykulacji i odchwaszczania,
- biezace uzupetnianie ubytkéw w trawnikach poprzez siew/darniowanie,
- wykonywanie cie¢ formujacych i sanitarnych drzew i krzewdw,
- biezgce wykonywanie zabiegdw pielenia i uzupetniania $ciétki pod drzewami i krzewami,
- biezagcg wymiane drzew i krzewdw chorych oraz obumartych na materiat proporcjonalny pod wzgledem
wielkosci do pozostatych i zgodny z SST,
- utrzymywanie bylin i traw w stanie jakosciowym i ilosciowym zgodnym z dokumentacjg projektowg i SST
poprzez pielenie, ciecie, uzupetnianie ubytkéw $ciétki, wymiane roslin chorych i obumartych,
- kontrole i naprawe urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni,
- interwencyjne stosowanie srodkéw ochrony roslin zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru lub osobe wyznaczong w kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w Z-00.00.00
Cena wykonania robét uwzglednia:
- zapewnienie urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej,
- zapewnienie urzadzen chronigcych srodowisko przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzenia
robat,
- zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzenia
robat,
- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie robdt zgodnie z ST,
- zabezpieczenie materiatow i sprzetu w trakcie roboét zgodnie z ST,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- pielegnacje powykonawczg zieleni,
- prace odbiorcze,
- pielegnacje zieleni w okresie gwarancyjnym zgodnie z warunkami kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego
PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

PN-G-98011 Torf ogrodniczy

BN-73/0522-01 Kompost

NoukwNe

11. ZALECENIA BRANZOWE
1. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego opracowane przez Zwigzek Szkétkarzy
Polskich, Warszawa 2013: ISBN 978-83-910311-2-4
2. Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie
Wykonawcow Terendw Zieleni i Architektow Krajobrazu, Krakow 2007
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