POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zalacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.22.2024
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiegdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym W trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajagcego pod numerem PZD-ZP.261.22.2024
(Post¢powanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okreslonych
Umowa (W tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatacznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko
w km od 7+658,20 do km 8+086,26 w miejscowosci Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina
Szaflary.

2. Szczegblowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji technicznej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkéw zamowienia, zwanej dalej SWZ.

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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3. Szczegdlowy zakres wymagan, ktére musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robodt, oraz

obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatgcznikami w postaci dokumentacji technicznej

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (specyfikacja techniczna

— zalacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postgpowania. Zakres Robot obejmuje rowniez

wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robot

i realizacja Umowy bez zaktocen.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objete]

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

5. Strony dopuszczajga mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkow realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscia zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej, w szczego6lnosci istnienia niezinwentaryzowane;j
lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a
takze innych niezinwentaryzowanych badZz btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujagcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatow, ktoére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzglgdu
na koniecznos$¢ skoordynowania rob6t z wykonawca innych roboét,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okre$lonych
przepisami prawa budowlanego, ktérych konieczno$¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe,

j) rezygnacji z podwykonawcy | na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w Postgpowaniu, o ktérych mowa w rozdziale X1l ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w Postegpowaniu, o ktorych mowa wyzej, polegat na podmiocie/tach
udostepniajgcych zasoby - usungc, jesli nie dotyczy),

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementdow odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony
srodowiska oraz sieci i1 urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej
w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwo$ci realizacji poszczegodlnych
elementow przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na
protesty mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.

§ 2.
Strony ustalaja termin realizacji Robot na okres 30 dni liczace od daty zawarcia Umowy.
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ datg¢ odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu

w przeciggu 5 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
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rozumie¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu

wskazanych przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie mialo wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w cz¢$ci w catosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okre§lonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

wystgpienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czesci) stosownie do wymogoéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych,

wystapienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robdt spowodowanym opadami i niemoznos$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opdznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie
72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny (przyczyn)

niezaleznych od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancéw uniemozliwiajgcych

realizacj¢ przedmiotu Umowy w catos$ci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych

od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujgcych
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niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystgpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchow lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cz¢$ci w calosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czg$ci w calo$ci) przez uprawniony organ
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17) wystapienia kolizji robot realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na kolizje.

Wynagrodzenie
§ 3.

Za wykonanie Robdt zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie wynoszacej: brutto 7k
(stownie ztotych: ),anetto  zl(stownie ztotych: ).

Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego W formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce
W szczegdlowym kosztorysie ofertowym stanowiacym zalacznik do Umowy.

Zakres zamoOwienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajgcego
na zasadach okreslonych w § 9, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, o 20% wartos$ci
kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne

roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
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0 warto$ci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartos¢ Robot niewykonanych nie przekroczy

20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

§ 4.
Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg jednej faktury koncowe;j.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego wykonanych
Robdt, podpisany przez Strony.
. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazaé¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego
adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.
Naleznos¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, zostanie uregulowana przez
Zamawiajacego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajacego i1 dostarczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce dowodoéw okreslonych w § 13 ust. 18 potwierdzajacych
zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy),
0 ktorym mowa w § 13 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci
na rzecz Wykonawcy nastagpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodoéw potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu
otrzymania od Wykonawcy tych dowodow wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci réwnej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.
Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajgcej termin zaplaty
odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego powyzej.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany ilosci faktur — wprowadzenia faktur przejSciowych —
Z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodno$ci zaistniale z przyczyn

dotyczacych ktorejkolwiek Strony.

Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.
Roboty zostang wykonane z materialéw dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawcg.
Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilo$ci niezbednej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Ww. szczegdlowy kosztorys
ofertowy musi zawiera¢ kalkulacje szczegblowa cen jednostkowych zgodnie z § 4
rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie okres$lenia metod i1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. Ww. szczegblowy kosztorys ofertowy, po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil kolejny zalgcznik do Umowy.

§ 6.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich Zadnych zastrzezen.

§7.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postepowaniu, oferta Wykonawcy ztozong w Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zatgcznikami: dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna. Wykonawca o$wiadcza, iz
posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych
dokumentow wigzg Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
Umowa (w tym jej zalgcznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spelnia przewidziane prawem
wymogi konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

4. Przed rozpoczeciem Robdot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane
w ust. 5.

5. Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:
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1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,
2) doj$¢ i dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,
3) nieprzerwanej ciggtosci ruchu na catych odcinkach drogi objetej Robotami za wyjatkiem
czasu uktadania masy bitumiczne;.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli
sa one niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie
tych robdt moze nastgpic¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 14
ust. 3 zdanie drugie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia bez
koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami i niepowodujacy innych
szkdd, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.
Wykonawce obcigzaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska
i bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich
organizacja.
Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podjecia dziatan
w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki
niezbedne do realizacji Robot zachowaty waznos$¢ przez caty okres realizacji Robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
I zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominigciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktéorych mowa
wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikoéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowsa, Zamawiajacy zleca
powtdrzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtdrzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtorzonych badan wskazg
na niezgodne z Umowa wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastapi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego

wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzajg ponadto Wykonawce
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W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ bedg do sprawdzenia na zagdanie Zamawiajgcego jakosci
tej czeSci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowa stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczes$niej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wtasnym imieniu
1 na wilasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot, o ktorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
I ustalonemu wspdlnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajacemu
wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robdét.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstatle na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikéw 1 innych osdb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczeg6lno$ci swoich pracownikow, petnomocnikdéw, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
Z rozbidrki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robot Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialty pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiérki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt 1 ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacjag lub skladowaniem objetych utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwiazku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach majacych
wplyw na prawidlowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umow3a, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac

obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
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przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego

§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajacej 20% warto$ci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i warto$¢

robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole koniecznosci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

Realizacja robot dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okre$lone zostang w szczegdlnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane
dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
wskazane w ust. 3, 0 ktore zwigkszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,

a takze zasady itermin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys

0 ktéorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wilasnym

zakresie i nieodplatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po

zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji W szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym kosztorysie beda podstawa do wyliczenia
wartosci tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdélowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatdow, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i1 transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
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ogolnie stosowanych katalogow, naktadéw wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robdt dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych robét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartos¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i1 zaptata za te roboty nastagpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamowienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robdt, chyba Ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot, co do ktérych otrzymatl polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreSlone Umowag zostanie obnizone
0 wartos¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodplatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 8 ust. 3,

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
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powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie uprawniony
do Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czeSci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia

aneksu do Umowy.

§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t zamiennych w zakresie robodt

0 wartos$ci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdt objetych Umowa (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywany zakres i warto$¢ robot zamiennych
zostang okre$lone przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczegolnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i1 nieodplatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktérym
mowa W zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowit zatacznik do protokotu koniecznos$ci
robot zamiennych.

Realizacja robdt zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznos$ci
robdt zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robdt zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustgpie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres rob6t zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony po
wykonaniu robot zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajacego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdt zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczeg6dlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:
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1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegblowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu b¢da podstawg do wyliczenia
warto$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym Kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegdélowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzgtu i transportu dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu

do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Jezeli wykonanie robdt zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 8 ust. 2.

§11.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodow, wstrzymac
realizacje Robdt na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonaweca nie begdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§12.
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zataczonym do SWZ

przedmiarze robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
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22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnos$ci jak

kierowanie budowg lub robotami, obstluga geodezyjna, dostawy materiatdw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wykonujacych ustugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkdéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych

Wykonawcy, wspolnikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedga wykonywac

osobiscie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowaé zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i 0sob wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) dat¢ ztozenia oswiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o prace 0osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy wymienione w pkt 1 o§wiadczenie (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
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95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegolnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw 1 innych szczegolnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkoéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
3) inne dokumenty
- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Podwykonawstwo
§ 13.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowg - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreslony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujgcy [*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (doswiadczeniu)  podmiotow
udostepniajgcych zasoby w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniul™
(usungc jesli nie dotyczy).

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomigdzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
0 umow¢ o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, winno by¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamoOwienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
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0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okre$lone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, Sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
tresci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okre§lonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zamowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialno$ci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczaltowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w szczegétowym kosztorysie ofertowym (obejmujacej
wszystkie wskazniki cenotwoércze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami
Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.
Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo
skutkowaé bedzie zgloszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy / umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa Roboty, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4-5;
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje tego
projektu.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, stosuje si¢
zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zaméwienia. Wylaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zw. z realizacjg Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
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Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do umoéw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyze;j.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowiazujacych przepisach i Umowie,

w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory

zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

Roboty lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja

Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dziatan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoj koszt nadzor 1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robdt, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody

potwierdzajace  zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomiedzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
cze$ciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujgce odbioru robot (ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot

naleznych za ich wykonanie,
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2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaly w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajagcego o$§wiadczenie, iz otrzymat on
w cato$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i nie posiada
on z tego tytulu zadnych wierzytelno$ci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawieraC zestawienie kwot, ktére byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznos$ci wynikajacych z faktury, o ktérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaptaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odbioru koncowego. Fakture¢ (rachunek), o ktérej mowa

w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze ztozong Zamawiajacemu fakturg

wystawiong przez Wykonawce z tytutu Robot. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.

Wykonawca najp6zniej W dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajacemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, w tym podwykonawcow, ktdrym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegdlnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okre$§lone w Umowie czeéci zamoéwienia lub powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu

wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spetlnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzér inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa 1 obowigzujacymi przepisami, 0raz niezwtocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pisSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformufowanie na pisSmie naleZy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bedg miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowac¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciagu 24 h,
potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w wWw. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie

Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa
w ustalonych odbiorach robdt zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych probach i odbiorach technicznych.
Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu list¢ 0sob, o ktorych mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnien
budowlanych tych osob, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba,

na ktora wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, ktore beda
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kierownikami, dysponujg stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i doswiadczeniem
W zakresie objetym ich dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych przepisami
budowlanymi, oraz do udost¢pnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 5, w sytuacjach ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwila wszczgcia Postgpowania, w szczegolnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tych oséb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z tymi osobami lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania
przez nowa osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy
czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§ 15.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwos¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§ 16.

Roboty zostang odebrane w oparciu 0 protokot odbioru koncowego sporzadzonego po

wykonaniu wszystkich Robot.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest

wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ 1 prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty odbioréw technicznych instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organoéw, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktorych mowa w § 13 ust. 18 pkt 1,

4) sporzadzony przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.
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Strony przystgpia do koncowego odbioru jakosciowego i ilos§ciowego zgloszonych do odbioru
Robot w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych si¢ usungé Zamawiajagcy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednocze$nie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
I termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawcg do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usungc¢ si¢ nie da Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robot ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robdt, ktory podpisuja Strony.

Przed uplywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego, przystapig do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastgpi protokolarnie.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany 1losci odbioréw - wprowadzenie odbioru czgsciowego
lub odbiorow czgéciowych - w przypadku wprowadzenia faktury przejsciowej lub faktur

przej$ciowych.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci

§17.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wykonane

roboty objete Umowa.

Okres rekojmi wynosi 5 (pig¢) lat.

Z tytutu rgkojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez

Zamawiajacego. Usuni¢cie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
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Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 18.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 19.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robdt zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwaé) wykonywanie Robot przez

Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa

W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty

zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajgcia catego lub znacznej cze$ci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dhuzej
niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezpos$redniej zaplaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu  umowg

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez
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bezposrednich zaptat na rzecz podmiotow jak wyzej na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci
Umowy,

Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowsa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania

Robot.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie

45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

W razie wstrzymania (przerwania) Robdt, na skutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 11 2,

Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatoéw i1 urzadzen.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Wykonanie prawa odstapienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

10% wartoS$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartos¢
wynagrodzenia za t¢ czg$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, z jednej z przyczyn wskazanych
w § 16 ust. 4 pkt 2 1 § 19 ust. 2 pkt 3-6,

0,1% wartoSci brutto kwoty wynagrodzenia okre§lonej w § 3 ust. 1 za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy,

c) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywolany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak 1 w okresie rekojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcey, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 16,
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0) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanic Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 13 ust. 16 faktury (rachunku),

i) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 12 ust. 4 w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 3 ust. 1 za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 10 ust. 1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 8 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 4 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (W tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze

za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
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odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 14 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowiacg rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje praw0 odstgpienia od umowy, tak czesci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex
nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest
o$wiadczenie Zamawiajacego zlozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogélnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$é na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 23.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢ nieistotnych
zmian Umowy, w szczegdlno$ci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osob
reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych

Ustawa.
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3. Wszelkie zmiany i uzupehnienia treSci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Postanowienia koncowe
§ 24.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencj¢ do Zamawiajacego bedzie kierowat do
PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang poczta elektroniczng na adres:
pzd@nowotarski.pl Zamawiajacy wszelka korespondencj¢ do Wykonawcy bedzie kierowat na

adres: a przesytang pocztg elektroniczng na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwtocznego zawiadomienia (na pismie) drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dor¢czone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwtocznego potwierdzenia

otrzymania wiadomosci przekazanej poczta elektroniczna.

§ 25.
1. Wszelkie uprawnienia i obowiazki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng czg¢scia Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§ 26.

1. W przypadku zaistnienia pomigdzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

Strona 27 z 28


mailto:pzd@nowotarski.pl

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.22.2024

§ 27.
W  sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 28.
Umowa zostata sporzgdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementow rozliczeniowych,

3. szczegolowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 1 do umowy nr: PZD-U.262

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowa,

dotyczacej: wykonania robdt budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: Remont drogi

powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko w km od 7+658,20 do km

8+086,26 w miejscowosci Szaflary, Powiat Nowotarski/Gmina Szaflary

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobra jako$¢ robot zrealizowanych na podstawie Umowy

i zgodnie z Umowg udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
735-21-75-044, dzialajacemu poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o ktorym

mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.: od dnia do

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktorym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia powstaltych w okresie gwarancji
wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od chwili
otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunigtej wady bedzie protokolarnie skwitowanie
przez Zamawiajgcego usuni¢tych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwloki Gwaranta w usuni¢ciu wad zgloszonych przez Zamawiajgcego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sadu) do zlecenia ich
usuni¢cia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant
upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, i
zobowiazuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego dokumentu okreslajacego

wysokos¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO
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6. Usunigcie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki niniejszej
gwarancji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje si¢ przepisy Umowy i
kodeksu cywilnego.

8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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Zatacznik nr 2 do umowy nr

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Nr Jedn Cena jedn. Wartos$¢ netto
Lp. Podstawa | specyfikacji Opis miar)./ Tlos¢ netto [zt]
techn. [z1] fxg=h
a b c d e f g h
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1646K W KM 7+658,2 DO KM 8+086,26
NAWIERZCHNIA
Roboty pomiarowe przy
KNNR 1 liniowych robotach ziemnych -
1 0111-02 LHOLOLOL e d}r]ég W terenie ¢ R
pagorkowatym lub gorskim
Roboty remontowe - cigcie pit
2 KNRAT-03 1 1y 05.03.11. nawiechhni bitumiczn}?ch nr; gl. m 28
0101-02
6-10 cm
Roboty remontowe - frezowanie
KNR AT-03 nawierzchni bitumicznej o gr. do
2 0102-02 Rale 7 cm z wywozem materjia%ugz m’ 58
rozbiorki na odl. do 10 km
Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowa na
KNR AT-03 zimno podbudowy lub
4 0202-02 Ralel nawierzchni betor}llowej/ m* | 2568
bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5
kg/m?
Wyroéwnanie istniejacej
KNNR 6 podbudowy mieszanksg
S 0108-02 Rl mineralno-bitumiczng asfaltowa ¢ eE
mechaniczne gr. 3 cm
Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowa na
KNR AT-03 zimno podbudowy lub
g 0202-02 DAl nawierschni betor}llowej/ w28
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m?
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
7 KNNR 6 D-05.03.05 | asfaltowych o gruboé};i m? 2568
0309-02 :
po zaggszezeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
Oznakowanie poziome jezdni
KNNR 6 farba chlolroke.luczukowg - linie )
8 0705-03 D-07.01.01 | segregacyjne i krawedziowe m 15
przerywane malowane
mechanicznie
Remont czastkowy nawierzchni z
9 KNR 2-31 D.05.03.23 kpstki bet‘onowej na po.dsypce . . 60
1104-01 piaskowej z wypelieniem spoin
piaskiem
10 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla <zt 7
1406-02 kratek $ciekowych ulicznych )
Wykonanie i montaz tablicy
informacyjnej dwustronnej o
1 %f({) 46 wym. 1800x1200 mm na 2 szt. 1

stupkach stalowych dla potrzeb
zadania




10.

11.

Zatgcznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych
Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczytl inspektora ochrony danych, z ktorym Wykonawca moze

skontaktowac¢ sie¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkéw podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to
przepisy szczegolne.

Zamawiajacy przetwarza nastgpujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko i nazwe dzialalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres ¢ — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,
a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczeg6lnych.
Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Wykonawcy przyshuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.
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