Zatgcznik nr... do SWZ
WZOR
UMOWA NR 12022

zawartaw dniu ............................I w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. Oswigcimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez Wojta
Gminy Wiestawa Olszewskiego przy kontrasygnacie Lucyny Kaminskiej — Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:

reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strong,

o hastepujacej tresci

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowef w Zbrosfawicach” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdZn. zm.), zwanej
dalej ustawg Pzp.

§1
[Przedmiot Umowy]

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zapfate wynagrodzenia okreslonego w §12 ninigjszej
Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wehodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego
pn. .Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbrostawicach”, (zwanego
dalej Inwestycjg lub przedmiotem umowy), w sposob zgodny z dokumentacja wymieniong w ust. 3
niniejszego paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkow okreslonych niniejszg Umowa.

Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Zbrostawicach przy
ul. Wolnosci, numer ewidencyjny dziatki 168/29
Szczegotowy zakres robot wchodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslaja;

1) Dokumentacja projekiowa, w tym przedmiar robot (zatgcznik nr 1 do ninigjszej Umowy).

2) STWIORB (zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy).

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zaigcznik nr 3 do niniejszej Umowy).

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy).

5) Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym

Specyfikacja Warunkow Zamowienia, sporzadzene w toku postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego o ktérym mowa preambule niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy).
Zalgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) zostaly przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej
zapisanej na nosniku cd oraz w wersji papierowej, co Wykonawca potwierdza.
Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
dokumentdw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegolnosci z dokumentacji  projektowej, stanowigcej
zatgeznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacjq, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty
wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robét Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest do podjecia
wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci do;



prawidiowe]j organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg dojazdowa na
teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, regulaminu
budowy oraz innych dokumentoéw wymaganych przepisami prawa;

wlasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomoéci, urzagdzen i innego mienia znajdujgcego
sie w posiadaniu Zamawiajacego badz osob trzecich oraz innych os&b przebywajgcych w budynkach
sagsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét objetych niniejszg
Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

w razie koniecznosci zapewnienie zatozenia wymaganych licznikow, a takze pokrywania kosztow
dostawy wszystkich niezbednych mediow;

biezacy wywoéz | zagospodarowanie odpadow, w tym gruzu, utylizacja materiatow, urzgdzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i z warunkami okre$lonymi w decyzji
o pozwoleniu na budowe, przy czym zakazane jest w szczegolnosci sktadowanie w/w odpadow na
terenie budowy i terenach przylegiych, w szczegoéinosci do ktorych dostgp moga mie¢ uczniowie
Szkoty Podstawowe] w Zbroslawicach;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejacych  drog wewnetrznych, drogi dojazdowej
i parkingdw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Inwestyci;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwiazku z realizacjg Inwestycji
w ukladach komunikacyjnych, nieruchomoséciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostalej infrastrukturze, znajdujacej sig w posiadaniu Zamawiajacego lub podmiotow trzecich;
wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z poéznigjszymi zmianami), zwang dalej ustawg Prawo
Budowiane i innymi powszechnie obowigzujacymi  przepisami prawa, zawierajacej
w szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow
i wyrobow;

. Wykonawca oswiadcza, iz:

a)

c)

zapoznat sie z trescig dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacja projektowa, a nadto zbadal dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych blgdow, brakéw czy tez niescistoéci i nie wnosi do niej zadnych
uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktorych takze nie wnosi zadnych
uwag;

przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizjg lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przyleglych i uzyskal wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestyciji,
a w szczegdlnosci, dotyczace: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbgdne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
oéwiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg zadne
okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

jest éwiadomy utrudnien zwigzanych z realizacjg zadania wynikajgcej z koniecznosci zapewnienia
funkcjonowania Szkoly Podstawowej w Zbrostawicach.

. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatacznikach, a w szczegolnosci w dokumentacji o ktérej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére beda robatami niezbednymi i koniecznymi do prawidlowej realizacji
Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zohowigzany do niezwiocznego
zgloszenia Zamawiajacemu koniecznosci ich wykonania. Koniecznosé robét dodatkowych moze wynikac w
szczegolnosci z:

a) brakow, wadliwosci, niescistosci i innych btedow w dokumentacji projektowe;,

b) ujawnienia sig w toku realizaciji robot takich wiasciwosci (warunkéw) terenu budowy odbiegajacych od

c)

przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiaja prawidiowa realizacje prac zgodnie
z trescig dokumentacji, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych [ub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych

koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane

d) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych od

przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeolegicznych,



wystepowania niewybuchow [ub niewypaldw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa

realizacji procesu budowy lub usprawnienia proecesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego podpisujg protokét koniecznosci, ktory stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robot dodatkowych bedg zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakifadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 3 do ninigjszej Umowy, a w przypadku ich
braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreélone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa
SEKCCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy. Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych
bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zadania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do
usuniecia efektow ich wykonania

10.Na zasadach okreslonych w ninigjszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robadt
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji
Inwestycji, ktore byly przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robot,
rodzaj zastosowanych materiatow, parametrow technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane
rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
zamowienia, ktdre majg by¢ wykonane zamiast czgsci robdt ujetych w dokumentacji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty zamienne
moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastgpujgcych sytuacjach:

a) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakdw, niejasnosci dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowe], rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, kitdére moga skutkowac w $Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacii
lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmicty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jgj
postanowieniami.

11.W przypadku wprowadzenia przez Strony robot zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wplyw na
koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania
zamowienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia,
jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakiadow Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w
kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD
aktualnej na dzien podpisania umowy.



§2

[Planowany termin zakoriczenia robét budowlanych]

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy w terminie
co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia
terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Strony ustalajg planowany termin zakoriczenia robot budowlanych na 120 dni liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia ........................ (dalej rowniez termin realizacji Inwestycji). We wskazanym
wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robét objetych niniejszg
Umowa, w tym robét dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkow objgtych niniejszg Umowa.

_ Za termin realizacji Inwestycji uznaje sig dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
kohncowego protokotu odbioru robot.

. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwiocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidtowe] realizacji
Inwestycji.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za caty teren budowy. W szczegolnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie w zwigzku z realizacjg
Inwestyciji, a takze za przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenistwa oraz higieny pracy oraz za
wiaéciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami
losowymi, a w szczegdlnosci przed powstaniem pozaru, W tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

83
[Obowiazki Zamawiajacego]

. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach | na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie,

b) protokolarnego  przekazania ~Wykonawcy terenu  budowy na warunkach  okreslonych
w ninigjszej Umowie,

c) dokonania odbioru koncowego prawidiowo wykonane] przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robot budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpiséw w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

f)  dokonywania na biezgaco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych w
niniejszej Umowie.

_ Zamawiajacy oswiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego

W 0SChie ...................., nUMEer uprawnien ........................

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru

inwestorskiego nieograniczony ipeiny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie

terminie. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecno$¢ swojego przedstawiciela przy

czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzor inwestorski w pelnym zakresie

wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz przepisdbw wykonawczych oraz innych

powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowigzki Wykonawcy]

. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreglonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej

Umowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: .........cccoveieeenn numer
uprawnien......... vosvee NUmer telefonue... oo

. Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wylacznie pisemnego poinformowania Zamawiajacego. W przypadku jednak gdy wobec ww. osoby
Zamawiajacy w dokumentach zamoéwienia okreélit obowigzek spefnienia odpowiednich wymogéw
(doswiadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana ww. osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawcg, iz wskazana przez

4



niego osoba spefnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie
postepowania o zamowienie publiczne w dokumentach zamowienia,

4. Wykonawca jest zobowigzany wykcnac wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca jest zobowigzany realizowac¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

6. Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegodlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robét, ktére] usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sig w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji

7. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcege o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspekiorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o ww. okolicznosci Wykonawca ponosi petng
ocdpowiedzialno$¢ za skutki wykonania robot zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sig na w/w okolicznos¢ celem wylgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.

8. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych bgdz utrudniajgcych realizacje
[nwestycji zgodnie niniejsza Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlane;j.

9. Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidiowosé oraz
kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, bledow
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem
wylaczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie
poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescislosciach, a takze w przypadku
niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidiowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktdre
Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca
ponesi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwose
lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstale z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub
niekompletnoécia dokumentacji, a w szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkow, ktore wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséow obowigzujgcego prawa i jest wylgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sasiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowiazkow. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/iw obowigzkdw Wykonawca jest zchowigzany do zadoscuczynienia wszystkim
roszczeniom osob trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami bgdz
zaniechaniem Wykonawcy | jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go
z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.

11.Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zaktdocen
uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych os6b postronnych,
a w szczegodlnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne s$rodki
zapobiegawcze celem uniknigcia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd na w/iw nieruchomosciach. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wzgledem w/w podmioctow za szkody wyrzgdzone w zwigzku z
niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem ktdregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg
Umowg, w tym prowadzeniem robot niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotdow.

12.Wykonawca jest zobowigzany podjac wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych
robét, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz 0séb trzecich, a takze mienia
znajdujacego sig na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w pelnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie budowy, w tym z uwagi na
charakter Inwestycji przez caly okres cbowigzywania niniejszej Umowy jest bezwzglednie zobowigzany do
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0so6b trzecich, w szczegdlnosci uczniow
Szkoly Podstawowe] w Zbrostawicach. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajacego wiasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i occhrony zdrowia (plan BIOZ),
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w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pézniej niz na 2 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujacymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na budowie;

c) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisGw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbgdnych
materialéw, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i urzgdzen

f)  uniemozliwienia dostgpu osobom trzecim, w szczegolnosci  uczniom Szkoly Podstawowe]
w Zbrostawicach, do wstepu na teren budowy.

13.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz
przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegblnosci Inspektorow nadzoru inwestorskiego i do
terminowego realizowania podjetych na nich ustalen

14.\Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoé¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub
osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez inspektora nadzoru.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wiasciwych
organdw, a w szczegolnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafstwowej Strazy Pozarnej, Wojewodzkiego
Konserwatcra Zabytkow.

16.Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przy
uzyciu wlasnych narzedzi, urzadzen, materialow, wyrobow. Wszystkie materialy i wyroby muszg byc
zgodne z wymaganiami okre$lonymi niniejszg Umowa, w tym jej zatgcznikami, a w szczegolnosci z trescig
dokumentaciji, obowiazujacymi w tym zakresie normami, ze sztuka budowlang, obowiazujgcymi przepisami
i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy
wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac wylacznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i $wiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

17.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktore
wymagane sa prawem, Umowg lub jej zalgcznikami w tym dokumentacjg techniczna: atesty, certyfikaty lub
inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie
materialéw nie speiniajgcych wiw warunkdw stanowi nienalezyte wykonanie niniejsze] Umowy
i w szczegoélnoéci  uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaplaty za taki wbudowany materiat,
a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

18.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia | odziez. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, a w szczegolnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacii
i wymaganych przeszkolen.

19.W przypadku niewskazania w dokumentacji dokladnego opisu poszczegolnych materiatow, wyrobow
koniecznych do wykonania danych robot Wykonawca jest zobowigzany przed ich whudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. dostarczy¢ Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania
celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robot budowlanych jest wylgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materialu oraz
wyrobéw, a w szczegolnosci za ich jakos¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptaciji
Zamawiajacego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady wynikajgce, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiadac ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci iposiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 500 000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robdt budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zalgcznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy
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potwierdzajgca zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorej] mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z
dowodem uiszczenia sktadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przediuzy¢ okres jej obowigzywania we
wiasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujacego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kitoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w ftrakcie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy
0 podwykonawstwo.

2. Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, zgiosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Wykecnawca przedkifada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc z oryginalem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem
niewaznoéci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogow wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$e z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy [ub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwe o wartosci mniejszej niz
0,5% wartoéci niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmict zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zi.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 ninigjszego paragrafu jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okresleny w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;j.

7. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do umow z dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkitadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przediozy¢ nadto zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy ¢ podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Postanowienia ust. 1 do ust. 8 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie edpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcow ich
przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich osob, ktorym powierzyt lub
za posrednictwem, ktorych wykonuje niniejsza Umowe, jak za wiasne dziatania i zaniechania. Umowa ¢
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postancwien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.Ustala sig, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do realizacji zamdwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

by Woykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych.
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c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mnigjszym niz 14 dni przed
data rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce rob6t budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

11.Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcag, w trakcie realizacji Umowy
moze nastapic wylacznie zzachowaniem wymogow okreslonych —w niniejszym paragrafie, przy
uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

12.Wykonawca powiadomi Zamawiajacego w terminie nie diuzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia prac
przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia

Wykonawca zalgczy o$wiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce

oraz wysokoéci i terminie wymagalnosci nieuregulowanych zobowiazan wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

13.Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawca jest zobowiazany do zagwarantowania przestrzegania
przez takiego Podwykonawce zasad i warunkéw realizacji przedmiotowego zadania okreslonego niniejszg

Umowa.

§7

[Warunki wyplaty wynagrodzenia bezposérednio na rzecz Podwykonawcow]

1. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysiugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznodci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywa¢ sig¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

b) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy [ub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Do zasad odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty bedg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.



Zamawiajgcy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o

prace wszystkich osob, ktére wykonywaly bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét -

wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robot tj. m.in.

a) Roboty rozbiorkowe [czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robot];

b) Roboty w zakresie nawierzchni poliuretanowych [czynnosci szczegotowo okreslone w przedmiarze
robot];

c) Roboty w zakresie nawierzchni piaskowych [czynnosci szczegotowo okreélone w przedmiarze robot];

d) Montaz sprzetu sportowego do uprawiania sportow na wolnym powietrzu, sprzetu wypoczynkowego,
[czynno$ci szczegdlowo okreslone w przedmiarze robot];

e} Instalowania przegrod [czynnosci szczegotowo okreslone w przedmiarze robot];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy

materialow i urzagdzen.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

weohec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osob wykonujgeych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu skifadajacego o$wiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o pracg os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnoéci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgda¢ dokumentow
potwierdzajacych zgltoszenie do ubezpieczenia spofecznego i zdrowotnego z tytulu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych osodb lub dokumentdw potwierdzajgcych optacanie tych skladek, w tym
zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres)

. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyze] zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pozostale dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w

sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

. W przypadku niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiaja, iz zadna z robdt budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zostac zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czesc robot budowlanych bedzie gotowa do
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zglosi gotowos¢ wiw robdét do
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odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie
pozniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/iw pisemnego zgloszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi roboét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajacego bedzie on zobowiazany do odkrycia w/w robot celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidlowo Wykonawca
przywréci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewlasciwie,
Wykonawca niezwiocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty
odkrycia wiw roboét, a takze przywrdcenia ich do stanu poczgtkowego lub ich prawidiowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robét]

. Strony postanawiaja, iz roboty realizowane przez Wykonawce bgda podlegaty protokolarnym odbiorom

czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zglasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej

gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i dorgczajac

Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru, prawidiowa | kompletng dokumentacje

powykonawcza dla danego zakresu w formie pisemnej i w dwoch egzemplarzach. Do zgloszenia

Wykonawca dolgcza szczegdlowa pisemna specyfikacje robdt wykonanych w ramach danego zakresu, w

tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj. bez sobot, niedziel

i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgloszenia od Wykonawcy.

W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy,

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajacego.

. Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisac  inspektor nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robét strony uznajg, iz

roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaly wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do

uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia ww. wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do

dziennika budowy.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot wykonanych w ramach danego zakresu i

podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku {gcznego spelnienia nastepujgcych przestanek:

a) Brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaly usuniete.

b} Wykonawca dostarczyt prawidlowa i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbierangj czesci
robot wraz ze szczegdlowa pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach danego zakresu.

. Protokolarne odebranie przez Zamawiajacego robédt wykonanych w ramach danego zakresu stanowi

podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §12 niniejszej Umowy.

§11
[Odbiér koricowy Inwestycji]

. Po wykonaniu wszystkich robot budowlanych w ramach nwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu budowy,
przygotowaniu kompletu dokumentow potrzebnych do dokonania odhioru  koncowego Inwestycji,
Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru koncowego. Whis ten
zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku spefnienia wszystkich
warunkdw przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

. Wykonawca niezwitocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru korcowego,

dolaczajac do zgloszenia:

a) dziennik budowy;

b) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot zgodnie z dokumentacia, przepisami
prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach
oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczace materiatow iwyrobow
wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji

. W ciaggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru.

. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegolnosci

dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotu umowy i

sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:
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a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczegoinosci
uniemozliwiajgce prawidiowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci, badz w calosci
zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dekonania odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin
usunigcia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usunigecia w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy
moze odmowi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w tym zakresie w zwioke.
W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usunigcia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu poedmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie
przez Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodne;j
decyzji:

a) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu rekojmi,
w szczegolnosci obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie
powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejsza umowg, w jakiej
wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartoéci przedmiotu umowy bez wady
{bez wad).

b} odmoéwic¢ odbioru Inwestycji i odstgpic od umowy w terminie 30 dni od daty zlozenia Wykonawcy
oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy
niniejszej umowy bagdz obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. O ile z protoketu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady [l grupy wykryte w
trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciagu 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcey.
W odniesieniu do Wad |l grupy zastosowanie znajduja postanowienia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi
i gwarancji.

8. Zamawiajacy jest zobowiazany podpisac protokdt odbioru koncowego | odebraé przedmiot umowy jedynie
wowczas, gdy facznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidiowg i kompletng dokumentacje odbiorows,
wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z obowigzujgcych przepisow prawa.

10.Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
z tytulu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw wskazanych w niniejszej
Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe ktérego wysokosé stanowi kwote: netto™****zt
(stownie:*******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT e W wysokosci ez
(stownie:******zlotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (slownie:*****zlotych***/100).

2. Z zastrzezeniem dalszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczaltowe pozostaje
niezmienne przez caly okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich
robot niezbednych do prawidlowej realizacji Inwestycji rowniez ewentualnych robot zamiennych.,
Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych robét, technologie
wyKonania robot a takze rodzaj uzytych materialow i innych wyrobow. Wynagrodzenie ryczattowe
pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji Inwestygji.

3. Wynagrodzenie ryczattowe ohejmuje wszystkie koszty materiatow, w szczegoinosci, czesci, elementdw
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgoednien, opinii, zatwierdzen,
kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych
stuzb, jednostek, organow, kosztow zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy
i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych
i wszelkich rozbiorek oraz demontazéw, koszty dostawy mediow, ustanowienia zabezpieczenia Umowy,
zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacjg
obowigzkéw okreslonych w §1 ninigjszej Umowy. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje réwniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i roboét, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1
ust. 1 niniejszej Umowy | w jej zalgcznikach.
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4. \Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury
VAT koncowej.

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT cze$ciowej po dokonaniu protokolarnego odbicru
czesciowego przez Zamawiajgcego jednakze nie czesciej niz raz na 30 dni Protokoty odbiorow
czesciowych bedg sporzgdzane w oparciu o stopien zaawansowania wykonanych prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie kosztorysu ofertowego.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej stanowigcej nie mniej niz 15 %
wartoéci umowy obejmujacej wynagrodzenie za realizacje Inwestycji po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajacego koricowym protokotem odbioru Inwestyciji.

7. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robot (protokot czgsciowy lub koncowy),
o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzsza wskazana w ust. 1
i ust. 5 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objeta za niezasadng
i niewymagalna.

8. Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz fakturg VAT koficowg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu dowodéw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez wiw podmioty w tym zakresie, a takze do
przediozenia o$wiadczen Podwykonawcoew lub  dalszych Podwykonawcoéw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawcg wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajgcych ze wszystkich
wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i uslug.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptlaty, o ktorych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentow Zamawiajacy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty oraz o$wiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajgcemu umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentow
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajac w tym zakresie
w opéznienie. W takim przypadku Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o przediozenie wiw oéwiadczen | dokumentéw lub
okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robot,
dostaw, usiug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwiocznego uregulowania
wszelkich zaleglych nalezno$ci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, a w
przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajacy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i
na zasadach w nim przewidzianych moze dokonaé platnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

10.Zamawiajgcy dokona wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidlowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 ninigjszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Whtata
zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca
oéwiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktory ma zostac przekazane wynagrodzenie
bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielonej
platnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatnosc w zwigzku ze
zwrotem $rodkéw spowodowanym blednie podanym rachunkiem do zaptaty.

11.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi :

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2; 42-674 Zbrostawice
NIP 6452533560

§13
[Gwarancja i Regkojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykcnane roboty budowlane,
uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: ***** miesiecy.,

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust 1 rozpoczyna sig¢ po spetnieniu tgcznie wszystkich
ponizszych warunkow:

a) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego,
b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury cdbioru.

3. W ramach gwarancji Zamawiajacemu przystuguje roszczenie o nieodplatne usunigcie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiang poszczegolnych elementow
wykonanych robot na nowe - w zaleznoéci od decyzji Zamawiajacego

4. Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wadg pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
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5. Wykonawca w ciggu ***** dni roboczych od daty ofrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystapienia do usunigcia wady oraz sposobie jej usuniecia, z
zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w
ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystapienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystapi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie diuzszym niz
14 dni od daty ich zgloszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmictu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usunac je bez zbednej zwioki nie pdzniej niz w ciggu 48
godzin od daty ich zgloszenia. Terminy te moga zostac w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach
przediuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajacego.

7. Wady bedg usuwane w migjscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zohowigzany do zerganizowania na wiasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowsj utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia jej usunigcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bgdz samodzielnego jej usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedluzony o okres
od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robot na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych na nowo robot,

10.Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkod begdacych normalnym nastepstwem wad,
za ktore odpowiada.

11.Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowac na wlasny
koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

12.Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji,
chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg diuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1
niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje diuzszy okres rekojmi. Wykonawca
odpowiada za wszystkie wady wykonanych robot, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne | ukryte.

13.W ramach rekejmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowac Wykonawce o wykrytych wadach
w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad,

b) zadania wymiany wadliwych elementow, czesci, sprzetow etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia zado$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bgdz gdy wady s3 nieusuwalne,

g) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badZz samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia zado$¢ zadaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyze] w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu;

fy  odstapienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku nieuczynienia
zados¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyze] w terminie oznaczonym w ust.
14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne.

14, Wykonawca jest zobowiagzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13 lit.
a) do c) niniejszego paragrafu wterminie 14 dni od daty otrzymania stosownega zgloszenia od
Zamawiajgcego.

15.Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnoéci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okoliczno$¢é
podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

16. Na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uplywie okresu rekojmi i
gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu weryfikacje, czy wady
wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usuniete.

17 Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania bezplatnej konserwacji wraz

z naprawg uszkodzen mechanicznych wykonanej nawierzchni poliuretanowej na warunkach wskazanych
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w zaoferowanej przez siebie ilosci .................

Zgloszenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego potrzeby przeprowadzenia konserwacji nawierzchni
poliuretanowej wraz z koniecznoscig naprawy jej uszkodzen mechanicznych nastgpi pisemnie [m.in.
faksem, drogg elektroniczng] lub w nagtych przypadkach telefonicznie.

W ckresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnej konserwagcji wraz z usunieciem uszkedzen
mechanicznych  nawierzchni  poliuretanowe] w  terminie  ......... dni  kalendarzowych,
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od dnia w ktorym Wykonawca mogl zapoznaé sie ze zgtoszeniem Zamawiajacego, 0 ktorym mowa
powyzej.

W przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci€ wykonanie konserwacji wraz z
naprawg nawierzchni poliuretanowej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy [tzw. wykonanie
zastepcze], bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody Sadu.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5 % catkowitej ceny umowne;

okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. **** z (stownie: *****).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie pienigznej/gwarancii

ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

_ Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

_ Zamawiajacy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w nastepujacy sposob:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** z{. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostalo protokolem odbioru koricowego robot,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zi - nie p6zniej niz 15 dni po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji (o dacie
zwrotu decyduje uplyw tego okresu, ktory jest diuzszy).

_ Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji gdy wystapi koniecznoé¢ przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca

przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego

aneksu.

§15
[Odstapienie od Umowy]

. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy w nastgpujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu ww. terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od
daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opéznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu wiw terminu,
a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji Inwestyci
w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

c) Wykonawca nie przediozy Zamawiajacemu ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w §5 niniejszej Umowy wterminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uptywu w/w terminu,

d) w przypadku jezeli Wykonawca opézni sig w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub ust. 7 niniejsze;
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstapi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uplywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcg innych niz wskazane wyzej postanowien niniejsze]
Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzacych na nim obowigzkow i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywroci stanu zgodnego
z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic od
niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczgc od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,
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f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegoélnosci art,
456 ustawy Pzp.
. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczyc¢ cato$ci Umowy, badz jedynie czesci,
w tym wylgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstapienie ze skutkiem na
przysztosc).
. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowarto$¢ zakonczonych, a nie zaptaconych
jeszcze przez Zamawiajgcego prawidiowo wykonanych robot budowlanych, ustalong w zgodzie
z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane
do dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktdra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen
stron. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z
ww. warunkami.
. W kazdym przypadku odstgpienia od ninigjszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robodt tymczasowych na swéj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymeczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejsze] umowy ze skutkiem na przysziosc
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co
oznacza, ze zachowane zostang w peini przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy
. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylgczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z obowiazujgcych przepisow prawa.

§16
[Kary Umowne]

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysckosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.3
niniejszej Umowy - za kazdy dzieh zwloki w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust 1 niniejszej Umowy;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej csobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu
budowy,

c) w przypadku zwloki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbidr koncowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwioki

d) w przypadku zwioki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postancwieniami §13 ninigjsze] Umowy - w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwicki ;

e) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z  polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwioki;

fy) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10 % wartosci wynagredzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej
Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robdt podmiotu wprowadzonego na plac
budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegolnosci z pominigciem procedury okresionej w §6
—w wysokosci 0,5% za kazdy przypadek osobno,

h) w przypadku braku zapiaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 ninigjszej Umowy - w wysokosci 0,5%
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REN]

wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejsze] Umowy, liczac za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia w
przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku
0sobno;

I) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia ilub dowodow
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien zwioki;

n) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy © prace osob wykonujacych prace
opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5%, za kazdy przypadek naruszenia;

Strony ustalaja, iz taczna maksymalina wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzic Zamawiajacy

wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1, przy czym

Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu wynagrodzenia

Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢ kar umownych nalezy obliczaé w stosunku do podwyzszonego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do fgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych

wskazanych w ninigjszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

Zamawiajacemu przysiuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosc

zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach

ogolnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesione; szkody.

8§17
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga byc dokonane wytgcznie w drodze aneksu
w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inacze;.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwoé¢ nastepujgcych zmian
umowy, o ile nie bedg one modyfikowaly ogéinego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad piatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku
wysoko$é¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie Vi
zasadami okreslonymi w §1 ust. 9 niniejszej Umowy  Strony postanawiajg, iz igczna
wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét dodatkowych nie moze przekroczyé 15%
wartosci realizowanego zamowienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcey, o ktorym mowa w
§12 ust. 1),

b) w przypadku wystgpienia robédt zamiennych, o ktorych mowa w §1 ust. 10 niniejszej Umowy
jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamowienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwotg wyliczong
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy.

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zaméwienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opoznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktorych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sily wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatow, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidiowe wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi,
i/lub uniemozliwiajacych przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbiorow -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystapienie powyzszych okolicznosci
bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia,

e) w przypadku zaistnienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawecy, ktorych Wykonawca nie
mog! przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek
wystapienia tych okolicznosci dochowanie terminu ckreslonego w Umowie jest niemozliwe;
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fy wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujgcych
przepisow prawa zmian, w tym dokonywania uzupetinien w dokumentacji projektowej, jezeli
z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.
W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajacy po
negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wplyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin
realizacji Inwestyciji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamowienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji projektowe;
wprowadzonej w nastepstwie:

a) Kkoniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej dokumentacji a takze
poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej
technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

b) Kkoniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

c) koniecznosci realizacji robdt wynikajgecych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian niebedacych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 5 prawa budowlanego,

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot. objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materialdw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej dokumentacji a takze
poprzez pojawienie si¢ na rynku rozwigzan technicznych lub technologii robot nowszej
technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzic koszty,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

f)  wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrelogicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow [ub niewypatow, ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

g} wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowe], w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakonczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikow

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy.

. Zmiany w dokumentacji projektowej, ktore nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien niniejszej

Umowy i z ktorymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej Umowy, nie

wymagaja zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarowno Zamawiajacy,

jak i Wykcnawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do

niniejszej Umowy, przedkladajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla

realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznoéci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zcbowigzania

Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejsze] Umowy, a jedynie podstawe do podjecia

negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie nieobjetym
obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony wyznaczajg nastepujgce
osoby:
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a) Zamawiajacy: Michal Skowron, tel. 32666 44 70, adres poczty elektronicznej:
mskowron@zbroslawice.pl

b) Wykonawca: - tel.
adres poczty elektronicznej:

. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w tym
zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty
elektroniczne;j:

a) Zamawiajgcy: mskowron@zbroslawice.pl

b) Wykecnawea: ...............

. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz danych kontaktowych
wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej
Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowigzane sa zawiadamia¢ sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,
adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strong adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, ¢ ktorych
mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg
pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony o$wiadczaja, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy
przetwarzaniu danych osobowych w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury
ustalone w ww. przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie si¢ zdarzenia, ktorych wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktérym nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci:
wajny, stany nadzwyczajne, klgski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanna, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystapienia sity wyzszej, ktéra ma wplyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca bez
zbednej zwioki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Postanowienia koricowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przeniesc, ani obcigzy¢
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot nalezno$ci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztow wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sig przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1984
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. 22020 r.,
poz. 1740 z pozn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe ninigjszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem - jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czgsc:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zalgcznik nr 2 - STWIORB.
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Zamawiajacy

sprawdzono pod wzglgdem
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Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Zatgeznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zalacznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostale dokumenty zamowienia
Zalacznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Wykonawca






