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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowa urzadzen elektroenergetycznych w ramach usunigcia kolizji dla przebudowy, nadbudowa

i rozbudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Wejherowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy

(ogblnymi lub szczegétowymi) znaczenie przewazajace beda miaty Warunki Umowy

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotycza Specyfikacje, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe

urzadzen elektroenergetycznych i o§wietleniowych dla realizacji o§wietlenia drogowego.

14. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym ulozone sg lub projektowane do ulozenia jedna lub wigcej linii kablowych
1.4.3. Napigcie znamionowe linii — napigcie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Folia kablowa — folia kalandrowa ukladana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz
identyfikacji napigcia zastosowanego (informuje o tym kolor foli).
1.4.77. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.
1.4.8. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy o$wietleniowe;j
W pozycji pracy.
1.4.9. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.10. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg§¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.
1.4.11. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto§¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.12. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym
w przypadku pojawienia si¢ napi¢cia na elementach przewodzacych dostepnych w warunkach zaktéceniowych.

1.4.14. Pozostale okreslenia sa zgodne z norma N SEP E-004, PN-61/E-01002.

1.5. Organizacja robot
1.5.1  Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentami
przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.2.  Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

dokumentami okreslonymi w umowie.
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1.5.3. Biedy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy
zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usunigcia takiego bledu lub opuszczenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celéw, btgdéw lub opuszczen w dokumentach.

1.5.4.  Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.5.5. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.

1.5.6 . Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bg¢dzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. W sposdéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.5.7. Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich
1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencja prowadzenia robdt. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu
rozstrzygni¢cia roszczenia i bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie oraz o szczegétach
osiggnietego porozumienia.
1.5.7.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska w czasie trwania budowy i wykanczania robé6t:

Wykonawca bgdzie utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia
hatasem.

Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materialéw, nowych lub z odzysku, ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwa
dla $rodowiska - wszystkie materialty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada calkowicie za usunigcie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych Wiadz. Nie wolno stosowaé
materiatéw, urzadzen i maszyn, ktére moglyby doprowadzi¢ do skazenia $rodowiska pytami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.5.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem

wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek
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Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wymaganiom
BN-87/6774-04.
2.1.2.  Folia kablowa

Folia stuzaca do ulozenia w rowie kablowym kabla os$wietleniowego powinna by¢ koloru niebieskiego

i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do 0,6mm o szerokosci nie mniej niz 20cm.

2.2 Kable

Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Projekt przewiduje
zastosowanie kabli 0,6/1kV, czterozylowych z zytami aluminiowymi 240mm? w izolacji z polietylenu sieciowanego
i ostonie izolacyjnej polwinitowej. W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niZ wymienione w projekcie
konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i przysztym wlascicielem urzadzen. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezpos$rednim
dziataniem promieni stonecznych.
2.3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany

Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie bednarki

FeZn 25x4 do uziemienia dodatkowego przewodu zerowego w ZK.

3.SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie robot niezbgdny jest nastgpujacy sprzet.
1) ciagnik kolowy 18-22kW,
2) koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
3) podno$nik montazowy PHM samochodowy,
4) spawarka elektryczna,
5) samochdd skrzyniowy do 4t,
6) samoché6d samowytadowczy,

7) zageszczarka do wykopow.,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako§¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$§¢ z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci
i projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe ztego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram robét

zawierajgcy mi¢dzy innymi uzgodnienie z Inwestorem w zakresie sposobu wykonania robét.
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5.2. Budowa przylacza kablowego
Zakres robo6t:
*  Odkopanie przylacza kablowego i demontaz kabla
*  Wykonanie wykopéw do utozenia kabli
e  Ulozenie drutu/bednarki,
*  Wykonanie podsypki w rowie kablowym,
*  Ulozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,
*  Potaczenie nowego kabla z istniejagcym mufami termokurczliwymi,
*  Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie foli i catkowite zasypanie,
e Pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych,
e Pomiar rezystancji uziemienia,

e Zageszczenie gruntu i uporzagdkowanie terenu.

5.3. Roboty przygotowawcze
Trasowanie linii powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgoda inwestora trasowanie moze przeprowadzi¢

firma wykonawcza. Nalezy réwniez oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy.

54. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. W miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego (telekomunikacja, gaz, energia elektryczna) zaleca si¢ wykonanie wykopéw w sposéb reczny.
Pod projektowana lini¢ kablowa nalezy wykona¢ wykopy o szerokosci 0.4m i glebokosci 0,9m w stosunku do
projektowanych rzgdnych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych
rgcznie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich stateczno$¢. Na dnie wykopu utozy¢ bednarke FeZn 25x4/drut@6. Nastepnie zasypaé gruntem
rodzimym warstwa 10cm 1 wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku. Po ulozeniu kabla w wykopie wykonuje si¢
kolejng podsypke o grubosci 10cm. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 30cm, na ktéra
nalozy¢ foli¢ kablowg i catkowicie zasypa¢ réw kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami od 15 do 20cm
i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonywaé po tuku.
Wymaga si¢, aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla promienie gigcia i jednoczesnie by tuk rowu kablowego

(promien) byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powloce z PCV o napigciu 1kV.

5.5. Montaz kabli

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami. Kabel mozna
uktadaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat
si¢ o podioze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,Im, nastgpnie kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostalg cze§¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane
jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspélczynnika Is > 0,95 dla odcinkéw poza korpusem
drogi i Is>] ,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie
mniejszym niz 1% dlugo$ci wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz z wyst¢pujacym uzbrojeniem
podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chroni¢ izabezpiecza¢ zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych DVKI110 koloru
niebieskiego, ktére nalezy utozy¢é w rowach kablowych wykonanych metoda przekopu w miejscach wymienionych
powyzej. W miejscach przeszkdd trwatych, ktérych nie chcemy uszkodzi¢ wykonaé przeciski z zastosowaniem rur

SRS110. W obu przypadkach rury uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub korkami styropianowymi.
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Kazda lini¢ kablowa nalezy na calej dtugo$ci oznakowaé za pomocg trwatych oznacznikéw nakladanych na kabel co 10m
oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajaca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) uloZzonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napigciu do

1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opis ogdlny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowa oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

 organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.

* BHP.

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
* wyposazenie w sprzgt

b) czgé¢ szczegbétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
* rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.
* spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakos$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania
probek materialéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robot.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektows. Koszty

dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac :

- wytyczenie lokalizacji wykopdéw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidlowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- spos6b montazu linii kablowej,
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- wskaznik zageszczenia gruntu.

- poprawno$¢ usytuowania fundamentéw i stupow.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ nast¢pujace czynnosci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ cigglo$¢ zyt i powlok kabli oraz zgodnosci fez,

- pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji i powloki kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ oporno$ci uziemien,

- sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- zbada¢ stan urzadzen o$wietleniowych,.

- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napigcie,

- dokona¢ prébnego zataczenia,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych  przepiséw
i dokumentéw technicznych,

* deklaracj¢ zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: PN, a jezeli nie ma okreS§len w PN to zgodnosci z Norma
ISO.

e lub deklaracj¢ na aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1). oraz te urzadzenia i materialy ktére spetniaja wymogi
dokumentacji.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
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e dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot.

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

*  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

»  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw

robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

* dane dotyczace jako$ci materiatéw,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza si¢: pozwolenie na realizacj¢ zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zalaczony do dokumentacji Przedmiar Rob6t. Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla wlaSciwego okreslania
iloéci rob6t przedmiotowego zadania okresla Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czgsciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa i uprzednimi

ustaleniami.

8.2

Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
- kable ulozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega calo$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng cze$¢ sktadowa obiektu inzynierskiego.

Odbior czesSciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru ostatecznego  robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
e Dzienniki Budowy (oryginaty).
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw
*  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzeh oraz Aprobaty Techniczne.

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu odbioru czg§ciowego i ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja, warunkami technicznymi wykonania,
normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spetlnia warunki prawidtowej eksploatacji,

- dokona¢ prébnego zalaczenia,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen.

- sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do Zaktadu Energetycznego.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. ,,Odbiér koncowy robét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platodci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robdt. Kwota okreSlona w umowie jest petnym

wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialtéw uzytych do budowy o$wietlenia oraz robocizng, prace sprzetu i wszystkie

inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i zabezpieczenie,
dostarczenie materiatu,

wykonanie wykop6w,

odwodnienie wykopdow,

przygotowanie podioza,

wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,
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zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

podiaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja

ulozenie w rowie bednarki,

zasypanie wykopu z zaggszczeniem gruntu,

wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.,

pozostate czynnosci koniczne do wykonania robét i speniania wymagan okreslonych w umowie i specyfikacii techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
1) N SEP E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
2) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napiccie nie przekraczajace 0,6/kV.
3) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiccie nie
przekraczajace 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/kV.
4) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
5) PN-89/H92125 Stal, blachy i taSmy ocynkowane
6) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i plytki odgaleZne na napiecie 750V do przewodéw
o przekroju do S0mm .
7 PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogdlne.
8) BN-83/3068-29 Sprzgt elektroinstalacyjny. Ziaczki na napigcie do 660V do taczenia zyt elektrycznych
o przekroju do 120mm?, ogélne wymagania i badania.
9) PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia. Przewody jednozylowe o izolacji
polwinitowe;j.
10.2. Inne
1 Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom V - Instalacje elektryczne.
2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
3) Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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