
 1 

Jednostka projektowa:                                         

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EPIC 

Karol ina  Jankowska -Okonek   

85 -386  B ydgos z c z  u l .  K a r tu s ka  6       t e l .  792448679     e ma i l : e p i c @ o2 .p l  

Inwestycja 

 

 

REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ I POKRYCIA DACHU  

W BUDYNKU MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W TORUNIU  

 

 

Adres inwestycji 

 

Oddział Zamiejscowy w Toruniu ul. Sobieskiego 28 (bud. Nr 20) 87-100 Toruń ; obręb 

ewidencyjny Toruń 0019,  działka nr 23/1 

 
 

Inwestor 

 

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy  

85-641Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2 

 

 

 

Stadium 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU  

 

 

Branża 

 

 

 BUDOWLANA 

 

Wykonał :  

 

 

 

mgr inż. Jarosław Kodan 

GPKG-I-7342-47/95 

Konstrukcyjno-budowlana 

KUP/BO/1046/01Bg         

 

 

 

 

 

 

Data :  

 

                              04 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Dla zadania pn. 

 

„Remont więźby dachowej i pokrycia dachu w budynku Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu” 

 

 

 

ST – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem więźby dachowej i pokrycia dachu w budynku Muzeum  Wojsk 

Lądowych w Toruniu. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 

ogólnobudowlanych. 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Krótki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu. 

 

Budynek wystawowo-biurowy, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, układ ścian 

podłużnych jednotraktowy, dwa rzędy słupów tworzą układ trójnawowy. Bez podpiwniczenia. 

 

Dane charakterystyczne: 

− Powierzchnia użytkowa: 869 m 2  

− Kubatura: 6751 m 3  

− Rok budowy: 1905  

− Układ nośny: zewnętrzne ściany murowane z cegły ceramicznej z dwoma wewnętrznymi 

rzędami słupów stalowych 

− Strop: stalowo-ceramiczny (odcinkowy) 

− Konstrukcja dachu: więźba płatwiowo-kleszczowa w części środkowej ze ścianką 

kolankową i stolcową tworząca dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 450.  

− Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna zakładkowa marsylka, uzupełnienia z dachówki 

karpiówki, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – blacha ocynkowana 

  

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

 

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zakresu niezbędnych prac remontowych konstrukcji więźby 

dachowej i pokrycia dachu, celem ograniczenia dalszej destrukcji przez czynniki zewnętrzne i 

ograniczenie ryzyka powstania katastrofy budowlanej.  

 

Zaplanowano następujące roboty remontowe:   

a) rozbiórkę pokrycia dachowego z dachówki.  

b) roboty remontowe części więźby dachowej; wymianie podlegają odcinki krokwi od płatwi do 

okapu i konstrukcja lukarn, inne skorodowane elementy jak jętki, zastrzały, murłaty i 
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podwaliny; należy odwzorować przekroje i rozwiązania konstrukcyjne, tak aby zachować 

dotychczasowy kształt dachu. 

c) wzmocnienie krokwi poprzez dwustronne nakładki z desek łączonych na śruby 

d) wymiana łacenia dachu 

e) impregnację całej więźby dachowej preparatami solnymi  

f) wymianę całości obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 

g) wymianę rynien i rur spustowych 

h) ułożenie nowej dachówki ceramicznej wraz z gąsiorami – należy dobrać dachówkę marsylkę 

kształtem, wymiarami i kolorystycznie do już częściowo wymienionego pierwotnego pokrycia.  

i) wymianę skorodowanych belek podłogi poddasza 

j) wymiana całości desek podłogowych poddasza wraz z usunięciem ślepego pułapu i zasypki; 

ułożenie folii paroizolacyjnej oraz wełny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni międzybelkowej. 

k) wymianę okienek lukarn 

l) wymianę naświetli łukowych w ścianach szczytowych 

m) wymiana pokrycia głowic szczytów z dachówki mnich-mniszka 

n) naprawienie uszkodzonych miejsc w murach, uzupełnienie gzymsów, rolek, przemurowanie 

pęknięć w ścianach 

o) uzupełnienie tynków zewnętrznych ścian, blend, na ogniomurach, na gzymsach. 

p) ułożenie papy termozgrzewalnej na części biurowej – dach płaski. 

q) roboty porządkowe poddasza. 

r) wywóz materiałów rozbiórkowych z utylizacją.  

 

1.5. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach 

prawa budowlanego. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik Budowy – wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią odpowiedniego organu 

administracji budowlanej zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń 

zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 

i Projektantem. 

Inżynier – osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na 

budowie samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kosztorys ofertowy – wykonany przez Wykonawcę kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Księga obmiarów jest dokumentem kontrolnym, służącym do określenia stopnia zaawansowania robót, 

nie jest natomiast dokumentem stanowiącym podstawę do opłacania robót z uwagi na przyjęty 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 
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Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich 

wykonania. 

Dokumentacja Projektowa – z uwagi na charakter prac do dokumentacji projektowej zalicza się opinię 

techniczną, opis zakresu robót, ślepy kosztorys (przedmiar) oraz niniejszą ST.  

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać 

roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

realizowany obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w 

zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 

niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 

zatrzymać roboty z winy Wykonawcy. 

 

1.7. Szczególne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca przejmie pomieszczenia protokolarnie ze szczególnym opisem stanu pomieszczeń przed 

rozpoczęciem robót. Z uwagi na to, że roboty wymagają otworzenia pokrycia dachowego, Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności do zabezpieczenia obiektu przed wpływem opadów 

atmosferycznych, ale również przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz ograniczeniem hałasu w stosunku 

do pomieszczeń i obiektów sąsiadujących. W szczególności należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć 

pomieszczenia ekspozycyjne parteru oraz elewację budynku przed uszkodzeniem.  

 

1.8. Przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac 

budowy, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną.  

Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca własnym staraniem i na 

własny koszt założy i usunie po zakończonej budowie liczniki wody, energii i ciepła. Rozliczenie za 

zużyte media następować będzie w cyklu miesięcznym. 

Z uwagi na to, że teren wokół budynku jest w pełni zagospodarowany, Wykonawca na swój wniosek 

może przejąć pod plac budowy część przyległego terenu, jednakże jest zobowiązany po zakończonym 

robotach do doprowadzenia przejętej działki do pierwotnego stanu i likwidacji ewentualnych szkód na 

swój koszt. Przekazanie Placu budowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi z udziałem 

przedstawiciela Konserwatora Zabytków. 

 

1.9. Dokumentacja projektowa. 

 

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie opinii technicznej. Zakres prac opisano w 

przekazanych przedmiarach robót oraz w pkt. 1.4 niniejszej ST. Istotne zmiany w zakresie wykonanych 

robót powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności: umowa, dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, oferta. 

Cechy materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 

docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość 

minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki 

sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.10. Koordynacja dokumentów przetargowych. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 

przedmiarami robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego 

są istotnymi elementami umowy – jakiekolwiek wymaganie występuje w jednym z tych dokumentów 

jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.  

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod względem ważności, od najbardziej ważnych 

wg kolejności podanych powyżej. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w 

dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach i ich załącznikach. W przypadku, gdy Wykonawca 

wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Inżynier 

wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

 

1.11. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót 

Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 1. 

 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty do 

dalszej decyzji. 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 

Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 

prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 

adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 

dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. 

Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót  wymienionych w kosztorysie ofertowym i 

dokumentacji, i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie 

realizacji robót. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 

odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami 

specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na Wykonawcy. 

 

1.13. Ochrona środowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami 

zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi 
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szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem 

dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru; 

- praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 

1.14. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę. 

 

Przed przystąpieniem do robót (w zależności od potrzeb) Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy lub robót budowlanych. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej 

drodze, na której prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru robót. 

Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowana trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może 

być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy 

zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. na poziomie wyższym od 

standardu (dla znaków drogowych oznacza to konieczność stosowania znaków wielkich, dla 

pozostałych elementów zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementów najwyższej jakości) 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiednią ilość osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizacją świetlną do kierowania ruchem. 

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączone w cenę. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności i w dzień, i w nocy zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

1.15. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte Kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie kontraktowej. 

  

2. Materiały: 

  

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

 

2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. 

Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak 

najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

 

2.2. Źródła materiałów miejscowych. 

 

Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inżyniera przed ich użyciem do 

budowy. 
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Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji 

źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów 

miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji 

odpowiednich urzędów. 

Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, materiały z 

tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i 

typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających 

wymaganiom określonym w specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych 

ze źródła nie można dokładnie określić granic zalegania materiału i że mogą wystąpić normalne 

wahania ich cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić 

część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu 

prawo eksploatacji źródła materiału razem z prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd 

kruszywa i dróg dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za przygotowanie, 

eksploatację, ochronę przed erozją i rekultywację źródła materiału oraz związanego z nim terenu. 

Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiału z tych 

źródeł. 

Źródło materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę winny spełniać sformułowane poniżej 

wymagania. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że: materiały z wybranych przez niego źródeł 

spełniają wymagania techniczne określone w specyfikacjach, dostępna jest odpowiednia ilość 

materiałów, ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym w ST. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z eksploatacją źródła materiałów, włączając w to 

przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed erozją, rekultywację i transport. Koszty te 

włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 

Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez 

Wykonawcę do Inżyniera wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że 

materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. Inżynier może 

pobierać próbki materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, 

jak i w czasie eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na zlecenie Inżyniera wykażą, że 

materiały nie nadają się do budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W 

takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji 

odrzuconego źródła materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości. 

 

2.3. Kontrola materiałów. 

 

UWAGA:  

 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 

niezadowalającej jakości. Powyższe będzie zatwierdzane w formie pisemnego protokołu, w którym 

opisane będą nazwy, cechy i właściwości poszczególnych materiałów i urządzeń.  

 

Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inżyniera, będą traktowane 

jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i 

wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte 

w umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 

Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń 

zaakceptowanych przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak określono w 

ST. 

 

2.4. Przechowywanie materiałów. 

 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do 

robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą 
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być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 

umożliwiający inspekcję materiałów. 

Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe 

powierzchnie , jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia 

właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 

2.5. Sprzęt. 

 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w ST. 

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST i powinien być 

uzgodniony, i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym. Wykonawca powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w 

kontrakcie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile 

zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od 

odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem pojazdów. Wykonawca 

nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na wykonanych 

konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 

i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

3. Wykonanie robót. 

 

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda 

robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy 

robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe 

zasady wykonywania robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

poszczególnych rodzajów robót. 

 

3.2. Tablice informacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 2 tablice informacyjne. Każda z 

tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce ustawienia tablic 

powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic informacyjnych 

obciąża Wykonawcę. 

 

3.3. Wytyczenie obiektów i inwentaryzacja geodezyjna. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów oraz wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej robót ulegających zakryciu – dotyczy to wszystkich robót, które 

takiego wytyczenia lub inwentaryzacji wymagają. 

 

4. Kontrola jakości robót. 

 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne, i dostarczyć ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
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wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 

Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie 

inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych , doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a 

także normy i wytyczne państwowe. 

Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji i ST. Inżynier dokonuje oceny 

jakościowej i ilościowej – na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej 

ocenie wizualnej wykonanych robót. 

 

4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli 

prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Wykonawca powinien 

przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć 

odpowiednie zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia 

laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie 

technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wynik badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań 

i ich częstotliwości zostały określone w specyfikacjach. 

Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

 

4.3. Pobieranie próbek. 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio opisane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.4. Badania. 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie a wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy 

polskie normy nie obejmują badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy 

zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać 

Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań 

powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

 

4.5. Raporty z badań. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać 

je na życzenie Zamawiającemu. 

 

4.6. Opłata za badania. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 

włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny 

jednostkowej poszczególnych robót. 

 

4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia 

przydatności materiałów do robót. 

Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 

Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale 

będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w przypadku gdy 

badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań tych badań 

zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty 

będące przedmiotem badań. 

Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane 

w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w 

całości przez Zamawiającego. 

 

4.8. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

4.9. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy. 

Do dziennika budowy wpisuje się : 

- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- daty odbiorów, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące pobierania próbek, 

- wnioski i zalecenia projektanta, 

- zgłoszenie zakończenia robót, 

- warunki pogodowe, 

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

4.10. Księga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga 

obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do określenia 

zaawansowania postępu robót i określenia zaawansowania rzeczowo-finansowego wykonanych robót. 

Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót zawiera karty 

obmiaru z : 

- numerem kolejnym karty 

- podstawą wyceny i opisem robót 

- ilością przedmiarową robót 

- data obmiaru 

Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na 

jego żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót , ale przed ich zakryciem.  

Księga obmiaru robót nie jest dokumentem stanowiącym podstawę do opłacania robót z uwagi na 

przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

 

4.11. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące 

dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- wyniki badań i pomiarów, 

- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

- szkice wytyczenia geodezyjnego 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

- dowody przekazania materiałów z demontażu  

- dowody utylizacji materiałów z demontażu 

- korespondencja  

 

4.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 

zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 

powiadomienie właściwych organów. 

 

5. Obmiar robót. 

 

5.1. Zasady obmiaru. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów 

rozliczeniowych. Ilości robót określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) mają charakter 

szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. 

Ewentualne błędy występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 

wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w umowie. 

 

5.2. Urządzenia pomiarowe. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane 

przez Inżyniera. Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również 

szablonów – łat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
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5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 

Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 

W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar 

dokonuje się: 

- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

6. Odbiór robót. 

 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru 

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru 

określonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika 

budowy. 

 

6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 

lub ulegają zakryciu. 

Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

Inżyniera o gotowości do odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu 

na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z 

ustaleniami poszczególnych ST. 

Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do 

dziennika budowy. 

 

6.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do 

wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

6.4. Odbiór ostateczny. 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może 

być tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na 

obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy 

wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do 

Inżyniera gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu. 

Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny. 

Inżynier po stwierdzeniu zakończenia robót oraz sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu 

ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiając o tym Zamawiającego, Wykonawcę i użytkownika 

obiektu. 

Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inwentaryzację geodezyjną robót ulegających zakryciu, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego 

elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala 

w porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem nowy termin odbioru. 

Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. 

Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego. 

 

6.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

specyfikacjami. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

 

 

6.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w 

czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest ustalona całkowita cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę 

ryczałtową ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez 

Wykonawcę ilości i rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena 
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ryczałtowa będąca sumą iloczynu cen jednostkowych i ilości robót podanych w kosztorysie jest ceną 

obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 

Cena obejmuje: 

- robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy 

i z powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie , w skład których wchodzą : płace kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium; wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; ubezpieczenia; 

koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy; koszty eksploatacji zaplecza; koszty etapowego 

prowadzenia robót i związanego z tym wtórnego organizowania miejsc pracy; koszty 

wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy realizacji etapów zadania, w tym 

związanych z warunkami atmosferycznymi; koszty inflacji; koszty ogrzewania obiektu w 

okresie obniżonych temperatur i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest 

ostateczna.  

Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robót 

określonych szczegółowo w ST. 

 

UWAGI : 

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/Dz. U. nr 47 poz. 401/. 

 

Przepisy związane: 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania  

i badania przy odbiorze. 

PN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne – wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-86/8971-08 Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

BN-66/6774-01 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. wymagania techniczne. 

BN-66/6774-01 Żwir i pospółka. 

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury, kształtki bezciśnieniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Płyty stropowe płaskie. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania warstw. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach konstrukcji. Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03204 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-81/B-031150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-81/B-031150.00 Jak wyżej – materiały. 

PN-81/B-031150.02 Jak wyżej – konstrukcje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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SST – 01.00.00 : ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  

 

 

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórka 

i demontażem elementów konstrukcji i wyposażenia istniejącego budynku w zakresie niezbędnym dla 

planowanego remontu. 

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z 

rozbiórka lub demontażem następujących elementów : 

- odłączenie i demontaż instalacji 

- rozbiórka konstrukcji drewnianych i elementów wykończeniowych  

- demontaż ościeżnic okiennych drewnianych  

- rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej , mnich mniszka 

- rozebranie obróbek blacharskich 

 

- Materiały 

Materiały nie występują 

 

- Sprzęt 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej lub 

inny zaakceptowany przez Inżyniera 

- młotki o masie do 5 kg 

- przecinaki 

- elektryczne piły kątowe do stali  i do drewna  

- młoty udarowe elektryczne 

- palniki gazowe 

- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 

- samochody samowyładowcze 

- rusztowania warszawskie 

- rynny zsypowe 

 

- Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy przyścienną winda towarowo-

osobową , wciągarkami i żurawikami okiennymi.   

 

- Wykonanie robót 

W pierwszej fazie Wykonawca zobowiązany jest odłączyć instalacje w obrębie realizowanych robót. 

Ponadto  zaleca się, aby Wykonawca robót opracował dla własnych potrzeb projekt organizacji robót 

rozbiórkowych i demontażowych, za co musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. 

W czasie rozbiórki więźby należy wykonywać stemplowanie w obrębie wykonywanych prac. Roboty 

wykonywać z rusztowań warszawskich. Wszystkie elementy przeznaczone do powtórnego 

wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na 

miejsce składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy powinny być pocięte na 

mniejsze elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. 

Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak 

i osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych 

elementach nie znajdują się czynne instalacje. 

Nie wolno dopuszczać do gromadzenia gruzu na stropach wewnątrz budynku – należy sukcesywnie 

usuwać gruz na zewnątrz tak, aby nie dopuścić do przeciążenia stropów 

 

- Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych 

oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wbudowania. 
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- Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

- odłączenie i demontaż instalacji –komplet [kpl] 

- dla pokrycia dachowego, elementów więźby, elementów wykończeniowych, okładzin, obróbek 

blacharskich - metr kwadratowy [m2], metr bieżący [m] 

- dla wykucia z muru ościeżnic okiennych – metr kwadratowy [m2], sztuka [szt.] 

 

- Odbiór robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają odbiorowi robót zanikających 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- wykonanie robót 

- dokumenty utylizacji gruzu 

- dokumenty przekazania materiałów z demontażu 

- stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, które 

sąsiadują z rozbieranymi elementami 

W wyniku odbioru należy : 

- sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementów 

- sporządzić protokół odbioru robót 

 

- Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- wyznaczenie powierzchni do rozbiórki lub demontażu 

- wykonanie rozbiórki lub demontażu 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia 

- załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania 

- załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 

- zabezpieczenie terenu robót 

- uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych 

 

SST-02.00.00 WIĘŹBA DACHOWA, KONSTRUKCJE DREWNIANE, ELEMENTY 

DREWNIANE. 

 

- Przedmiar SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wymianie łacenia dachu 

pod pokrycie dachowe z dachówki zakładkowej oraz częściowej naprawy konstrukcji dachowej, a także 

naprawy belek drewnianych oraz podłogi drewnianej poddasza .  

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze :  

- roboty remontowe części więźby dachowej; wymianie podlegają odcinki krokwi od płatwi do 

okapu i konstrukcja lukarn, inne skorodowane elementy jak jętki, zastrzały, murłaty i 

podwaliny; należy odwzorować przekroje i rozwiązania konstrukcyjne, tak aby zachować 

dotychczasowy kształt dachu. 

- wzmocnienie krokwi poprzez dwustronne nakładki z desek łączonych na śruby 

- wymiana łacenia dachu 

- wymianę skorodowanych belek podłogi poddasza 

- wymiana całości desek podłogowych poddasza wraz z usunięciem ślepego pułapu i zasypki; 

ułożenie folii paroizolacyjnej oraz wełny mineralnej gr. 20 cm w przestrzeni międzybelkowej. 

-  

 

- Materiały 

- Łaty drewniane min. 38x60 kl. II 

- Tarcica iglasta kl. II ogólnego przeznaczenia zgodna z PN-75/D-96000. 

- Gwoździe budowlane, śrub, nakrętki i podkładki 

- Klamry ciesielskie 
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- Kit budowlany uszczelniający zgodny z PN-B-30152 

- Folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm  

- Taśmy do klejenia folii 

- Wełna mineralna gr. 20 cm , współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,039 W/mK 

 

- Sprzęt 

- Piły tarczowe 

- Młotki 

- Wyciąg masztowy do 0,5 t 

- Rusztowanie rurowe 

- Transport 

- Wewnętrzny : pionowy - wyciąg masztowy, poziomy - ręczny 

- Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t 

 

- Wykonanie robót 

Wszystkie złącza przy łaceniu wykonać jako bezwrębowe – PN-81/B-03150. Więźba - miejscowe 

wzmocnienia wykonać z przykładek łączonych na śruby. Złącza na śruby i wkręty stosować przy 

stosowaniu przykładek stężających np. przy wzmacnianiu krokwi. Najmniejsza dopuszczalna średnica 

śrub do łączenia elementów drewnianych o grubości 8 cm nie powinna być mniejsza niż 10 mm, przy 

grubościach większych – 12mm. 

Dla nowych elementów obowiązują ustalenia dotyczące ochrony powierzchniowo-wgłębnej drewna i 

materiałów drewnopodobnych o działaniu pleśnio- i grzybobójczym jak w SST-04.00.00. 

 

- Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z : 

- PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Postanowienia 

ogólne. 

- PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Materiały. 

- PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Konstrukcje. 

- PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Złącza. 

- Polska Norma PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z 

wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej wymiany pokrycia. 

 

- Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność robót. W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy 

protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót 

dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i ww. PN. 

 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 

- Przepisy związane 

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Materiały. 

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Konstrukcje. 

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Złącza. 

 

SST-03.00.00 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ. 

 

- Przedmiot SST 
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W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu 

okien drewnianych w lukarnach oraz naświetli w ścianach szczytowych.  

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu  okien drewnianych w lukarnach oraz 

naświetli w ścianach szczytowych. 

 

- Materiały 

Stolarka okienna  

Stolarka okienna drewniana klejona lakierowana w kolorze naturalnym, szklona szybą zespoloną o 

współczynniku przenikania ciepła min. 1,1; okucia obwiedniowe; listwa okapnikowa; szprosy 

naklejane z obu stron szyb; należy odtworzyć charakterystyczne profilowania ślemienia 

zinwentaryzowane w dokumentacji fotograficznej. 

 

- Sprzęt 

Narzędzia montażowe 

 

- Transport 

Wewnętrzny - poziomy ręczny, pionowy wyciągiem masztowym 

Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t. 

 

- Wykonanie robót 

Wykonanie całości stolarki okiennej zlecić w jednym wyspecjalizowanym zakładzie (dla zapewnienia 

jednorodności wyrobów). Materiał drewniany do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez 

inspektora nadzoru. Producent stolarki okiennej oraz partia zakupu wymagają akceptacji przez 

inspektora nadzoru.  

 

- Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST oraz PN-88/B-10085 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanego montażu. 

 

- Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają : jakość dostarczonej stolarki, poprawność wykonania montażu. 

W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika 

budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB. 

 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje : dostawę i wykonanie montażu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunków 

bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, uporządkowanie terenu budowy. 

 

 

- Przepisy związane 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 

SST-04.00.00 IMPREGNACJA. 

 

- Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót impregnacyjnych więźby 

dachowej.  
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- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót polegających na 

impregnacji elementów więźby dachowej i innych drewnianych solnymi preparatami 

nawierzchniowymi  

 

- Materiały 

- Preparat nawierzchniowy do malowania drewna np. Drewnochron lub równoważny 

- Solny preparat do ochrony powierzchniowo-wgłębnej drewna i materiałów drewnopodobnych o 

działaniu pleśnio- i grzybobójczym np. Intox lub równoważny 

 

- Sprzęt i transport 

ST. Wymagania ogólne. 

 

- Wykonanie robót 

Ustawić rusztowania. Impregnację wykonać po dokładnym oczyszczeniu podłoża. Roboty wykonać 

wałkami lub pędzlami, obowiązuje zabarwienie impregnatu bejcą. 

 

- Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285. 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej malatury. 

 

- Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 

W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika 

budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285 oraz SST i PB. 

 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje : zapewnienie niezbędnych warunków wykonania robót, wykonanie ww. czynności, 

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska. 

 

- Przepisy związane 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

 

 

SST-05.00.00 POKRYCIE DACHOWE Z DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ ORAZ MNICH 

MNISZKA. 

 

- Przedmiar SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wymianie pokrycia 

dachowego z dachówki zakładkowej typu marsylka odwzorowującej dotychczasowy materiał 

(ceramiczna dachówka w kolorze czerwonym) wraz z gąsiorami oraz wymianę pokrycia głowic 

szczytów z dachówki mnich-mniszka 

 

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze :  

wykonaniem pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej typu marsylka odwzorowującej 

dotychczasowy materiał (ceramiczna dachówka w kolorze czerwonym) oraz wymianę pokrycia głowic 

szczytów z dachówki mnich-mniszka 
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- Materiały 

- Dachówka i gąsiory ceramiczne, zakładkowa typu marsylka w kolorze czerwonym, mnich 

mniszka w kolorze czerwonym niebarwiona i własnościach fizyko-chemicznych 

spełniających łącznie wymogi normy europejskiej EN 1304 i PN-B-12020, a w 

szczególności: 

- wytrzymałość mechaniczna na działanie siły łamiącej 0,94 KN 

- odchyłki w wymiarach dachówki do 1% czyli poniżej 0,5 mm 

- nasiąkliwość do 2%  

- odporność na działanie mrozu: mrozoodporne po 150 cyklach badań  

- masa ok. 1,5 kg.  

- Gwoździe miedziane 

- Wywietrzniki systemowe do odprowadzania pary wodnej spod powierzchni pokrycia  

- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm 

- Cyna LC 60 

- Kit budowlany 

- Kit budowlany uszczelniający zgodny z PN-B-30152 

- Papa termozgrzewalna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617: podkładowa oraz wierzchniego 

krycia 

 

- Sprzęt 

- Narzędzia dekarskie 

- Wyciąg masztowy do 0,5 t 

- Rusztowanie rurowe 

- Transport 

- Wewnętrzny : pionowy - wyciąg masztowy, poziomy - ręczny 

- Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t 

 

- Wykonanie robót 

Wszyscy wykonujący prace na wysokościach muszą posiadać dopuszczenie do takiej pracy i muszą 

być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

Krycie dachówkami zaleca się prowadzić w temperaturze powyżej 0 0 C. Przed rozpoczęciem robót w 

obecności nadzoru przeprowadzić ocenę prawidłowości wykonania podkładu, a przede wszystkim 

prawidłowość rozstawu łat, prawidłowość spadku dachu. Należy także uprzednio wykonać obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach 

przechodzących przez pokrycie dachowe.  Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki przeprowadzić 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I część 

3. 

 

- Kontrola jakości robót 

Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I część 3, a w szczególności: 

- dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu w taki sposób, aby sznur przeciągnięty 

wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego 

brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie; odległość od sznura do dolnego brzegu 

pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm; dopuszczalne 

odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu 

- prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są niedopuszczalne 

- gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi na min. 8 cm  

- rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą; odchylenia od linii prostej (falistość) przy 

sprawdzaniu łatą długości 2m nie powinny być większe niż 1 cm. 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej wymiany pokrycia. 

 

- Odbiór robót 
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Sprawdzeniu podlega jakość i poprawność wykonania pokrycia oraz jego połączenia pokrycia z 

obróbkami. W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu 

do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PN. 

 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje : Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji : wykonanie wszystkich ww. 

czynności, zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 

środowiska, uporządkowanie terenu budowy. 

 

- Przepisy związane 

EN 1304 i PN-B-12020 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

 

SST-06.00.00 MONTAŻ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I WYKONANIE OBRÓBEK 

BLACHARSKICH. 

 

- Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru rynien, rur spustowych i robót 

obróbek blacharskich . 

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: rynien i rur spustowych , 

wszelkich obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej . 

 

- Materiały 

- System rynien i rur spustowych z atestem jakości i instrukcją montażu producenta 

- Gwoździe papowe do przybijania papy i obróbek blacharskich spełniające wymagania BN-

87/5028-13 

- Systemowe uchwyty do rur spustowych okrągłych Ф 150 mm wykonane zgodnie z BN-

66/5059-01 

- Uchwyty do rynien wykonane zgodnie z BN-66/5059-02 

- Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 i 0,6 mm wykonana zgodnie z PN-89/H-92125 

- Cyna LC 60 wg PN-76/M-69401 

- Kit budowlany uszczelniający zgodny z PN-BB-30152 

- Papa izolacyjna zgodna z wymaganiami PN-89/B-27617 

- Systemowe haki do rynien 

- Bezskurczowa zaprawa cementowa do napraw betonów (wymogi spełnia np. Optiroc 1000/3 

lub równoważna) 

- Zaprawa cementowa z gotowej mieszanki cementowej, bezskurczowej, mrozoodpornej, 

wodoodpornej, spełniająca wymogi PN-90/B-14501 

 

- Sprzęt 

Nie występuje 

 

- Transport 

Wewnętrzny : poziomy - ręczny, pionowy - wyciągiem 

Zewnętrzny - samochód skrzyniowy do 5 t 

 

- Wykonanie robót 
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Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości musza posiadać dopuszczenie do pracy na 

wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości. Roboty prowadzić równolegle z 

określonymi w SST-06.02.00 dotyczącej pokrycia dachowego. Sprawdzić stan podłoża pod obróbki. 

Wykonać obróbki blacharskie izolując blachę od elementów drewnianych i betonowych jedną warstwą 

papy. Szerokość opierzeń powinna wynosić 30 cm pod powierzchnią dachu dla elementów 

wychodzących ponad dach. Mocowania obróbek wykonać : do powierzchni drewnianych za pomocą 

żabek i łapek, do powierzchni betonowych za pomocą haków stalowych ocynkowanych. Mocowanie 

gwoździami do podłoża należy wykonać przy użyciu gwoździ ocynkowanych, a połączenie 

zabezpieczyć "kropką". Połączenia obróbek wykonać na "rąbek stojący". Uchwyty rynnowe 

(systemowe) montować w odstępach 500 mm gwoździami blacharskimi do łaty okapowej. Uchwyty 

do rur spustowych montować w odstępach 2 m. Mocowanie w ścianie za pomocą kołków rozporowych. 

Połączenie obróbek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelnić kitem trwale plastycznym, 

miejsce styku kitu z blachą przez uszczelnieniem odtłuścić rozpuszczalnikiem benzynowym. Ustawić 

w miarę potrzeb rusztowania. 

 

- Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-61/B-10245 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1  m² wykonanej wymiany obróbek oraz 1 mb wymienionej rynny i rury 

spustowej. 

 

- Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają : poprawność wykonania izolacji z papy, poprawność wykonania połączenia 

obróbek z obrabianymi elementami, poprawność mocowania obróbek do podłoży.  

W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika 

budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PN-61/B-10245. 

 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

- Przepisy związane 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

SST-07.00.00 :  ROBOTY MUROWE - NAPRAWA, UZUPEŁNIENIA W MURACH 

CEGLANYCH  

 

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

wykonywanych cegły.  

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

- naprawienie uszkodzonych miejsc w murach, uzupełnienie gzymsów, rolek, przemurowanie 

pęknięć w ścianach 

- uzupełnienie ubytków w ścianach zewnętrznych z zachowaniem koloru cegły i rysunku 

spoinowania 

- przemurowanie pęknięć z cegły istniejącej głowic i ogniomurów ponad dachem z zachowaniem 

rysunku spoin  

 

- Materiały 

- Zaprawa cementowo-wapienna kl. 5 MPa wytwarzana na budowie 

- Zaprawa cementowa do spoinowania gotowa 



 24 

- Cement do wykonywania zapraw stosować portlandzki klasy 32,5 odpowiadający 

wymaganiom PN-B-19701. 

- Obowiązkiem Inżyniera jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu , jeżeli 

zachodzi podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

- Kontrola cementu powinna obejmować: 

- oznaczenie wiązania wg PN-B-19701 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-B-19701 

- sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. Cement należy przechowywać zgodnie z 

postanowieniami BN-88/6731-08 

- Kruszywo powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-06712 

- Woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

- Wapno suchogaszone powinno spełniać wymagania PN-90/B-30020 

- Zaprawę wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z wymogami PN-90/B-14501 

- Cegła pełna rozbiórkowa, oczyszczona 

- Cegły elewacyjne pełne kl. 15 MPa dopasowane kolorystycznie do istniejącej elewacji zgodne 

z normą PN-B-12050/96 

 

- Sprzęt 

Do wykonania robót murowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany 

przez Inżyniera 

- betoniarki 

- kielnie , młotki murarskie 

- piony murarskie 

- poziomice 

- samochody samowyładowcze 

- rusztowania warszawskie 

 

- Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. Transport pionowy przyścienną winda towarowo-

osobową , wciągarkami i żurawikami okiennymi.   

 

- Wykonanie robót 

- Roboty należy rozpocząć od zlokalizowania i pomiarów pęknięć, wytyczenia zakresu naprawy 

ścian. Przemurowania należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek wyskoków, otworów itp. Cegły 

układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w 

okresie letnim należy cegły polewać lub moczyć wodą. Rozebrać luźne cegły gzymsów, głowic i 

ogniomurów ponad dachem; odtworzyć z zachowaniem rysunku spoin. Wykonanie nakryw głowic i 

ogniomurów zgodnie ze stanem istniejącym.   

 

- Kontrola jakości robót 

Wykonanie robót musi być zgodne z PN-68/B-10020 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

- uzupełnianiu ścian wewnętrznych i zewnętrznych z cegły pełnej zaprawie cem.-wap. – metr 

sześcienny [m 3] 

 

- Odbiór robót 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- zgodność wykonania robót zgodnie z PN-68/B-10020   

W wyniku odbioru należy : 

- sporządzić protokół odbioru robót z zapisem, że wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami PN-68/B-10020 i ST 

 

- Podstawa płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

- Przepisy związane 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-75/B-12001 Cegła wypalana z gliny – zwykła 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

 


