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ZALACZNIK NR 7.2 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
(WZOR UMOWY) - dotyczy cze$ci zaméwienia nr 2

UMOWA NR: WI.032....... 2022

na roboty budowlane dotyczace budynku Zespotlu Szkot Technicznych w Tczewie
przy ul. Sobieskiego 10 w ramach zadania pn.:
., Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu
Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”

zawartaw dniu ...................... 2022 r. w Tczewie pomigdzy:
Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, ul. Piaskowa 2, 83-110
Tczew, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dziataja:

2 = iiieeeeeiiieeisaseesiisacansantiaines
zwanym w dalszej czeéci umowy ,,Zamawiajagcym”, a:

NIP: , REGON: ..., ,  Wwpisanym
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr:
.................................... /Centralnej Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej, z siedzibg
A A LUl e s e e

w rezultacie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w  postgpowaniu
nr ZP.272.15.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
Z pozn. zm.).

§1

Przedmiot umowy i warunki jej realizacji

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w branzach architektonicznej
i elektrycznej w budynku warsztatow szkolnych Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie
przy ul. Sobieskiego 10a - w ramach zadania pn.: ,,Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego
w szkolach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane
i doposazenie”. Celem tych robdt jest przebudowa pigeciu pomieszczen w budynku
warsztatow.

2. Roboty, z zastrzezeniem ust. 3, b¢da realizowane na podstawie nastepujacych dokumentacji
projektowych:
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e PROJEKT BUDOWLANY.
Temat opracowania:
Roboty budowlane 1 remontowe wybranych pomieszczen budynku Zespotu
Szkét Technicznych w Tezewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja:
Zespot Szkot Technicznych w  Tczewie ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew nr dz.
344/9, obreb 6
Zamawiajacy:
Powiat Tczewski ul. Piaskowa 2 83-110 Tczew
Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Kategoria obiektu: 1X — budynki szkolne
Projektanci:
mgr inz. Arch. Bartlomiej Pawelczuk - Specjalno$¢ Architektoniczna
mgr inz. Lukasz Witkowicz - Specjalnos¢ Sanitarna
mgr inz. Robert Wrona - Specjalnos$¢ Elektryczna
Lublin, 09.2020 r.

e Rysunek pn.: ,,wprowadzone p6zniejsze zmiany.pdf”’, wprowadzajacy nieistotne zmiany do
projektu budowlanego.

e PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA BUDOWLANA
Temat opracowania:
Roboty budowlane 1 remontowe wybranych pomieszczen budynku Zespotu
Szkot Technicznych w Tezewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja:
Zespot Szkot Technicznych w  Tczewie ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew nr dz.
344/9, obreb 6
Zamawiajacy:
Powiat Tczewski ul. Piaskowa 2 83-110 Tczew
Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Kategoria obiektu: IX — budynki szkolne
Projektanci:
mgr inz. Arch. Barttomiej Pawetczuk - Specjalno$¢ Architektoniczna
Lublin, 09.2020 r.

e PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA ELEKTRYCZNA
Temat opracowania:
Roboty budowlane 1 remontowe wybranych pomieszczen budynku Zespolu
Szkoét Technicznych w Tezewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja:
Zespot Szkot Technicznych w Tczewie ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew nr dz.
344/9, obreb 6, jedn.ewid.: 221401_1.0006
Zamawiajacy:
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Powiat Tczewski ul. Piaskowa 2 83-110 Tczew
Jednostka projektowa:

Powersun Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Kategoria obiektu: IX — budynki szkolne

Projektanci:

mgr inz. Robert Wrona - Specjalnos$¢ Elektryczna
inz. Marcin Kanaszewski - Specjalnos¢ Elektryczna
Lublin, 08.2020 r.

e SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku Zespotu
Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja:
Zespot Szkot Technicznych w Tczewie ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew nr dz.
344/9, obreb 6
Zamawiajacy:
Powiat Tczewski ul. Piaskowa 2 83-110 Tczew
Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Kategoria obiektu: 1X — budynki szkolne
Projektanci:
mgr inz. Arch. Bartlomiej Pawelczuk - Specjalno$¢ Architektoniczna
Lublin, Wrzesien 2020 r.

e ST1
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE KOD CPV
45310000-3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Temat opracowania:
Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku Zespotu
Szkét Technicznych w Tezewie przy ul. Sobieskiego 10.
Lokalizacja:
Zespot Szkot Technicznych w  Tczewie ul. Sobieskiego 10, 83-110 Tczew nr dz.
344/9, obreb 6, jedn.ewid.: 221401_1.0006
Zamawiajacy:
Powiat Tczewski ul. Piaskowa 2 83-110 Tczew
Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0. ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
Kategoria obiektu: 1X
Projektanci:
mgr inz. Robert Wrona - Specjalnos$¢ Elektryczna
Lublin, Wrzesien 2020 r.
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e PRZEDMIAR ROBOT BRANZA BUDOWLANA
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45442100-8 Roboty malarskie
39000000-2 Meble (wiacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z
wylaczeniem os$wietlenia) i $rodki czyszczace
NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10
ADRES INWESTYCII : Zespot Szkot Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110
Tczew, nr dz. 344/9, obrgb 6
INWESTOR : Powiat Tczewski
ADRES INWESTORA : ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
SPORZADZIE. KALKULACIJE : inz. Bartlomiej Furtak (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA: 04.2022 r.

e PRZEDMIAR ROBOT DODATKOWY BRANZA BUDOWLANA
DOSTAWA WRAZ Z MONTAZEM DODATKOWYCH NASWIETLI W NOWYCH
SCIANACH DZIALOWYCH W POM. NR 1.47 1 1.48.
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10
ADRES INWESTYCJI : Zesp6t Szkot Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110
Tczew, nr dz. 344/9, obrgb 6
INWESTOR: Powiat Tczewski
ADRES INWESTORA : ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
SPORZADZIL. KALKULACIJE :
DATA OPRACOWANIA: 04.2022 r.

e PRZEDMIAR - BRANZA ELEKTRYCZNA
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane i remontowe wybranych pomieszczen budynku
Zespotu Szkot Technicznych w Tezewie przy ul. Sobieskiego 10
ADRES INWESTYCII : Zesp6t Szkot Technicznych w Tezewie, ul. Sobieskiego 10, 83-110
Tczew, nr dz. 344/9, obrgb 6, jedn.ewid.: 221401 _1.0006
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INWESTOR : Powiat TczewskKi

ADRES INWESTORA : ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
BRANZA: ELEKTRYCZNA

SPORZADZIL. KALKULACIJE: mgr inz. Robert Wrona
DATA OPRACOWANIA: 04.2022 r.

3. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji robot uwzgledni¢ dodatkowe zatozenia:

a) Zakres umowy nie obejmuje robdt budowlanych branzy sanitarnej;

b) Zakres umowy nie _obejmuje dostaw wyposazenia, ktore jest ujete w projekcie
budowlanym i przedmiarze budowlanym;

C) Zamawiajgcy wprowadzit do rozwigzan zawartych w dokumentacji zmiang, ktorg
Wykonawca musi uwzgledni¢ przy realizacji robot budowlanych — jest ona
przedstawiona na rysunku pn.:,wprowadzone pozniejsze zmiany”. Polega ona na
przesunieciu Korytarza, prowadzonego przez salg nr 1.47 do Sali nr 1.48 do
przeciwleglej Sciany pomieszczenia nr  1.47 i ma na celu wykorzystanie $wiatta
dziennego do do$wietlenia pomieszczenia 1.47 — przez istniejace naswietla w $cianie
miedzy pomieszczeniami nr: 1.45/1.46 i 1.47;

d) W celu odpowiedniego do$wietlenia $wiatlem naturalnym nalezy w nowych dwoch
$cianach (wydzielajacej korytarz z pom.nr 1,47 i oddzielajacej pomieszczenia nr 1.47 i
1.48) zamontowaé naswietla jednoszybowe powyzej wysokosci 2,05 m — do sufitu
(maksymalnie wykorzystujace powierzchnig¢ tych $cian);

e) Wymiary, w tym lokalizacj¢ drzwi wejsciowych do korytarza, jak i lokalizacj¢ drzwi
wejsciowych do pomieszczenia nr 1.47 nalezy przyjac jak dla ,,lustrzanego odbicia”.

4. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy okreslony
w ust. 1.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, sztuka budowlang i przepisami oraz sztuka
inzynierska.

6. Zakres robot budowlanych okreslaja:

a) wymieniona w ust. 2 dokumentacja projektowa, sktadajaca si¢ z projektu budowlanego,
projektow wykonawczych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, (zwanych dalej STWiIORB);

b) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej: ,,SWZ”) wraz z zatacznikami;

C) Zaltaczniki do umowy (1-5).

7. W zakres przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 ponadto wchodzi odpowiednie
zagospodarowanie badz utylizacja odpadow, powstatych w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Strony uzgadniajg, ze wytwoércg oraz posiadaczem o0dpadow, powstalych
w trakcie realizacji niniejszej umowy jest Wykonawca. Gruz i odpady budowlane nalezy
usuwac z terenu placu budowy na biezaco, w celu zachowania zasad BHP oraz porzadku na
terenie placowki.

8. Roboty budowlane mozna wykonywaé w godzinach 7% - 20%, od poniedziatku do piatku, w
dniach wczesniej uzgodnionych z uzytkownikiem. Uzytkownik obiektu moze ograniczy¢
wykonywanie tych robot w zwigzku z uroczystosciami, ktorych terminu nie mozna byto
przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy. Roboty budowlane w pomieszczeniach nr:
1.45 1 1.46 nalezy zakonczy¢ do dnia 05 wrzesnia 2022 r. a roboty w pozostatych
pomieszczeniach — do dnia 30 wrzesnia 2022 r.
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9. Istnieje tylko jeden wjazd na teren budowy - od ul. Sobieskiego.

10. W ciagu roku szkolnego catly parking jest zajety przez samochody pracownikow.

11. Ze wzgledu na nieduzg wielko$¢ terenu, materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ na budowe
etapami w miar¢ prowadzonych rob6t budowlanych, aby nie tworzy¢ niepotrzebnych miejsc
magazynowania.

12. Uzytkownik obiektu nie ponosi odpowiedzialno$ci za material pozostawiony na terenie
budowy.

13. Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a takze dokumentacja przetargowa
stanowig integralne czgsci umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci mig¢dzy tymi dokumentami, decyzje w sprawie przyjecia
odpowiedniego rozwigzania bedzie podejmowaé Nadzor Inwestorski.

Zalaczone przedmiary majg charakter pomocniczy i nie moga by¢ uznane przez strony
umowy jako podstawy do zmiany wynagrodzenia umownego.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robo6t niezbednych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ofercie przetargowej uwzglednia
koszty wykonania wszystkich robot i dziatan, stuzacych realizacji celu umowy okreslonego
w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie moze skutecznie
wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia, jak rowniez domaga si¢ zmiany terminu
wykonania umowyz wyjatkiem okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 18.

§2

Termin wykonania

1. Termin wykonania catosci robot budowlanych, sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego wynosi 110 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce bedzie uznane przez Zamawiajacego, o ile najpdzniej w ostatnim dniu tego
terminu (w godzinach pracy Zamawiajacego, podanych w SWZ) Wykonawca zlozy
w siedzibie Zamawiajacego pisemne zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt
budowlanych, speiajac jednocze$nie warunki opisane w § 8 ust. 4 1 ust. 7 1 nie beda
wystepowac przestanki opisane w § 8 ust. 9 1 ust. 12.

2. Do terminu okreslonego w ust. 1 nie wlicza si¢ calodniowych planowych przestojow,
wynikajacych z koniecznosci przeprowadzenia przez jednostke egzaminOw maturalnych
I zawodowych, okreslonych w ust. 3.

3. Wg kalendarza Centralnej Komisji Edukacyjnej, egzaminy zawodowe sg planowane
w dniach od 04.06.2022 r. do 10.06.2022 r. oraz od 27.06.2022 r. do 28.06.2022 r.

4. Ze wzgledu na prowadzenie robot budowlanych w obiekcie czynnym o charakterze
oswiatowym, Wykonawca musi si¢ liczy¢ z konieczno$cig przerwania robot na wniosek
uzytkownika obiektu, spowodowanego uzasadnionymi powodami, ktérych na dzien zawarcia
niniejszej umowy zadna ze stron umowy ani uzytkownik obiektu nie mogli przewidzie¢ lub
precyzyjnie okreslic w czasie. Uzytkownik obiektu zostal zobowigzany przez
Zamawiajacego do maksymalnego ograniczenia takich przypadkow. W razie ich
wystapienia, Wykonawcy bedzie przystugiwaé prawo przedluzenia terminu umowy
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0 dlugos¢ przestoju — bez konieczno$ci zawierania odpowiedniego aneksu do umowy
apodstawa do tego przedluzenia bedzie spisany odpowiedni protokédt konieczno$ci
przedluzenia terminu, podpisany przez Wykonawce, przedstawiciela Zamawiajgcego
I przedstawiciela uzytkownika, zawierajacy uzasadnienie wprowadzenia przestoju, oKres
przestoju 1 uzasadnienie niemozliwo$ci przewidzenia tego przestoju w dniu zawarcia
niniejszej umowy.

§3

Nadzor Inwestorski, Nadzor Autorski, przedstawiciele Zamawiajgcego,przedstawiciel
uiytkownika, Kierownik budowy, Kierownicy robot.

1. Nadzér Inwestorski nad realizacja przedmiotu niniejszej umowy, bedzie sprawowany
w imieniu Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy, we wszystkich branzach
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

a) Nadzor Autorski bedg sprawowacé autorzy dokumentacji projektowych - firma
POWERSUN Sp. z 0.0., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin (adres do korespondencji:
ul. Diamentowa 2C, 20-447 Lublin)e-mail: powersunoffice@gmail.com ;

2. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda pracownicy Wydzialu Inwestycji
i Remontow Starostwa Powiatowego w Tczewie.

3. Pod pojeciem ,,Nadzory”, wystepujacym w dalszej czeSci umowy nalezy rozumie¢ zar6wno
Przedstawicieli Nadzoru Autorskiego jak i przedstawicieli wszystkich branz Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Przedstawicielem uzytkownika jest Dyrektor Zespotu Szkot Technicznych w Tczewie lub
osoba upowazniona przez niego.

5. Wykonawca ustanawia nastgpujace osoby do sprawowania odpowiednich funkcji

na budowie:

- kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
............................................. - (posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. , wydane w dniu przez

.......................................... uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
- kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych 1 elektroenergetycznych ..., - (posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .....................l , wydane w dniu ...
PIZEZ oot uprawniajagce do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
- kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych ... ... - (posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ...l , wydane w dniu ... przez
.......................................... uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych.
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§4
Zasady wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamowieniem,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, ustawg Prawo Budowlane — ustawa z dnia
7.07.1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333), ustawg Prawo Zamowien Publicznych — ustawa
z dnia 11 wrze$nia2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) i innymi obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do zastosowania
materiatow 1 opisami szczegdlowymi proponowanych do zastosowania technologii.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

3. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami i sztuka
budowlana.

4. Strony umowy deklaruja S$cista wspoOlprace w zakresie wymaganym dla prawidlowego
wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamdwienia.

6. Zamawiajacy oraz Nadzory maja prawo przeprowadza¢ inspekcje stosowanych materialow,
urzadzen, technologii oraz wykonanych robot bez powiadamiania o tym fakcie Wykonawcy.

7. Strony dopuszczaja korespondencje droga elektroniczng (e-mailem). W takim przypadku,
strona wysylajaca maila ma obowiazek sprawdzi¢, czy przesyltka dotarta do adresata (nalezy
w tym celu uzyska¢ co najmniej poswiadczenie mailem, zawierajagcym stwierdzenie
odczytania maila przez konkretnego adresata, do ktorego korespondencja zostata wystana).
Zamawiajacy ostrzega, ze jego poczta mailowa odbiera przesytkio pojemnosci do 5 MB
(przesytki o wigkszej pojemnosci beda odrzucane). Adresy mailowe sg nastepujace:

a) adres e-mail Zamawiajgcego — inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja wystana
na inny adres mailowy (np. mail og6élny Starostwa) bedzie uwazana
za niedostarczong).

b) adres e-mail Wykonawcy — ..................oeeeenen.

8. Wzory protokotéw, dokumentow, wykazow, itp., na podstawie ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy stanowig zalgczniki nr: 4.1 do 4.15 do niniejszej umowy.

9. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca lub Nadzoér Inwestorski zglosi taka potrzebe
Zamawiajagcemu wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Komisja, powotana przez
Zamawiajacego, sktadajaca si¢ z przedstawicieli Wykonawcy, Nadzorow i Zamawiajacego
spisze w tej sprawie odpowiedni protokét koniecznosci. Je§li Komisja podejmie decyzje
o wprowadzeniu tych zmian, Wykonawca sporzadzi rysunki zamienne do projektu, ktore
zostang podpisane przez przedstawicieli Nadzoréw a nastgpnie Wykonawca dokona
odpowiednich wpisow do dziennika budowy.

10. Strony dopuszczaja przekazywanie pism i dokumentéw w formie skanoéw (przestanych e-
mailem, z zachowaniem zasad dotyczacych takich przesylek, okreslonych w wust. 7)
dla dopetnienia obowiagzku terminowos$ci przekazania. Nie zwalnia to z obowigzku
dostarczenia wersji papierowych oryginatow, lub kopii potwierdzonych za zgodnos$é
Z oryginalem.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 8

Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie - Zespot Szkot
Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane


mailto:inwestycje@powiat.tczew.pl

E:rr‘g::jzsekie Rzeczpospolita * URZAD MARSZAEKOWSKI Unia EUFOkPGJ'ika -
2 Europejski Fundusz
et Eealonali - Polska P§) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO WO et

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Zakres podstawowych obowigzkow kierownika budowy, okresla art. 22 i 23 ustawy z dnia

07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn.zm.).

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wykonywania robot budowlanych nalezy

W szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB,;

2) przestrzeganic warunkow podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej, pozwoleniu na budowe i1 innych dokumentach okreslonych w SWZ
i udostgpnionych przez Zamawiajacego lub Nadzory;

3) dokonywania odpowiednich, wymaganych przepisami wpisow do dziennika budowy;

4)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania robot bgdacych przedmiotem umowy (odbioréw
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru czg¢$ciowego, odbioru
koncowego robot, odbioréw/przegladow w okresie rekojmi za wady oraz w okresie
gwarancji jako$ci, odbioru ostatecznego robdt, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku,
w  ktorym konczy si¢ okres rekojmi za wady oraz gwarancji jakoS$ci)
- w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB, w tym sporzadzenie
dokumentacji

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenic budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie
z terenu budowy wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i rob6t uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

6) informowanie Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o terminie zakrycia robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminach 1 w zakresie okreslonym
w STWIORB;

7) informowanie Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

8) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

9) uzyskanie przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentow,
w szczegllnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien dotyczacych zajecia terenu,
przylaczenia do instalacji oraz urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami
prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych, itp.;

10) zapewnienie na wilasny koszt dostawy mediéw, niezbednych do realizacji umowy,
w tym energii elektrycznej i wody;

11) =zwrdcenie protokolarne Zamawiajgcemu terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych lub od daty odstgpienia od umowy;

12) przedtozenie odpowiednich opracowan — wg tabeli w zataczniku nr 1 do umowy.

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wykona nast¢pujgce opracowania:
1) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) — przed przystapieniem do realizacji
robot budowlanych — o ile bedzie wymagany wg odpowiednich przepisow;
2) kosztorys ofertowy, ktory bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski
(Nadzor Inwestorski zostanie wyloniony odrebnym przetargiem). W przypadku
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koniecznosci aktualizacji kosztorysu ofertowego, bedzie on kazdorazowo przedktadany

do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu. Aktualizacja kosztorysu

ofertowego nie moze zmienia¢ wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1;

3) wszystkie inne dokumenty, okreslone w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze jezeli wystagpi okolicznos¢, ktoéra spowoduje niezalezng
od Zamawiajacego konieczno$¢ zaniechania realizacji czgsci robot objetych przedmiotem
zamOwienia, wynagrodzenie okreSlone § 9 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone
0 warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalaja, ze warto$¢ robot zaniechanych zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, po zaakceptowaniu jej przez
Nadzoér inwestorski a nastepnie Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie taka konieczno$¢, dopuszcza
si¢ zastosowanie robot zamiennych polegajacych na rezygnacji z cze$ci robot objetych
przedmiotem niniejszej umowy i wprowadzeniu w ich miejsce innych robot, polegajacych na
zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez
zmiany rodzaju robdt, a takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w efekcie osiagnigty. Roboty
zamienne mozna wprowadzi¢ za zgoda Zamawiajacego wytacznie w przypadku, gdy sg one
rownorzedne lub lepsze, a Nadzory potwierdza przydatnos¢ ich wprowadzenia dla
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, akceptujac sporzadzony przez Wykonawce
protokot konieczno$ci robot zamiennych, ktérego wzor stanowi zalacznik nr 4.9 do umowy
wraz z kosztorysem roznicowym, sporzadzonym na bazie kosztorysu ofertowego,
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajacego.

§6

Obowigzki Zamawiajqcego

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie jak najkrotszym (z zastrzezeniem
wczesniejszego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow, od spetnienia ktorych
uzaleznione jest przekazanie placu budowy) oraz przekazanie dziennika budowy;

2) zapewnienie Nadzorow;

3) dokonanie odbiorow, o ktérych mowa w § 8 niniejszej umowy, pod warunkiem ich
przygotowania i przeprowadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

4) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej i kopii pozostatych dokumentow,
obowigzujacych dla tego zadania, okreslonych w SWZ;

5) dokonywanie terminowych platnosci zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,
niezbg¢dnych do realizacji przedmiotu umowy.

§7

Personel Wykonawcy

Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
przez okres realizacji przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o prac¢ osob, ktore
wykonujg czynnos$ci w zakresie prac fizycznych skladajacych si¢ na roboty budowlane
objete przedmiotem zamdwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym

W tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, zZe objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

€) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig, opcjonalnie:

— dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

— zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

— zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z RODO (tj. w szczegélnosci bez adresow 1 numeréw PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej

mowa w § 15 ust. 1 pkt 9).

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszyscy pracownicy realizujgcy przedmiot umowy po
stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisow BHP 1 przepiséw
przeciwpozarowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikow oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§8
Odbiory

Odbior czesciowy robot i odbior koncowy robot, beda dokonywane przez min. 1
przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w § 3 ust. 2, przy udziale Wykonawcy
i Nadzorow, natomiast odbiory/przeglady w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi za
wady oraz odbior ostateczny (po wygasnigciu gwarancji i rekojmi) beda dokonywane przez
przedstawicieli Wykonawcy oraz uzytkownika obiektu. W odbiorze koncowym
obowigzkowo muszg uczestniczy¢: kierownik budowy i wszyscy kierownicy robot (ze strony
Wykonawcy) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego wszystkich branz, natomiast
w odbiorach czesciowych muszg uczestniczyé: kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru
inwestorskiego tych branz, ktorych roboty podlegaja danemu odbiorowi czg$ciowemu,
natomiast w odbiorze ostatecznym musza uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy
I przedstawiciel uzytkownika obiektu.

Z czynnosci odbioru cze$ciowego, odbioru koncowego, odbiorow/przegladow w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady oraz odbioru ostatecznego robdt beda kazdorazowo
spisane protokoty (wg zatacznikéw o nr odpowiednio: 4.12 do 4.15) zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w trakcie odbiorow oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad lub usterek.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego i odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Nadzoér Inwestorski oraz
ztozeniem w siedzibie Zamawiajacego, pisemnego oswiadczenia o  gotowosci
do odbioru czesciowego/koncowego, zawierajacego wniosek o dokonanie komisyjnego
odbioru robot. Strony dopuszczaja dokonanie takiego zgloszenia poprzez wystanie jego
skanu poczta elektroniczng na adres podany w § 4 ust. 7 a).

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie stwierdzona
przez Wykonawce odpowiednim wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany
nie pozniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego.

Odbiér robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Nadzor
Inwestorski. W odbiorze mogg uczestniczy¢ Przedstawiciele Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
odbiorowa/powykonawcza zaakceptowang i1 podpisang przez Nadzor Inwestorski (zgodnie
z list3 sprawdzajaca do weryfikacji merytorycznej 1 formalnej dokumentacji
odbiorowej/powykonawczej stanowigcg zalgcznik nr 4.1 do umowy) oraz rozliczenie
rzeczowo-finansowe zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, najpozniej w dniu
ztozenia pisma, stwierdzajacego gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy
1 wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
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W przypadku gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego, bez
spelnienia obowiazkéw okreslonych w ust. 7, Zamawiajagcy moze odrzuci¢ wniosek
Wykonawcy o dokonanie odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca bedzie
musiat, po wywigzaniu si¢ z obowigzkéw zawartych w ust. 7, dokonaé¢ ponownego ztozenia
odpowiedniego wniosku, ponoszac konsekwencje przyjecia tego zgloszenia z pozniejsza
datg.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 6 dni roboczych, wniosku
o dokonanie odbioru robot(nie dotyczy odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu), jezeli uzna, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany zgodnie z zawartg umowa
I zgodnie z zakresem okre$lonym dla danego etapu odbioru. W oswiadczeniu o odrzuceniu
wniosku o dokonanie odbioru Zamawiajgcy wskaze zakres niewykonanych robot, z powodu
ktérych niemozliwe jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku
Wykonawca, po usunieciu przeszkod uniemozliwiajacych przystapienie do odbioru, bedzie
zobowigzany do ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru ponoszac konsekwencje
przyjecia tego zgtoszeniaz pdzniejsza data.

Komisja odbiorowa przystapi do odbioru w terminie do 14 dni od daty wpltywu wniosku
Wykonawcy o dokonanie odbioru robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot, Komisja odbiorowa stwierdzi,
ze przedmiot umowy posiada wady, usterki lub braki, ktére nie uniemozliwiaja uzytkowania
obiektu, Komisja dokona odbioru koncowego z uwagami, oraz wpisze te wady, usterki lub
braki do protokolu odbioru koncowego i wyznaczy termin ich usunigcia/uzupetnienia.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z usunigcia tych wad, usterek lub nie
uzupehienia brakéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kar umownych i zlecenia zastgpczego ich usunig¢cia/uzupetnienia — na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupelnienia
brakow Zamawiajacy ma prawo w pierwszej kolejnosci pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt Komisja odbiorowa stwierdzi, ze
przedmiot umowy nie nadaje si¢ do uzytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru
wady lub z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja
odbiorowa wpisze do protokolu odbioru koncowego wady lub ww. przyczyny
1 wyznaczy termin ich usunigcia.

Po usunigciu nieprawidtowosci, okreslonych w ust. 12, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ponownego pisemnego zgtoszenia wniosku o dokonanie odbioru, ponoszac konsekwencje
przyjecia tego zgloszenia z pozniejsza data.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odbiorami, w tym koszty przygotowania
wymaganych dokumentow.

§9

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej] umowy Wykonawcy przystuguje
ryczattowe wynagrodzenie, niezalezne od rozmiaru rob6t budowlanych i innych $wiadczen
oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji, okreslone
w wybranej w przetargu ofercie, w kwocie acznej ........zl brutto, (stownie: .................
ztotych brutto), w tym kwota netto (bez VAT): ........... zt (stownie: .................. ztotych
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00/100) i podatek VAT (ktory na dzien zawarcia niniejszej umowy wynosi 23%): ............
zt (stownie: ........... 00/100 ztotych), z zastrzezeniem § 5 ust. 4.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robot
1 innych §wiadczen.

Okreslone w § 9 ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§10
Warunki pltatnosci

Zamawiajgcy nie udzieli Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia w formie dwoch ptatnosci: jednej platnosci
czesciowej 1 ptatnosci koncowe;.

Podstawa ptatnosci czgsciowej bedzie potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski wykonanie
robot budowlanych kazdorazowo o warto$§ci minimum 50 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 oraz dostarczenie przez Wykonawce dla powyzszych
robot zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych
robot musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 Nadzor Inwestorski i podpisane przez Nadzor
Inwestorski, ktory poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji robot
ujetych w tym zestawieniu.

Faktura czesciowa bedzie wystawiona w oparciu 0 protokot odbioru czesciowego oraz
zestawienie rzeczowo-finansowe i bedzie opiewaé na faktycznie wykonany zakres robot
budowlanych, przy czym nie moze ona opiewa¢ na kwote wyzsza niz 90 % wartosci
wynagrodzenia umownego.

Rozliczenie kofcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzonym zgodnie z zatgcznikiem nr 4.13. Warunkiem niezbednym
do przyjecia faktury i dokonania ptatnosci bedzie wpis w protokole odbioru koncowego
roboét, stwierdzajacy, ze wykonany przedmiot umowy nadaje si¢ do uzytkowania. Faktura
koncowa musi opiewa¢ na kwote wynikajaca z kwoty wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 9 ust. 1, pomniejszong o wartos¢ wczesniej zrealizowanej faktury
czeSciowej.

Naleznosci wynikajace z prawidlowo wystawionych faktur czesciowej i faktury koncowe;j
beda platne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 15 dni
kalendarzowych od daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zamieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy wystepujacy na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
Z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug. Zamawiajgcy bedzie realizowat
platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wytacznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego).

W fakturze Wykonawca winien bezwzglednie powota¢ si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg wylacznie
Wykonawce i nie moga by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen przez
wykonawce.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe uwzgledniajgce wszelkie ryzyko
mogace wystapi¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 11
Ubezpieczenia

Wykonawca o$§wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt Zamawiajgcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem (przez reprezentanta Wykonawcy) kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci gospodarczej,obejmujacej przedmiot umowy, na kwote nie nizszg niz
1.000.000, 00 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglo$ci ubezpieczenia, o ktérym mowa
wust. 1 w caltym okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiajacego
potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem przedtuzenia polisy (lub nowej polisy) bez
wezwania Zamawiajgcego (w terminie 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniej polisy).

§ 12
Cesje

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek
uprawnien badz obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego obcigza¢ przystugujacej mu
wierzytelnosci z tytutu umowionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz osob
trzecich w tym ustanawia¢ na niej zastawu.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/z udzialem podwykonawcow
W nastepujacych branzach:

C) ------m-mm-mme-

Strony dopuszczaja udziat podwykonawcéw w realizacji przedmiotu umowy na warunkach
okreslonych w ust. 3 - 23.

Wykonywanie robot przez podwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie dziatania 1 zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli, pracownikow lub
0s0b, ktorymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni postuzyli, jak za swoje witasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych

Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie - Zespot Szkot

Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane

15



Fundusze

: ; Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita URZAD MARSZAEKOWSKI Euro e-sk?Fandusz
- Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Pej

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentoéw opisanych w ust. 4 bedzie

mie¢ prawo wniesienia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej zmian. Brak

zastrzezen we wskazanym terminie stanowi akceptacje projektu umowy bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do tresci dostarczonej mu potwierdzonej

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy, umowa ta bedzie dla Zamawiajacego

nieobowigzujaca do czasu sprostowania jej tre$ci i uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Dotyczy to szczegélnie przypadkow, gdy tres¢ tej umowy bedzie odbiega¢ od tresci

zaakceptowanego wczesniej przez Zamawiajgcego projektu tej umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich zawarcia.

Zamawiajacy warunkuje zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia

przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Przedlozony projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 4, musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty.

2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczaé poza termin
wykonania robot objetych niniejszg umowa.

3) Niedopuszczalne sg zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

4) Wymagane sg zapisy zawierajace uregulowania dotyczace zawierania umowy na roboty
budowlane z dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci zapisy warunkujace
podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcze$niejszej akceptacji projektu tej
umowy przez Zamawiajgcego.

5) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych w  ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych robdt, nie wigksza od
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robdt, wynikajacego z niniejszej
umowy. W razie probleméw z weryfikacja wynagrodzenia przeznaczonego dla
podwykonawcy badz watpliwosci co do wysokosci tego wynagrodzenia w stosunku do
wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robot, ktory ma by¢ powierzony do
wykonania przez podwykonawce), Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé zgode
Zamawiajacego a czas tego uzgodnienia nie bedzie wliczany do 14-dniowego terminu
opisanego w ust. 5, przystugujacego Zamawiajacemu.

6) Odbiory robot pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg bedg dokonywane na podstawie
bezusterkowych  protokotow  odbioréw  sporzadzonych miedzy Wykonawca
I podwykonawcag zaakceptowanych Zamawiajgcego, ktory potwierdzi stopien
zaawansowania tych robdt. Powyzsze warunki obowigzuja réwniez w przypadkach
projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zawart umowe
0 podwykonawstwo w  zakresie dostaw, bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu kopii tej zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiazek ten
dotyczy rowniez (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, ktore zostang wprowadzone
do tej umowy.

11. Wszelkie zmiany uméw o podwykonawstwo dotyczacych robot budowlanych musza zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmian naruszajacych zapisy
niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca dolaczy do wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT dowdd
dokonania platno$ci wynagrodzenia przystugujacego wszystkim podwykonawcom,
Z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo lub o$wiadczenie tych podwykonawcow
0 otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia, wystawione na dzien wyznaczony na odbidr.
Zwolnienie Wykonawcy z tego obowigzku bedzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien
zaawansowania realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien:
0 % lub wczesniej otrzymatl on 100 % wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania
realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy.

13. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje zabezpieczajace nalezytego wykonania robdt moga by¢
zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresO6w gwarancyjnych.

14. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkoéw, okreslonych w ust. 12,
Zamawiajgcy uprawniony jest obnizy¢ kwote platno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego W trybie art. 647" § 5
kodeksu cywilnego, badz odméwi¢ wyplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jesli
okreslenie zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy z winy Wykonawcy bedzie
niemozliwe.

15. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiagzku zaptaty przez Wykonawce za
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy w wysoko$ci okreslonej w odpowiednich
umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty zgloszenia Zamawiajagcemu
przez podwykonawce faktu uchylania si¢ Wykonawcy od zaptaty. Do kwoty zaptaty nie beda
doliczane odsetki za zwtoke w wyplacie tego wynagrodzenia.

16. Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
badz dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od daty dorgczenia mu
tej informacji. Niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci tej
zaplaty bedzie rownoznaczne z przyjeciem przez Wykonawce do wiadomos$ci zamiaru
dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy.

17. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 16
Zamawiajacy moze przyjac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadno$¢ tych uwag;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego dotyczace] zaréwno roszczen podwykonawcy, jak
I wniesionych uwag przez Wykonawce;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego

podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robdt objetych niniejsza

umowg przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany

(poprzez akceptacje umowy przez Zamawiajacego migdzy Wykonawca a podwykonawca)

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wstrzymaé¢ wykonywanie tych robdt ze skutkiem

natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych

z niniejszego paragrafu. Zwtoka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

robot objetych niniejszg umowa.

Podwykonawca lub dalszy podwykonaweca, ktory zostanie wybrany do realizacji okre§lonego

zakresu robot na podstawie powyzszych warunkow, ma prawo do podzlecania okreslonego

zakresu robot (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu swojemu
podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach okreslonych

W niniejszym paragrafie, w szczegolnosci przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej

umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcy, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcy, z wylaczeniem robot
budowlanych powierzonych do bezposredniego wykonania przez Wykonawce,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawcg z zastrzezeniem § 18, ust. 1 pkt 4.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca bedzie

zobowigzany do wykazania iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania

0 udzielenie zamowienia.

Kazde wprowadzenie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na

teren budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktorej mowa

W niniejszym paragrafie.

§ 14
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci (wedtug wzoru podanego w zataczniku nr 3
do niniejszej umowy) na caty przedmiot umowy, w tym zamontowane urzadzenia i materiaty
(z wyjatkiem o$wietlenia LED i zasilaczy UPS, dla ktérych okres gwarancji jako$ci wynosi
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minimum 24 miesigce) — na okres ..... miesiecy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego robot budowlanych.

Pisemng gwarancje jakoSci, o tre$ci zgodnej z zalgcznikiem nr 3 do umowy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu nie pozniej niz wraz z wnioskiemo dokonanie odbioru
koncowego.

Warunki gwarancji jako$ci nie moga rodzi¢ dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego
z wyjatkiem koniecznych ustug serwisowych.

Gwarancja jakos$ci udzielana jest nieodptatnie.

Zamawiajacemu przystuguje rekojmia za wady przedmiotu umowy (z wyjatkiem oswietlenia
LED i zasilaczy UPS, dla ktorych okres rekojmi za wady wynosi minimum 24 miesigce) — na
okres .... miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego robot budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji jakoS$ci
takze po okresie okreslonym w ust. 11 5, jezeli zgltosi wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich
nie usunigcia przez Wykonawce w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
zleci zastgpcze usunigcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia w calo$ci wszystkich kosztoéw dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad.

W przypadkach opisanych w ust. 6 i ust. 7 koszty usuwania wad lub usterek Zamawiajacy
ma prawo w pierwszej kolejnosci pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w §2 —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

2) za niewykonanie obowigzku usunigcia brakow, wad badz usterek w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, przy zwtoce w wykonaniu tego obowiazku wynoszacej
powyzej 4 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
o ktérych mowa w §17 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 40% wynagrodzenia
umownego brutto;

4) w razie odstgpienia od umowy, z tytulu niewykonania obowigzkow nalozonych
na Wykonawceg zawartych w §17 ust. 5 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
niewykonany obowigzek z osobna;

5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zaréwno umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz dostawy i ushugi) — w wysokos$ci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;
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7) za niestawienie si¢ na odbiorach w czasie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci,
odbiorach, o ktorych mowa w §8 niniejszej] umowy — 5 000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie tej okolicznosci;

8) =z tytulu nie wywigzania si¢ z obowigzku okreslonego w § 11 ust. 2 — w wysokosci
5000,00zt;

9) =z tytulu nie wywigzania si¢ z obowigzku okre§lonego w §7 ust. 1 — w wysokos$ci
5 000,00 zt. za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci.

10) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 000,00 zi. za
kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci.

11) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP — w wysokosci 5 000,00 zt. za kazdorazowe
stwierdzenie tej okolicznosci.

2. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego
brutto.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie bgdzie rekompensowala szkody poniesionej przez
Zamawiajacego moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych
przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

4. Wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenia kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaplaty.

§ 16
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy i naleiytego usunigcia wad i usterek w okresie
gwarancyjnym

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 1 nalezytego usunigcia wad 1 usterek
w okresie gwarancyjny (lacznie) w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ............... zt,  (stownie
ztotych............ ztotych 00/100).

2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie zgodnej z art. 450 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Jezeli Wykonawca wniesie ustalong kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
I nalezytego usuniecia wad i usterek w okresie gwarancyjnym - w formie gwarancji,
dokument ten obligatoryjnie musi zawiera¢ zapisy w szczegolnosci umozliwiajace bezsporng
1 bezwarunkowa zaptat¢ odpowiedniej kwoty, wynikajacej z nienalezytego wywigzania si¢
Wykonawcy z tych obowigzkéw - na pierwsze zadanie przez Zamawiajgcego W terminie do
21 dni, bez koniecznosci przedstawiania przez Zamawiajacego dowodow, oraz musi zawieracé
zapis, ze udzielana gwarancja jest bezsporna i nieodwotalna. Przedtozony przez Wykonawce
dokument gwarancyjny bedzie podlega¢ weryfikacji przez Zamawiajacego pod katem
zawartosci odpowiednich zapisow.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
I wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego
protokolu odbioru koncowego robot budowlanych lub podpisania protokotu
stwierdzajacego usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robot budowlanych,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresow gwarancji
I rekojmi.

5. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji, (sporzadzonej

zgodnie z tre$cig ust. 3), okreslone w ust. 4 ulegng przedtuzeniu, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie dokona¢ przedtuzenia termindw obowigzywania tych gwarancji o odpowiedni okres
(bez wezwania Zamawiajacego) a nastepnie dostarczy¢ do Zamawiajgcego oryginaty
dokumentow przedluzajacych te terminy. Jesli, mimo tego obowigzku, Wykonawca nie
wywiaze si¢ z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyj¢tej w podstawowym
dokumencie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo zadania od gwaranta wyplaty
catej kwoty zabezpieczenia (bedzie to traktowane jako nie zaspokojenie przez Wykonawce
roszczenia Beneficjenta - rdéwnoznaczne =z obowigzkiem wyplaty pelnej kwoty
zabezpieczenia).

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminach
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Odstgpienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

Poza okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
w szczegoblnosci, jezeli:

1) wszczgto w stosunku do Wykonawcy postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, badz ogloszono rozwigzanie firmy Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z wilasnej winy realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres
dtuzszy niz 10 dni roboczych;

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot budowlanych w ciggu
15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo
wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajgcego, realizuje
zamoOwienie niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i STWiORB,
obowigzujacymi przepisami badz niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

5) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego, w dalszym
ciggu nie wypelnia warunkow umowy;

6) nastapito zajecie wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy;

7) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajacego, nie zglosil gotowosci
do odbioru usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub nie
uczestniczyl w odbiorze usunig¢tych usterek / nie podpisat protokolu usunigcia
usterek;

8) kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkéw umownych
przekrocza 40% wynagrodzenia umownego
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w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach wskazanych
w punktach: 1 - 8.

3. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy przerywa
roboty budowlane i moze dokona¢ odbioru robot budowlanych wykonanych do chwili ich
przerwania pod warunkiem, ze byly one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Dotyczy to robot wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

5. W razie odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca winien:

1) w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
sporzadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
protokét inwentaryzacji rzeczowo — finansowej robot budowlanych, wedlug stanu
na dzien odstgpienia od umowy, uwzgledniajagcy warto$ci zawarte w kosztorysie
ofertowym;

2) zabezpieczy¢ przerwane roboty na swoj koszt;

3) w terminie 10 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy usungc¢
z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urzadzenia zaplecza.

§18
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane, za zgoda obu stron wyrazong
na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nast¢pujacych przypadkach:

1) zmiany osoby: kierownika budowy, kierownikéw robot lub ktorejkolwiek z osob
wyszczegolnionych w § 3 ust. 5 — polegajaca na wyznaczeniu nowej osoby pelnigcej
dang funkcje, pod warunkiem spelniania przez ta nowa osobg odpowiednich
postanowien SWZ;

2) zmiany lub przedtuzenia terminu wykonania robot w przypadkach:

a) natrafienia na rdéznego rodzaju wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym
koniecznoscig prowadzenia prac archeologicznych,

b) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktéorych mowa w pkt 6), o czas
niezbedny na ich realizacjg;

c) koniecznosci  poprawy  warunkéw  wykonywania robOt  zagrazajacych
bezpieczenstwu o czas niezbedny do dokonania ich poprawy, jezeli warunki
zagrazajace bezpieczenstwu powstaty bez winy Wykonawcy;

d) niezaleznego od stron umowy przedluzania si¢ okresu trwania procedur
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty
- wlasciwe do wydania niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnief, opinii,
stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

e) koniecznosci wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wlasciwe do wydania niezbednych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidiowe;j
realizacji przedmiotu umowy;

f) niezaleznego od Wykonawcy przedluzania si¢ okresu trwania dostawy
trudnodostepnych, wymagajacych zamdéwienia materiatow  niezbgdnych
do prawidlowej realizacji robot budowlanych;

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie - Zespot Szkot
Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane

22



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

Rzeczpospolita URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
B Potska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO s 208kl Fncise
2 ozwoju Regionalnego

3)

4)

5)

6)

7)

0) uzasadnionego wstrzymania danych robot przez kierownika budowy wraz
z wpisem do dziennika budowy o czas na jaki nastgpilo wstrzymanie danych
robot. Uzasadnienie to winno by¢ potwierdzone przez Nadzor inwestorski,

h) wystapienia sity wyzszej, o ktorej mowa w pkt 7);

decyzji Wykonawcy, za uprzednig zgoda Zamawiajacego, o zleceniu okreslonego

zakresu robot podwykonawcom, pomimo iz w swojej ofercie przetargowej

Wykonawca o$wiadczyl, ze zamierza peten zakres robot budowlanych wykonac

wlasnymi sitami;

zmiany podwykonawcy, za uprzedniag zgoda Zamawiajacego oraz pod warunkiem

spetniania przez nowego podwykonawce okreslonych postanowien SWZ;

koniecznosci zmiany kwoty podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, w szczegdlnosci przepisow podatkowych
dotyczacych obowiazujacej wysokosci (stawki) podatku VAT;

koniecznos$ci wykonania robot zamiennych:

a) Ww sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami terenowymi istniejgcymi
na placu budowy lub zaplanowanym ztym doborem materiatow, technologii
w trakcie robot budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla ktorych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy albo innymi bt¢dami projektowymi — pod warunkiem
zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzor inwestorski.

b) w sytuacji =zaistnienia mozliwo$ci wprowadzenia lepszych rozwigzan
technologicznych lub lepszych materiatow w stosunku do zaprojektowanych,
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu 1 Nadzor
inwestorski, a nowe rozwigzania sg korzystne dla Zamawiajacego.

c) w przypadku powstania niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym powodujacej, ze realizacja zgodnie z dokumentacja projektowa
wigzataby si¢ z niegospodarnoscia, a nowe rozwigzania zapobiegatyby
tej niegospodarno$ci, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora
projektu 1 Nadzor inwestorski.

d) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdot zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na roéznego rodzaju
wykopaliska (zabytki) 1 zwigzang z tym konieczno$cia prowadzenia prac
archeologicznych albo siedlisk ptakéw lub innych zwierzat podlegajacych
ochronie 1 zwigzang z tym potrzeba uruchomienia stosownych dziatan
I procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu.

e) konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy w nastepstwie zmian wytycznych
lub zalecen Instytucji, ktéra przyznata $rodki na dofinansowanie przedmiotu
umowy lub innych Instytucji posiadajgcych prawo wprowadzania takich zmian.

konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy w nastgpstwie sity wyzszej, tj. zdarzenia

zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia 1 niemozliwego do zapobiezenia

(niemozliwo$¢ zapobiezenia nie tyle samemu zjawisku, co jego nastgpstwom), w tym

m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne dziatanie przyrody, np. niezwykle mrozy,

strajk, zamieszki uliczne, pozar, powodz, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny,
np. w zakresie wykonania robot zamiennych, rozwigzan zamiennych.

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie - Zespot Szkot
Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane

23



Fundusze

: ; Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita URZAD MARSZAEKOWSKI Euro e-sk?Fandusz
- Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Pej

Program Regionalny

Rozwoju Regionalnego

Dopuszcza si¢, za zgoda jednego z Przedstawicieli Zamawiajacego, zmiang zatgcznikow do
umowy (zatgczniki od 1 do 6) w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do
specyfiki zamowienia. Zmiany te nie mogg zaburza¢ rownowagi ekonomicznej pomi¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca, jednocze$nie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
etapie postepowania o udzielenie zamdwienia nie moze wptynaé na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ o to zamowienie ani na wynik postepowania. Udokumentowanie zmiany
nastepowa¢ bedzie na podstawie protokolu podpisanego przez Wykonawce, Nadzor
inwestorski 1 jednego z Przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o zmianie
siedziby. Jezeli nie dopelni tego obowiazku, korespondencj¢ skierowang na adres wskazany
we wstepie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczona.

§ 19
Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzgdzeniem, \Wykonawca przyjmuje do

wiadomosci, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostg
Tczewskiego z siedzibg w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie
na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew;

c) dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzqdzenia
w zwigzku z realizacja umowy lub tez w celu podjecia dziatan przed zawarciem umowy
oraz dochodzenia roszczen wynikajacych z przepisow prawa, jak réwniez w celu
archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych. Dane
kontaktowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporzadzenia,
tj. wyrazonej zgody;

d) odbiorcami danych osobowych moga by¢: podmioty przetwarzajace — ktorym zlecimy
czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemow IT,
aktualna lista jest dostepna u inspektora ochrony danych), strony oraz realizatorzy
umowy, a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;

e) dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia
roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy, a takze przez okres
przechowywania dokumentoéw ksiggowych i przewidziany prawem okres archiwizacji,

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do realizacji umowy, gdyz bez
mozliwos$ci przetwarzania danych osobowych administrator nie bylby w stanie
zrealizowa¢ umowy 1 spetni¢ wymogoéw prawnych. Podanie danych kontaktowych jest
fakultatywne 1 moze utatwic realizacj¢ niniejszej umowy;
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g) w zwigzku z przetwarzaniem przysluguje prawo dostepu do swoich danych
oraz ich sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy rozporzqdzenia. Mozna rowniez domagac si¢ ograniczenia przetwarzania danych
osobowych ze wzgledu na swojg szczego6lng sytuacje, z zastrzezeniem przypadkow,
0 ktérych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzgdzenia. Wyrazona zgode na przetwarzanie
danych kontaktowych mozna wycofa¢ w dowolnym momencie lub zgda¢ usunig¢cia oraz
przeniesienia tych danych;

h) dane osobowe nie begdg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
migdzynarodowej. Dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany,
w tym rowniez w formie profilowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13

lub art. 14 rozporzqdzenia, wobec o0sob od ktorych dane osobowe bezposrednio

lub posrednio pozyskat, aby udostepni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach zwigzanych

Z realizacja przedmiotowej umowy (w tym takze w celach kontaktowych).

W celu ulatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy zwraca si¢ do stron

1 realizatorOw umowy o zgode na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgody osob, ktorych

dane kontaktowe zostaly wujete w przedmiotowe] umowie winny by¢ wyrazone

w formie o$wiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktore

stanowig zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. O$wiadczenia te Wykonawca zobowigzany

jest przekaza¢ Zleceniodawcy w chwili zawarcia umowy.

W sytuacji pojawienia si¢ okoliczno$ci zwigzanych z uzasadniong koniecznos$cig przekazania

danych osobowych, chcac zapewni¢ zgodno$¢ przetwarzania danych osobowych z prawem,

Strony zobowigzujg si¢ zawrze¢ stosowng umowe przetwarzania danych osobowych, zgodna

z art. 28 rozporzadzenia.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdézn. zm.) i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.zm.).

Wszelkie spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowg i dokonaty interpretacji jej
poszczegodlnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogacych powstaé
W przysztosci, sporow na tle jej wykonania.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za
Wykonawce lub podwykonawce naleznosci obcigzajace Wykonawce lub podwykonawece,
ma prawo zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu catego spetlnionego
swiadczenia.
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§21
Integralne czesci umowy

1. Integralne cz¢$ci umowy stanowia:

1) Oferta ztozona przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego
zamoOwienia,

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zawarte w Ofercie Wykonawcy,
stanowigce jej uzupelnienie lub wyjasnienie, ztozone przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia;

3) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia wraz z zatacznikami;

4) Zataczniki do umowy (zal. Nr: 1 do 6).

2. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK NR 1

do umowy nr WIL.032....... 2022

Terminy przedlozenia opracowan

L.p. Opracowanie Termln.o.ddanla
Zamawiajacemu
1 | Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy Przed podpisaniem umowy
Oswiadczenie o zatrudnianiu (badZ o zamiarze zatrudnienia) na podstawie
5 | umowy o pracg pracownikow $wiadczacych ustugi wskazane przez do 5 dni od dnia podpisania
Zamawiajacego w SWZ jako czynnosci wykonywane w oparciu o umowy
umowe o pracg — wg wzoru Zalacznika nr 5
3 | Kosztorys ofertowy do 5 dni od dnia podpisania
umowy
4 | Harmonogram rzeczowo — finansowy robot do 5 dni od dnia podpisania
umowy
. , . . . . Przed przystapieniem
5 | Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — o ile bedzie wymagany do realizacji robét budowlanych
. . . Przy ztozeniu wniosku o
6 | Dokumentacja powykonawcza wszystkich branz dokonanie odbioru koficowego
. S Przy ztozeniu wniosku o
7 | Karta Gwarancyjna (Gwarancja jakosci) dokonanie odbioru koficowego
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ZALACZNIK NR 2
do umowy nr WI.032....... 2022

OSWIADCZENIE

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwanego ,,rozporzqdzeniem”,
wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych (imi¢ i nazwisko, numer
telefonu, numer uprawnien, e-mail*), obejmujace zbieranie gromadzenie, udost¢pnianie
i archiwizowanie zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych utatwiajacych
realizacj¢ umowy nr WL032. .............. 2022 zdnia ...l

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ww. rozporzqdzenia informujg, iz: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Staroste Tczewskiego z siedziba
w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to:
inspektor@powiat.tczew.pl lub listowanie na adres wskazany powyze;.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie: podmioty przetwarzajace — ktorym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemow IT,
aktualna lista jest dostepna u inspektora ochrony danych), Wykonawcy, strony
1 inne osoby uczestniczagce w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upowaznione na
podstawie przepisow prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na
zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze
utrudni¢  wspodlprace podczas realizacji ww. zadania.Pani/Pana dane osobowe beda
przechowywane na czas trwania umowy dotyczacej realizacji ww. zadania, r¢kojmi i gwarancji,
jak rowniez przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowychlub
do czasu odwotania przez Panig/Pana zgody. Pani/Pana dane nie beda przetwarzane w sposob
zautomatyzowany w tym rowniez w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie beda
przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mig¢dzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Panig/Pana dotyczace narusza przepisy ww. rozporzqdzenia.

(miejscowos¢ i data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 3
do umowy nr WIL.032....... 2022

WZOR

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

Dotyczy: przedmiotu umowy na roboty budowlane zwigzane z poprawa jakosci ksztalcenia
zawodowego w szkolach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego — dotyczy Zespolu
Szkét Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy ul. Sobieskiego 10

805110} 2 T 1 1 o

Gwarantem Jest [ NAZWA A0IES] .......cviiiiiieiiieriee s

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew.

§1
Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie kompleksowych robot
budowlanych zwigzanych z poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w Zespole Szkol
Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 - w ramach realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu
Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”, okreslonego w Umowie oraz w innych
dokumentach bedacych integralng czescig Umowy.

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcdéw. Gwarant jest
odpowiedzialny = wobec zamawiajagcego za  realizacje  wszystkich  zobowigzan,
wynikajacych z Umowy.

2. Termin gwarancji wynosi ..... miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu
koncowego odbioru robdt (z wyjatkiem oswietlenia LED 1 zasilaczy UPS, dla ktorych okres
gwarancji jako$ci wynosi minimum 24 miesigce).

3. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' §1 KC

§2
Obowigzki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:
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a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz trzykrotnie naprawiana do
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad na koszty Wykonawcy;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

€) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zarOwno poniesione straty,
jak 1 utracone korzysci), jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wady;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za opdznienie w przystapieniu do usunigcia
wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 wust. 1
Umowy za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za opoznienie w usuni¢ciu wad/wymianie
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia o ktorym mowa
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy dzien op6znienia;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiane
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kar umownych
o ktérych mowa powyzej.

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ roOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

C) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust 1 lit. ¢) i f);

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d) i e);

. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,, usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé

roéwniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji 1 ich nie usunigcia

przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci
zastepcze usunigcie niniejszych wad przez innego wykonawce, a Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia w calo$ci wszystkich kosztow dotyczacych usuniecia przedmiotowych
wad.

. Wykonanie zastepcze, o ktorym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawce, nie

bedzie zwalnia¢ Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancjg zakresu wykonanego w ramach
tego wykonania zastepczego.

§3
Przeglgdy gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda co 12 miesigcy w oKresie

obowigzywania niniejszej gwarancji.

. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
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4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego zostang sporzadzone szczegotowe Protokoty Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
na pismie o niej Gwaranta, réwnocze$nie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie;
1) zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
lub
2) awaryjnym, o ktorym mowa w § 5 ust. 3

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni od daty przystgpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej naprawy po
obustronnym uzgodnieniu mozliwe jest wydtuzenie terminu usuni¢cia wady(tryb zwykly).

2. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie cze¢sci lub catosci
przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
awaria zostanie usuni¢ta przez Wykonawce w ciggu 72 godzin. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystapienia (tryb awaryjny).

4. Strony mogg ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez
stuzby Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomi¢dzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
2. Komunikacja za pomoca telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile tre$¢ telefaksu/e-maila zostanie niezwlocznie potwierdzona na piSmie,

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych

Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie - Zespot Szkot

Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane

31



Program Regionalny

Fundusze

A, Rzeczpospolita * URZAD MARSZALKOWSKI U“iiui‘;;‘:k?:jni'u‘; -
Bl Foiska i§) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO R s

tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu/e-maila lub w dniu nastepnym listu
potwierdzajacego tres¢ telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-
maila bedzie uwazana za dat¢ otrzymania pisma.

. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres;

[ adres Wykonawcy, nr faksu e-mail]

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres: Starostwo

Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, fax: (58) 7734-803, e-mail:
starostwo@powiat.tczew.pl , inwestycje@powiat.tczew.pl

. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 1 4 strony obowigzane s3

informowac si¢ niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczony.

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje

powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7

Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w

szczegblnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843).

. Integralnymi czg¢$ciami niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Umowa oraz inne dokumenty

bedace integralnymi czesciami Umowy, w zakresie w jakim okreslajg one przedmiot Umowy
oraz zatwierdzone wynagrodzenie umowne (facznie z podatkiem od towarow i ustug).

. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.

. Niniejsza karte Gwarancyjng sporzagdzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu,

po dwa dla kazdej ze stron.
WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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ZALACZNIK NR 4.1
do umowy nr WIL.032....... 2022

LISTA SPRAWDZAJACA (PRZYKEADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ |

FORMALNEJ - DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ
L.p. Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST| NIE MA | UWAGI
Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonanych robét z
1 | projektem budowlanym z ewentualnym wyszczegoélnieniem zmian
projektowych.
2 | Dziennik Budowy
3 | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie materialowe o wbudowaniu materiatow i urzadzen zgodnie z
dokumentacja i posiadajace odpowiednie dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymato§ciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz i PZH
Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesieniem zmian w trakcie
budowy, zatwierdzona przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy
- dokumentacj¢ powykonawcza wykonaé na kserokopiach projektu
budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo
- W razie zmian nie odstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robdt, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis
Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa dopuszczenia,
itp. na materialy budowlane, urzadzenia, wyposazenia, maszyny, itp.,
dopuszczajace do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji ha
podstawie obowigzujacych przepiséw
Dokumenty potwierdzajace oddanie do zagospodarowania lub/i
7 | unieszkodliwienia odpadéw niebezpiecznych wraz z wyszczegolnieniem tych
odpadoéw
Dokumenty potwierdzajace przekazania Zamawiajagcemu zdemontowanych
urzadzen, materialow, itp.
9 | Protokoty z odbioréw technicznych
10 | Protokoly z prob koncowych
11 | Instrukcje obshugi i eksploatacji wraz z wykazem
12 | Protokoty ze szkolenia pracownikow
13 | Inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami i STWiORB

8

Uwaga:

Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy oraz Koordynatora
Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza lista weryfikacyjna bedzie zweryfikowana przez Nadzor
Inwestorski, a nastgpnie przez Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 4.2
do umowy nr WIL.032....... 2022

Whiosek o zaakceptowanie dokumentacji projektowej nr..........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr dokumentacji:
Miejsce i data wystawienia:
Tytul opracowania:

Nadzér inwestorski po przeanalizowania wymagan umownych oraz szczegétowym sprawdzeniu
przedstawionego przez Wykonawce projektu, zgodnie z umowa zatwierdza i wnioskuje do Zamawiajacego
o wiaczenie do dokumentacji zadania:

Opinia Nadzoru inwestorskiego:
1. Zgodnos¢ propozycji Wykonawcy z umowa i projektem budowlanym: ...,

Przyjecie przez Zamawiajgcego:
1. Zamawiajacy przyjmuje/nie przyjmuje przedstawionag przez Wykonawce dokumentacj¢ projektows do
dalszego etapu realizacji UMOWY NI .....o.vuuineiniiie i eeaeeeeeeeee

2. Uwagi do proponowanego rozwigzania:

Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Nadzor inwestorski
Zatwierdzenie:
Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Przedstawiciele
Zamawiajgcego:
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ZALACZNIK NR 4.3
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokol przekazania terenu budowy z dnia: .........ccoeuvennans

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr umowy/z dnia:

Teren Budowy:
1) Skiad komisji:

Przedst. Zamawiajgcego: Kierownik budowy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:

Przedst. Wykonawcy:

Komisja w powyzszym skladzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdzila, co nastepuje:

2) Przedmiot przekazania stanowi:

4)  Punkty poboru i parametry mediow (w zakresie Wykonawcy):
a) Woda

b) Energia elektryczna
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7) Kierownik budowy oswiadcza, ze otrzymat dziennik budowy, opieczetowany i zalakowany dla wszystkich
rodzajow robot oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB:

8) Zamawiajgcy wskazat Wykonawcy:
a) Teren Budowy wydzielony do wylqcznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony nastepujqgcymi granicami

C) miejsce wywozu gruzu, ziemi z podaniem odleglosci w km

10) Zasady i warunki poruszania si¢ na Terenie Budowy (zagrozenie ogniowe, gazowe, ruch w czynnym zakladzie):
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PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Kierownik budowy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:

Przedst. Wykonawcy:

Zalgczniki:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poprawa jakosci ksztatcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie - Zespot Szkot
Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane

37



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny - Polska

Rzeczpospolita

URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO o Earopejsid bundus
£ 2 ozwoju Regionalnego

ZALACZNIK NR 4.4

do umowy nr WIL.032....... 2022

Whiosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj Materiatu /
Urzqdzenia:

Producent:

Szacunkowa
ilosé:

Odhniesienie do wymagan
umowy, (STWIORB )

Uwagi:

1. Aprobata techniczna
Zalgczniki: | 2. Deklaracje Zgodnosci
3. Itp.

Whnioskuje zgode na zamowienie w/w Materiatow / Urzqdzen

Imie i nazwisko:

Wypetnit: ]
Stanowisko:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Podpis, data

Stwierdzam, iz w/w Materialy/Urzqdzenia spelniajq / nie spetniajg* wymagania umowy.

Imig i nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.:
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ZALACZNIK NR 4.5
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokot Inspekcji materialow i urzadzen nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Materiat / Urzqdzenia:

1losé, jednostka:

Producent:

Data produkcji:

Data dostawy na Teren
Budowy:

Planowana data
wbudowania:

Zalgczniki:

1. [Deklaracja/Cerlyﬁkat zgodnosci]
2. [Swiadectwo pochodzenia]
3. [atest itp.]

Uwagi:

wymagan Umowy.

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materiatow/Urzqdzen stwierdzam, iz spetniajg/nie spetniajg* one

Podpis, data:
Imig i nazwisko:
Stanowisko:
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ZALACZNIK NR 4.6
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokdl z przeprowadzonych prob i badan nr ......... ,ZANiAs ciieiiiiiiiiiiiiiiiiiiia,

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data:

Dotyczy:

1)

Obecni przy probie:

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: Przedst. Nadzoru Autor.:

2)

Przedmiot badania:

3)

Rodzaj badania:

4)

Opis procedury badania:

5)

Parametry badania:

6)

Ocena wynikow badania:

7)

Uwagi:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 4.7
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokol inspekceji wykonanych robét nr ....... ,Zdmias coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiian

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Data Dotyczy:

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umowgq Inspekcji robot oraz na podstawie:

a) protokolow z inspekcji dostaw materiatow/urzqdzen przedstawionych przez Wykonawce [wymienié
protokoly]

) SR
1) oottt b et b bbbt b b e e bt et b et et b e b et bebe e e b ebe et et ere et ebebe et ebere it et
L PR RSTRTRSTRTRN

b)  wynikéw prob i badarn [wymienié préby i badania wraz z odwotaniem do odpowiedniego protokotu]

c) innych dokumentow

stwierdzam, Ze roboty wymienione w punkcie 1. powyzej odpowiadajq wymaganiom Umowy/nie
odpowiadajg wymaganiom Umowy w nastepujgCym ZAkreSie™: .........cccuuviiiiiiiiiiiieeiie et

Imie i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:

Imie i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 4.8
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokdl niezgodnoSci nr .......,zdnia: .....ocovveiiiiiiiiiiinnn

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Stwierdza sig, Ze w w/w dniu i miejscu, nizej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego zauwazyt czynnosci
niezgodne z wymaganiami dokumentow umownych.

Opis czynnosci.:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:
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ZALACZNIK NR 4.9
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokot koniecznosci robot zamiennych nr ........ K 1117

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Opis czynnosci.:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: | Przedst. Nadzoru Autor.:
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ZALACZNIK NR 4.10
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokot odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nr ........... , Z dnia: .....

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy:

Data Dotyczy:

1) Przedmiot odbioru:

2) Roboty wykonane w okresie: od ..............c.cccoveecece. dO i it it

3)Uwagi:

Imig i nazwisko Podpis:
Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:

Stanowisko:

Imig i nazwisko Podpis:
przedstawiciela
Wykonawcy:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 4.11
do umowy nr WI.032....... 2022

Protokoél z rozruchu ........cccceevnnnnaennn.. 1) SO A1 )11 - PPN

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:

Data Dotyczy:

Przedmiot rozruchu : .............c..cc......

1) Przedmiot:

2)Uwagi:

Imie i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:

Imie i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:
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ZALACZNIK NR 4.12
do umowy nr W1l.032....... 2022
Protokot odbioru czeSciowego nr ............... A1 )11 T
Zamawiajgcy:
Nadzor inwestorski:
Nadzor autorski:
Umowa o roboty budowlane:
Wykonawca:
Nr umowy.: Miejsce i data wystawienia:
Data zgloszenia gotowosci do odbioru czgsciowego przez Wykonawce:
1) Przedmiot odbioru:
2) W wyniku przeprowadzenia W dniu ..........ccoceevvevierirnnnenn zgodnie z Warunkami Umowy oraz na podstawie
przeprowadzonych wczesniej inspekcji robot: [wymienic¢ wykonane inspekcje wraz z odpowiednimi protokotami] :
) OSSR
0 ) SRS SSRS
o) TSSOSO
Komisja Odbiorowa stwierdza, ze przedmiot odbioru wymieniony w punkcie .1 powyzej odpowiada wymaganiom
Umowy/nie odpowiada wymaganiom Umowy w nastepujgcym zakreSie®: ...........ccocuvuviiiionienicninineseeenns

3) Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin usunieCia Wad: .............cc.ceoeeoeeevesceee e cee e e
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PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ (zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do umowy o skiadzie Komisji Odbiorowej)

Funkcja: Imie i nazwisko: Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczqcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajqcego
Czlonek komisji

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Kierownik robot elektrycznych
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. sanitarny
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. elektryczny
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru autor.
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 4.13
do umowy nr WIL.032....... 2022
Protokot odbioru koncowego robot , z dnia: ........ccccevviniiiniiinnnen.

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o rob. budow./z dnia:

Wykonawca:

Data odbioru korcowego: Data zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego:

Nazwa obiektu::

Charakterystyka obiektu/ obiektow: (dane zgodnie z Specyfikacjq Techniczng )

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:

2) Roboty sanitarne:

3) Roboty elektryczne:

4) Roboty inne:

Daty rozpoczecia i zakonczenia:

Data zawarcia UmOwWy: ..........ooiee et eeve e e e

Data rozpoczecia robot: .............c.ccoevieiiiieeie e

Data zakonczenia robot: ............cc.coceieeiiiiiiee e,

Oswiadczenie Komisji

Komisja Odbiorowa w sktadzie (zgodnie z zalqcznikiem nr 2 umowy o Sktadzie Komisji Odbiorowej):

dokonata ogledzin wykonanych robdt w terenie, zapoznata si¢ z dokumentacjg zgodna z wymaganiami Umowy

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Poprawa jakosci ksztalcenia zawodowego w szkotach ponadgimnazjalnych
Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie - Zespot Szkot
Technicznych w Tczewie, ul. Sobieskiego 10 - roboty budowlane

48



Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Poiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz
Program Regionalny £ 2

Rozwoju Regionalnego

Na podstawie przedstawionych dokumentow koncowego odbioru Robot, Komisja niniejszym stwierdza, ze roboty
objete zakresem umowy nr........................ zostaty wykonane zgodnie/niezgodnie z Umowg.

Wykonany przedmiot umowy nadaje si¢ do uzytkowania. tak/nie
Wykonawca jest przygotowany do odbioru konicowego robét: tak/nie
Wykonawca ztozyt kompletng dokumentacje powykonawczq: tak/nie

Wykonawca ztozyt Karte Gwarancyjng (Gwarancje Jakosci). tak/nie
Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin USUNIECIA WA ... ... ... oot et et et et et et e et e et e e e e e e

Zatgczniki do Protokotu zgodnie z Umowg:
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Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej:

Komisja postanowita odebraé/nie odebra¢ od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania
robot poprawkowych, zaleglych i uzupetniajgcych w terminach wyszczegolnionych w uwagach.

Niniejszy protokot sporzqdzono w ........ Jjednobrzmiqcych egzemplarzach.

PODPISY CZEONKOW KOMISJI ODBIOROWEJ:

Funkcja: Imie i nazwisko: Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczqcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Czlonek komisji

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Kierownik robot elektrycznych
Czlonek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. sanitarny
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. elektryczny
Czionek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czionek komisji

Inspektor Nadzoru autor.
Czionek komisji

Np. Wiasciciel firmy
Czlonek komisji
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ZALACZNIK NR 4.14
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokol z przegladu gwarancyjnego w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci,

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.

Nadzor autorski:

Umowa 0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr umowy: Miejsce i data:

Plac budowy:

1) Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu.

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ....................c............ przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy
obiektow j/n:

) ISR PRTPE PSP TPPRPRPIN

o) IO OO OO OO ST TS USSR

Imig i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzgdca
Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski
Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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ZALACZNIK NR 4.15
do umowy nr WIL.032....... 2022

Protokol z odbioru ostatecznego (w okresie konczenia si¢ terminu gwarancji),

ZANIAL ceveerrrnniiiiiieeneeennennn

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.

Nadzor autorski:

Umowa 0 roboty budowlane:
Wykonawca:

Nr umowy: Miejsce i data:

Plac budowy:

4)  Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu:

5) W wyniku przeprowadzenia w dniu ............................... przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy
obiektow j/n:

) ISR PRTPE PSP TPPRPRPIN

o) IO OO OO OO ST TS USSR

Imig i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzgdca
Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski
Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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ZALACZNIK NR 5
do umowy nr WI.032....... 2022

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

potwierdzajace okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane zwigzane z poprawg jakosci ksztatcenia
zawodowego w Zespole Szkot Technicznych w Tczewie zlokalizowanych przy
ul. Sobieskiego 10 - w ramach zadania pn.: ,, Poprawa jakosci ksztatcenia zawodowego w
szkotach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego — poprzez prace budowlane i doposazenie”,
polegajace na przebudowie wybranych pomieszczen budynku

oSwiadczaml/y, ze:

pracownicy $wiadczacy ustugi wskazane przez Zamawiajagcego w SWZ jako czynnosci
wykonywane w oparciu o umowg¢ o prace beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r, poz. 1502 z p6zn. zm.)

(miejscowosé)

(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy )
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