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I. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie studium korytarzowego, materiatéw do wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem, koncepcji programowej dla inwestycji pn.
~Budowa zachodniej obwodnicy miejscowosci Pszczyna". Dokumentacja ma obejmowad przygotowanie
wszystkich materiatow, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego prawomocnej
Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach a nastepnie opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego.
Realizacja zamdwienia podzielona bedzie na nastepujgce etapy:

» EtapI Studium Korytarzowe,

« Etap Il Raport $rodowiskowy,

. FEtap III Decyzja Srodowiskowa.

+ Etap IV Projekt wstepny.
Wykonawca w trakcie poszukiwania optymalnych wariantowych przebiegdéw obwodnicy jest zobowigzany wzigé
pod uwage uwarunkowania wynikajace m. in. z:
- Istniejacego zagospodarowania terendw objetych oddziatywaniem projektowanej trasy.
- Istniejacych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego oraz studiéw uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gmin.

- Lokainych plandw i zamierzen gmin.
- Istniejgcych uwarunkowan srodowiskowych.
Wykonawca przeanalizuje w/w uwarunkowania i mozliwosci terenowe i zaproponuje co najmniej 3 warianty

przebiegu trasy obwodnicy. Zwiekszenie ilosci wariantdw lub pedwariantéw podczas procesu projektowego nie
zwieksza ceny opracowania.

II. Charakterystyka zadania.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie Sla_skim na terenie powiatu pszczynskiego, gminy
Pszczyna, Celem inwestycji jest budowa potaczenia komunikacyjnego poinocnej obwodnicy miejscowosci
Pszczyna z drogg wojewddzka nr 939,
Wstepne zatozenia, ktdre nalezy przyjac dla lokalizacji zadania:
- Miejsca wtaczenia poczatku projektowanej obwodnicy - droga wojewoddzka nr 935, koniec - wigczenie do
drogi wojewddzkiej nr 939. Wzmagane jest, aby obwodnica speiniala wzmagania klasy drogi ,G”. Wszystkie
rozpoznania uwarunkowan winny by¢ wykaonane w oparciu o podkiady mapowe zawierajace istniejace (na
dziefi opracowywania dokumentacji) budynki mieszkalne, gospodarcze, uzytecznosci publicznej i inne,
wystepujace w rejonie inwestycji.
Przy ustalaniu przebiegu drogi nalezy dazy< do wyeliminowania kolizji z istniejacg zabudowa. W przypadku
koniecznosci rozbidrek wymagane jest petne uzasadnienie braku moziiwosci zastosowanie innych rozwigzan
nie kolidujgcych z istniejaca i planowang zabudowa,
Przy wykonywaniu opracowan projektowych, Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie informacje w zakresie
zagospodarowania terenu istniejacego w szczegdinosci z samorzadow, zarzadcow drog publicznych, gestordw
istniejacej infrastruktury technicznej i przeprowadzonej wiasnej wizji terenowej oraz wezmie pod uwage
informacje | uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejgcego.
Obowiazkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie stanowiska odnosnie przebudowy urzadzen infrastruktury
technicznej, ktére sy bardzo istotne ze wzgledu na fakt, ze okreslony przez zarzadcdw sieci zakres przebudowy
winien by¢ uwzgledniony w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktora okresli m. in. zasieg terenu,
na ktdrym mozliwe bedzie prowadzenie robdt, w tym likwidacji wystepujacych kolizji.
Zamawiajacy wymaga wykonania analizy dostepnosci dziatek do drogi publicznej i przedtozenia jej
do akceptaciji.
Giownym celem opracowanej dokumentacjl jest znalezienie optymainego korytarza obwodnicy, uzyskanie
decyzji administracyjinej o $rodowiskowych uwarunkowaniach dokonanie rozpoznania geologicznego
a nastepnie, opracowanie koncepcji programowej i ustalenia granic pasa drogowego przysziej drogi oraz
opracowanie PFU.
Zamawiajacy dysponuje opracowaniem - Studium korytarzowe przebiegu potaczenia drogowego péinocnej
obwodnicy miejscowosci Pszczyna (droga wojewddzka nr 935) z droga wojewddzka nr 939 sporzadzonym
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przez Biuro Projektéw A-Propol S.c. z siedzibg w Gliwicach przy ul. Gomutki. Udostepniony Wykonawcy
materiat jw. nalezy traktowac jako materiat koncepcyjny, ktory winien podlegac¢ analizom i dostosowaniu
do aktualnych przepisdéw, warunkdéw ruchowych oraz winien byé wynikiem autorskich analiz Projektanta
przygotowujacego dokumentacje projektowa. Rozwigzania projektowe podlegaja  wezesniejszemu
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Teren przewidywany pod budowe drogi moze wymagaé wykonania badar archeologicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania informacji o stanowiskach oraz zabytkach archeclogicznych. Z uwagi na
mozliwos¢ wykonywania badan archeologicznych oraz wycinki drzew na podstawie decyziji Srodowiskowych,
Wykonawca dotaczy do wnioskéw o wydanie decyzji $rodowiskowych zataczniki pokazujace wykazy dziatek
na ktorych prowadzone beda w/w prace.

2. Stan projektowany.

- Podstawowe wymogi dla ukiadu drogowego:
a) klasa techniczna drogi ,G” min. 1/2,
b) wysokos¢ skrajni min. 4,7 m,
c) predkosé do projektowania min. 60 km/h (do uzgodnienia z Zamawiajacym),
d) szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m,
e) szerokosé poboczy: 1,50 m,
f}  nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie - 115 kN.

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie:

a) drogi klasy technicznej G wraz ze skrzyzowaniami/weztami,

b) obiektow inzynierskich,

c) elementow bezpieczenstwa ruchu, oznakowania, itp.

d) wyposaZenia drogi (system odwodnienia drogi, oswietlenie, drenaze, itp.),

e} kanatu technologicznego,

f)  urzadzen ochrony érodowiska lub innych obiektéw wynikajacych z pozyskanych decyzji,

g) miejsc do kontroli ruchu | wazenia pojazddw, jesli wytyczne ITD wykazg takie potrzeby,

h} przebudeowy kolidujacej infrastruktury technicznej,

i) chodnikéw, drég dla roweréw lub drdg dla pieszych i rowerdw (jezeli z analiz ruchowych wynika¢ bedzie

zasadno$< ich zaprojektowania lub zaistnieje taka potrzeba),

i) innych obiektow i elementdéw niezbedne do prawidlowego zrealizowania inwestycji i funkcjonowania drogi
(np. przebudowa infrastruktury nie zwigzanej z droga, a kolidujacej z inwestycja, budowa konstrukcji
oporowych, zabezpieczenia skarp, itp.).

Przyjete parametry techniczne powinny by¢ zgodne z wymogami [1.15] dodatkowo w zakresie

ciagéw pieszych i rowerowych powinny spetniaé takze wymogi [2.8], przy czym wszelkie
- parametry nalezy przyjmowac jako standardowe. Przyjecie parametréw dopuszczonych w

trudnych warunkach, wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz akceptacji Zamawiajacego. W takim

przypadku w projekcie wstepnym nalezy przedstawié¢ dwa warianty rozwiazan, w tym jeden przy

zatozeniu parametréw standardowych.

Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.15] nie okreSlono warunku lub okreslono go w sposéb

ogdlny, dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

zawartej w (z uwzglednieniem poniZszej kolejnoséci):

1. ZDW w Katowicach [2.6 — 2.8].

2. Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wiasciwego do spraw transportu na

podstawie przepisow o drogach publicznych.

3. Polskich Normach.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych rozwiazan niz okreslono w pkt. 1 - 3, po warunkiem ich

zgodnosci z wymogami [1.15]. Takie odstapienie powinno by¢ poprzedzone analiza lokalnych

uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentacii projektowej szczegélowo uzasadnione. Ostateczna

decyzje o zastosowaniu przedmiotowych rozwiazah podejmuje Zamawiajacy (tj. ZDW w
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Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegotowym uzasadnieniem, o ktorym
mowa powyzej,

Po wstepnym uzgodnieniu rozwigzan projektowych z Zamawiajacym, wymaga sie przedstawienia projektu
Gminom i uzyskania opinii do rozwiazan projektowych, propozycji przebiegu i budowy drogi. Projektant bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia szczegdlowej anallzy przekazanych uwag i okreslenia mozliwosci ich
uwzglednienia w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz
doprojektowania nowych obiektdw, Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych
zmian do projektu. Na poszczegoélnych etapach projektowania Wykonawca bedzie zobowigzany do

przestawiania | biezacego uzgadniania rozwiazan projektowych i elementow dokumentacji projektowej
Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wymaga zorganizowania i przeprowadzenia spotkad informacyjnych dla mieszkancow
i zainteresowanych przebiegiem projektowanej drogi. Ilos¢ spotkan bedzie ustalana z Gming i bedzie zalezed
od ewentualnych wnioskdéw i uwag do proponowanego przebiegu drogi. Zgednie z wymaganiami pkt II1.8)
niniejszego OPZ. Przewiduje sie minimum trzy spotkania organizowane przez wykonawcg. Przygotowanie
materiatow jak i zapewnienie niezbednego sprzetu jest po stronie Wykonawcy.

Wymagania dotyczace PFU.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21] Program funkcjonalno-uzytkowy winien zawiera¢ czesé
opisowq, oraz czesé informacyjna. Czest informacyjna PFU winna obeimowaé m.in. nastepujace elementy
wykonane w ramach przedmiotu zamdwienia, wg wymagan niniejszego OPZ:

1) wykonanie pomiardw i analiz ruchowych,

2) wykonania rozpoznania podioza gruntowego,

3) pozyskanie warunkéw technicznych i realizacyjnych wydanych przez administratordw sieci

i infrastruktury, podlegajacych przebudowie z uwagi na stwierdzone kolizje badz projektowanych
w ramach inwestycii,

4) uzyskanie ostatecznej decyzji srodowiskowej,

5) informacje o koniecznodci uzyskania pozwolet wodnoprawnych wraz ze szczegotowym okredleniem ich
zakresu,

6) obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne z wyznaczeniem swiatla obiektéw inzynierskich,

7) inwentaryzacje zieleni wraz z informacjg dotyczaca wpisu dziatek do rejestru zabytkéw i informacia
o koniecznoécl uzyskiwania odrebnych zezwolen,

8) wykonanie dokumentéw geodezyjnych w zakresie: mapa do celéw projektowych, ustalenie granic
ewidencyinych i wykonanie warstwy ewidencyjnej mapy do celow projektowych,

9) wykonanie projektu wstepnego,

10) pozyskanie opinii dot. realizacji inwestycji (m.in. organdw, gmin, powlatu, wojewddztwa, konserwatora
zabytkéw, okregowego urzedu goérniczego, laséw panstwowych, kopalni, itp. oraz szczegotowe
rozpoznanie w zakresie dziatek, ktore beds podlegaé podziatowi w ramach specustawy drogowej),
informacje dotyczaca ochrony konserwatorskiej obszaru inwestycji oraz zabytkéw w otoczeniu drogi,

11) szczegdlowe rozpoznanie dotyczace osuwisk wraz z uwzglednieniem ich zabezpieczenia w zwigzku
z inwestycja,

12) koncepcje czasowej arganizacjl ruchu, w szczegdinosci obejmujaca koncepcje poprowadzenia ruchu
pieszego, kotowego podczas prowadzenia robdt budowlanych, uzgodniong z Zamawiajgcym,

13) koncepcje docelowej organizacii ruchu, uzgodniong z Zamawiajgcym,

14) opracowanie projektu konstrukcji nawierzchni,

15) informacje dotyczaca obszardw gdrniczych oraz informacje dotyczacy istniejacych i prognozowanych
szkod gorniczych wraz z omdwieniem ich wplywu na inwestycje,

16) pozostate informacje istotne dla zlecenia realizacji robdt budowlanych,

173} wykonanie pozostatych opracowan okreslonych w niniejszym OPZ.

W dokumentacji nalezy uwzglednié etapowanie robét. Podziat na poszczegbine etapy bedzie
wynikatl z mozliwosci technicznych | zostanie uzgodniony z Zamawiajacym na odpowiednim etapie
przygotowania niniejszej dokumentacji. Podczas etapowania robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosci
techniczne, w tym przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowe
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elementow wyposazenia drogi {np. kanalizacja deszczowa, os$wietlenie, urzadzenia ochrony
Srodowiska). Oswietlenie winno zostaé zaprojektowane z uwzglednieniem odrebnego
opomiarowania i sterowania energii elektrycznej dla kazdej gminy. Dla oswietlenia nalezy
przedstawic analize pod wzgledem kosztdw budowy i utrzymania dia dostepnego na rynku rodzaju
oswietlenia.

Projektant dokonujac rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wiaza sie
z wyborem przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosc jej
dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnoéci badz zabudowe.
Nieuzasadnione dziatania poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z
danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztéw odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie
zobowigzany ponies¢ na etapie realizacji zadania. Za spowodowany niewtasciwie przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych,

III. Zakres przedmiotu zamoéwienia.

1. Czesdé A ~ Studjum Korytarzowe - Czesé techniczna,

1) Ogélna charakterystyka zadania.
Ogdlna charakterystyka przedmiotu Studium korytarzowego powinna zawieraé:
a. Informacje ogdlne (Inwestor, zleceniobiorca, podstawy opracowania itp.).
b. Lokalizacja zadania inwestycyinego drogowego na tle jednostek administracyjnych (wojewddztwo,
powiat, gmina).
c. Ogélna charakterystyka wariantéw zadania inwestycyjnego drogowego.

2) Opis stanu istniejacego.

Opis, rozpoznanie oraz analizg negatywnych aspektow istniejacej sytuacji, zwigzanej z funkcjonowaniem

obecnego uktadu drogowego. Identyfikacja problemow do rozwiazania i celéw zadania inwestycyjnego

drogowego.

a. 5Stan istniejacy infrastruktury drogowej oraz funkcjonujacy ukiad komunikacyjny,

b. Charakterystyka istniejacej drogi wojewddzkiej w obszarze lokalizacji zadania inwestycyjnego
drogowego, w tym: dane odnosnie parametréw technicznych, obiekty inzynierskie, inwentaryzacja
najwazniejszych ,urzadzen obcych”,

c. Istniejace zagospodarowanie terenu, aktualne plany i studia urbanistyczne, charakter terenu
w sasiedztwie zadania inwestycyjnego drogowego, w tym tereny i obiekty chronione,

d. Lokalizacja zadania inwestycyjnego drogowego na tle sieci drogowej (miedzynarodowej, krajowej,
regionalnej), z okresdleniem roli przedsiewziecia dla rozwoju tych sieci; zgodno$é zadania
inwestycyjnego drogowego ze strategiami |1 programami rozwoju regionalnego irozwoiu
infrastruktury drogowej, Informacja o zgodnosci zadania inwestycyjnego drogowego z planowaniem
przestrzennym w Kraju i regionie (np. czy zadanie zgodne jest z planem zagospodarowania
przestrzennego Polski, wojewddztwa, gminy | w jakim zakresie), ze strategia sektorowa w dziedzinie
drogownictwa,

e. Bezpieczenstwo ruchu drogowego (tabelaryczne zestawienie danych o liczbie wypadkéw i kolizji na
Istniejacych drogach, z uwzglednieniem liczby zabitych i rannych, analiza przeprowadzona na
podstawie danych o wypadkach drogowych i w jej wyniku wskazanie odcinkdw o najwiekszym stopniu
zagrozenia),

f. Cel ogdlny, ktérym moze byé np. usprawnienie potaczeri miedzy regionami wojewddztwa czy
konkretnymi waznymi osrodkami oraz cele szczegdlowe, takie jak np.: wzrost dostepnoéci
okreslonych terendw przemystowych, i/lub turystycznych, zmniejszenie uciazliwogci zZwigzanych z
ruchem drogowym dla mieszkaicéw danych miejscowosci, skrécenie czasu podrézy czy wzrost
bezpieczernstwa ruchu.
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3) Rozpoznanie i interpretacja warunkow geologiczno - inzynierskich.

Rozpoznanie i interpretacja warunkéw geologiczno - inzynierskich; winna byC traktowana jako
rozpoznawczy etap badan, oparte giéwnie na pracach kameralnych (analiza dostgpnych materiatow
archiwalnych} oraz w miare potrzeby na badaniach terenowych (Zamawiajacy wymaga wykonanie
odwiertdw matosrednicowych w rozstawach co 250 m dla kazdego proponowanego wariantu), w celu
rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz
okredlenia przydatnosci terenu pod budowe obiektdw inzynierskich. Wymagane jest, aby odwierty byly
wykonane na gtebokos¢ min. 4m ponizej projektowanej niwelety drogi w wykopie i min. 4m ponizej
podstawy nasypu.

a.

e.
f.

Ustalenie geologicznych i geotechnicznych parametrow podioza dla potrzeb posadowienia
obiektdéw budowlanych,

Zdiagnozowanie zjawisk geodynamicznych w obszarze wariantéw przebiegu drogi (m.in.
osuwiska),

Okreélenie zasiegu obszaréw gdrniczych, w tym obszaréw szkdd gérniczych w aspekcie ich
wptywu na konstrukeje oblektdw budowlanych,

Okreslenie stopnia zioZzonosci warunkdw geologiczno - inzynierskich i kategorii geotechnicznej
obiektow,

Okreslenie warunkéw hydrogeologicznych,
Ustalenie danych do oceny wptywu zadania inwestycyjnego na srodowisko gruntowo ~ wodne.

4) Rozwiazania techniczne.
Opis oraz czgs¢ rysunkowa powinna sktadac sie z nastepujacych zagadnien:

a.

Gldwne zalozenia, w oparciu o ktore projektowano obwodnice, objeta zadaniem inwestycyjnym
(np. zastosowanie rozwiazan geometrycznych minimalizujgcych koszt budowy, potrzeba
maksymalnego oddalenia projektowanej drogi od Istniejacej zabudowy, poprawa
bezpieczenstwa ruchu itd.).

Zalozone parametry techniczne dla projektowanej obwodnicy we wszystkich wariantach
lokalizacyjnych trasy, w tym: klasa drogi, predkes¢ projektowa, nosnosé, kategoria ruchu,
skrajnie nad drogami poszczegdinych klas i przejsciami dla pieszych, minimaine promienie
tukdéw poziomych i pionowych, dostepnos¢ do drogi, odlegtosé miedzy skrzyzowaniami lub
weztami, warunki dla przejsc dla pieszych i przystankdw autobusowych, warunki dla urzadzen
ochrony $rodowiska, warunki odwodnienia drogi, podac zestawienia powierzchni zajmowanych
pod droge.

Powiazanie z istniejacymi drogami lokalnymi wraz z koncepcjg skrzyzowan i ich
przejezdnosciami (analiza alternatywnych rozwigzan: skrzyzowania, wezly, przejazdy,
zamkniecia, polaczenia z pozostatymi drogami, obsluga terendw i dziatek przylegtych do
drogi}.

Rozwiazania przedstawi¢ na mapach, topograficznych i aktualnych ortofotomapach. Na
mapach przedstawi¢ ewidencje gruntéw. W opracowaniu nalezy zamiesci¢ profile podiuzne
poszczegblnych wariantéw tras, przekroje typowe dla poszczegdlinych drog, schematy
obiektéw mostowych oraz podaé wielkosci robdt ziemnych. W opracowaniu nalezy takze
przedstawi¢ koncepcje odwodnienia wraz z miejscami zrzutu wéd oraz kolizje z przekraczanymi
sieciami infrastruktury.

Warianty trasy nalezy pokazaé na nastepujacych planach:

1) Plan orientacyjny na mapie topograficznej.

2) Plany sytuacyjne na ortofetomapie.

Niezaleznie kazdy warlant trasy nalezy przedstawié na oddzielnym planie sytuacyjnym.

- Mapa powinna obejmowac teren oddziatywania wszystkich wariantéw inwestycji oraz tereny
sgsiednie.

- Tre$¢ mapy powinna zawieraé m.in.: dane sytuacyjno-wysokoséciowe, granice
administracyjne oraz elementy uksztaltowania i zagospodarowania terenu w zakresie
niezbednym do potrzeb. W przypadku braku istotnych elementdéw lub nieaktualnych danych
nalezy wykonaé¢ uzupetnienia w pasie oddziatywania wszystkich wariantow inwestycji,
w zakresie niezbednym dla celéw projektowania. Mapy dla SK powinny by¢ wykonane w wersji
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papierowej i cyfrowej -jako cyfrowa ortofotomapa. Powinna by¢é ona wzbogacona
w szczegdlnosci o elementy takie jak: granice administracyjne, nazwy miejscowosci, nazwy
rzek itp. i zastosowana jako podstawowa dokumentacja geodezyjna do SK, Mapy te powinny
przedstawiac istniejace uksztaltowanie i zagospodarowania terenu.

Dla kazdego z wariantdow trasy nalezy wykonac:
1) Profil podiuzny, w skall odpowiadajacej planowi sytuacyjnemu,
2) Przekrdj normalny, w skali 1:100

Na planach sytuacyjnych nalezy wyszczegdlnié co najmniej:

1) Nazwy wariantdw,

2) Kilometraz wariantéw,

3) Parametry tras wariantdw,

4) Kategorie, numery i nazwy drdg poprzecznych,

5) Granice miejscowosci i ich nazwy,

6) Wezly i skrzyzowania drég serwisowych z istniejacym uktadem komunikacyjnym,
7) Obiekty inzynierskie,

8) Budynki przewidywane do rozbi6rki,

9) Tereny objete zagrozeniem powodziowym,

10) Miejsca mogace wywolywaé potencjalny konflikt,

11) Obszary chronione,

12} Obszary cenne przyrodniczo,

13} Ciagi piesze, rowerowe, szlaki turystyczne, drogi zbiorcze itp.
14) Projektowana infrastrukture,

5) Czesc¢ srodowiskowa.
Zbadanie wplywu rozpatrywanych rozwigzan dla poszczegdinych wariantdw lokalizacyjnych trasy
prejektowanego obejscia drogowego na srodowisko.

a.

b.

Opis planowanego przedsiewzigcia drogowego we wszystkich wariantach, opis zagospodarowania
terenu w otoczeniu planowanych wariantdw drogi,
Opis elementéw przyrodniczych $rodowiska, objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
poszczegbinych wariantéw przedsiewziecia uwzgledniajacy: elementy przyrodnicze Srodowiska,
obszary chronione okreslone na podstawie odrebnych przepiséw, walory krajobrazowe
i rekreacyjne, m.in.:
wskazanie obszaréw chronionych przed hatasem - zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi,
wskazanie granic gleb chronionych - na podstawie Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lednych,
okreslenie granic stref ochronnych ujeé¢ wody - wyznaczonych na podstawie Ustawy - Prawo
wodne,
okreslenie granic Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) - wyznaczonych na
podstawie rozporzadzenia w sprawie przebiegu granic obszardw dorzeczy, przyporzadkowania
zbiornikow wod podziemnych do wiasciwych obszaréw dorzeczy, utworzenia regionalnych
zarzaddw gospodarki wodnej oraz podziatu obszaréw dorzeczy na regiony wodne,
wskazanie zt6z surowcéw oraz wyznaczonych decyzjami granic obszaréw i terendw gdrniczych.
Nalezy réwniez sie odnies¢ do obszaréw objetych ochrong w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Charakterystyka terenu powinna by¢ wykonana w oparciu o
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku - o studia
uwarunkowan i klerunkow zagospodarowania,
wskazanie obszaréw chronionych na podstawie Ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, Ustawy o
ochronie  przyrody, Konwencji o obszarach wodno-blotnych majacych znaczenie
migdzynarodowe, zwlaszcza jako érodowisko zyciowe ptactwa wodnego, Konwencii o ochronie
wedrownych gatunkoéw dzikich zwierzat, Konwencjl o ochronie gatunkéw dziklej flory i fauny
eurcpejskiej oraz ich siedlisk,

10
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- wskazanie lokalizacjl zabytkéw chronionych w oparciu o Krajowy Rejestr Zabytkdw oraz
Archeologiczne Zdjecie Polski,

ol Wstepna ocena oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantdw, w szczegélnosci na: ludzi,
zwierzeta i rosliny, wody powierzchniowe 1 podziemne, krajobraz, dobra materialne, zabytki i
krajobraz kulturowy, spéjnosé¢ i integralnosc obszardw i catej sieci Natura 2000,
Okreslenie mozliwego transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
Oszacowanie, czy istnieje techniczna mozliwos¢ zminimalizowania oddziatywania,
analiza mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsigwzigeciem,
Opracowanie zagadnien w formie graficznej - mapy w skali 1:10 000, odpowiadajacej skali

materiatdw projektowych, dokumentacja fotograficzna przedstawiajaca newralgiczne odcinki
planowanego przebiegu drogi.

© o m

6) Czesc kosztowa.

Koszty zadania inwestycyinego dla wszystkich rozwazanych wariantéw.

a. Zalozenla kosztorysowania (poziom cen, koszty jednostkowe, przedmiary),

b. Zbiorcze zestawienie kosztdw —- kosztorys wskaznikowy; nalezy ujaé szacunkowo wszystkie koszty,
ktoére wystepujg we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie przygotowania i realizacji
przedsigwzigcia) wraz z rezerwg na elementy nieprzewidziane - oddzielnie dla kazdego wariantu.
W ramach tej czesci koniecznym bedzie sporzadzenie orientacyjnego szacunku kosztu
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Szacunek ten powinien zawiera¢ zestawienia
flosciowe i kosztowe dla poszczegdinych wycenianych obiektéw w grupach kosztow zwigzanych z
pozyskaniem gruntdw i wyptatami odszkodowarl,

_c.  Analiza efektywnosci ekonomicznej; Wynikiem analizy powinno by¢ obliczenie wskaZnika
efektywnosci ekonomicznej wariantdw inwestycyjnych przedsiewziecia, Umozliwi to poréwnanie
konsekwencji realizacji wariantdw inwestycyijnych z warfantem bezinwestycyjnym. W toku analizy
pordwnywane bedg ekonomiczne koszty przedsiewziecia wraz z korzysciami wynikajacymi z jego
realizacji w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. Opracowaniem zalecanym do wykorzystania
przy wykonywaniu analizy jest aktualna na czas wykonywania opracowania ,Instrukcja oceny
efektywnosci ekonomicznej przedsiewzie¢ drogowych i mostowych” IBDiM, Warszawa,

7) Audyt BRD.
1. Definicja i cele.

W ocenie BRD wskazuje sie na wzgledy bezpieczetistwa ruchu drogowego, ktdre wplywajg na wybor
proponowanego do realizacji wariantu drogl. Ocena BRD dostarcza istotnych informacji niezbgdnych dia
analizy kosztow i korzysci poszczegdlnych wariantow drogi podlegajacych ocenie.

Celem Oceny BRD jest wskazanie wariantdw drogi dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczefistwa ruchu
drogowego, w tym wariantu najkorzystniejszego pod wzgledem BRD oraz dostarczenie niezbednych
danych o wplywie planowanej drogi na BRD. W ocenie wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego
wskazuje sie na wzgledy bezpieczefistwa ruchu drogowego, ktére przyczyniaja sie do wyboru
zaproponowanego rozwiazania. Przeprowadzone w ramach Oceny BRD pordwnanie wariantéw planowanej
drogi, w tym analiza korzy$ci i kosztéw powinno postuzy¢ do sporzadzenia analizy wielokryterialnej.

2. Wymogi wobec opracowarn.

Przy przeprowadzaniu Oceny BRD uwzglednia sig w szczeg6lnosci:

1. Liczbe zabitych w wypadkach drogowych oraz liczbe wypadkéw drogowych na drogach, z ktorych ruch
drogowy moze zostac przeniesiony na planowang droge.

2. Warianty przebiegu i parametréw planowanej drogi w przypadku budowy drogi oraz rozktad ruchu
drogowego na sieci drogowej.

3. Wptyw planowanej drogi na istniejaca sie¢ drogowa.

. Wplyw planowanej drogi na uczestnikéw ruchu drogowego.

. Natezenie ruchu drogowego i jego rodzaj.

. Czynniki sezonowe i klimatyczne.

. Potrzeby uczestnikéw ruchu drogowego w zakresie bezpiecznych stref parkingowych.

. Lokalng aktywnosé tektoniczng, sejsmiczna oraz mozliwos$é wystapienia tapnieé gorniczych.

W~ ;N p
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Dane i materiaty wyjsciowe, obliczenia i analizy niezbedne dla przeprowadzenia Qceny BRD.
1) Dane ogdlne o projekcie:
- lokalizacja | zakres zadania inwestycyjnego (poczatek i koniec pofgczenia i pikietaz poczatku i
korica projektowanego odcinka drogi),
2) Dane na temat planowanej drogi: (wspdlne dla wszystkich wariantéw planowanej drogi).
-~ opis planowanej budowy lub przebudowy drogi,
- klasa drogi,
— zakres dostepnoscl,
- predkos¢ projektowa i miarodajna,
— typ przekroju normalnego i jego parametry,
- podstawowe parametry geometryczne,
- rodzaj otaczajacego terenu.
3) Dane o wszystkich wariantach planowanej drogi:
- plan orientacyjny z naniesionymi wariantami przebiegu planowanej drogi,
- charakterystyka przebiegu i parametréw geometrycznych wariantéw,
- diugosci poszczegbinych wariantow,
- kretos¢ odcinkdw drog,
- rodzaje przylegltych terendw,
— rodzaje zabudowy,
— liczba i rodzaj skrzyzowan (weztéw),
- analizg wptywu alternatywnych rozwigzan na bezpieczeristwo ruchu drogowego.
4) Dane na temat dotychczasowego stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego:
- opis stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego istniejacego oraz jego stanu w przypadku
niezrealizowania planowanej budowy lub przebudowy drogi,
— liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych,
- liczba wypadkow drogowych dla drdg analizowanego obszaru z ostatnich 5 lat
- wskazniki wypadkowosci charakterystyczne dla przyjetej klasy, typu przekroju normalnego i jego
parametrow, dostepnosci, rodzajéw i typéw skrzyzowan drogi,

Zawartos¢ Oceny BRD.

1) Ocena skutecznosci poréwnywanych wariantéw drogi w zakresie redukcji liczby wypadkéw drogowych
i liczby ich ofiar.

2} Ocena skutecznosci poréwnywanych wariantéw planowanej drogl w zakresie redukcji kosztdw strat
materialnych i ofiar wypadkow drogowych.

3) Obliczenie punktacji poréwnanych wariantéw | ustalenie ich koficowego rankingu pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4) Wskazanie wariantow dopuszczalnych pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5) Wskazanie wariantu planowanej drogi najkorzystniejszego z punktu widzenia bezpieczeristwa ruchu
drogowego.

Audyt BRD przeprowadza audytor i zespot audytujacy, ktérego cztonkowie speiniaja wymagania okreslone w
art. 24k, ust. 2 | 3 ustawo o drogach publicznych - spetnienie tych wymagan wykonawca audytu wykaze
poprzez przedstawienie Zamawiajacemu stosownego oswiadczenia. Audytor lub przedstawiciel zespotu
audytujacego zobowigzany jest do uczestniczenia w radach technicznych, na ktérych omawiane beda
rozwiazania wplywajace na bezpieczefistwo ruchu drogowego. Wyniki audytu nalezy przedstawié w postaci
sprawozdania spetniajacego warunki okredlone w zapisach art. 24l, ust. 1 ustawy o drogach publicznych.
W sprawozdaniu tym stwierdzone beda nieprawidlowosci audytor powinien zakwalifikowaé w kategorii btedow
lub usterek,

Audyt nalezy wykona¢ w ramach opracowywania na potrzeby decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach
karty informacyjnej przedsiewzigcia lub raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ich
ewentualnego uzupetniania oraz gdy w toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu drogi.
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8) Dziatania informacyjne.

Przeprowadzenie dziatan informacyjno — konsultacyjnych, gtdwnym organizatorem i prowadzacym powinien
byé Wykonawca, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcege oraz z udziatem przedstawicieli lokalnych wiadz
samorzadowych. Celem tych dziatan powinno byé poinformowanie lokalnych wiadz (Starostwa, Gminy, Rady
Gmin, Sotectwa), lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych)
o planowanym przedsiewzieciu. Wnioski z dziata informacyjno - konsultacyjnych moga spowodowad
konieczno$é korekt w planowanych rozwigzaniach. Dziatania informacyjno - konsultacyjne przeprowadzi,
udokumentuje ich przebieg wraz z ich omdwieniem | ocena ryzyka oprotestowania przedsigwzigcia przez
przedstawicieli spotecznosci lokalnej lub organizacji ekelogicznych oraz wszystkich innych zainteresowanych
realizacja inwestycil — Wykonawca niniejszego zamowienia. Spotkanie informacyine naleiy przeprowadzic
w bezposérednim sgsiedztwie projektowanej obwodnicy (zakres dziataf informacyjnych podano w punkcie B.2).
Niniejsze dziatania informacyjne sg niezalezne od spotkan konsultacyjnych przeprowadzonych przez organ
prowadzacy postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

9) Podsumowanie, wnioski.
Sformutowanie wnioskdw dotyczacych zaproponowanych wariantow, w oparciu o przeprowadzone analizy:
a. Opis porownywanych wariantow,
b. Wielowartantowa analiza porownawcza, w ramach ktérej zostang pordwnane projektowane warianty
trasy obwodnicy:

— opis metody analizy wielokryterialnej,

- ocena wariantow trasy obwodnicy wedhug zdefiniowanych kryteridw i ich grup (dla potrzeb analizy nalezy
przyjaé szereg kryteriow oceny, w tym technicznych, ekonomicznych, spotecznych, srodowiskowych)
oraz przypisa¢ kazdemu Kryterium okreglong wage,

- wyniki analizy wielokryterialnej,

C. Wariant preferowany jako wynik analizy porownawczej.

2. Czeéé B — Czesé srodowiskowa,

Uzyskanie decyzji / zezwolert administracyjnych z obszaru ochrony Srodowiska, jest po stronie Wykonawcy.
Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wilasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli
dla potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwolen niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych
opracowan, Wykonawca wykonana je we wiasnym zakresie i na wlasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne
do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach,

Ponizsza lista nie wyczerpuje katalogu decyzji, kidrych uzyskanie moze by niezbedne dla prawidtowej
realizacji zadania,

1) Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszych dziale okreéla sie wymagania merytoryczne w stosunku do materiatow, jakie moga byé
wymagane przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Rodzaj materialéw, ktore sa niezbedne do wykonania, w celu uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wynikaé bedzie bezposrednio z postgpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach ktérego organ prowadzacy
postepowanie administracyine okreéli obowigzek opracowania raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
érodowisku wraz z jego zakresem lub odstapi od koniecznos$ci jego opracowania.
Materiaty niezbedne dla uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostac przygotowane
zgodnle z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dn. 03.10.2008r. o udostepnieniu informacii o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
i powinny obejmowaé Wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z zalacznikami, speiniajacy wymagania art. 74 w/w Ustawy,
Wykonawca jest zobowiazany zawnioskowaé¢ do organu o nadanie decyzji rygoru natychmiastowe]
wykonalnosci {przed jej wydaniem) podajac szczegdtowe uzasadnienie.
Zamawiajacy wymaga, aby poza wymaganiami formalnymi okreslonymi przepisami prawnymi, materiaty do
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zawieraly co najmniej:
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Karta informacyjna wykonana ma by¢ zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dn.
03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji © srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz musi réwniez zawieraé informacje
w zakresie okreslonym w art. 63 ust. 1 w/w Ustawy
a) rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia wraz ze skalg przedsiewzigcia i wielkoscig zajmowanego
terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych
przedsiewziecie
b) dotychczasowy sposdb wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng nieruchomosci zajetych pod
inwestycje
¢) ewentualne warianty przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci
drogowe] kazdy z analizowanych wariantéw drogi musi by¢é dopuszczalny pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego
d) przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdw, paliw oraz energii
e) rozwigzania chronigce Srodowisko
f} rodzaje i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancii lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko
g) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody
oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sig w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia
h) walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego (obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w
tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i drodowisko morskie, obszary gdrskie
lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkdw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk Iub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody, obszary, na ktérych
standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne, gestosc zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe], wody | obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe)
i) wplyw planowanej drogi na bezpieczedstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej
i) przedsigwzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszcza sig¢ w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie,
w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywari z planowanym
przedsigwzigciem; informacja na temat powigzania przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami,
w szczegdlnosci kumulowanie si¢ oddziatywan przedsiewzigc realizowanych i zrealizowanych, dla
ktorych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddzlatywania
przedsiewzigcia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga prowadzié do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem
k) przewidywane ilodci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywie na srodowisko
[} ryzyko wystapienia powaznej awaril lub katastrofy naturalnej i budowlanej
m) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko
n} prace rozbidrkowe zwiazane z likwidacje inwestycji

Karta informacyjna winna by¢ przygotowana w oparciu o warianty zaproponowane przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajagcym lub wskazane w innych materiatach bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego. W karcie informacyjnej winien zostac wskazany wariant preferowany do realizacji przez
Zamawiajacego. Wariant ten winien by¢ zgodny z rozwigzaniami przedstawionymi we wczesniejszych
etapach projektowych opracowanych przez Wykonawce.

Integralng czescia Karty informacyinej winien by¢ zatacznik graficzny w skali co najmniej 1 : 10 000,
przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie informacyijnej wariantéw
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oraz ich usytuowanie wzgledem obszarow NATURA 2000 i innych zidentyfikowanych cennych
przyrodniczo obiektéw oraz zatacznik graficzny w skali co najmniej 1: 10 000, przedstawiajacy
przewidywany zasieg oddziatywania inwestycii na srodowisko.

Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntéw, speiniajgce wymagania art, 74 ust. 1 pkt 3
i 6 ustawy z dn. 03.,10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko. Na mapy
ewidencyjne winien by¢é naniesiony przebieg planowanego przedsiewziecia drogowego oraz
przewidywany zasieg oddziatywania inwestycji na srodowisko,

Mapa, spetniajaca wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko, w skali (co najmniej 1: 10 000) zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na Kktdrym bedzie realizowane przedsigwzigcle, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktdry bedzie oddziatywac przedsiewziecie.

Wrykaz dziatek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegajgcych na wycince

drzew i krzewOw, o ile prace takie przewidziane sg do realizacji (zgodnle Z wymaganiami art. 74 ust. 1
pkt w skali co najmniej 1 : 10 000).

Inwentaryzacja przyrodnicza

W ramach prac zwigzanych 2z przygotowaniem materialtdw do wniosku o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca wykona inwentaryzacje przyrodnicza obszaru ocbjetego
inwestycja wraz z terenami przyleglymi do inwestycji.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat inwentaryzacje przyrodniczg bezposrednio po
podpisaniu  Umowy, uszczegtlowiajac obszar objety inwentaryzaciqg po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Projektu wstepnego. Inwentaryzacja przyrodnicza winna by¢ prowadzona co najmniej do
czasu podjecia decyzji przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach o braku koniecznosci wykonania Raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecla na $rodowisko. W przypadku gdy niezbedne bedzie opracowanie Raportu oddziatywaniu
na érodowisko, Wykonawca bedzie prowadzit inwentaryzacje przyrodnicza do czasu zakoriczenia prac nad
przedmiotowym Raportem.

W ramach wstepnych prac zwiazanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej nalezy zebrac
i przeanalizowadé wszystkie dostepne opracowania naukowe, materiaty i dane archiwalne dostgpne
w organach administracji samorzadowej i rzadowej (np. Urzad Gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych, Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)
oraz w innych organizacjach przyrodniczych i ekologicznych.

Inwentaryzacja przyrodnicza powinna byé zorientowana na okreslenie gidwnych typow siedlisk
wystepujacych w rejonie inwestycji oraz szczegdlnie zwracaé uwage na wystepowanie gatunkow roslin
i grzybéw objetych ochrona gatunkowa, jak réwniez wymagajacych ochrony siedlisk przyrodniczych.
Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu zidentyfikowania miejsc wystgpowania
chronionych gatunkéw rosélin, zwierzat, grzybdw i siedlisk przyrodniczych - oceng powinny by¢ objete nie
tylko obszary, z ktérymi inwestycja koliduje, ale réwniez potozone w jej bezposrednim sasiedztwie oraz
w zaslegu oszacowanego oddzialywania inwestycjl na srodowisko.

Inwentaryzacia przyrodnicza winna by¢ przeprowadzona zgodnie z dostepnymi metedykami opisanymi
w literaturze fachowej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana z takim samym stopniem
szczegolowoscl dla wszystkich analizowanych wariantéw. Inwentaryzacja przyrodnicza powmna byé
zorientowana na okreélenie gatunkdéw roslin, siedlisk (na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryterium wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000), grzybéw i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady, ptaki,
ssaki) podlegajacych ochronie oraz powinna uwzgledniac okresy wegetacyjne i okresy aktywnosci (m.in.
sezonowe migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, pierzowiska, miejsca gniazdowania, Zerowiska,
miejsca bytowania itp.) poszczegdinych gatunkéw. Ponadto, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
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rozpoznanie miejsc rozrodu ptazéw. W przypadku, gdy w obrocie prawnym pojawi sie rozporzadzenie
wydane przez whasciwego kompetencyjnie Ministra, okreslajace zakres oraz format inwentaryzacji, nalezy
uwzglednic te wymagania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz opracowywania raportu
z przeprowadzonej inwentaryzaciji.
Niezbednym elementem inwentaryzacji przyrodniczej sa obserwacje terenowe w terminach najwickszej
aktywnoéci poszczegdlnych grup flory i fauny, czyli ptakéw, ssakéw (w tym nietoperzy), gaddw, ptazow,
owaddw. Obserwacje terenowe winny réwniez objac zespoly leéne i zadrzewienia, murawy, cieki, zbicrniki
wodne, starorzecza, suche i wilgothe wrzosowiska , torfowiska, faki i zbiorowiska szuwarowe, mszaki,
grzyby i porosty.
Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodnicze] stanowita
oddzielne opracowanie oraz zawierata co najmniej:
a) Opis istniejgcego obecnie zagospodarowania terenu przylegtego do drogi w pasie o szerokodci co
najmnigj 500 m w kazda strone od osi drogi, a w przypadku kolizji z obszarem Natura 2000
w pasie o szerokosci co najmniej 1000 m w kazda strone od osi drogi, z takim samym stopniem
szczegdtowosci dla wszystkich analizowanych wariantéw
b} Liste i lokalizacje obszardw objetych formalng ochrong przyrody
c) Liste i lokalizacje miejsc wystepowania w rejonie inwestycji gatunkéw siedlisk, roslin, grzybéw
i zwierzat (bezkregowce, ryby, plazy, gady, ptaki, ssaki) podlegajacych ochronie wraz
z uwzglednieniem okreséw wegetacyjnych | okreséw aktywnosci (np. sezonowe migracje, miejsca
hibernacji, tokowiska, perzowiska, miejsca gniazdowania, miejsca zerowania, miejsca bytowania,
itp.}
d) Identyfikacje Korytarzy migracyjnych o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym
i migedzynarodowym
e) Opis kolidujacych z przebiegiem drogi szlakéw migracyjnych zwierzyny (szlaki lokalne,
ponadlokalne)
f)  Oceng walorow krajobrazowych i wartosci przyrodniczej na inwentaryzowanym terenle
g) Ocene wrazliwosci Srodowiska na przedsiewziecie drogowe
h) Opis konfliktédw z elementami przyrodniczymi
i}  Wytypowanie miejsc wymagajacych szczegolnej uwagi podczas wykonywania prac budowlanych
j)  Liste niezbednych czynnosci pozwalajacych chronié stwierdzone gatunki rzadkie i ich siedliska
k} Opis wptywu, jaki budowa nowej drogi bedzie miata na poszczegélne elementy przyrodnicze
zinwentaryzowane w terenie
I)  Dane potrzebne do uzyskania zezwolenia na przeniesienie bad? zniszczenie gatunkéw chronionych
(szczegdtowa lokalizacja, ilosé gatunkdéw chronfonych)
m) Karty obiektdw przyrodniczych, w ktdrych opisuje sig wartoéé i uwarunkowania ekologiczne i ktére
sq jednoczesnie punktem wyjsciowym do prowadzenia monitoringu w trakcie realizacji
I eksploatacji inwestycji. Ponadto kazdy obiekt winien posiadac dokumentacje fotograficzna,
n) Podstawe opracowania: akty prawne, literature fachowa
o) Czes¢ graficzna, ktéra powinna zawieraé co najmniej:
~ mapy w skali co najmniej 1:5 000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z inwentaryzacji
(siedliska, stanowiska roélin i zwierzat chronionych, w tym ptakéw o znaczeniu wspélnotowym)
- przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogl
— granice terenow i cbiektéw chronionych
- korytarze migracyjne zwierzat
- lokalizacjg opisanych w tekscie obiektdw przyrodniczych, konfliktéw przyrodniczych i kolizji
Wszystkie informacje zwiazane z lokalizacjg miejsc wystepowania siedlisk, roslin | zwierzat oraz kolizji
z projektowang inwestycjq drogowa winny odnosi¢ sie do zatozonego kilometraza drogi (dla kazdego
rozpatrywanego wariantu oddzielnie),
W przypadku podjgcia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach decyzji o obowigzku wykonania Raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny stanowic¢ podstawe, wraz z oszacowanymi
zasiggami oddzialywan inwestycji, do wnioskéw Raportu w zakresie koniecznych do zastosowania
dziatafi/rozwigzan technicznych zabezpieczajacych Srodowisko przed negatywnym oddziatywaniem
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inwestycji oraz do okreslenia niezbednego monitoringu oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko,
prowadzonego na etapie budowy oraz na etapie uzytkowania inwestycji drogowej.

2} Dazialania informacyjno - konsultacyine.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczal dzialania informacyjno - konsultacyjne
bezposrednio po podpisaniu Umowy. Dzialania informacyjno - konsultacyjne winny by prowadzone
co najmniej do czasu podjecia decyzji przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach o koniecznaosci lub braku koniecznosci wykonania
Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowiske., W przypadku wydania postanowienia
o koniecznoécl przeprowadzenia QO0S i opracowania raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, Wykonawca, po wydaniu w/w postanowienia ale przed zakonczeniem prac zwigzanych
z opracowaniem Raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zorganizuje co najmniej 2 spotkania
infermacyjno - konsultacyjne z udziatem lokalnych wiadz | mieszkancéw zainteresowanych gmin,
Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, w porozumieniu z Zamawiajacym, bedzie prowadzit dziatania
informacyjno - konsultacyjne dotyczace przedmiotu zamdwienia, w ramach ktorych przygotuje co
najmniej:

+ Strone internetowa, na ktorej zostang zamieszczone podstawowe informacje nt. projektowanej
inwestycji (zwigzty opis planowanego przedsiewziecia na terenie poszczegdinych gmin oraz mapy
z przebiegiem planowanego przedsiewzigcia) oraz elektroniczny kwestionariusz do wypetniania (w
celu przekazania przez zainteresowane strony swoich uwag i opinii); informacje zamieszczone na
stronie bedq aktualizowane w miare potrzeby, jednak nie rzadziej niz 1 raz na miesiac,

+ spotkania z udzialem lokalnej spotecznoéci oraz lokalnych wiadz, celem spotkan bedzie
poinformowanie lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych stron (np. organizacji
ekologicznych) o planowanym przedsiewzieciu, W szczegdlnosci do obowigzkdow Wykonawcy
bedzie naleze¢ opracowanie tekstu ogloszenia zawierajacego: nazwe inwestora, przedmiot
konsultacji, miejsce w ktérym zainteresowane strony moga zapoznacé sie z projektowanymi
rozwigzaniami (np. tablice ogloszen w Urzedach Gmin i Urzedow Miejskich oraz strona internetowa
dedykowana zadaniu), adres pod ktérym zainteresowane strony moga sktada¢ uwagi, wnioski i
zastrzezenia, informacje Ze przestane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzezenia
zostang przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze
wzgleddw technicznych, prawnych i finansowych — =zostang uwzglednione. Zamieszczenie
przygotowanego ogloszenia w prasie oraz na tablicach ogloszert w Urzedach Gmin i Urzedéw
Miejskich naleze¢ bedzie do obowigzkéw Wvykonawcy zamowienia. Spotkania, z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego, winny byC organizowane i prowadzone przez Wykonawce, w
miejscach ogdinie dostepnych dla lokalnej spotecznosci, w godzinach popotudniowych,
w porozumieniu z lokalnymi wiadzami.

Z przeprowadzonych dziatald informacyjne - konsultacyjnych Wykonawca przygotuje raport,

zawierajacy w szczegdlnosci:

» przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych

- kserokopie ogloszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogtoszen

+ date i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych

+ streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskow i zastrzezen

+ sposdb uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku braku
mozliwosdci ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie

+ podsumowanie dziatan informacyjno - konsultacyjnych

» podpis przeprowadzajgcego dziatania informacyjno - konsultacyjne

Wnioski z przeprowadzonych dziatai informacyjno - konsultacyjnych (w tym gtéwnie wnioski
z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzgledni¢ przy wyborze wariantow lokalizacyjnych
wskazanych w Karcie informacyjnej oraz w Raporcie o oddziatywaniu na srodowisko oraz w trakcie
projektowania docelowej trasy inwestycji drogowej.

3) Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
Powinien spetniaé wymagania art, 66 ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz
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uwzglednia¢ wyniki Inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dzialan informacyjno -
konsultacyjnych. Obowiazek opracowania Raportu oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko stwierdzi, w drodze postanowienia, organ wilasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach (w wyniku postepowania administracyjnego przeprowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko). Zakres raportu
winien by¢ zgodny z wydanym Postanowieniem o obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
planowanego przedsiewziecia na Srodowisko wraz z okresleniem zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko, wydanym na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 63 ust. 4 ustawy z dn.
+ 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zamawiajacy wymaga, aby Raport o oddziatywaniu na $rodowisko, poza wymaganiami ustawowymi

zawierat co najmniej:

+  Wszystkie warlanty zaproponowane przez Wykonawce, uzgodnione z Zamawiajacym lub wskazane
w innych materiatach bedacych w posiadaniu Zamawiajacego. W Raporcie winien zostaé wskazany
wariant preferowany do realizacji przez Zamawiajacego, rozpatrywany w ramach projektu wstepnego
{koncepcji) opracowanego przez Wykonawce (koncepcja, ktora uzyskata akceptacje Zamawiajacego w
zakresie proponowanych rozwiazan oraz geometrii drogi wojewddzkiej wraz z pasami ruchu).

+ Przewidywane oddziatywanie na Srodowisko wszystkich analizowanych wariantéw z uwzglednieniem
wynikéw przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji przyrodniczej. Wszystkie warianty winny
by¢ analizowane z taka sama szczegdtowoscia,

+ Uzasadnienie wyboru proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego oddziatywania
na srodowisko,

+ Okreslenie szczegdtowych warunkéw korzystania ze $rodowiska dla wybranego wariantu realizacyjnego
na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym:

- szczegbtowe okreslanie obowigzkéw Zamawiajacego w zakresie koniecznych do uzyskania decyzji,
zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy

- szczegblowe okreslanie zakresu niezbednego nadzoru przyrodniczego na etapie budowy | uzytkowania
inwestycii.

+ szczegotowe okreslanie wytycznych do projektu budowlanego w zakresie koniecznych do realizacji
rozwigzan organizacyjnych i technicznych chronigcych $rodowisko (zaréwno na etapie budowy jak
i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz ich lokalizacji i parametréw.

Zwraca sig szczegélng uwage na fakt, iz szczegbtowe wytyczne do projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacji rozwigzan chroniacych $rodowisko (zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacii
inwestycji drogowej) muszg wynikac ze szczegdtowych analiz i obliczert oraz musza byé dostosowane do
przewidywanych zagrozen zwiazanych z oszacowanym oddziatywaniem inwestycji na Srodowisko. Analizy,
prowadzone w ramach raportu o oddziatywaniu na srodowisko, zalezne od natezenia ruchu drogowego, musza
by¢ wykonane w oparcit o wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy i analizy ruchu drogowego,
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Czesé opisowa Raportu powinna zostad zobrazowana w czeéci graficznej (mapy w_skali co najmniej

1 : 5 000), ktdra powinna zawierad_co najmniej:

+ przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi,

» kwalifikacjg terendw zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu oraz granice terendw podlegajacych ochronie akustycznej,

+ granice terendw i obiektéw objetych ochrona na podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

+ dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska, stanowiska rodlin i zwierzat) oraz innych
Zrodet,

= korytarze migracyjne zwierzat,

+ obszary i obiekty chronione ze wzgledu na walory historyczne (stanowiska archeologiczne, obiekty
zabytkowe i kulturowe, strefy ochrony konserwatorskiej i archeologicznej), m.in. w oparciu
o MPZP, gminng ewidencje zabytkéw, Krajowy Rejestr Zabytkow oraz Archeologiczne Zdjecie
Polski,
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obszary i obiekty chronione w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

+ lokalizacje studni oraz ujeé wod podziemnych i powierzchniowych, stref ochronnych ujeé wodnych,
granice Gtéwnych Zbiornikéw Wéod Podziemnych,

+ granice ztdz surowcdw oraz granice terendw i obszarow goérniczych,

+ granice poszczegdlnych rodzajdw [ typéw gleb, klas bonitacyjnych, gieb chronionych, kompleksow
przydatnosci rolniczej,

« wyniki analiz oddziatywania inwestycji na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego,

- [okalizacje urzadzed ochrony srodowiska, wskazanych w czesci opisowej do zastosowania.

Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawié¢ do akceptacji de Zarzadu
Drog Wojewddzkich w Katowicach.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oryginat Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po nadaniu jej
klauzuli ostatecznosci oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowianego oraz do
wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe]j lub do wniosku o wydanie pozwoienia ba
budowe.

Jezeli z zapiséw decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie
konieczno$¢ uzyskania innych decyzii / zezwolen administracyjnych z obszaru achrony $rodowiska, przed
przystapieniem do dalszych prac projektowych lub w trakcie ich opracowywania, Wykonawca we wiasnym
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, oraz na wiasny koszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla
potrzeb uzyskania w/w decyzji lub zezwalen niezbedne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych
opracowan, Wykonawca wykonana je we wlasnym zakresie | na wiasny koszt. Wszystkie materiaty niezbedne
do uzyskania decyzji / zezwolen, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzjg / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowlicach,

4) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu.
Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsiewzigciem” powinna
uwzglednia¢ wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004 r, o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji
realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04,2003 r o szczegdlinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych na podstawie zezwolenla na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy
art. 20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii
w zakresie drdg publicznych (w przypadku inwestycii realizowanej w trybie ustawy z dn. 10.04.20053r o
szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na podstawie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).
Dla inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy
uzyska¢ zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, zgodnie
z ustawg z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Whniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw nalezy opracowad zgodnie z art. 83 z ustawy
zdn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia
kolidujacego z rozwigzaniaml projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i
krzewdw kolidujacych z inwestycja zlokalizowanych na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw, nalezy
zalaczy¢ inwentaryzacje stanowigca wyciag z dokumentacji ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrgbu
zieleni kolidujacej z przedsiewzieciem” i obejmujaca wylacznie drzewa | krzewy zlokalizowane na terenie
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow,
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowigcej zatgcznik do wniosku o zezwolenie na
usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja, winny zostal przedstawione rowniez w formie
tabelarycznej i obejmowaly co najmniej:
. nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
«  obwadd i érednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm
«  wielko&¢ powierzchni zinwentaryzowanych Krzewow
J informacje o zinwentaryzowanych drzewach lub krzewach, ktdrych wiek nie przekracza 10 lat
. nr dziatki ewidencyjnej, na ktdrej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew
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. imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wiasciciela nieruchomosci, na ktdrej
zlokalizowane sa zinwentaryzowane drzewa i krzewy

. jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg wycinki ze wzgledu na
keolizje z planowang inwestycja

*  jednoznaczng informacje, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze wzgledu na zty
stan zdrowia

Zamawiajacy wymaga:

1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewdaw oraz plan wyrebu zieleni kolidujacej z rozwigzaniami
projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycii
drogowej, na ktéry powinny zostac réwniez naniesione granice i numery dzialek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji (zaréwno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca wyodrebni drzewa
i krzewy kolidujace z projektowana inwestycja drogowa, zlokalizowane na obszarach Laséw
Pafstwowych.

3. Wyniki inwentaryzacjt zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdjeé lub filmu. Opis drzew
i krzewéw na zdjeciach/filmie winien umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje poszczegélnych drzew
i krzewdw na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.

4. Lokalizacja drzew/krzewdw musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
o wigkszych srednicach nalezy geodezyjnie dokonaé¢ pomiaru od strony granicy pasa drogowego.
W przypadkach budzacych watpliwos$¢ Zamawiajacy moze zazadaé dodatkowy pomiardw.

5. Jezeli Wykonawca bedzie w terenie znaczy¢ drzewa ujete w inwentaryzacji, winien w takim przypadku
postugiwaé sie numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo drzewa przewidziane
do wycinki winny posiada¢ dodatkowe oznaczenie w terenie.

3. Czes¢ C ~ Materiaty Wyjsciowe do projektowania,

1} Prognozy ruchu.
Badanie i prognoza ruchu, powinny byé wykonane i opracowane na podstawie najbardziej miaredajnych
- danych. Cze$¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kotowego, pieszego, rowerowego) wraz
z okresleniem struktury kierunkowej irodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca
zaproponuje stosowna geometrig skrzyZzowan wraz z analiza przepustowosci. Dopuszcza sie przedstawienie
kilku wariantéw rozwigzan geometrycznych. Analizy winny byé wykonane na podstawie pomiaroéw natezenia
ruchu - wykonanych przez Wykonawce. Jako dane pomocnicze mozna traktowaé wyniki z Generalnego Pomiaru
Ruchu 2020. Pomiary ruchu kotowego winny byé wykonane dwukrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w dzien
roboczy (nie nalezy przeprowadza¢ pomiaréw w poniedziatek i piatek - dopuszczalne sg wtorek, $roda i
czwartek) oraz jednokrotnie w godzinach 6:00 ~ 18:00 w dzier wolny od pracy (w sumie 3 dni pomiaréw).
Prognoza ruchu powinna obejmowac horyzont 10, 20 i 30 lat od dnia oddania drogi do uzytkowania. Do
opracowania nalezy zatgczy¢ tabelaryczne zestawienie wynikéw przeprowadzonych pomiardw ruchu
z rozbiciem na poszczegdlne dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdéw oraz podstawowe dane i wyniki
obliczert jak: natezenia relacji, przepustowoséci relagji, rezerwy przepustowoécl, obciazenia wlotéw etc.
(przepustowo$¢). Osobno nalezy przedstawi¢ wyniki pomiaréw ruchu, a osobno wyniki analiz ruchowych.
Nalezy przedstawic analizy ruchowe dla obecnych natezen i prognozowanych w poszczegdlnych horyzontach
czasowych,
Zwraca sig uwage, iz w sposob jednoznaczny winny by¢ podane jednostki, w jakich prezentowane sg wyniki
i prowadzone obliczenia. Termin pomiaréw ruchu pieszego i rowerowego nalezy uzaleznié od wystepujacych
wzdtuz drogi generatoréw ruchu takich jak: obiekty edukacji, miejsca kultu religijnego, sklepy, targowiska etc.
Ze wzgledu na fakt, iz wyniki analiz ruchowych w sposdb zasadniczy rzutuja na przyjmowane rozwigzania
projektowe (geometria skrzyzowan, konstrukcja nawierzchni czy koniecznoéé stosowania urzadzen ochrony
$rodowiska) winny one by¢ opracowane ze szczegdlng starannoécia i rzetelnodcia. W zwiazku z powyzszym
wykonawca pomiardw ruchu jest zobowigzany poinformowaé na pismie ZDW o planowanym czasie | miejscach
prowadzonych pomiaréw z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia
wykonanych analiz ruchowych przed dalszym procesem projektowania. Uzgodnione przez ZDW prognozy
ruchu sg podstawg do opracowania projektu wstepnego czy wymiarowania konstrukcil nawierzchni.
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2) Mapa do celow projektowych.

Mape do celdw projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno ~ kartograficznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopuszcza sig mapy jednostkowej
w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celdw projektowych nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:1000
zardwno dla terendw otwartych jak i zamknietych. Mapa powinna zawiera¢ w swojej tresci przebieg sieci
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej, lub informacje o braku takich uzgodnief w
zakresie objetym opracowaniem. Granice dzlalek ewidencyjnych, wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji, maja by¢ przedstawione na mapie do celow projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej,
przyjetej do panstwowege zasobu gecdezyjnego i kartograficznego, po przeprowadzonej analizie
potwierdzajacej zgodnos¢ tej dokumentacji z obowiazujacymi standardami technicznymi, W przypadku braku
takiej dokumentacji, lub danych niespetniajacych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic
ewidencyinych nalezy pozyskaé w wyniku terenowych pomiardéw geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem
przebiegu tych granic na gruncie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Nalezy oznaczy¢ rodzaj stabilizacji
punktéw granicznych. Sposdb okresdienia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostaC opisany w
legendzie mapy do celdw projektowych., Na mapie nalezy rowniez zawrze¢ oswiadczenie geodety
uprawnionego, ze dane dotyczace przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji,
spetniajg standardy geodezyjne i sa zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi
z przepisdéw prawa, mapa powinna zawiera¢ wszystkie szczegdly istotne dla projektowanego zadania i realizacji
tego zadania w przysziosci (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowiazana do
wykonania wywiaddw branzowych, okreélajacych lokalizacje i przebieg sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu tacznie z mapa do celéw projektowych. Na podktadach mapowych winny byc
naniesione nazwy krzyzujacych sie drdg i ulic. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w
oryginale, poswiadczony przez wiasciwy miejscowo osrodek dokumentacii geodezyjno-kartograficznej, lub
zawierajacy Oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy rowniez przekazac wersje
numeryczng mapy w formatach .dxf i .pdf na zewnetrznym nosniku danych. W wersji cyfrowej mapy nalezy
oznaczy¢ sposéb stabilizacji punktdw granicznych.,

W celu optymalnego i prawidiowego zaprojektowania drogi pod wzgledem wysokosciowym nalezy dokonad
pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przyleglych. Przekroje poprzeczne maja zostac
wykonane w rozstawie nie wiekszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dia przyjgtych
rozwiazan. Ponadto nalezy dokonaé¢ pomiardw wysokos$ciowych wszystkich zjazdéw celem okreslenia ich
spadku podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do bramy).
Inwentaryzaciji wysokosciowej podlegajg rowniez wszeikie elementy odwodnienia jak: studnie, kanalizacje,
przepusty, wyloty, rowy, itp.). W zaleznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych, nalezy
dokona¢ innych specjalistycznych pomiardw jak: koryt, tordw, obiektéw inzynierskich, profili sieci
napowietrznych, itp.

3) Ortofotomapa.

Ortofotomapa powinna obejmowad przedmiot opracowania o rozdzieiczoéci ponizej 5cm, powinna byé
wpasowana w geodezyjny ukfad wspdtrzednych, z warstwg ewidencyjna oraz warstwg linii rozgraniczajacych
teren inwestycji w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych.

4) Rozpoznanie podloza gruntowego.

Odwierty nalezy wykona¢ w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych. Rozstaw odwiertéw nie powinien
byé wiekszy niz 100 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max. 50 m). W przypadku projektowanej szerokosci
korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m nalezy wykona¢ nie mniej niz dwa odwierty w przekroju
poprzecznym drogi. Rozpoznanie bedzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz
obliczen statecznosci skarp. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu
wymogow okreslonych w [2.7.] Minimalna iloé¢ odwiertdw geologicznych to 1 szt. na podporg dla obiektow
o dt. przesta do 35 m i 2szt. na podpore dla obiektéw o dt. przesta powyzej 35 m, Dla przepustéw o swietle do
1,5 m to minimum 1 szt. Dla przepustéw o $wietle powyzej 1,5 i konstrukcii oporowych o wysokosci 1,5 m
powyzej terenu minimum 2 szt. (dla konstrukcjl oporowej 2 szt. na kazde 20 m dtugosci). Dtugos¢ odwiertu
powinna rozpoznawaé warunki geologiczne min. 10 m poniZej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla
obiektéw posadowlonych bezposrednio) | 7 m dla obiektéw zaprojektowanych pasrednio (7m ponizej spodu
pala, éciany szczelinowej, mikropala itd.). Dla przepustéw diugos¢ odwiertdw powinna rozpoznawac warunku
geclogiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.
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W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest uszczegdlowienie opracowanla i wykonanie
uzupetniajacych odwiertéw w obrebie ww, odcinkéw lub wykonanie dodatkowych opracowan, Wykonawca
wykona te badania na wlasny koszt w ramach zaproponowanej ceny ofertowej.

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia i dokumentaciji geologiczno -
inzynierskiej wymagane jest zatwierdzenie przez Inwestora koncepcji posadowienia obiektdw mostowych.
Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektéw nalezy opracowaé analize techniczno - ekonomiczna
proponowanych rozwigzan.

5} Geotechniczne warunki posadowienia.
Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowe] jest wymagane przepisami [1.1.] 1 powinno spetniaé
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawié¢ w formie opinil geotechnicznej
atakze, wzaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, réwniez w formie projektu
geotechnicznego oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego. Z opracowan winna w jednoznacznych sposéb
wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
Szczegblowe wymagania odnoénie tresci opracowania oraz badan okreslajg Polskie Normy oraz [2.1.]. ZDW
zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii gectechnicznej rozstaw odwiertéw badawczych nie moze byé
wigkszy 100 - 120 m w przypadku obiektow linfowych. Dla obiektdw inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja
odwiertdw musi by¢ dostosowana do stopnia jego zlozonoéci. Planowane zakresy badan (w tym ilodci,
lokalizacja 1 gigbokosci punktéw badawczych) powinny byé uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi
projektantami obiektéw budowlanych i urzadzeri, a wykonawca badal geotechnicznych. W celu okreélenia
grupy nognosci podtoza drogi, rozpoznanie warunkdéw gruntowo - wodnych nalezy wykonaé do gtebokodci nie
mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukeji nawierzchni istniejacej drogi lub ¢o najmniej 3,0 m ponizej
przewidywanej maksymalnej giebokoéci prowadzenia robét ziemnych.
Niezaleznie od formy, opracowanie - skfadajace sie z czesci tekstowej i graficznej — powinno dostarczy¢
kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegdlowosci
opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt
inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu planowanych robdt (inwestycje nowe,
modernizacyjne}. Badania geotechniczne powinny dostarczy¢ wystarczajacych danych dotyczacych podioza
oraz warunkéw wodnych w obrebie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do
wiasciwego wyznaczenia podstawowych whadciwosci podloza gruntowego i wiarygodnego okreélenia wartosel
parametrow tego podioza, ktére majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych budowli
ziemnych oraz okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podloza nawierzchni powinny takze speiniac
wymagania zawarte w [1.15.].
Dla posadowienia obiektéw inzynierskich rodzaj i stan gruntdw nalezy okresli¢ w laboratorium, a nie podczas
wiercenl. Nie dopuszcza sie korzystania z parametréw podawanych w normach czy literaturze w tym
stosowania korelacji parametrow z wykreséw i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania prébek. Nie dopuszcza
si¢ wizualnego okreslania bez udokumentowania analizami uziarnienia rodzajow i stanéw gruntéw spoistych.
Kat tarcia wewnetrznego, cigzar objetosciowy gruntu oraz edometryczny modut odksztatcenia pierwotnego
i wtdrnego oraz kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacji geotechnicznej dla kazdej warstwy podtoza.

6} Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz hydrogeologiczna.

Dokumentacje geologiczno - inzynierska nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu,
ustalonej wg wymagan zawartych w niniejszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla
potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczna
nalezy wykonaé w przypadku gdy dla obiektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem
zamoéwienia wystapia przestanki wynikajace z art. 90 ust, 1 pkt2 [1.13.]. Dla przedsiewzie¢ mogacych
negatywnie oddziatywac na wody podziemne (w tym powodowac ich zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in.
raportu © oddzialywaniu na Srodowisko sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej jest konieczne,
Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami [1.13.] oraz [1.23.]. Przed przystapleniem do
sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokonaé uzgodnienia zakresu badar terenowych dla wszystkich
oblektéw | urzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w skiad dokumentacji
projektowej przedmiotowego zadania

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, moga byé realizowane tylko na
podstawie prajektu robét geologicznych - szczegdtowe wymagania odnosnie tego projektu okreéla [1.24.]
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Projekt robdt geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
przewldywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.).
Nalezy zaprogramowad taki zakres ilosciowy i jakoSciowy badan, aby w sposob docelowy mozna byto
zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowad
zabezpieczenia obiektéw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk i procesdéw geodynamicznych w tym wptywu
eksploatacji gdrniczej.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez wtasciwy organ administracji geologicznej - bez
zastrzezefh. Wszystkie dokumentacje, przed przedlozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zamawiajaceqgo.

Wszystkie elementy ninigjszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslone w sposéb ostateczny. W cenie
ofertowej tej czedci dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié odpowiednia rezerwg gdyz cena ofertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiardw i badan, ktéry moze
wyniknac w czasie realizacji niniejszego opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyinych oraz czas konieczny
na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geclogiczno-inzynierskiej oraz

hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej
dokumentacji projektoweij.

Inne wytyczne do projektowania:

. nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ w zakresie koniecznych odstepstw od przepisdw technicznych,
wynikajacych z przyjetych rozwiazan projektowych, wraz z przygotowaniem propozycji ich zapisow,

. nalezy uzyskaé od Zarzadcéw drég informacje dotyczace plandéw rozbudowy / przebudowy odcinkow
drég, w-szczegblnosci kolidujacych lub mogacych kolidowaé z planowanag, inwestycia,

. w zwiazku z koniecznodcia, zapewnienia mozliwosci przejazdu dla pojazdow ponadnormatywnych -
nalezy okresli¢ maksymalne gabaryty ww. pojazdéw, ktérych poruszanie sig umozliwiaja przyjete rozwigzania.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ rozwigzania umozliwiajace szybki demontaz konstrukcji wsporczych oznakowania
picnowego.

4. Czes¢ D — Koncepcia.

1} Projekt wstepny (PWS).
Jego zadaniem jest przedstawienie przez Wykonawce rozwiazan projektowych, ktére bedg zatwierdzane przez
Zamawiajacego. Celem tego opracowania jest przyjgcie ostatecznych rozwigzan przebiegu drogi oraz
rozwlgzan geometrycznych uktadu drogowege. Preponowane przez projektanta rozwigzania majg zapewnic
jak najwyzszy poziom BRD oraz powinny wynikac zatwierdzonych analiz ruchowych.
Na etapie PWS nalezy zaprojektowaé odwodnienie inwestycji wraz z analiza wysoko$ciowa mozliwosci zrzutu
wéd opadowych do proponowanych odbiornikdéw. Nalezy wystapi¢ do wiasciciell poszczegélnych ciekéw
o podanie warunkdéw zrzutu wod,
PWS winien zawieraé¢ opis techniczny, w ktérym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan
projektowany. Nalezy uwzgledni¢ réwniez wyniki przeprowadzonych badar geologicznych (w szczegdinosci
pod katem kosztéw wzmocnienia stabego podtoza gruntowego). Nalezy okresli¢ przyjgte parametry inwestycji
jak: klasy ikategorie drég krzyzujacych sie, predkosci projektowe / miarodajne /dopuszczalne, wnioski
z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwigzas informacje.
Czest rysunkowa powinna sie sktadaé co najmniej z orientacji oraz planéw sytuacyjnych (gecmetria,
wypadkowo$¢, uzbrojenie), przekroju typowego i profilu podiuznego oraz sprawdzenia przejezdnosci. Rysunki
ze sprawdzeniem przejezdnosci winny zawieraé $lad kot pojazdu miarodajnego (ustalenie kraweznika) oraz
linie obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przejs¢ dla pieszych i stref oczekiwania pieszych,
latarni, znakéw) dla wszystkich relacji. Rysunek ten winien réwniez zawieraé parametry geometryczne pojazdu
przyjetego jako miarodajny. Pozadane jest zamieszczanie innych rysunkéw majacych wplyw na oceng
proponowanych rozwiazan (np. profilu w przypadku ograniczonej widocznosd).
W czedci drogowej nalezy naniesé koncepcie prowadzenia ruchu {dopuszczane relacje na pasach ruchu} oraz
miejsca przejéé dla pleszych/rowerzystdw. W przypadku ksztattowania pasow dla relacji skretnych nalezy
przedstawi¢ na planie petna ich geometrie (diugosci poszczegdlnych odcinkéw) wraz z okresleniem
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parametrow na podstawie jakich te diugosci zostaty przyjete. Na skrzyzowaniach nalezy wrysowaé tréjkaty
widocznosci. W przypadku ograniczenia dostepnosdci dziatek przylegtych do drogi nalezy przedstawic
alternatywne sposoby jej skomunikowania z siecig drég publicznych np.: poprzez wskazanie dojazdu z inng
" droga lub budowe drdg obstuguijacych.
PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej wg [1.9.]. z zastrzezeniem, iz przebieg uzbrojenia winien by¢
potwierdzony przeprowadzonymi wywiadami branzowymi. Po roboczym uzgodnieniu projektu wstepnego -
zakresie rozwiazan drogowych, Wykonawca przedstawi koncepcje wypracowanych rozwiazan wiasciwym
gminom i uzyska opinie do propozycii budowy/przebudowy drogi. Projektant bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia szczegolowej analizy przekazanych uwag i okredlenia mozliwosdci ich uwzglednienia
w dokumentacji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz
doprojektowania nowych obiektéw. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentuainych
zmian do projektu.
W opracowaniu tym, jako oddzielny tom, nalezy uja¢ wariantowe rozwigzanie Kkonstrukcji obiektdw
inzynierskich. Wariantowanie winno obejmowa¢ zaréwno ksztaftowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie
w oparciu o dokumentacje geologiczng, Celem opracowania jest szczegdlowe ustalenie rozwiazan
konstrukcyjnych na podstawie proponowanych wariantow oraz okreslenie zatozenl do opracowania projektu
budowlanege. W PWS nalezy zaprezentowal charakterystyczne parametry techniczno - geometryczno -
konstrukcyjne okredlone w oparciu o wstepne obliczenia statyczno - wytrzymatoéciowe oraz obliczenia
hydrologiczno - hydrauliczne. Opracowanie winno réwniez zawieraé koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia
terenu przez obiekt. W Projekcie Wstepnym nalezy rdwniez przedstawi¢ wartos$é robét budowlanych kazdego
z przyjetych wariantow,
Oéwietlenie uliczne winno by¢ zaprojektowane jako wydzielone, z uwzglednieniem odrebnego opomiarowania
i sterowania dla kazdej gminy. Parametry o$wietlenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
W projekcie ujaé takze budowe kanatu technologicznego. Jako oddzielne opracowanie nalezy przedstawicé
projekty przebudow wszystkich kolidujacych siecl w tym branzy melioracyjnej dla ktérych nalezy uzyskaé
warunki przebudowy a nastepnie uzgodnic je z wiadcicielem.

Projekt wstepny nalezy wykona¢ trzyetapowo:

« etap I: w pierwszej kolejnosci nalezy przedstawi¢ rozwigzania sytuacyjne przebudowy drogi
oraz koncepcje odwodnienia w oparciu o wyniki analiz ruchowych i pozyskanie uzgodnienia,
opinie, dotyczace m.in. wypadkowosci, bezpieczenstwa ruchu, itp. do uzgodnienia z ZDW.

« etap II: po uzgodnieniu geometrii przebudowy DW z ZDW nalezy przedstawié rozwigzanie
kolizji z sieciami | przebudowe poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu w oparciu o
pozyskane warunki techniczne od gestoréw, odwodnienie, budowe oéwietlenia ulicznego,
kanatu technologicznego i innych urzadzen zwiazanych z droga. Nalezy uwzglednié réwniez
rozwigzania wynikajace z innych opinii, warunkdéw przebudowy sieci, np. konserwatora
zabytkow, itp.

+ etap IIL: ostateczng wersje PWS nalezy opracowaé z uwzglednieniem zapiséw decyzji
srodowiskowej jako docelowy zalacznik do PFU | podstawa do opracowania wyceny
planowanych robdt. Wszelkie rozwiazania w zakresie infrastruktury technicznej powinny byé
uzgodnione z gestorami sieci.

W ostatecznym ksztatcie projekt wstepny powinien by¢ na tyle szczegdtowy, by mozliwe byto
przygotowanie wyceny planowanych robot budowlanych, zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ,
przygotowanie szczegdtowego PFU i tak, by mozliwe bylo zlecenie zadania w trybie zaprojektuj i
wybuduj.

2) Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR).
Koncepcja projektu docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.]. Na planszy
przedstawiajace] projektowane oznakowanie nalezy réwniez okresli¢ lokalizacje barier ochronnych z podaniem
ich parametrow w oparciu o [2.7.], ekrany i ewentualnie inne obiekty i elementy, majace wplyw na rozwigzania
DOR (np. z uwagi na warunki widocznosci). ZDW ma prawo zazadac¢ projektu posadowienia oraz konstrukcji
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elementéw podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj.: znakow, ktdrych wielkosc
jest zalezna od tredcl na nim zawarte]. Kazda z powyzszych tablic musi by¢ indywidualnie zwymiarowana z
uwzglednieniem wielkosci czcionki drogowej | tresci tablicy. W przypadku realizacii nowych inwestycji nalezy
dokonaé korekt w catym oznakowaniu drogowskazowym iinformacyjnym (miejscowosci i odiegtosci)
prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi wojewddzkiej, na ktére rzufuje projektowana droga. Nalezy
Zwracic szczegdlng uwage na wymagania dotyczace skrajni drogi i jej zachowanie przy lokalizacji oznakowania
i elementdw brd. Projekt powinien uwzgledniaé zmiang oznakowania drogowskazowego na drogach
publicznych z uwagi na nowy ciag drogi wojewddzkiej.

3) Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy (TOR).

Koncepcje organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z [1.18.] oraz [2.7.] i uzyskad pozytywna
opinie ZDW i w dalszej kolejnosci pozytywne opinie organtow wymaganych zgodnie z przepisami. Oryginaty
pism opiniujacych koncepcje organizacji ruchu nalezy dotaczyé do dokumentacji projektowej. Koncepcia ma
zawieraé organizacje ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych obiektow a w szczegdinosci:
przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia, przylaczy, wycinki zieleni, drog krzyzujacych sie, przepustow
etc, Poza opiniami, wynikajacymi z [1.18.] w przypadku wystepowania przystankéw autobusowych,
wykonawca uzyska opinie gtdwnych przewoznikéw obstugujacych linie autobusowe

4) Projekt konstrukcji nawierzchni (PN).
Projekt konstrukecji nawierzchni jest opracowaniem, ktdre jest podstawa do zatwierdzenia przez ZDW
rozwigzan materiatowych wszystkich typéw konstrukeji przewidzianych w projekcie. Materiatami wyjsciowym
sg m.in.: analizy ruchowe, rozpoznanie podioza gruntowego czy rozwigzanie wysokosciowe drogi. Opracowanie
powinno, zawiera¢ okreslenie: kategorii obcigzenia ruchem w sposéb okreslony w {2.7.], grupy nos$nosci
podtoza. gruntowego w oparciu o analizg warunkéw wodnych i przebiegu wysockosciowego., W przypadku
zastosowania ,geornateriatdw” nalezy przedstawi¢ szczegolowe obliczenia, potwierdzajace koniecznodé ich
zastosowania oraz przedstawi¢ obliczenia jak wygladataby konstrukcja bez ich uzycia. W obliczeniach winny
by¢ ukazane tylko te z cech fizyko-mechanicznych materiatow, ktére majg wplyw na prace w konstrukcii drogi
bez podawania nazw wiasnych producenta. Integralng czescig PN jest czes¢ rysunkowa, przedstawiajaca: plan
sytuacyjny drogi z naniesionymi zakresami poszczegéinych konstrukeji ze zréznicowaniem na uktad | rodzaj
warstw (np. z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnien podioza) oraz przekroje typowe,
na ktdrych bedg przedstawione wymagane moduty nosnosci wszystkich warstw. Dla nawierzchni z ksztaltek
betonowych nalezy podaé ich ksztalt i kolorystyke, natomiast dla nawierzchni z betonu cementowego nalezy

przedstawi¢ zwymiarowany plan cie¢ nawierzchni. Grubosci przyjetych warstw podbudowy bitumicznej nalezy
potwierdzi¢ obliczeniowo.

5} Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB).

Warunkl Wykonania i Qdbioru Robot Budowlanych nalezy opracowac w sposéb jednolity dla catego zadania,
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21.]. Powinny one zawieraé szczeg6lowe wymagania dla
wykonawcy robét w zakresie: materialdw, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci
wykonania robdt, obmiaréw robdt, odbioréw wykonanych robét i podstaw ptatnosci za roboty; w korcowej
czedci nalezy przytoczy¢ wykaz dokumentéw odniesienia zwiqzanych z trescig danej Warunkdw. Tresc
Warunkéw powinna odnosi¢ sie tylke i wytacznie do robot objetych przedmiotowg dokumentacjg projektowg
i by¢ 4cidle z nig powigzana. Zapisy zawarte w WWIiORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwiazan technicznych,
technologicznych i organizacyinych przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacji
w zapisach na etapie realizacji robdt, Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych
Warunkach, wymogdw ujetych w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do
opracowania WWIORB). Warunki nalezy opracowal¢ w sposéb umozZliwiajacy jednoznaczng wyktadnie
wymaganych standardéw dla stosowanych materiatéw i wyrobow, jakosci wykonania robét oraz oceny
prawidiowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte w Warunkach winny uwzgledniac aktualne na
dziei oddania dokumentacji. Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.6.], warunki techniczno - budowlane,
normy i przepisy obowiazujace dla danego projektu. Jednostki rozliczeniowe robot okreslone w warunkach
musza by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy dopuszcza podziat Warunkdw na tomy dia poszczegdinych branz, W obrebie kazdego tomu musi
by¢ zachowana ciagioéé numeracji stron wszystkich Warunkéw. Kazdy z tomodw musi zawierad spis tresci
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z podaniem numerdw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I {opracowywany dla branzy wiodacej dla
catego zadania) musi zawierad spis wszystkich Warunkow.

Warunki nalezy usystematyzowa¢ wedtug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duza litera oznaczajaca,
okreslong branze (D ~ drogowa, M — mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-energetyczna,
itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okresla¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty, dwie nastepne -
scalony element konstrukcyiny lub grupe robét, a pozostate dwie cyfry - element rozliczeniowy zgodny 2
punktami Warunkdw dotyczacymi obmiaru i podstaw ptatnodci. W przypadku bardziej szczegélowego
rozliczania elementu lub roboty (np. z tytulue konkretnych parametréw technicznych i jakosciowych i/lub
zastosowanych materiatow czy wyrobéw), kod 6 cyfrowy mozna uzupetnié (dalsze dwie cyfry, mata litera, itp.)
- przy zachowaniu petnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Warunkéw. Zamawiajacy dopuszcza
systematyke kodowania Warunkéw (wraz z nazewnictwem) wg STWIORB wykonywanych dla potrzeb
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementéw rozliczeniowych wg [2.6.].
Wytyczne te, nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Warunkdw bez modyfikacii z uwzglednieniem
kolorystyki wydruku - pozadany jest wydruk calego dokumentu w oryginale.,

Wspélne wymagania dotyczace robdt budowlanych dla wszystkich branz powinny byé ujete w zbiorczej
warunkach ogdlnych, kodowanej przyktadowo jako ,DMKT.00.00.00 Wymagania ogélne” (dla branzy
drogowe]j, mostowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej}. Warunki te winny poprzedzaé wszystkie inne zawarte
w tomie I zbioru STWIORB. W warunkach ogdinych nalezy m.in. jednoznacznie okreéli¢ sposéb rozliczania
wszystkich wymagan zawartych w tychze warunkach oraz nie ujetych w innych warunkach - przy zachowaniu
wzajemnej zgodnosci zapisow warunkéw ogéinych z trescig poszczegéblnych warunkéw szczegéiowych.
Dotyczy¢ to moze m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych
projektéw, kosztéw zaplecza budowy, kosztéw ochrony i utrzymania robét, pomiardw geodezyinych,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztow zwigzanych
z czasowg organizacjg ruchu, naprawy wyrzadzonych szkdd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony
saperskiej oraz szeregu innych kosztow okolo inwestycyjnych wynikajacych 2z przepiséw prawnych,
dokumentacji projektowej, szczegdtowych warunkdéw technicznych czy tez technologii i organizacji robét.
Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogélny, gdyz nie wskazuje w jakich
pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny wykanawca robét ma te elementy rozliczyé.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robdt rozbidrikowych, usuwanie humusu,
usunigcie drzew i krzewéw, w stosownych Warunkach Technicznych nalezy podaé dyspozycije co do sposobu
zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych {nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

6) Wstepne materialy do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.

1. Wykaz dziatek.
Wykaz dziatek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej sporzadzony
w 3 egz., zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Wykaz powinien zawieraé:
1.1 dziatki objete inwestycja,
1.2 dziatki podiegajace podziatowi,
1.3 dziatki przechodzace na wlasnoéé Wojewddztwa Slaskiego i innych zarzadcédw drég,
1.4 dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu.

2. Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi.
Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow
budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu w 1 egz.
Mapa powinna byC sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawieraé w swojej treéci: warstwe ewidencji
gruntéw, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podziatu dziatek, linie
ograniczonego korzystania z nieruchomosdi, linie czasowego zajecia potwierdzonego prawem dysponowania,
nazwy ulic, nr drog, okreSlenie kategorii drogi, kierunkéw, oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis
geodety i projektanta. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w postaci numerycznej
w formatach .dwg i .pdf na nosniku danych CD lub DVD.
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3. Aktualne wypisy z rejestru gruntow.

Aktualne wypisy z rejestru gruntdow wydane przez wtasciwy organ nie pdzniej niz 1 miesiac przed ztozeniem
dokumentacji Zamawiajacemu (oryginat + kopia) + pdf.

7} Wymagania dotyczace obiektow mostowych.

Obiekty mostowe powinno sie projektowac z zatozeniem maksymalnej prostety konstrukcji. Kazdorazowo, po

przeprowadzeniu przez Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej koncepcja ustroju nosnego bedzie
zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

1.

i

Wszystkie obiekty projektowad na klase obciazenia pojazdami samochodowymi I i pojazdem specjalnym
STANAG 2021 klasa 150. W opracowaniach projektowych nalezy podac klasyfikacje MLC dla pojazdéw
gasienicowych i kotowych przy ruchu jednokierunkowym i dwukierunkowym;

Dla obiektéw duzych rozpietosci przewidzie¢ konstrukcje rewizyjne, umoiliwiajace przeglad tych
ohiektow;

Zaprojektowaé plyty przejéciowe, a na koricach plyt przejsciowych zaprojektowaé fundament. Dopuszcza
sie rezygnacje z plyt przejsciowych w przypadku, kiedy nasyp drogowy spoczywa na fundamencie
przyczétka i jest obramowany na catej swojej wysokoéci $ciang przednia | obustronnymi scianami
bocznymi na odcinku odpowiadajacym co najmniei dlugosci plyty przeisciowej, jaka nalezatoby
zastosowa¢ zgodnie z wymaganiem : powinny mieé diugos$¢ stanowiaca 60% wysokosci nasypu, lecz nie
mniejsza niz 4 m, przy czym w wysoko$ci nasypu powinna by¢ uwzgledniona warstwa gruntu rodzimego
naruszonego w wyniku wykonywania podpory. Sztywnoéé $cian przedniej i bocznych powinna
gwarantowaé wychylenie gérnych krawedzi nie wigksze niz 0,08% ich wysokosci, lecz nie wigksze niz 10
mm.

piyt.przejéciowych nie stosuje sie przy obiektach nieprzeznaczonych do ruchu pojazddw siinikowych.
plyt.przejéciowych nie stosuje sie przy obiektach mostowych lub przepustach,w ktérych:

1) konstrukcja noéna wspétpracuje w przenoszeniu obciazen z otaczajacym jg oérodkiem gruntowym,

2) konstrukcja nos$na otoczona jest zasypka | posiada - w przekroju réwnolegtym do osi drogi - ksztatt
tukowy, owalny lub eliptyczny oraz zapewniong piynna zmiane sztywnosci potaczenia z nasypem
drogowym,

3) gérna powierzchnia konstrukcji nodnej znajduje sie nie wyzej niz w polowie wysckosci nasypu
drogowego, liczonej wraz z konstrukcja nawierzchni, i nie wyzej niz 2 m pod gérna powierzchnig
nawierzchni drogi;

Po opracowaniu przez Projektanta geotechnicznych warunkéw posadowienia (badz dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej) wymagane jest zatwierdzenie przez Zarzad Drég wojewbdzkich w Katowicach
koncepcji posadowienia obiektéw mostowych. Minimalna ilos¢ odwiertéw geologicznych to 1 szt. na
podpore dla obiektow o dt. przesta do 35 m i 2 szt. na podpore dla obiektdow o dh. przesta powyzej 35m.
Dla przepustéw o $wietle do 1,5 m to minimum 1 szt. Dla przepustéw o swietle powyzej 1,5 i konstrukcji
oporowych o wysokoséci 1,5m powyzZej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde
20 m diugosci). Dlugodé odwiertu powinna rozpoznawa¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej
zaprojektowanego poziomu posadowienia {dfa obiektéw posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektow
zaprojektowanych posérednio (7m ponizej spodu pala, $ciany szczelinowej, mikropala itd.). Dia przepustow
diugosé odwiertdw powinna rozpoznawaé warunku geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.
Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia obiektéw nalezy opracowaé analizg techniczno -
ekonomiczna proponowanych rozwigzan;

Minimalna szerokosc¢ jezdni 7,3 m;

Na wszystkich obiektach zaprojektowaé minimum jeden chodnik dia obstugi o szer. min. 1,5 m.
W przypadku wymogu chodnika dla pieszych nie projektowaé dodatkowego chodnika dia obstugi;

W kapach chodnikowych projektowaé rury teletechniczne w ilosci minimum 3 szt. @ 110 na 1 kapg. Rury
powinny mieé zaprojektowana ciagtos¢ na catej diugosci obiektu (w tym przez dylatacje obiektu).
Na obiektach o dfugosci powyzej 50 m projektowac 1 studnie rewizying na kazde 50 m obiektu. Studnie
projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;

Przepusty o $rednicach = 60 cm projektowac na klase obcigzenia I jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z Zzywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powtoka PEHD, oraz PVC
i PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami
projektowaé sztywny zbrojony fundament (ptytowy);
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Jako jedyny dopuszczainy materiat na zasypki obiektow mostowych i konstrukeji oporowych jest kruszywo
naturalne (piaski, pospétki iub ich mieszanki o wskazniku réznoziarnistosci wigkszym niz 5, dopuszcza sie
wskainik powyzej 3,5 pod warunkiem wykazania przez wykonawce uzyskania modutu wtédrnego
odksztatcenia E2 wiekszego lub réwnego 100 MPa i wodoprzepuszczalnosci powyzej 8 m/doba). Zasypki
przepustow rurowych projektowaé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5 do 2,5
MPa do wys. min. 0,5 m powyzZej przepustu;

Konstrukcje oporowe monolityczne dylatowac na odcinki o diugosci max. 4m (wprowadzajac wewnetrzne
wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcja oporowa jest
mieszanka naturalna (piasek, pospdtka), Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy
zabezpieczyé warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje
oporowe z koszy siatkowo-kamienych zwienczaé oczepem zelbetowym i projektowad jako ,schodkowe”
lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi (pionowe sg niedopuszczalne) oraz o podwdinym splocie
drutdw;

Potaczenie obiektu mostowego z konstrukcija oporowg z elementow prefabrykowanych nalezy
zaprojektowacd z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki konstrukgji
oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zalozeniem niewielkich osiadan
natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona na podtozu o wymaganiach E2240 (60) MPa jest
podatna na wigksze osiadania niz obiekt. Stad w podtozu pod konstrukcjs oporowa z zasypka nalezy
zaprojektowac stosowne wzmocnienia zapewniajace stopniowa zmiane sztywnoéci podioza);

Jako warstwe ochronng zaprojektowac asfalt lany;

Inwentaryzacja odcinka drogowego przylegtego do przebudowywanego obiektu mostowego powinna byé
dtuzsza niz projektowana przebudowa drogi o min 50 m z przekrojami co 5 m;

W przypadku zastosowania dylatacji modutowych lub palczastych nalezy zapewnié dostep rewizyjny od
spodu, umozliwiajacy zaréwno inspekcje jak i naprawy oraz konserwacije od spodu urzadzen (odpowiednio
wyksztalci¢ wneke poddylatacyjna na przyczotkach), nie dopuszcza sie stosowania dylatacji blokowych;
Wpusty krawgznikowe sa niedopuszczalne. Wymagany jest zeliwny, poziomy wpust (w osi przeciwspadku)
o pow. > 500 cm2;

Wymaga sie przeciwspadku z asfaltu lanego:

Zbrojenie elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé z pretdw zbrojeniowych o klasie ciagliwoéei C;
Unika¢ na obiektach mostowych spadkéw podhuiznych < 0,5 %. W przypadku braku takich mozliwosci
projektowac $cieki przykraweznikowe granitowe;

Za przyczotkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowaé izolacje z
papy termozgrzewalnej;

Kolektor odwadniajacy projektowac z rur HDPE;

Odwodnienie izolacji zaprojektowac jako drenaz mineralno - zywiczny. Dreny prefabrykowane sa
niedopuszczalne. Drenaz projektowaé na petng wysokosc¢ asfaltu lanego;

Krawgzniki projektowac jako kotwione w betonie kap chodnikowych. Dla kraweznikéw usytuowanych przy
skrajnej barieroporeczy (bez chodnika) projektowaé odstoniecie min. 16 cm;

Gzymsy projektowac z prefabrykatéw polimerobetenowych (monolityczne sg niedopuszczalne) w kolorze
RAL 6010;

Obrukowanie stozkéw projektowac z kamienia tamanego na 10 cm warstwie betonu C15/20,
wyspoinciwanego zaprawg cementowsg 1:2;

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne elementy
obiektu mostowego (do wys. 3 m od powierzchni terenu) nalezy zabezpieczaé powloka antygrafitti
z mozliwoscia wielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powiloki zabezpieczajacej.
Dopuszcza sie rozwigzania wylgcznie z powloki antygrafitti pod warunkiem jej wihasciwodc
hydrofobizujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powtoki wielokrotnego zmywania
bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);

Powlerzchnie betondéw przejs¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd. (zlokalizowane
w miejscach o duzym ruchu pieszych, tatwo dostepnych, znaczaco wyeksponowanych) nalezy
zaprojektowac z faktura kamienia naturalnego, naturainego drewna itp.;

Kotwy talerzowe zaprojektowaé jako ocynkowane;

Balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw malarski
w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;
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W zakresie barier energochtonnych: odleglosé od lica kraweznika do lica prowadnicy zawsze byla = 50
cm, obowiazkowe sq elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnos¢ rozwiazan réznych producentéw
przyjaé gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze).

W przypadku koniecznosci przebudowy zjazddw indywiduainych konieczne bedzie dostarczenie pisemnej
zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren;

Dojazdy do obiektéw projektowad o konstrukeji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt dojazddw do
obiektu nalezy opracowaé w takim zakresie, aby zapewni¢ wszystkie parametry dla kategorii drogi na
jakiej znajduje sie obiekt (spadki podtuine i poprzeczne, szerokosci, promienie lukéw pionowych i
poziomych itd.) zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Prefabrykowane betonowe elementy ostonowe Konstrukcji oporowych zaprojektowac o fakturze imitujacej
kamien naturalny;

Obiekty mostowe z blach falistych sg niedopuszczalne;

Nie dopuszcza sig stosowania jako fozyska przekiadek z papy;

Receptura mieszanki betonowej powinna zawieraé Deklaracje Wiasciwasci Uzytkowych poszczegélnych
skladnikéw mieszanki, odpowiednie certyfikaty B lub CE oraz wyniki badart wstepnych potwierdzajace
uzyskanie wymaganych wihasciwosci oraz parametréw mieszanki betonowej i stwardniatego betonu.
Nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjne badania sprawdzajace wiasciwosci kruszyw uzytych do betonu oraz
wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu w formie zarobu probnego. Przy ustalaniu skfadu betonu na
etapie badan wstepnych $rednia wytrzymatoéé na sciskanie fem 2 fck + 8 MPa. Wspotczynnik w/c (woda
/ cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5. Zamawiajacy dla betondw konstrukeyjnych (za wyjatkiem betonu
pali) wymaga stosowanie domieszek napowietrzajacych., W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka lub CEM I1i CEM III nalezy potwierdzi¢ kompatybilno$S¢ w betonie
napowietrzanym na podstawie charakterystyki porow powietrznych wg PN-EN 480-11 w odniesieniu do
kryteriéw zawartych w PN-EN 934-2. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie cementow niskoalkaicznych.
Cementy CEM III mozna stosowaé wylacznie do betonu podpér. Do betonéw elementow sprezonych
nalezy stosowaé CEM I;

W zakresie wymagan co do stwardniatego betonu wymaga si¢ odpornosci na dziatanie mrozu nie mniej
niz F200, natomiast odporno$¢ na penetracje wody pod cisnieniem nie wigksza niz 40mm. Nie wymaga
sie badania nasiakliwoéci betonu jak réwniez stosowania cementow klasy 52,5.

Dopuszcza sie zastosowanie do mieszanki betonowej kruszyw mineralnych pod warunkiem
udokumentowania, ze kruszywo nhie wykazuje szkodliwej reakcji z wodorotlenkiem sodu i potasu w
betonie. Wymagana kategoria reaktywnosci kruszywa RO;

Przy mostach i wiaduktach drogowych projektowac schody dla obstugi;

Przepompownie powinny by¢ wyposazone w karte SIM w celu odbioru sygnatéw SMS z zamontowanego
systemu monitoringu GSM Informujacego o nieprawidtowosciach w pracy przepompowni. Nalezy
zaprojektowaé system zdalnego uruchomiania zdalnego monitoringu stanu pracy pompowni potaczonego
systemem telefonicznego powiadamiania, Po wybudowaniu przepompowni i oddaniu do uZytkowania
nalezy przekaza¢ Dokumentacje Techniczno Ruchowg oraz komplet kluczy (dla kazdego zamka 3 szt.);
Chodniki dla pieszych w kolorze szarym, a drogi dla rowerow w kolorze czerwonych. Z kostki typu behaton
niefazowanej;

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne oraz inne
przeplisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z opracowaniami projektowymi
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac
projektowych. Podstawowe obowigzkl projektanta, wymagane prawem, okreglone sg w Ustawie Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o0 Samorzadzie Zawodowym;

Pochylenie skarp i przeciwskarp - nie wigksze niz 1:1,5;

Krawezniki na obiekcie wykona¢ jako granitowe;

Jako warstwe wigzacy zaprojektowac z asfaltu lanego grubeéci 5 cm (po uzgodnieniu z Zamawiajacym
dopuszcza sie grubosc 4 cm);

Zasypki przepustow rurowych projektowac z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5
do 2,5 MPa, do wysokosci minimum 0,5 m powyZej przepustu;

Za przyczotkami i monolitycznymi konstrukcjami oporowymi od strony zasypki projektowac izolacie
z geokompozytu drenazowego (folia +geowtdknina);

29



Opis przedmiotu 2amdwienla
-Pdirocno - zachodria obwodnica Raciborza”

45. KONSTRUKCIE OPOROWE.

1. Minimalna grubo$¢ elementow zelbetowych powinna wynosié dla piyt:

1) éciennych - 0,18 m,

2) fundamentowych - §,25 m.

Konstrukcie oporowe wykonane z elementdw stalowych powinny mieé

w szczegolnosci:

1) naddatki przekrojéw na ubytki korozyjne w wielkosciach okreslonych w Polskiej Normie lub zapewniona
ochrone katodowa w przypadku érodowiska gruntowego silnie agresywnego,

2) zwienczenie zabezpieczajgce przed nierdwnomiernym przemieszczaniem sie elementow palisady oraz przed
zagrozeniami korozyjnymi.

Nie dopuszcza sie stosowania stali trudno rdzewiejacych na elementy konstrukcji oporowych,

Dopuszcza sig stosowanie pozornych przerw dylatacyinych, wykonanych jako pionowe szczeliny obejmujace
tylko czesé grubosci Sciany, spelniajacych nastepujace wymagania:

1} szczeliny sa usytuowane naprzeciwlegle,

2) szczelina stanowi 1/6 grubosci sciany,

3) odstep szczelin wzdtuz Sciany wynosi przy gruboéci $ciany:

a) nie wiekszej niz 1 m - {5+8) m, :

b) wiekszej niz 1 m - (4+6) m,

4) beton w miejscu przerw dylatacyjnych uzupetniony jest odpowiednio zbrojeniem przeciwskurczowym,
identycznym jak przy powierzchniach zewnetrznych sciany.

Szczeliny, o ktérych mowa powyzej, powinny byé wypetione elastycznymi przekladkami zabezpieczonymi
przed nasigkaniem woda i wilgocia,

Dopuszcza sie stosowanje_konstrukciji oporowych z grunty_zbrojonego, spetniajacych _wymagania Polskiei
Normy;

46, WYPOSAZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH.

W zaleznosci od potrzeb, przeznaczenia i usytuowania obiekt inzynierski powinien by¢ wyposazony
w szczegolnosci w:

1) tozyska,

2) zabezpieczenia przerw dylatacyjnych,

3) izolacje wodoszczelng, w szczegdlnosci pomostow obiektéw mostowych

i powierzchni konstrukcjl oporowych stykajacych sie z gruntem,

4} nawierzchnie jezdni i chodnikdw,

5} krawezniki oddzielajace jezdnig od chodnikéw Iub torowiska badZ ograniczajace jezdnie w obiektach bez
chodnikéw,

6) urzadzenia odprowadzenia wod opadowych,

7) balustrady zabezpieczajgce pieszych i obstuge przed upadkiem z wysokosci,

8) bariery przeciwdziatajace wyjechaniu pojazdu poza jezdnie lub obiekt badZ zabezpieczajace pojazdy przed
najechaniem na obiekt lub przeszkody stale znajdujace sie w poblizu jezdni,

9) ostony zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakcyinych,

10) urzadzenia ochrony przed hatasem,

11) ostony przeciwol$nieniowe,

12) instalacje oswietleniowe,

13) urzadzenia wentylacyijne,

14) urzadzenia zabezpieczajgce dostep do obiektu w celach utrzymaniowych,

15} urzadzenia mechaniczne dla ruchomych elementdw konstrukcii,

16) ptyty przejsciowe w strefie potaczenia obiektu z nasypem drogowym,

17) elementy zabezpieczajace podpory mostéw przed dziataniem kry, sptawui zeglugi oraz podpory wiaduktu
przed najechaniem pojazddw i skutkami wykolejenia pojazddw szynowych,

18) tablice okreslajace szlak zeglugowy zgodnie z odnosnymi przepisami,

19) sprzet i srodki gasnicze,

20) specjainie uformowane nisze podporowe ha urzadzenia umozliwiajace podnoszenie ustroju nosnego,

21) zabezpieczenia przed dostepem:

a) ptactwa, nietoperzy,
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b) osdb postronnych do pomieszczen technicznych, urzadzen technicznych oraz przestrzeni zamknigtych,
22) znaki pomiarowe,

Na obiektach inzynierskich nie powinny by¢:
1) zainstalowane reklamy i dekoracje, nie stanowiace elementu plastycznego obiektu lub wyposazenia,

2) umieszczone na chodnikach maszty latarf i stupéw podtrzymujacych siec trakcyjng - z wyiatkiem linii
balustrady | poza balustrada.

Nawierzchnie jezdni, chodnikdw, schoddéw, pochylni oraz urzadzen, umozliwiajacych dostep do elementdw
obiektu mostowego, powinny by¢ wykonane z materiatow o wlasciwosciach przeciwposlizgowych,

Jezeli przekrdj poprzeczny na obiekcie mostowym nie stanowi kontynuacji elementéw przekroju poprzecznego
drogi, to elementy wyposazenia obiektu powinny by¢ zabezpieczone za pomoca kraweznikdw lub barier przed
najechaniem przez pojazdy poruszajace sie po drodze.

Urzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem pradem sieci trakeyjnych.

1. Obiekty mostowe usytuowane nad liniami kolejowymi lub tramwajowymi o trakcji elektrycznej powinny byc
wyposazone w szczeglnosci w:

1} ostony zabezpieczajgce pieszych przed porazeniem pradem elektrycznym z sieci jezdnej,

2) urzadzenia zabezpieczajace przed zetknieciem elementdw sieci jezdnej

z elementami przesta,

3) urzadzenia zabezpieczajgce przed pojawieniemn sie naplecia elektrycznego na kanstrukcji obiektu.

2. Ostony w przypadku oblektow usytuowanych nad liniami kolejowymi, powinny:

1) by¢ ustawione przy balustradzie lub barierze znajdujacej sie na skraju obiektu, na takich odcinkach obiektu,
aby pionowa krawed?Z ostony znajdowata sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od:

a) ptaszczyzny pionowej wyznaczonej przez os toru, w miejscu najwiekszego zblizenia,

b) elementow sieci jezdnej znajdujacej sie pod napieciem elektrycznym, podwieszonej do konstrukcji obiektu,
2) mieé petne wypelnienie o wysokosci 1,2 m, liczac od nawierzchni chodnika, uzupeinione wypetnieniem
azurowym do wysokosci 2,1 m,

3) przylegac scisle do gornej powierzchni chodnika lub gzymsu,

4) byé zamocowane do balustrady lub bariery za pomocy trwatych zigczy,

5) sktadac sie z odcinkdw taczonych za pomocq trwatych i szczelnych ztgczy.

3. Przyleganie ostony powinno byé zapewnione za pomoca elastycznych wodoszczelnych przektadek,
umieszczonych miedzy powierzchnig chodnika lub gzymsu a ostong i uformowanych tak, aby nie zatrzymywaly
wody przy dolnych obrzezach oslon.

Ostony przeciwporazeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie, Urzadzenia te, o ktérych mowa powinny by¢ zastosowane na

kazdym obiekcie mostowym posiadajacym elementy metalowe, przy czym za elementy metalowe uznaje sig
réwniez prety zbrojenia betonu;

47. ZNAKI POMIAROWE.

1. Dla oceny prawidlowej pracy obiektu inzynierskiego powinny by¢ przewidziane w szczegédlnosci:

1) znaki wysokosciowe (repery) na obiektach,

2) wodowskazy przy mostach.

2. Znaki wysokosciowe, o ktdérych mowa powinny by¢ umieszczone:

1) na gtowicach tuneli - nie mniej niz 3 sztuki,

2) na kazdej z podpor obiektu mostowego - nie mniej niz 4 sztuki,

3} po obu stronach przesetl:

a) nad podporami,

b} w srodku rozpletosci przeset dluzszych niz 21 m

¢) w poblizu osi skrajnych dzwigaréw lub punktéw znajdujacych sie nad dolnymi krawedziami ustrojow
ptytowych.

3. Znaki wysokodciowe powinny byé powigzane ze statym znakiem wysokosciowym, wykonanym z trwatego

materiaty | posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza korpusem drogi
w niewielkiej odlegtosci od obiektu.
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4. Przy obiektach o dlugoéci wiekszej niz 100 m powinny by¢ wykonane dwa znaki, o ktérych mowa w ust. 4,
rozmieszczone w poblizu koricdw obiektu.

5. Powinno sig dazy¢ do tego, aby obiekty mostowe o dtugosciach nie mniejszych niz 200 m i wymagajace
statej obserwacji byly wyposazone w stanowiska pomiarowe rozmieszczone poza nimi - w celu umozliwienia
cyklicznych pomiaréw niwelacyjnych (osiadanie, przechyly podpér, ugiecia przesel).

5. CzesS¢ E — Czeséé kosztowa.

1) Przedmiar robot, przedmiar robét w ukiadzie TER i kosztorys ofertowy.

Przedmiar robdt, jako skfadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich
robét objetych dokumentacja projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21.] oraz wg [2.7.]. Nalezy zwrocic
uwage na zgodnos¢ pozycii przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich WWIORB. Zgodno$¢ ta dotyczyé
powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilodciowe). Na stronie
tytutowej przedmiaru robdt nalezy takze podaé dane jednostki i 6soby opracowujacej przedmiar (wraz
z podpisem tej osoby).

Przedmlar robot w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdine pozycje rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupetni¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowei,
W wierszach tych nalezy wyspecyfikowac czgstkowe wyliczenia iloSciowe sktadajace sie na sumaryczng iloéé
rozliczeniowa (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrédta” wyliczen). W podpozycjach nalezy takze wykazaé te
elementy rozliczenlowe ktore nie majq zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji a stanowig
sktadnik ceny jednostkowej wg pkt 9 WWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawaé odrebnych
numerdw; podpozycje mogg by¢ punktowane i/lub wyréznione odrebna czcionka.

2) Kosztarys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukiadzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzié w uktadzie specyfikacyinym (WWIORB), w formie Tabel Elementdw
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy ~ dla wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa.
Wspdlne wymagania nalezy zestawi¢ w oddzielnej tabeli TER - poprzedzajacej tabele pozostate - o ile
specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrebny sposdb rozliczania tych wymagan. Poszczegéine Tabele
Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okredlone jakiej branzy dotycza, nalezy zebradé w jeden ,skoroszyt”
na poczatku ktérego (za strong tytutowa) powinno by¢ zestawlenie zbiorcze wszystkich Tabel skladajacych sie
na catosc¢ kosztorysu ofertowego. Dane strony tytulowej Kosztorysu Ofertowego winny zawieraé informacje
analogiczne jak dla przedmiaru robét. Poszczegdine Tabele Elementéw Rozliczeniowych nalezy sporzadzié
w nastepujacym ukiadzie kolumn: Lp., numer WWIORB, wyszczegdinienie elementdw rozliczeniowych,
jednostka miary, ilo$é jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypetniana
danymi), cena za element rozliczeniowy (wartos¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienieznej - kolumna
nie wypetniona danymi). Poszczegélne wiersze danej Tabeli Elementdw Rozliczeniowych powinny
odzwierciedlaé systematyke przyjeta dla Specyfikacji Technicznych. Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyé
podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w uktadzie: suma netto, podatek VAT
(zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje
rozliczeniowe w TER muszg by¢ ponumerowane i odpowiadad tylko i wylacznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej
WWIORB (zgodnos¢ jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna
wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formufami, powinna byé
dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposdb umozliwiajacy
samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukiadzie TER.

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacja,
projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] draz [2.7.]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego stanowig: dokumentacja projektowa, WWIORB, zaltozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz
ceny jednostkowe.

Kosztorys inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego ustalajac ceny dla
poszczegdlnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjetego w TER stopnia agregacji
elementéw rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim
opracowanym wg zasad jak wyZzej - wymagana jest catkowita zgodnos$¢ cenowa pomiedzy kosztorysami. Ceny
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jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadac
zapisomn pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej pozycji rozliczeniowej.
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukfadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi

formutami, powinna byé dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb
umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacjl Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosztorysowe robdt odbiegajg od cen rynkowych
ma on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do podziatu kosztorysu na przyjete etapy
realizacji zadania oraz wydzielenia wartosci robot kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

6. Czesé E- Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacii.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowlednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych z raczky

z wykazem zawartodci teczki, Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy stosowacl kartondw
archiwizacyjnych.

Dokumentacje nalezy przygotowaé w 3 egzemplarzach (dokumentacje przekaza¢ takZe na dysku SSD w wersji
edytowalnej jak i nieedytowalnej). Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia i/lub
dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub
uzyskania opinii, postanowien, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej.
Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegbine elementy nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dysk SSD zawierajacy powyzsze elementy zarowno wersji edytowalnej
jak i nieedytowlanej. Zardwno do wersji papierowej jak i cyfrowej Wykonawca opracuje czytelny i szczegoiowy

spis tresci, W wersji cedrowej z zastosowaniem odnoénikéw do poszczegdlnych katalogdw opracowane]
dokumentacji.

SzczegotowosC opracowan.

Opracowania projektowe powinny byé wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig (doktadnoscia).
Odpowiednia szczegdlowosé dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw terenu i
parametréw obiektéw wchodzacych w sklad opracowan projektowych. Stopien szczegdtowosci
zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i
ztozonoéci projektowanego zadania. Uscislenie zastosowanego tu pojecia: odpowiednia
szczegdtowosé, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podat w pozostalych dokumentach umowy
whasnych wymagan w zakresie szczegOtowosci opracowan. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolei powinny
przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdlowosci projektowanego zadania
inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkéw zawartych w pozostatych dokumentach umowy i ustalen wiasnych
projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych, w tym w szczegdlnosci
rozporzadzenia w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego oraz

obowigzujacych warunkow technicznych, w zakresie, w jakim odnosza sie do opracowywanych
dokumentdw.

Szata graficzna spelniajgca nastepujgce wymagania:

- czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci;

- zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych;

- iloéé arkuszy ograniczona do niezbednego minimum;

- poszczegolne czesci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

- kazdy tom zawiera spis zawartoéci kompletu opracowania oraz spis tresci tomu;

- rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;

- kazdy rysunek, strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czesci sktadowych opatrzone metryka;
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- metryka winna zawieraé: nazwe | adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie
i nazwisko projektanta(ow), sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalnoéé
i numer uprawnien budowlanych;

- tekst sporzadzony zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkeyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatow tekstu, takich jak wielkos$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Oprawa opracowan

Poszczegdlne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczyé Zamawiajacemu
w walizkach (teczkach) z uchwytami (ufatwiajgcymi przenoszenie)., Egzemplarze opracowania
nalezy ponumerowa¢ w widocznym miejscu — zaréwno walizki jak i poszczegdlne elementy
znajdujace sie w walizkach.

Wymaga sie, aby dokumentacja byta zamieszczona w trwalych teczkach zbiorczych
(umozliwiajacych wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytutowymi na kazdej stronie
oraz ze spisem zawartosci zamieszczonym od wewnatrz,

Format dokumentacji papierowej
Dokumentacja ztozona do formatu A4, w sposéb zapewniajacy mozliwosé wielokrotnego
uzytkowania dokumentacji.

Format dokumentacji elektronicznej
Na nosniku danych nalezy zachowac taki uklad folderéw, na jaki podzielono opracowanie wersiji
papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikaciji.

Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy dotgczyé do
dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiedniag kieszen.

Wersje nieedytowalne: format plikéw .pdf, .jpg

Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszczegodlinych dokumentéw wzorcowych,

w tym co do zasady:

- czesci opisowe - pliki w formacie kompatybilnym z edytorem tekstéw MS Word,

- obliczenia - pliki w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel. Wszystkie
wyliczenia umieszczone w tabelach winny by¢ wykonane w postaci otwartych (jawnych) formut,
z uzyciem standardowych funkcji programu (bez uzycia makr, funkcji indywidualnych, funkcji
zapisanych w szablonach i dodatkach do arkusza uzywanych przez Wykonawce);

- mapy i rysunki — pliki w formacie kompatybilnym z programami Microstation i Autocad,

tj.: .dgn, .dwg, .dxf, w tym format .dxf jako format obowigzkowy. Dane dla okreslonej grupy
rysunkéw sktadajacych sie na jedng cato$é, np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje
poprzeczne, itp. nalezy przedstawic¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na mniejsze
w przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegdinych arkuszy wydruku lub
ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do
plikdw podstawowych musza znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby
nie dochodzito do gubienia Sciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiescié¢ zestaw plikéw linii
i czcionek, ktére sg niezbedne do whasciwego wyswietlenia zawartosci plikéw.
Dodatkowo w zwigzku koniecznoscia dokonywania analiz przestrzennych konfliktéw
projektowych inwestycji z krajowym systemem obszaréw chronionych oraz budowania bazy
danych o projektowanych przebiegach drég, nalezy zataczy¢ pliki w formacie GIS (*.shp)
przedstawiajgce przebieg planowanych drég wykonane w aktualnie obowigzujacym ukfadzie
wspotrzednych geodezyjnych, o nazwach zawierajacych numer drogi i okreélenie odcinka.
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Wymagania pozostate
Zdjecia nalezy wykonaé technikg cyfrowa. Zdjecia majg posiadac date wykonania w obrazie zdjecia

oraz dane geolokalizacyjne zawarte w pliku zdjecia. Zdjecia w rozdzielczosci minimum 3264x2448
pikseli.

Opracowania dopuszczone do wykonania przez Wykonawcéw kolejnych stadiow
i etapow inwestycji

Opracowania projektowe uzyskane w wyniku realizacji niniejszego zamodwienia bgda podstawa
do dalszych opracowarn projektowych. Oznacza to, iz opracowania bedag podiegaty daiszym
uszczegdtowieniom i modyfikacjom. Ninigjsze zamdwienie obejmuje udzielenie przez Wykonawcow
(Autoréw Dziet) upowaznienia do wykonania dalszych etapéw opracowan projektowych, w tym
w szczegdinoscl do dokonywania modyfikacji, optymalizacji i uszczegétowienia.

Rozwigzania projektowe zaproponowane w wyniku opracowania dokumentacji musza zapewniac
mozliwoéé uzyskania niezbednych uzgodnien, postanowien, zezwolen i decyzji. W szczegdlnosci
rozwigzania obejmujace urzadzenia ochrony srodowiska oraz odwodnienie drogi muszg zapewniac
prawidlowe uzytkowanie drogi i uzyskanie wymaganych decyzji.

Opracowania musza takze umozliwié Zamawiajacemu uzyskanie decyzji $rodowiskowe] uprawniajacej do
wykonania badan archeologicznych oraz wycinek drzew na podstawie ostatecznej decyzji Srodowiskowej.

IV. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamdwienia.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu calej dokumentacii na etapy (w ramach ceny
ofertowej). Bedzie on wynikat z mozliwosci technicznych iwyboru trybu uzyskiwania zgody na
realizacje inwestycii (wg [1.1.] lub wg [1.1.])} izostanie uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie
uzgodnienia PWS. Dokumentacja projektowa dia kazdego z etapdéw powinna stanowiC odrgbne
opracowanie i powinna byé dostosowana do wymogéw wiasciwej ustawy. Podczas etapowania robot
nalezy uwzglednié mozliwosci techniczne, w tym przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury
technicznej oraz budowe elementdéw wyposazenia drogi (np. kanalizacja deszczowa, oswietlenie,
urzgdzenia ochrony srodowiska etc.).

2. Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wiaZa sig
z wyborem przebiegu projektowanej siecl przez dana nieruchomos$é, pod katem mozliwosci jej
dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione
dzlatania poprzez umiejscowienie sieci w sposdb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosdi,
powoduja wzrost kosztéw odszkodowan, ktdére Zamawiajacy bedzie zobowiazany ponies¢ na etapie
realizacji zadania. Za spowodowany hiewtasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi,
nieuzasadniony wzrost kosztdw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwroftu
poniesionych kosztéw dodatkowych.

3. Przy opracowywaniu dokumentacji uwzgledni¢ stanowisko Wojewody Slaskiego oraz Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, w zakresle wymogéw dia nieruchomosci, dla ktérych ograniczenie
w korzystaniu obejmuje inny charakter robdt budowlanych niz ten okreslony w specustawie drogowej,
np. przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu, przebudowa drég innych kategorii, przebudowa
zjazddw. Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczyé odwiadczenia whascicieli
o udzieleniu zgody na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych. Teren objety ,czasowym
zajeciem” powinien uwzgledniaé réwniez zakres drog technologicznych, przewidywanej pracy maszyn
budowlanych, technolegie robét, itp.

4, Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,
informacje, itp., niezbedne dla prawidiowego wykonania dokumentacji projektowej. Kserokopie
wszystkich orzeczert organdéw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnied innych podmiotow
przekaze do ZDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi
instytucjami, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwigzku z realizacjg inwestycji
drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciagu 5 dni od daty ich otrzymania. Waznos¢ wszystkich
uzyskanych na etapie opracowywania dokumentacji dokumentéw musl posiadac co najmniej 6-cio
miesieczny okres waznoséci liczac od dnia sporzadzenia protokotu korficowego odbioru dokumentacji
projektowej. W przypadku warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestorow siecl projektant jest
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10.

i1,

12,

zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy robdt zwigzanych z likwidacja kolizji wynikaja
z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci.
Wszystkie oryginalne dokumenty, winny byé przekazane w oddzielnej teczce (segregatorze). Dotyczy
to zaréwno samych pism jak, izatgcznikdéw graficznych. Teczka/segregator winny zawieraé spis
wszystkich dokumentow oraz dat ich waznosci.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu z wnioskami
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowied, zezwolen, uzgodnienn i opinii, po
wczesniejszym wystapieniu Wykonawcey do Zamawiajacego o ich udzielenie.
Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen
w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazyé do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami jakie ma posiadac, i ktore sg istotne z punktu widzenia funkcjonalnosci
elementu. W wyjatkowych wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w dokumentacii projektowej na znak
towarowy, patent z uzasadnionych wzgleddw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub
jezeli taki obowigzek wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku powinien byé dopisek,
ze dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne oraz winny by¢ wskazane cechy charakteryzujac te
réwnowaznosc.
Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzer, -
Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,
aktualnych na dzien odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie
przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tresé i zakres projektu dostosowaé do
obowigzujacych przepiséw. W przypadku zmiany wytycznych w stosunku do wersji z materiatéow
przetargowych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce i przekaze aktualne wytyczne Wykonawcy.
Dokumentacije projektowa nalezy odpowiednio skompletowad w oddzielnych teczkach kartonowych
2 raczka z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie nalezy
stosowacd kartonow archiwizacyjnych.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej Wvykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jej wykonania.
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacji obowigzujacy
kilometraz drogi wojewddzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza lokalnego
przy zatozeniu, iz ma on rdwniez narastac w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewdédzkiej.
Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oswiadczenie, podpisane przez
projektantéw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz
przekazywana dokumentacja jest:
sporzadzona zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami techniczno -~ budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej,
kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé,
kompletna pod wzgledem uzgodnied branzowych i spetnienia warunkdéw w nich zawartych,
kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
sprawdzona pod wzgledem zgodnos¢, w tym WWIORB z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji / zezwoleri, przed przediozeniem ich organowi

wydajacemu decyzjg / zezwolenie, nalezy przedstawié¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Katowicach.

Personel, sprzet, wyposazenie.

W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowymi, doswiadczeniem i wyksztafceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostana powierzone.
Do wykonania przedmiotu zamodwienia konieczne jest dysponowanie projektantami co najmniej w
branzy drogowej, mostowej (konstrukcyinej), telekomunikacyjnej, gazowej, elekiroenergetycznej
i sanitarnej. Wykonawca ma obowiazek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu
zamdwienia niezbednej ilosci 0s6b, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy
umozliwiajacej wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.
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VI.

Wykonawca w razie koniecznosci winien zaproponowad w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Sktad, specjalnosci
i dodwiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestycijl.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wlasciwego wykonania umowy, niezbedne
oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne i wynagrodzenie caiego
personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych poszczegdinych prac projektowych,

Zmiana osoby pehiacej funkcje Projektanta moze nastapié¢ jedynie po ztozeniu oswiadczenia, o ktérym
mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez
Zamawiajacego, posiadajacg wymagane kwalifikacje zawodowe.

Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres zatozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opodznien w realizacji robdt kontraktowych. Takie zastgpstwo bedzie zapropeonowane
uprzednic na pisémie do zaaprobowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie naleine projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie dysponowat przez caty czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowa realizacje umowy wraz z kosztami biura, jak réwniez
wszelkie inne koszty réwniez zwiazane z ubezpieczeniem ieksploatacjg niezbednych $rodkéw
transportu beda pokryte przez Wykonawce i sg traktowane jako wliczone w wyceng ustugi.
Wykonawca musi dysponowac srodkami transportu umozliwiajagcymi petnienie prawidiowego nadzoru
nad robotami. W zwiazku z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz. 908), Wykonawca zapewni udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przez
niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia na poziomie co najmniej 10%. W terminie do 14 dni
od dnia podpisania umowy Wykonawca ziozy oswiadczenie potwierdzajace spefnienie ww. wymogu
wraz ze szczegOlowyrn zestawieniem pojazddw wykorzystywanych przez niego przy wykonywaniu
przedmiotu zamdwienia (z wyszczegélnieniem rodzaju paliwa), a nieztozenie tych dokumentdw w ww.
terminie traktowane bedzie jako niespelnienie ww. wymogu. Koszty zwigzane z zapewnieniem
pojazdéw elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym Wykonawca uwzgledni w  wycenie.
W przypadku zmiany ustawy i wymogdéw w tym zakresie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca
dostosuje sie do nowych zapisow w cenie ofertowej.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykenawce przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia oséb na podstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadan, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymog dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
o prace nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane.

W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie umdw o prace.

Wykonawca jest zobowiazany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajgcych imiona,
nazwiska i podpisy oséb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace i osoby te
powinny by¢ zgodne z Wykazem, o ktérym mowa powyzej. Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy
jest uprawniony do kontroli zgodnosci ww. listy obecnosci z Wykazem oséb oraz stanem faktycznym.
Zamawiajacy w ramach kontroli speinienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania oséb

na podstawie umoéw o prace bedzie miat mozliwos¢ wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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VII. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
1. Harmonogram prac (HP).

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegélnych elementdow dokumentacii,
zgodnych z wyceng przedmiotu zamowienia okresiong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujgé terminy planowanych
wystapien do gestordw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przytaczer, odprowadzenia woéd) oraz
uzgodnien. W przypadku wykonywania opracowan siuzacych wydaniu dokumentu urzedowego (np.:
opracowania érodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy wyraznie oznaczyé planowany termin ztozenia
stasownych materiatéw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepisow prawa. Zatwierdzenie HP
przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z Zadnych zobowigzan umownych. W HP winna byé
przedstawiona kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia
HP terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé
Zamawiajacemu w przypadku wystapienia opézniern lub zmian zwiazanych z terminem wykonania
poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczego nastgpity zmiany.

2. Sprawozdanie z postepu prac {SP).

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sprawozdanie z prac wykonanych w
minionym miesigcu. Zostang w nim okreslone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania do wykonania
majace na celu poprawne i terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna sie rowniez znalezé informacja o
ewentualnych zagrozeniach terminowych i technicznych w realizacji poszczegdlnych elementow
rozliczeniowych.

SP w szczegélnosci bedzie zawierat:

- opisy wykonanych w okresie od ostatniego raportu (podpisania umowy): prac, uzgodnieri, uzyskanych
apinii;

- okreslenie zaawansowania prac projektowych, w podziale na wystepujace branze: drogowa, mostowa
(obiekty inzynierskie), srodowisko, sieci: sanitarne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.);

- opis planowanych do wykenania dziatan, uzyskania opinii, uzgodnier;

- informacja o okolicznasciach majacych wplyw na terminowosé wykonania projektu:

- informacja o przewidywanych zagrozeniach, opdinieniach, proponowanych dziataniach w celu eliminacji
zagrozen,

Techniczn

Przewiduje sig, iz RT bedga odbywaty sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesiace. RT moze
by¢ zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Gtéwnymi celami RT jest:
a) omobwienie harmonogramu prac projektowych,
b) prezentacja przez Wykonawce biezacego postepu wykonywania opracowan projektowych
przed Zarmawiajacym,
c) omodwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,
d) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wiasnych przegladéw opracowai
projektowych,
e) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacji.

Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sig réwniez spotkania z wladzami lokalnymi w miejscu inwestycji,
jak réwniez ze spotecznoscig lokalna. Spotkania takie moga sie odbywaé réwniez w godzinach popotudniowych
czy wieczornych, jak réwniez w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci Zamawiajacy
zapewni stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna bedzie zakoriczona
spisaniem protokotu / notatki, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca. Proponowana tresé notatki
zostanie przekazana do Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona zaakceptowana | przestana
Wykonawcy, ktéry przekaze ja pozostatym uczestnikom spotkania. Nie wykiucza sie sporzadzenia protokotu
bezposrednio po spotkaniu.
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Spotkania robocza - spotkanie zasadniczo w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego i ewentualnie innych stron, ktérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych, lub
wizyta na miejscu ktdrego dotyczg opracowania projektowe. Spotkania robocze odbywac sig beda z inicjatywy
Wykonawey lub Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadza ze spotkan notatke do zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Notatka winna byé sporzadzana na biezaco na odbywajacym sig spotkaniu.

4. Inne.

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwigzan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jakosci
opracowywanej dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skiadania i uzgadniania przez ZDW czastkowych
rozwiazan projektowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zlecenia i przeprowadzenia kontroli dokumentacii projektowej niezaleznej
Jednostce.

Dokumenty z realizacji projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

VIII. Rozliczenie i odbior dokumentacji projektowej.

1. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢é koszt uzgodniert oraz materiatéw wejsciowych koniecznych do
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce
w zakresie niezbednym dia wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, objetego
zamdwieniem oraz wszystkie elementy dokumentacji projektowej okreslone w ninigjszym OPZ. Cena
ofertowa winna uwzgledniaé koszty wynikajace z wymagan okreslonych w niniejszym OPZ. Cena ofertowa
musi rowniez uwzglednia¢ koszty przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
rozporzadzania i Korzystania z przedmiotu zamdwienia. oraz praw zaleznych.

2. Poszczegdlne elementy rozliczeniowe/kompletng dokumentacje projektowa nalezy ztozyC w kancelari
Zamawiajacego.

3. Weryfikacia elementdw rozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastapi w ciagu 30 dni
roboczych, a nastgpnie po stwierdzeniu, ze elementy rozliczeniowe/kompletna dokumentacja zostata
prawidtowo wykonana oraz ztozona w ilosci przewidzianej OPZ, zostaje sporzadzony protokdt odbioru
czeéciowego/koncowego podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacegoe wskazanego
w umowie. W zakresie drogi krajowej dla poszczegblnych elementéw dokumentacji nalezy dostarczyé
pozytywna opinie GDDKIA,

4, Kopia protokotu odbioru czesciowego/koricowego zostanie przekazana Wykonawcy.

5. Protokdt odbioru czesciowego/kchcowego, podpisany przez upowaZznionego przedstawiciela
Zamawiajacego wskazanego w umowie, jest podstawa do wystawienia faktury czesciowej/kohcowej za
wykonany element rozliczeniowy/korficowa dokumentacjg projektowa.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci wykonanego elementu rozliczeniowego/kompletne;j dokumentacji
projektowej z zatoZonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zostanie
poinformowany, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek. Jednoczesnie
Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru elementu rozliczeniowego/koncowej dokumentadji
proiektowe] we wiasnym zakresie,

7. W okresie wykonania umowy Wykonawca zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny
ofertowej, koszty wszelkich czynnoséci i wymagan sktadajacych sig na wykonanie dokumentacii
projektowei, w zakresie wynikajacym z obowigzkdw opisanych w umowie i OPZ, w szczegolnosci:

a) wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich cztonkéw zespotu Wykonawcy koniecznych do zgodnego
z przepisami prawa wykonania umowy, bez wzgiedu na ilo$¢ projektantow,

b) koszty stanowisk pracy, szkolen personeluy,

c) koszty administracyjne zatrudnienia projektantow i calego personelu Wykonawcy

d) wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany w OPZ
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych oséb,

e) koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantdw,

) koszty materiatéw niezbednych do sporzadzenia opinii, uzgodnien, analiz, dokumentacji, itp.
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g) koszty zwigzane z wypetnianiem obowiazkdéw zgodnie z zawartg umowa oraz dostosowaniem sie do
wymagan OPZ,

h) przejazdy, zakwaterowania i delegacje,

iy koszty transportu i tacznodci,

3} koszty wyposazenia bhp,

k) koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w radach budowy, spotkaniach w terenie, itp.

1) koszty sporzadzania raportéw miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskéw i spraw
skierowanych do Projektantéw przez Zamawiajgacego, sprawozdan, opinll | innych materiatow
niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotowego zadania,

m) koszty uzgodnien np. z gestorami sieci, gminami, GDDKIA, itp.,

n) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzenych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

0) koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia odwiadczenia kierownika budowy o zgodnoéci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

P) koszty uczestnictwa w odbiorach korficowych budowy dla wyszczegdlnionych zadan,

a) inne swiadczenia wynikajace z przepiséw | obowigzkéw Projektanta wykonywanych na budowie,

r) koszty ubezpieczen,

s) koszty dostosowania do ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz.
808) zgodnie z zapisami OPZ,

t) wszystkie inne koszty zwiazane z wymaganiami zawartymi w OPZ, zwiazanymi z prawidtowym
wykonaniem ustugi.

8. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie ustugi sa cenami ryczattowymi. Ceny te bedg
podlegaé waloryzacji zgodnie z zasadami umowy.

9. lios¢ poszczegélnych nadzoréw podane w formularzu Wycena sg szacunkowe. Rozliczenie nastapi za
faktyczna ilosC wykonanych ustug i prac, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie.

10. Faktury moga by¢ skiadane nie czgscigj niz 1 raz w danym miesiacu.

11. Koszty ogdélne bedg rozliczane proporcjonalnie do poszczegélnych fakturowan.

12. W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w Tabeli Prac
Projektowych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna warto$¢ cato$ciowego
wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci z formularza Wyceny.

Wykonawca oprécz przygotowania dokumentacji przeprowadzi takze prezentacje opracowanego materialu na
spotkaniu w siedzibie Zamawiajacego.

Wytacznie elekironiczna forma przekazania przez Wykonawce opracowanych materiatow nie bedzie traktowana za
skuteczne doreczenie do Zamawiajgcego.

Dokumentacje ostateczne nalezy przekaza¢ w formie papierowsj i elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej,
wraz z o$wiadczeniem o zgodno$ci wersji papierowej i elektronicznej, w ilosci egzemplarzy wskazanej w OPZ.
Materiaty robocze oraz dokumentacja (elementy) przekazywana Zamawiajacemu do zaopiniowania, akceptacii itp.,
nie sg wliczone w iloéci podane | wymagane do wykonania przez Wykonawce. Koszty zwigzane z opracowaniem
materialow roboczych, przeznaczonych do uzgodnier, zaopiniowania, itp. badZ do prezentacji na spotkaniach i
radach technicznych nie podlegajg dodatkowej zaplacie | wliczone sa w ceng ofertowa,

IX. UZGODNIENIA I OPINIE ZADANIA INWESTYCYJINEGO.

Wykaz 1 kopie wstepnych stanowisk, opinil, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem.

Nalezy umozliwi¢ wypowiedzenie sie organom, instytucjom, stuzbom i organizacjom na temat
planowanego zadania inwestycyjnego, w zakresie swoich kompetencji, w szczegdinosci:
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1.

2.

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Zainteresowani wilasciciele lub zarzadcy drég, kolei, wdd, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania wstepnych warunkéw do likwidacji
spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich
obiektami oraz w zakresie wstepnego uzgodnienia rozwiazan projektowych.

Organy wladciwych miejscowo zarzaddw wojewddztwa, powiatu oraz wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).

Minister wlasciwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w
miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Wiasciwy organ nadzoru gérniczego - w odniesieniu do terendw goérniczych.

Wiasciwy wojewddzki konserwator zabytkdw - w odniesieniu do débr kultury chronionych na
podstawie odrebnych przepisdw.

Dyrektor wilasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, wlasciwi dyrektorzy
zarzadéw melioracji i urzadzen wodnych - w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
wykonanie urzadzeri wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych
lub robot na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig,

Wiasciwi dyrektorzy parkéw narodowych i krajobrazowych, nadlednictwa, kota towieckie i
pozarzadowe organizacje ekologiczne (o ile zgtosza sie jako strona).

Dyrektor wlasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych w odniesieniu do gruntow
lednych stanowigcych wiasnoéé Skarbu Paristwa, bedacych w zarzadzie Laséw Panstwowych.
Wiasciwy wojewddzki inspektor transportu drogowego (w zakresie ewentualnych zatok do
wazenia i kontroli pojazdow).

10) Wiasciwy komendant wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej — wstgpna opinia.
11) Wiasciwy komendant wojewodzki Policji — wstepna opinia.
12) Wojewddzki Sztab Wojskowy ze wzgledu na lokalizacje inwestycji zgodnie z odrgbnym

zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.

13) Wykonawca opracowania - obligatoryjnie uzgodnienia miedzybranzowe, sprawdzenia.
14) Inni uznani przez Projektanta i/lub Zamawiajacego - za koniecznych w sprawie.

x-

Informacje dodatkowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za bledy projektowe na zasadach ckreslonych w umowie.

Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkosci zamdwienia, a takze potencjalnych Wykonawcéw ktorzy biorg
udziat w tego rodzaju zaméwieniach (mate i $rednie przedsigbiorstwa), Zamawiajacy podjat decyzje
o odstapieniu od podziatu zamdwienia na czesci. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej, Ktéra stanowi niepodzielna cato$é, a jej podziat grozitby nadmiernymi trudnosciami
technicznymi wynikajacymi z opracowania poszczegdinych elementéw dokumentacji projektowej przez
roznych Wykonawcdw oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamdéwienia. Potrzeba skoordynowania
dziatan réznych Wykonawcdw realizujacych poszczegdlne czesci zamowienia (tj. poszczegdlne elementy
dokumentacii projektowej) mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamoOwienia, bowiem
przedmiot zamdwienia stanowi niepodzielng cato$¢ (dokumentacja projektowa) i wskazane jest, aby
wykonywal go jeden Wykonawca ze wzgledu na $ciste ze soba powigzanie poszczegblnych czesc
zamdwienia (elementéw dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygorow
technologicznych oraz udzielong gwarancje na wykonang ustuge.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznei, byta uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub osobistym. Kerespondencja
dostarczana za pomoca $rodkdw komunikacji elektroniczne, nie uwierzytelniona jednym z w/w podpisdw
bedzie odsylana bez rozpatrzenia. Adres do korespondencji dostarczanej za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej: sekretariat@zdw.katowice.pl. Korespondencja kierowana na jakikolwiek inny adres e-mail
bedzie traktowana jedynie jako robocza, bez istotnego znaczenia dla sprawy, bez mozliwoscl powolywania
sie na nig jako wiazaca dla sprawy.
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XI. Przepisy zwigzane.

[1.1.] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane.

[1.2.] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji w zakresie
drég publicznych,

[1.3.] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

[1.4.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne.

[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r, o ochronie przyrody.

[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

[1.8.] Ustawa z dnia 13 10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna,

[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

[1.10.] Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspleraniu rozwoju sieci telekomunikacyijnych.

[1.11.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

[1.12.] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,

[1.13.] Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne | gbrnicze.

[1.14.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

[1.15.] Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

[1.16.] -

[1.17.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[1.18.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okredlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

[1.19.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykanywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

[1.20.] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie.

[1.21.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

[1.22.]1 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.06.2019 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetié
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dta srodowiska wodnego.

[1.23.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

[1.24.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegdlowych wymagan
dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji.

[1.25.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11.02.2019r
w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.

[1.26.] Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci | paliwach alternatywnych.

[2.1.] Instrukcja badan podioZza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czesé 1 i 2. GDDP Warszawa
1998 r.

[2.2.] Zasady sporzadzania dokumentacji okreslajgcych warunki hydrogeclogiczne w  zwiazku
z projektowaniem drég krajowych i autostrad - Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 2006 r,

[2.3.] Katalog wzmocnier i remontéw nawierzchni podatnych i pdisztywnych - IBDiM, Warszawa 2001 r.

[2.4.] Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
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{2.5.]

[2.6.]
[2.7.]
[2.8.]

Ogéine specyfikacje techniczne cbejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 1 kartografii
oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

Wytyczne Techniczne Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach.

Uchwata Zarzadu Wojewddztwa élaskiego nr 434/318/V1/2022 z dnia 17 marca 2022 roku — wytyczne
projektowe drog dla rowerdow.
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