Nr postgpowania: ZP.271.4.2021
Zatgcznik Nr 7 SWZ

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiegdzy:

Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza,

reprezentowang przez:

Pana Grzegorza Gagolg - Wojta Gminy Bircza,

przy kontrasygnacie Pani Bogumily Sowa — Wisniowskiej- Skarbnika Gminy Bircza,

REGON 650900476

NIP 795-23-08-157

zwang w dalszej cze$ci niniejszej
Zamawiajacym lub Inwestorem,
a.

siedzibg
(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) .......iiiiiiiiiiiiiiiii NIP:

REGON: ..o zwang w dalszym tek§cie umowy Wykonawca
facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) — dalej:
ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadanie pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej Nr 116004 R w miejscowosci Leszczawka ,,Pastewnik” w km 0+000 do km 0+650”
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja stanowigca
zalacznik nr 1 do umowy, a takze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SWZ.
Dokumenty te stanowig integralng cze§¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach.



3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowigcg zalgcznik nr 1, ktora wchodza w sktad SWZ, stanowigc jej integralng
cz¢$¢. Przedmiar robdt maja charakter pomocniczy nalezy je odczytywac¢ wylacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe 1 odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333
z p6ézn. zm.) oraz odpowiada¢ jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamowienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest
higieniczny, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg
techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow
w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego
thumaczenie na jgzyk polski.

5. Przedmiot zamdowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami
wykonania  przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy.

7. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czg$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzadzg protokot
réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacj¢ Przedmiotu Umowy na poziomie nie
nizszym niz 85 % wielkoSci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przyshugiwalo wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytutu wykonanej czesci Przedmiotu
Umowy w zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio w zakresie
sporzadzenia protokotu r6znicowego.

§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:
1) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
2) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,
3) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw 1 zadan wynikajacych z tresci
zawarte] w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:
1) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w sktadnikoéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem osdb postronnych,
wykonanie 1 utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog tymczasowych, dojazdow oraz
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zapewnienie dozoru budowy;

2) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okre$§lonymi w przepisach
szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani przez
Wykonawce do realizacji zamdwienia beda odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane
kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

3) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod 1 opinii niezbednych
do wykonywania robdt; w tym wydawanych przez organy administracyjne niezb¢dnych dla
nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci przez Zamawiajacego,
w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obslugg placu budowy, terenu sgsiadujacego i
innych terenow, ktore w jakikolwiek sposob moga wpltyna¢ na nalezyte wykonanie robot.
Powyzsze dotyczy réwniez wszelkich niezbgdnych uzgodnien
z organami administracji, w szczegdlnosci uzgodnien dotyczacych zajecia pasow drogowych oraz
dotyczacych sposobu organizacji ruchu.

4) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenow przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbgdne dla realizacji przedmiotu
umowy,

5) zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich,

6) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (niniejsza umowy) do dokonania odbiorow
poszczeg6lnych dla kazdego zlecenia przez Zamawiajacego,

7) zapewnienia sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych,

8) pokrycia kosztow prob oraz wydatkow zwigzanych z organizacja odbioréw technicznych robot
budowlanych,

9) zglaszania pisemnie Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

10) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
konieczno$ci wykonania robot zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci;
W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robdt zamiennych Wykonawca obowigzany jest do
szczegblowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytacznie po
wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego
wykonanie robdt zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w umowie 1 z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

11) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 /lub
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore
maja wplyw na realizacj¢ niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia
wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci w przysztosci; W
zgloszeniu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
1/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zamowien powigzanych Wykonawca obowigzany jest
do szczegdtowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ 1 jest obowigzany do robdt dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajagcego wykonanie robot
dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

12) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pismie o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot w terminie 5
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dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te okolicznosci w
przysztosci,

13) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

14) wykonania prob wynikajacych z warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikow badan przez niezalezna, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajgcego,

15) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosci wstep na
plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych rob6t, dokonywanie ogledzin materiatlow
dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach,

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegblnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw 1 oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdéw, ograniczajac
do niezbgdnego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych 1 fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $§wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialow, badz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych bieglych.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materialty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do
wbudowania materiatow. Zrodla uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie poézniej niz 5 dni przed
zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania 1 wbudowania,
wymagane S$wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materialow do
zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetiaty
wymagania Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne;j.

9. Napodstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych czynnos$ci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia

4



26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolnosci polegajacych na wykonaniu prac
przygotowawczych, profilowanie poprzez wyréwnanie nawierzchni drog nieulepszonych wraz z
nadaniem odpowiednich spadkow podtuznych i1 poprzecznych istniejagcego podtoza, rozscielenie
i wypehienie ubytkOw nawierzchni kruszywem lamanym - wyrownanie powierzchni
naprawianych miejsc z nadaniem spadku poprzecznego i podtuznego zgodnego ze spadkiem
istniejgcego podtoza oraz jego zageszczenie, a takze pozostate czynnosci opisane w przedmiarze
robot.

10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich osob, ktore
wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujagcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O§wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnoscl, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. O$§wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkoéw pracownika okreslony w umowie o
pracg;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawg z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkow pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za
wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich
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jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, zakres obowigzkow pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezb¢dnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ takich jak: imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg, zakres
obowigzkow pracownika.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6ci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i1 kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu,
uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloSci tych robét 1 ich wyceng
np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizng, materialy, sprzet (RMS) oraz z cze$cia
dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa i odniesienie do pozycji
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego samego
rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;
4) termin wykonania robot objetych umowag musi byé zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;
5) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadac na ten sam dzien, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;
6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;
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7) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajagcych potrgcanie  przez Wykonawce lub  Podwykonawce =z  faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztow utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawcg a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych umoéow poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych
w ust. 6. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zagdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejScia na teren
budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze
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przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcoéw, ktorych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zalozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27,
oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ................. dni, od dnia zawarcia

umowy, w tym terminy na poszczegOlne zlecenia zostanie wskazany pisemnie w dokumencie
zlecenia.
Wykonawca po otrzymaniu zlecenia od Zamawiajacego, przed przystgpieniem do prac
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z warunkami w terenie, szczegdtowo uzgodni¢ zakres
prac z Zamawiajacym, ktéry zostanie sporzadzony na formularzu i zatwierdzony do realizacji
przez Zamawiajacego 1 Wykonawce na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych w
formularzu ofertowym.
2. Za podstawe wykonania poszczegdlnego zlecenia uznaje si¢ date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.
3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory: odbior koncowy (ostateczny) dla
poszczeg6lnego zlecenia.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeilni powyzszego obowiazku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nast¢pnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos$¢ wykonanych robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robot, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca bezzwlocznie, lecz nie pdzniej niz do dwoch dni kalendarzowych, zglasza
Zamawiajacemu zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny Protokoét
Odbioru Koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia niniejszej
Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgacego gotowos¢
do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru koncowego
zgodnie z w/w procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia kazdorazowego zlecenia.
8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
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przerwie czynnos$ci odbioru, odméwi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usunig¢cia wad. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuni¢cia wad jest terminem
wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych niezagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania,
Zamawiajacy wpisze je do protokolu odbioru robdt i wyznaczy obiektywny technologicznie
termin na ich usunigcie.

10. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 8 lub/i 9 lub nie przystapi do ich usuwania w terminie 14
dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia. Koszt
usunig¢cia wad ponosi Wykonawca.

11. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu odbioru koncowego robot.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100), w tym:
Podstawa Opis Jedn. | Tles¢ | Krotn.| Cena Wartos¢
jdn.

Remonty biezace drég gminnych
kruszywem lamanym

Element Remonty i utwardzenia

KNR 231/103/5 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza m2 7350 1

pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii V-VI

zt

KNNR 6/107/1 | Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni m3 735 1
analogia (zageszczenie mechaniczne), thuczniem

sortowanym, warstwa po zageszczeniu
do 10-cm

zt

KNNR 1/209/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 252 1

koparkami przedsigbiernymi na odktad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii 111

zt

KNNR 1/202/4 | Roboty ziemne wykonywane m3 252 1

koparkami podsigbiernymi, z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do
1-km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu 11l

zt

Wartos$¢
Netto

zt

VAT

zt

Wartos$¢
Brutto

zt

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac, z uwzglednieniem ust. 5.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
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kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
Zmianie.

5. Przy wynagrodzeniu za poszczegélne zlecenia obowigzywaé bedzie zasada wbudowania
odpowiedniej objetosci kruszywa, ktdra bedzie stanowi¢ iloczyn: dlugos$¢ x szerokos¢ x grubos¢
warstwy po zageszczeniu. Zakres zamowienia robdt budowlanych ustalany bedzie kazdorazowo
przez Zamawiajacego z podaniem ilosci poszczegdlnych elementow wg. okreslonych cen
zgodnych ze ztozonym formularzem ofertowym (stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy).
6. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie rozliczne na podstawie faktur czgsciowych za wykonanie
okreslonych przez Zamawiajacego robot na podstawie formularza zlecenia.

§6

Warunki platnos$ci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktur za odebrane poszczegdlne zlecenia przez obie strony protokolu odbioru wykonanych
elementow przedmiotu umowy.
2. Zasady dokonywania rozliczen koncowych poszczegodlnych zlecen sktadajacych si¢ na zakres
umowy:
1) z wnioskiem o odbidr koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
(o ile zostanie powolany przez Zamawiajgcego, jezeli nie do wyznaczonego pracownikowi
Zamawiajgcego) szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy w
korelacji ze zleceniem Zamawiajacego,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych w przypadku odbioru od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci
co do jego prawidlowosci.
4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktorych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, w terminie do
3 dni, od dnia wezwania,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie
jest nalezna Wykonawcy.
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalgcznik
do protokotu odbioru.
3. Wykonawca dostarczy faktur¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i1 odbiorce
0znaczy w nastepujacy sposob:
Nabywca:
Gmina Bircza;
ul. Ojca Sw. Jana Pawta I1 2,
37-740 Bircza; NIP: 792- 230-08-157;
Odbiorca:
Urzad Gminy Bircza
Ojca Sw. Jana Pawta II 2,
37-740 Bircza
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5. Faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakturg, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
rowniez przez podwykonawcoOw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podzialu
naleznosci pomiedzy Wykonawce 1 podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawcg oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz os§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawcg), biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty,
4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcoéw nie
przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktora stanowi gorng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
Sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢ zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
Re¢kojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejsze] umowy ma wady
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zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Regkojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi .......... miesi¢cy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usunag¢ wade¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym migdzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie wady,
sposob jej usuniegcia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakoSci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie b¢da zgodne z umowa, to w ramach udzielone;j
gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wtasny koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich
niezbgdnych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach
w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okres§lony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Tres¢
dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku
rozbiezno$ci pomigdzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej umowy,
pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej Umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji
przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
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§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu poszczegodlnego zlecenia okreslajacego zakres robodt - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za zlecony zakres rob6t. Data zakonczenia bedzie kazdorazowo
wskazana w zleceniu.;
2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakoSci w wysokosci 100,00 zt (stownie
ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktérym minat termin
wyznaczony przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;
3) ztytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000 ,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000,00 zt
(stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace zlotych
00/100) za kazde zdarzenie;
7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob o ktorych mowa
w § 2 ust. 19 w wysokosci 1 500,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc pigcset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
10) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie o0sob
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000 zt (stownie zlotych: jeden
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okreslong
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w zaleznos$ci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwioki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % caltkowitej
kwoty umownej brutto.

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, t;:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktore moga dochodzi¢ strony przekroczy 30 % wartos$ci niniejszej
umowy.

3) Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy. Odstgpienie
od umowy przez ktorgkolwiek =ze stron wymaga formy pisemnej 1 nastgpuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego przyczyng
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w cze¢sci, ktorej zmiana dotyczy.
5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy.

6) Odstapienie od umowy moze nastgpic takze gdy:

a) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

b) Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z UMOw3.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢
z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej
umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie
krotszego niz 1 miesige. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania cz¢§ci umowy
nastapi na podstawie sporzadzonego protokdt inwentaryzacji robot, po dokonaniu protokolarnego
ustalenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, z udzialem inspektoréw nadzoru inwestorskiego
zakresu robdt wykonanych przez Wykonawcg.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajacych na:

2. Zmianie wynagrodzenia umownego.
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 (w tym takze wynagrodzenie ustalone przez Strony w
kazdorazowym zleceniu robot sktadajacych si¢ na zakres umowy) niniejszej umowy moze zostac
zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 11
pkt e, jesli okaze si¢, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
aniezbednych do jej prawidlowego wykonania, 1 ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 11 pkt e bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okre§lnej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatow 1 urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdwienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogloby skutkowac¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
- wysokie temperatury powietrza powyzej 35°C, w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogloby skutkowac¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
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- nadmierne i1 dlugotrwale opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgltoszony
Zamawiajacemu 1 musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c¢) wynikajacych z przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu administracyjnego, ktorego
konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydluzony o czas
przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

f) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, - opoOznienia, o ktéorych mowa powyzej] musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalag nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunig¢cia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in. procedurg
odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) koniecznos$¢ usuniecia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

1) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin,
o ktéorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6élno$ci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidziec
z pewnoscig, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot
lub ich czgsci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

¢) zmiany bedace nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub
nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia

5.1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialdow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
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przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materialow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktorych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze
w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajagcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speiniana warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

9. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ roéwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesSci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto§¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi konieczno$¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakreséw
rzeczowych zamowienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego;
e) wystgpienia robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2
ustawy Pzp), lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamdwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i1 ktéore maja
wplyw na realizacj¢ niniejszego zamdowienia.

W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokot koniecznos$ci okreslajacy wartos¢
zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robdt, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe rob6t zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego
na bazie no$nikdw cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: 1) stawka roboczogodziny:
...ZVr-g, 2) koszty ogblne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4)
zysk: .. (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: . %,
oraz udokumentowanych cen materialbw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatdéw
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob dla kwartatu, w ktorym wykonywane byly roboty.W przypadku braku powyzszych
danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania
robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp)
sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej
umowy;

f) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot zamiennych sporzadzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek
do drugiej strony.
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11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 8§ wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego.
§12

Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub §mierci w
czasie wykonywania robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkod powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za
szkody w robotach, urzagdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréow czesciowych.
Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie,
wykonane przez siebie 1 Podwykonawcoéw roboty, urzadzenia
1 materiaty przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robot do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dzialaniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.
3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci 1 re¢kojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztow 1 zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/ow nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego 1 kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomigdzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowiazujg niezwtocznie informowac si¢ o zmianie adresu, w tym takze wymienionym
w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, o
ktorym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.

§ 14
Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej] umowy nie naruszaja praw 1 obowigzkow Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1)
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Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.

4. Ewentualne spory, jakie moga wynikng¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejszag umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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