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Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR.............

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

zawarta w dniu .............. w Okonku pomiedzy:

Gming Okonek z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53, reprezentowang przez:
p. Andrzeja Jasitka — Burmistrza Okonka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p. Janusza Mliczaka

NIP: 767-16-57-653

REGON: 570791388

zwang w tresci umowy Zamawiajgcym,

a

ZSIedziDg W i PIZY Ul. vttt et e ,
wpisanym do Krajowego Rejestru SQdowego pod NUMEremM .......cccceeveveveveveenessessesieeeeneenns
NIP s , REGON ..o ,

FEPreZENTOWANYIM PIZEZ .oveveeveririeeirrireeeseeesieseseeseseesessesseseseesesesssssesesseseseesases
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcay,

lub

Panig/Panem ......ccccceceeeeevieeeecrieeeennen, prowadzaca/ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... W oo PIZY UL e,
REGON ...oovvvieeiiieeeieeesen, NIP et ,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca
W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w trybie podstawowym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami art. 275
pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Okonku
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest z Inwestycyjnego Programu Rzgdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

0 nastepujacej tresci



§1
DEFINICIJE

Okreslenia uzyte w umowie majg nastepujace znaczenie:

1.

10.

11.

Cena — wartos$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 11 ust. 1 umowy, jako
wynagrodzenie Wykonawcy za prawidtowe wykonanie catos$ci przedmiotu umowy.

. Dni” i ,miesigce — odpowiednio dni i miesigce kalendarzowe.
. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego — projekt budowlany, projekty techniczne,

dokumentacja geotechniczna wraz z zatacznikami okreslajgcymi zakres i sposob realizacji
robot budowlanych.

. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1686)

. Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robét ( dalej HR-F ) — sporzgdzony przez

Wykonawce harmonogram prezentujgcy poszczegdlne fazy i terminy realizacji robot
w sposéb zapewniajacy dotrzymanie termindw wykonania umowy oraz zapewniajgcy
nieprzerwang prace oczyszczalni wraz z prezentacja kwoty ptatnosci za zakoriczone
elementy robét.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inzynier — podmiot wybrany w drodze

postepowania o zamoéwienie publiczne, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe dziatajacy
W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, upowazniony wystepowania w jego imieniu
w sprawach dotyczacych realizacji robét w zakresie: nadzoru inwestorskiego, organizacji,
koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczosci w zakresie rzeczowym
i finansowym, rozliczen finansowych, doradztwa w przypadku wystgpienia utrudnien lub
Sporow.

. Oferta — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robét zgodnie

z warunkami SWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Ofertowym oraz ktére ztozyt na wezwanie
Zamawiajgcego w procedurze przetargowe;j.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca zamierza powierzyc
wykonanie czesci robdét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, z ktérym zawarto umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé
zamowienia publicznego.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) z uwzglednieniem wydanych
na jej podstawie aktéw wykonawczych regulujgca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawo zamowien publicznych (dalej Pzp) - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi.
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Pozwolenie na budowe — ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robot.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robodt, niezaliczone do robdt
tymczasowych, w tym miedzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, wykonanie rysunkow uszczegotowiajacych, dokumentacji
powykonawczej, dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji

eksploatacji i uzytkowania, opracowanie wniosku i dokumentdéw celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie itp.
Préby eksploatacyjne - proby wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej,

potwierdzajgce w fazie eksploatacji parametry techniczne i technologiczne, po koAicowym
odbiorze robdt przez Zamawiajgcego.

Préby montaiowe - celem gtéwnym préb montazowych jest sprawdzenie jakosci
wykonanych robét budowlano-montazowych wraz z wyeliminowaniem ewentualnych
usterek montazowych. Przeprowadzenie préob montazowych powinno zosta¢ odnotowane
w dzienniku budowy, a wyniki pomiaréw i préb ujete w protokole. Protokét ten powinien
by¢ podpisany przez wykonawce i Inzyniera. Pozytywny wynik préb montazowych
kwalifikuje przedmiot tych préb do poddania rozruchowi.

Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne i prawne obiektu/ow
okreslona przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami niniejszej umowy.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego.

Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania w czasie realizacji robét podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidacji.

Sprzet — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawcow
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej SWZ lub dokumenty zamowienia).
Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego,
niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty na wybér Wykonawcy prac zgodnie
z wymogami Pzp. SWZ wraz z zatgcznikami stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (w tresci STWIORB) —
dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace
wpltyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady s$niegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Kosztorys ofertowy” — zestawienie rzeczowo — wartosciowe wykonane w formie
uproszczonej przez Wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej i STWiORB, SWZ
wraz z odpowiedziami na zapytania wykonawcéw w toku postepowania o zamowienie.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy ujg¢ w kosztach posrednich budowy.
Cena jednostkowa w danej pozycji i warto$é tej pozycji w kosztorysie musi obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymagane] jakosci i w oferowanym
terminie, wiagczajgc w to koszty bezposrednie, koszty ogdlne budowy, roboty tymczasowe


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
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i prace towarzyszace, ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, kalkulowany

zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonywaniem

robot, odpowiedzialnosciag materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi  z dokumentacji, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych
wykonywania robét budowlanych.

Kosztorys ofertowy petni funkcje informacyjng, i kontrolng ustalenia wartosci robot do

rozliczen okresowych oraz bedzie wykorzystany miedzy innymi:

1) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie wartosci
robét objetych dokumentacja projektowa,

3) jako dokument zrédtowy do wyceny robét zamiennych i zaniechanych,

4) do okreslania stanu zaawansowania wartosciowego robot, pod
fakturowanie/ptatnosci czesciowe,

5) do okreslania stanu zaawansowania robdét, wyrazonego rzeczowo i warto$ciowo, w
przypadku przerwania robdt, zaniechania wykonywania czesci robét lub odstgpienia
od umowy,

6) jako dokument Zrdédtowy, rozliczenia przedmiotu umowy, ustalenia wartosci
obiektow, maszyn, urzagdzen i wyposazenia.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wykonana i zakoriczona przebudowa i rozbudowa,

modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Okonku.

Protokot czesciowego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony

przez Inzyniera stwierdzajgcy czesciowe wykonanie przedmiotu zamdwienia, stanowigcy

podstawe do czesciowego rozliczenia. Jest to dokument potwierdzajgcy dokonanie
odbioru czesciowego, przeszkolenie pracownikéw oraz dostarczenia wszystkich
wymaganych umowg dokumentéw.

Protokot koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony

przez Inzyniera stwierdzajagcy wykonanie przedmiotu umowy, poprzedzony

przeszkoleniem pracownikdw oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowg
dokumentéw (w tym pozwolenia na uzytkowanie) — podpisany przez komisje odbioru

i zaakceptowany przez Inzyniera. Podpisanie protokotu koricowego odbiér robot

rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.

Protokot ostatecznego odbioru roboét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony

przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan

wynikajgcych z umowy i wywigzania sie z udzielonej gwarancji, spisany nie wczesniej niz

w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie

niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczgcy sposob

utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z umowy, ktérych zaréwno

Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie

wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢

i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatad.

Swiadectwo przejecia - dokument potwierdzajacy przejecie robét przez Zamawiajacego,

poprzedzone dokonaniem odbioru koncowego Ilub czesSciowego, przeszkoleniem

pracownikéw oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowg dokumentéw, w tym
uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych roboty budowlane.
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Urzadzenia tymczasowe — urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane
na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usuniecia
po ich zakoriczeniu.

Usterka — nalezy przez to rozumie¢ niewielka wade, uszkodzenie dajace sie naprawic
,od reki”, ale majgca wptyw na estetyke lub poprawnos¢ funkcjonowania czesci Obiektu.
To réwniez niedociggniecie, usuniecie ktorego nie wymaga nadmiernych naktadéw
finansowych.

Wada — nalezy przez to rozumiec¢ element nienalezytego wykonania robdt majacy wptyw
na funkcjonowanie lub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda
niekorzystna i niezamierzona witasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badz jego konserwacje
lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, ktéra daje sie wyeliminowac
za pomocy wspbiczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen
wadg jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz jakosci)
produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energochtonno$é, szkodliwy wptyw
na Srodowisko. Jesli koszt usuniecia wady statby w razgcej dysproporcji do szkody
lub straty, jaka ta wada powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony mogg
uzgodni¢ rezygnacje z jej usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktérej powstanie ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za sobg
rekompensate dla zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie sktadane przez
Wykonawce celem pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

Zataczniki do umowy - zbiér dokumentéow okreslajacych prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki realizacji umowy, stanowigce integralng czes¢ umowy.

Zaplecze budowy - teren zorganizowany i utrzymany przez Wykonawce dla zapewnienia
zaplecza dla pracownikéw i sprzetu Wykonawcy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane
polegajgce na zrealizowaniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekéw w Okonku
o 6.823 RLM wraz ze wszystkimi urzadzeniami i instalacjami technologicznymi
do oczyszczania Sciekow.
Inwestycja bedzie realizowana w dwdch etapach.
W etapie | wykonane bedga roboty polegajgce na remoncie istniejgcych obiektéw oraz
miedzy innymi likwidacji poletek osadowych, a takze budowie wezta mechanicznego
oczyszczania Sciekdw oraz wezta czesci osadowe;j.
W etapie Il wykonane beda roboty modernizacyjne oczyszczalni sciekdw i obejmowac
bedg rozbudowe czesci osadowe] oczyszczalni o komory tlenowej stabilizacji osadu oraz
budowe nowej stacji dmuchaw zaopatrujgcej w powietrze komory tlenowej stabilizacji
osadu. Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni w Okonku nie wymaga
zwiekszenia terenu zajmowanego dotychczas przez obiekty oczyszczalni.
1.1. Zakres rzeczowy robot do wykonania dla etapu I.
W ramach niniejszej umowy nalezy wykona¢ nizej wymieniony zakres prac
inwestycyjnych zwigzanych z budowg obiektébw nowych oraz modernizacjg
istniejgcych:



1) w czesci mechanicznej:

a)

b)
c)

d)

b)

budowe dwupoziomowego budynku zblokowanego urzgdzenia mechanicznego
oczyszczania $ciekow BMO wyposazonego w sitopiaskownik,

budowe fundamentu pod stacje zlewczg $ciekdw dowozonych,

prace remontowe dla kraty recznej sciekdw dowozonych KR obejmujace:

renowacje istniejgcych powierzchni betonowych,

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochronnych wokot komory kraty,
wymiane kraty recznej - wykonanie stal nierdzewna,

demontaz izolowanego termicznie rurociggu S$ciekdbw dowozonych  wraz
z przeptywomierzem, podporami i wezem elastycznym.

prace remontowe w komorze retencyjno-usredniajgcej KRU:

wymiane  wyeksploatowanego wyposazenia, mieszadta zatapialnego wraz
z prowadnicg (zamontowac prowadnice wyposazong w urzgdzenie wyciggowe), pompy
zatapialnej z prowadnicg i orurowaniem dostosowujgc jej wydajnos¢ do docelowej
ilosci sciekow doptywajgcych do komory,

montaz urzadzenia wyciggowego (zurawika stupowego obrotowego) do obstugi pompy
zatapialnej,

renowacje istniejgcych powierzchni betonowych wraz z demontazem betonowych
ptytek utozonych na koronie zbiornika,

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (barierek,
konstrukcji nosnej pomostu),

demontaz bortnic wokét korony zbiornika i montaz nowych,

montaz bortnic na pomoscie,

wymiane istniejgcych krat pomostowych,

demontaz istniejgcej rozdzielnicy mieszadta i pompy,

w czesci biologicznej:

roboty modernizacyjne w komorze denitryfikacji KD obejmujgce swoim zakresem:
oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczej i urzadzenia
wyciggowego kraty koszowej,

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne w czesci nadziemnej rurociggu
doprowadzajgcego scieki surowe do kraty koszowej,

oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek ochronnych i faricucha wokot
komory denitryfikacji,

renowacje elementdow konstrukcyjnych zbiornika stalowego (malowanie wewnatrz
(catos¢) oraz na zewnatrz od poziomu terenu do korony zbiornika),

wymiane istniejgcego pokrycia zewnetrznego $cian komory wykonanej z blachy
trapezowej,

podniesienie scianek komory rozdziatu $ciekdw na komory napowietrzania 00,2 m,
wymiane wyeksploatowanego wyposazenia (mieszadet zatapialnych z prowadnicami
i urzgdzeniami wyciggowymi — 2 kpl.),

demontaz zurawia stupowego obrotowego,

likwidacje rurociggu ttocznego z komory retencyjno-usredniajgcej,

wykonanie przejscia dla rurociggu $ciekdw oczyszczonych mechanicznie,

roboty modernizacyjne w trzech istniejgcych komorach napowietrzania (nitryfikacji)
KN-1/3 (adaptowanych z reaktoréw biologicznych ELA-7) obejmujgce swoim zakresem:



- wymiane wyeksploatowanego wyposazenia (systemu napowietrzania — dyfuzorow —
dostosowujac go do projektowanych zatozen poprzez adaptacje kubatur osadnikéw
kieszeniowych pod potrzeby komér napowietrzania),

- adaptacje osadnikéw wtérnych w istniejgcych reaktorach ELA-7 na komory
napowietrzania KN-1/3 w aspekcie zwiekszenia obcigzenia fadunkiem zanieczyszczen
czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw (demontaz pomp wraz ze stalowg komorg
i urzadzeniem wyciggowym (zainstalowanym na koronie komory KN-3), demontaz
blach z elementéw konstrukcyjnych s$cian dziatowych oddzielajgcych komory
napowietrzania od osadnikow kieszeniowych, likwidacja wewnatrz reaktorow
orurowania osadu nadmiernego i recyrkulowanego),

- likwidacje istniejgcych rurociggdw sprezonego powietrza oraz montaz nowych
zasilajgcych projektowane ruszty napowietrzajace,

- demontaz wykonanych ze stali nierdzewnej deflektoréw (fartuchéw) zlokalizowanych
przy przelewach pilastych w komorze KN-3,

- demontaz stalowych fartuchdw wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz likwidacja
istniejgcych i montaz nowych wykonanych ze stali nierdzewnej korytek z przelewami
ptaskimi w komorach KN-1/2,

— oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne (barierek ochronnych i bortnic wokoét
korony komory KN-3 oraz barierek wokdét komoér KN-1 i KN-2),

- demontaz istniejgcych pomostéw wraz z barierkami ochronnymi i konstrukcjg
wsporczg w komorach KN-1/2,

— uzupetnienie barierek wokét korony w miejscach lokalizacji likwidowanych pomostéw
w komorach KN-1/2,

- w komorach KN-1/2 demontaz istniejgcych, nieczynnych, doprowadzajgcych
w przesztosci Scieki rurociggdw zlokalizowanych w sgsiedztwie likwidowanych
stalowych komér w ktérych znajdujg sie pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego
oraz zaslepienie otworéw po ich likwidacji,

- renowacje elementéw konstrukcyjnych zbiornikow stalowych (malowanie wewnatrz
(catos¢) oraz na zewnatrz od poziomu terenu do korony zbiornikow),

- wymiane istniejgcego pokrycia zewnetrznego scian komér KN-1 i KN-2 wykonanych
z blachy trapezowej,

¢) wykonanie komory rozdziatu $ciekéw przed osadnikami wtérnymi KRO,

d) budowe dwdch nowych osadnikéw wtérnych OWT-1/2 z wyposazeniem
technologicznym (zgarniacze osadu i czesci ptywajacych, przelewy pilaste, fartuchy),

e) budowe komory pomiarowej sciekdw  oczyszczonych  KP  wyposazonej
w przeptywomierz elektromagnetyczny (przeptyw Sciekdw petnym przekrojem),

f) prace w stacji dmuchaw SD zasilajgcej w powietrze trzy komory napowietrzania
(nitryfikacji) KN-1/3 polegajace na:

— likwidacji istniejgcych rurociggéw sprezonego powietrza wraz ich uzbrojeniem oraz
montaz nowych zasilajgcych projektowane ruszty napowietrzajgce komor KN-1/3,

— demontazu istniejgcych trzech dmuchaw oraz montazu nowych dostosowanych
do projektowanego zapotrzebowania powietrza,

— wykonaniu wspdélnego fundamentu (cokotu) do wymienianych trzech dmuchaw,

— zaslepieniu trzech otworéw w $cianie powstatych po likwidacji istniejgcych rurociggéw
sprezonego powietrza oraz wykonaniu przejscia dla projektowanego rurociggu DN 200,

— demontazu istniejgcej szafki z pompka membranowg oraz montaiu nowej
wyposazonej w dwie pompki dozujgce koagulant oraz orurowanie,



— dostosowaniu wentylacji budynku do dobranych dmuchaw,

— remoncie  ogdlnobudowlanym  budynku  (m.in.:  malowanie $cian wewnatrz
budynku, wykonanie oktadzin sciennych i podtogowych wykonanych z ptytek),

g) roboty modernizacyjne w stanowisku koagulantu PIX obejmujace:

— renowacje istniejgcych powierzchni betonowych,

— wymiane trzech paletopojemnikéw na koagulant o pojemnosci 1000 | kazdy,

h) budowe pompowni $ciekdw oczyszczonych PSO wyposazonej w pompe zatapialng
zasilajgcy instalacje do ptukania prasy w budynku stacji odwadniania i higienizacji
osadu SOO,

3) w czesci osadowej:

a) budowe pompowni osadow i czesci ptywajgcych POF z wyposazeniem technologicznym
(pompy zatapialne, przeptywomierze osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
zastawki),

b) wykonanie zbiornika osadu nadmiernego ZON, ktdrego zadaniem bedzie
magazynowanie oraz zageszczenie osadu przed podaniem go na prase tasmowag,

¢) budowe stacji odwadniania osadu SOO z wyposazeniem technologicznym,

d) budowe magazynu osadu odwodnionego MOO w formie wiaty z ptyta betonowsa,
odwodnieniem liniowym i z zelbetowymi scianami oporowych okalajacych plac wiaty.
Zaktada sie wykonanie ekranu w $cianach bocznych chronigcego przed deszczem.
Ponadto w zakres etapu | prac modernizacyjnych oczyszczalni wchodzi réwniez
rozbudowa istniejgcego budynku obstugi BO o nastepujgce pomieszczenia:

— szatnie czystg,

— umywalnie z WC,

— pomieszczenie srodkéw czystosci,

— korytarz.

Pomieszczenia nalezy doposazy¢ w niezbedne wyposazenie (m.im. szafki, krzesta,
umywalki, prysznic, pisuar i miske ustepowg). Na posadzkach dobudowywanej czesci
budynku utozy¢ terakote, w pomieszczeniach mokrych na catej wysokosci oktadziny
Scienne. Roboty obejmujg wykonanie instalacji wentylacyjnej i grzewczej
rozbudowywanej czesci budynku.

Przebudowywana cze$é budynku obstugi obejmowac bedzie:

— dyspozytornie,

— szatnie brudng,

— pralnie

- WC,

— korytarz.

4) Pozostate roboty etapu I:

a)wykonanie nowej studzienki wodomierzowej nowej SWN z wodomierzem sprzezonym,

b)likwidacje nastepujacych istniejgcych obiektéw:

— studzienki wodomierzowej (SQ),

— studzienki wodociggowej (SW),

— komory pomiarowej ilosci sciekéw (PQ),

— poletek osadowych (PO-1/2),

— magazynu wapna chlorowanego (MWC),

— instalacji odbioru sciekdw dowozonych zlokalizowanej przy kracie recznej,



c) likwidacje zaworu czerpalnego ze ztaczkg do weza zlokalizowanego pomiedzy
studzienkg wodociggowaq (SW) a kratg reczng dla $ciekéw dowozonych KR,

d) wymiane wifazu w studni Si3 zlokalizowanej przy kracie recznej dla $ciekéw
dowozonych KR,

e) zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych schodow terenowych oraz
barierek i wymiane stopnic na nowe ze stali nierdzewnej,

f) pozostate elementy oczyszczalni tj.: sieci wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz
drogi, place i chodniki zostang przebudowane w stopniu koniecznym do prawidtowego
dziatania modernizowanej oczyszczalni w Okonku,

g) uksztattowanie terenu zgodnie z przyjetym uktadem wysokosciowym oczyszczalni
(nasypy wokot poszczegdlnych przedstawionych na planie sytuacyjnym obiektéw),

h) wyposazenie oczyszczalni w aparature kontrolno-pomiarowg w zakresie niezbednym
do prawidtowe] pracy oczyszczalni,

i) dostosowanie wizualizacji pracy urzadzen oczyszczalni do wprowadzonych rozwigzan,

j) demontaz istniejgcego os$wietlenia terenowego i zastgpienie go oswietleniem
ledowym,

k) budowe ciggéw komunikacji pieszej i kotowej dostosowanej do projektowanego
uktadu technologicznego.

5) Zakres sieci technologicznych obejmuje:

a) wykonanie spinki istniejgcego rurociggu doprowadzajgcego $cieki surowe do komory
denitryfikacji KD z projektowanym budynkiem zblokowanego urzadzenia
mechanicznego oczyszczania $ciekow BMO,

b) wykonanie rurociggu sciekdw oczyszczonych mechanicznie na odcinku od budynku
BMO do komory denitryfikacji KD,

c) wykonanie rurociggéw sciekdw na odcinku od spinki za komorami napowietrzania
(nitryfikacji) KN-1/3 poprzez nowa komore rozdziatu KRO, osadniki wtérne OWT-1/2
i komore pomiarowg KP, studzienke odptywowg SO do projektowanej studni S2
zabudowanej na istniejgcym kanale Sciekdw oczyszczonych DN 400 przed wylotem WL,

d) wykonanie rurociggdw czesci ptywajacych od nowych osadnikow OWT-1/2 do
projektowanej pompowni osadu i czesci ptywajacych POF,

e) wykonanie rurociggéw osadowych od nowych osadnikéw OWT-1/2 do projektowanej
pompowni osadu i czesci ptywajacych POF,

f) wykonanie rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego z nowej pompowni osadu
i czesci ptywajgcych POF do komory denitryfikacji KD,

g) wykonanie rurociggu ttocznego osadu nadmiernego z nowej pompowni osadu i czesci
ptywajacych POF do zbiornika nadawy osadu ZON i dalej do stacji odwadniania
i higienizacji osadu SOO,

h) wykonanie rurociggédw sprezonego powietrza od stacji dmuchaw SD do komor
napowietrzania (nitryfikacji) KN-1/3,

i) wykonanie rurociggu siarczanu zelazowego od stacji dmuchaw SD do komory rozdziatu
przed osadnikami wtornymi KRO oraz do komory denitryfikacji KD,

i) wykonanie rurociggu $ciekdw oczyszczonych (wody technologicznej) od pompowni
Sciekdw oczyszczonych PSO do stacji odwadniania osadu SOO,

k) wykonanie rurociggdw Sciekdw dowozonych od stacji zlewczej SZSD poprzez
studzienke S5 do istniejgcej studzienki Si3 zlokalizowanej przy kracie recznej KR,



I) wykonanie rurociggu ttocznego sciekéw dowozonych, odciekow i Sciekdw zaktadowych
z komory retencyjno-usredniajacej KRU do spinki z projektowanym rurociggiem
ttocznym $ciekéw do budynku BMO,

m)likwidacje odcinka kanatu grawitacyjnego, kolidujgcego z projektowang
rozbudowywang czescig budynku obstugi BO,

n) wykonanie przektadki grawitacyjnego kanatu sanitarnego w rejonie budynku obstugi
BO (pomiedzy studniami S9 i Si4),

o) wykonanie kanatéw grawitacyjnych kanalizacji zaktadowej zbierajacej scieki z budynku
mechanicznego oczyszczania sciekdw BMO, budynku technicznego BT (m.in. stacji
odwadniania SO0), zbiornika nadawy osadu ZON, magazynu osadu odwodnionego,

p) wykonanie odcinkéw rurociggdw wody wodociggowej z odejsSciami do budynku
zblokowanego urzgdzenia mechanicznego oczyszczania Sciekdw BMO, stacji zlewczej
Sciekdw dowozonych SZSD, budynku technicznego (stacji odwadniania osadu SOO)
oraz hydrantéw H1i H2.

1.2. Zakres rzeczowy robot do wykonania dla etapu Il.

Dla zakresu etapu Il przewiduje sie wykonanie robdt zwigzanych z budowg nowych
obiektow w czesci osadowej oczyszczalni w Okonku:

1) rozbudowe budynku technicznego BT o kolejne pomieszczenia:

a) stacje dmuchaw nowg SDN wyposazong w dwie dmuchawy zasilajgce w powietrze
komory tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2,

b) rozdzielnie ROZ,

c) pomieszczenie magazynowo - gospodarcze PMG.

2) uksztattowanie terenu zgodnie z przyjetym uktadem wysokosciowym oczyszczalni
(nasypy wokot poszczegdlnych przedstawionych na planie sytuacyjnym obiektéw),

3) doposazenie oczyszczalni w aparature kontrolno-pomiarowg w zakresie niezbednym
do prawidtowej pracy oczyszczalni,

4) dostosowanie wizualizacji pracy urzadzen oczyszczalni do wprowadzonych rozwigzan,

5) pozostate elementy oczyszczalni tj.: sieci kanalizacyjne, elektryczne zostang
przebudowane w stopniu koniecznym do prawidtowego dziatania modernizowanej
oczyszczalni w Okonku,

6) budowe ciggow komunikacji pieszej dostosowanej do projektowanego uktadu
technologicznego,

7) rozbudowe sieci technologicznych:

a) wykonanie rurociggdw sprezonego powietrza od stacji dmuchaw nowej SDN do
komor tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2,

b) wykonanie spinki rurociggu ttocznego osadu nadmiernego z pompowni osadu i
czesci ptywajgcych POF z komorami tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2,

c) wykonanie kanatéw grawitacyjnych kanalizacji zaktadowe] zbierajgcej scieki z
budynku technicznego (pomieszczenia magazynowo - gospodarczego PMG), komér
tlenowej stabilizacji osadu KSO-1/2).

1.3. Branza automatyki.

System automatyki nalezy podda¢ gruntownej modernizacji, tak aby stat sie on adekwatny

do nowego uktadu technologicznego i spetniat wymagania Zamawiajgcego i nowoczesne

standardy techniczne.

Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w ukfad centralnego sterowania i kontroli CSD (centralny

system dyspozytorski), do ktérego wtgczone mogg zostaé takze sieciowe pompownie

Sciekdw na terenie zlewni oczyszczalni.
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Wszystkie urzagdzenia oczyszczalni nalezy wigczy¢ do systemu CSD w ten sposdb, ze beda

sygnalizowane: stan urzadzenia (praca/postéj) oraz ewentualne awarie.

Praca urzadzen w poszczegdlnych obiektach bedzie odbywaé sie automatycznie,

a ewentualne zaburzenia pracy urzadzen i awarie sygnalizowane beda miejscowo

i w centralnym systemie dyspozytorskim.

1.4. Komputerowy system monitoringu.

System  monitoringu w  oczyszczalni bedzie systemem zdecentralizowanym,

dwupoziomowym sktadajgcym sie z autonomicznych stacji lokalnych - obiektowych

potgczonych zewnetrzng magistralng danych i stacji centralnej znajdujacej sie

w dyspozytorni w rozbudowywanym budynku obstugi BO.

1.5. Zagospodarowanie terenu.

Komunikacja.

Na terenie oczyszczalni wykorzystany zostanie istniejacy system komunikacji

uwzgledniajacy funkcje i lokalizacje poszczegdlnych obiektow.

Nawierzchnie nowych i remontowanych (odtwarzanych) drég, placow oraz opaski

i chodniki wykonaé nalezy z kostki betonowe;j.

Wykonaé demontaz istniejgcej bramy, furtki i siatki ogrodzeniowej na catej dtugosci oraz

montaz w jej miejsce wokot oczyszczalni nowego ogrodzenia wykonanego z systemowych

paneli ogrodzeniowych wypuktych (ocynkowanych i malowanych proszkowo, w kolorze

uzgodnionym z Inwestorem).

Od strony pétnocnej w miejsce zdemontowanej bramy nalezy wykonaé¢ montaz bramy

przesuwnej z elektronapedem sterowanym zdalnie pilotem (dtugos¢ bramy 4,0 m) oraz

furtki szerokosci 1,0m. W celu umozliwienia dojscia do wylotu sciekéw wykona¢ montaz

w potudniowo-zachodniej czesci ogrodzenia furtki szerokosci 1,0 m zamykanej na zamek.

Odwodnienie drog.

Odwodnienie nowych i remontowanych nawierzchni wykonac¢ przez nadane spadki

podtuzne i poprzeczne, umozliwiajace sptyw wod opadowych na przylegte tereny zielone.

Zielen.

W ramach modernizacji oczyszczalni nalezy wykona¢ nowe nasadzenia zieleni izolacyjnej

w postaci drzew i krzewdw wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni $ciekdw.

Nowo uksztattowane tereny nalezy obsia¢ trawg. W miejscach, w ktéorych wykonywane

bedg inwestycje liniowe oraz na terenie po likwidowanych obiektach i budowlach nalezy

zrekultywowac powierzchnie i obsiac jg trawa.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiIORB), specyfikacji

warunkédw zamoéwienia wraz z zatgcznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie

prowadzonego postepowania przetargowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

2) decyzjach administracyjnych wydanych na rzecz Zamawiajacego,

3) ztozonej ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie: ceny, terminu realizacji,
okresu gwarancji, maszyn i urzadzen nie gorszych niz oferowanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz

zobowigzuje sie do oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w nigj

uzgodnionym.
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5. W przypadku rozbieznosci zapisow poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeAstwo maja
postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci
wskazanej w ust. 2.

6. Dokumenty zatgczone do umowy nalezy traktowac, jako wzajemnie objasniajace sie
i uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty
miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu robdt
ani do zmiany sposobu ich wykonania.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie jednego kompletu oryginalnej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
administracyjnymi w terminie przewidzianym na przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie dziennika budowy w terminie przewidzianym na przekazanie terenu
budowy,

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy,

4) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy oraz pobdér mediéw niezbednych do wykonywania robét budowlanych,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,

7) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wifasciwymi organami
administracyjnymi,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Inzynier posiada wymagane umocowanie do podejmowania
wszelkich decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,
przy czym nie jest on upowazniony do dokonywania zmian tresci niniejszej umowy
w zakresie terminu realizacji, zmian wynagrodzenia, przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za personel,
urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujgce sie i/lub pozostawione na terenie
budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego personel, urzadzenia,
sprzet i materiaty Wykonawcy.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych nalezy
w szczegolnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczeristwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wiasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOw prawa, W szczegolnosci Prawa budowlanego zgodnie
z warunkami umowy,

2) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym i na czas robdt zapewnienie organizacji budowy zgodnie
z przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia
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i odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikte na terenie budowy poniesione przez
pracownikdw oraz przez osoby trzecie,

3) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
budowy,

4) wykonywanie robot przy zachowaniu ciggtosci pracy oczyszczalni $ciekdw (ciggtosc
pracy oczyszczalni ma charakter nadrzedny nad harmonogramem i zakresem robaét),

5) udziat w co dwutygodniowych radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach
robét, w tym zanikowych prébach instalacji i procedurach rozruchu oraz korncowym
odbiorze zadania,

6) sktadanie Inzynierowi comiesiecznych raportdw ze stanu realizacji inwestycji
i postepu robét,

7) w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy opracowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania robdét budowlanych, wtasnym
staraniem i na wilasny koszt z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Zapewnienia Jakosci, Projekt
Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzgdcami drég (jezeli
bedzie taka potrzeba),

8) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé¢ o ich stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

9) niezwioczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy,

10) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania,

11) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w umowie,

12) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

13) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw
od dokumentacji projektowej,

14) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z dziatalnoscig gospodarczg oraz
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego budowy od wszelkich ryzyk budowlano
montazowych na zasadach i warunkach okreslonych w § 12 i § 13 umowy,

15) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej moggcych zagrazac
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

16) wykonywanie robot z materiatéw, ktére powinny odpowiadac jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania badan
tych materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci.
Jesli badania wykazg, ze jako$¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogédw,
o ktérych mowa w dokumentacji projektowej, woéwczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,
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17) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

18) ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét,

19) ustanowienie kierownikéw robét i technologa, zapewnienia ich obecnosci na terenie
budowy przez caty czas wykonywania robét budowlano-montazowych, minimum 8
godzin dziennie przez wszystkie dni wykonywania tych robét, przy czym obecnos¢
kierownikdéw robét wymagana jest w okresie wykonywania robét danej branzy,

20) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

21) Wykonawca zobowigzuje sie poddawac¢ kontrolom dokumentéw zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy, w tym na terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez
Zamawiajgcego, Inzyniera lub  upowaznionych przedstawicieli jednostek
wspotfinansujgcych inwestycje,

22) zachowanie poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczacej Zamawiajgcego, a zwtaszcza stosowanych przez niego
rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania poufnosci takze po wykonaniu umowy przez okres
rowny okresowi gwarancji, jak rowniez w sytuacji odstgpienia od umowy,

23) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki. Uporzadkowanie terenu roboét
po zakonczeniu robdt zajetych na czas ich wykonywania. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy,

24) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpaddéw do utylizacji (Wykonawca jest wytwoércg odpadéw
w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach — Dz.U. z 2021 poz.
779),

25) udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie z Kartg Gwarancyjna,

26) Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania i wykonywania przedmiotu umowy
z zachowaniem wytycznych i wymagan okreslonych w wydanych decyzjach
administracyjnych do dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci decyzji
pozwolenia na budowe.

. Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem,

urzgdzeniami. Zamawiajacy nie jest zobowigzany udostepni¢ Wykonawcy zadnych osdb,

narzedzi, maszyn i materiatéw do wykonania umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki oraz wtasciwe zaplecze osobowe i sprzetowe

niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej umowy.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych

obowigzkéw ponosi on odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych
zastrzezonych w § 15 umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania odpowiednich zgtoszen, badan, zajecia pasa

drogowego, zgtoszenia do Nadzoru Budowalnego terminu rozpoczecia robét,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

odpowiedniego oznakowania robdét prowadzonych na terenie budowy, opracowania
odpowiedniej dokumentacji powykonawczej zgodnej w wymaganiami Prawa
budowlanego.

. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przytgczy medidow

tj. wody i energii elektrycznej od odpowiednich gestoréw, zamontuje liczniki poboru tych

medidow i bedzie ponosit koszty ich zuzycia dla potrzeb zaplecza budowy i obiektow

tymczasowych.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo —

finansowy i nastepnie uzyska jego akceptacje przez Inzyniera. Zasady sporzadzania,

uzgadniania i akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego zawarto w rozdziale

XVI SWZ.

Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowigzany do ztozenia wniosku o zatwierdzenie

gtownych materiatéw lub urzadzen, jakie beda uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Nie dotyczy to materiatéw uwazanych za powszechne, pomocnicze, tymczasowe. Wniosek

podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego po opinii Inzyniera i/lub przez autora

projektu. Uzycie materiatdw lub urzadzen bez zatwierdzonego wniosku
jest niedopuszczalne i moze stanowi¢ podstawe do ich zdemontowania lub rozebrania
na koszt Wykonawcy, jezeli tak zdecyduje Inzynier.

W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepisdw prawa, norm,

normatywow majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy

cigzy obowigzek dostosowania przedmiotu umowy do stanu obowigzujgcego na mocy
wprowadzonych zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to

mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia przez Wykonawce

wiedzy, o szczegdlnych obecnych i przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga
ujemnie wptyngé¢, na jakos¢ wykonawstwa robdt, poniesione koszty przy realizacji
przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.

Wykonanie robdt bedzie sie uwazaé za zakonczone, jezeli odbidr nastgpi bez istotnych

wad i usterek, Obiekt bedzie spetniat wymagania wynikajgce z dokumentacji projektowej

i Zamawiajgcy uzyska ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkédw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie

dokonywania poszczegélnych odbioréw zgodnie z umowg, a takze do terminowego

usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.
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17.

18.

Wykonawca bedzie dostarczat niezwtocznie Inzynierowi lub Zamawiajgcemu wszelkich
wymaganych przez niego informacji i dokumentéw dla prawidtowego sporzgdzania
raportow, na zadanie Instytucji dofinansowujacej.
Wykonawca w terminie 10 dni po zakonczeniu i odbiorze robét ztozy Inzynierowi
komplet oryginalnej dokumentacji projektowej, korAcowy operat kolaudacyjny wraz
z dokumentacjg powykonawczg i zgtoszeniem wykonania robdt objetych umowa.
Wykonawca przygotuje i ztozy operat kolaudacyjny w formie papierowej trwale spietej,
dwa egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartosci oraz na no$niku
cyfrowym, w sktad ktorego wchodzié¢ bedg miedzy innymi:
a) kopia decyzji pozwolenia na budowe,
b) protokét przekazania terenu budowy,
c) kopia dziennika budowy,
d) kopia oswiadczenia kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonczeniu robdt oraz
zgtoszenie robot do odbioru,
e) kopia oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materiatéw
ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
o posiadaniu przez materialy odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji
zgodnosci CE, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
f) oswiadczenie projektanta, kierownika budowy i Inzyniera o wykonaniu catosci
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
g) oznakowania budowlane B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia,
h) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
i) kopie umow :
— umowa z wykonawcg + aneksy,
— umowy z podwykonawcami + aneksy,
j) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,
k) protokoty z narad i ustalen,
[) protokoty z uruchomienia wszystkich instalacji i urzadzen,
m) kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzong kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego,
n) koncowa tabela elementéw rozliczeniowych,
o) kopie faktur wykonawcy wraz z protokotem odbioru czesciowego,
p) oswiadczenia podwykonawcéw o braku roszczen finansowych wobec
wykonawcy,
q) protokot odbioru koricowego robdt wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich
usuniecia,
r) protokdt odbioru wad i usterek,
s) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawce
zgodnie z zatgczonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,
t) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poz. do rzeczy
wykonanych w ramach umowy,
u) wykaz urzadzen podlegajgcych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych,
v) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamédwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji.
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§4

SZKOLENIE PERSONELU
. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy przeszkoli personel Zamawiajgcego,
przeprowadzi na swdj koszt rozruch wszystkich montowanych w ramach zaméwienia
urzadzen, proby przedrozruchowe, préoby rozruchowe oraz rozruch prébny, zgodnie
z wymaganiami  Zamawiajacego okreSlonymi w  STWIORB (ST-05.03) Rozruch
technologiczny.
. Szkolenie personelu Zamawiajgcego i uzytkownika winno zapewnié¢ niezbedng wiedze na
temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidtowe] inieprzerwanej pracy oraz utrzymania
gwarantowanych parametréw kontraktowych. Szkolenie winno obejmowaé co najmniej
nastepujaca tematyke:

1) poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdlnych systemow,

systemoOw sterowania oraz stosowanej technologii,

2) obstuge systemow, maszyn i urzadzen,

3) kontrole jakosci,

4) konserwacje urzadzen i wyposazenia,

5) zastosowane procedury bezpieczenstwa (tgcznie z przepisami bhp i p. poz.).

Szkolenia oraz instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno

generalnie obejmowac zaznajomienie z zasadami systemow jako catosci, a nastepnie

zapoznanie z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
. Szkolenie Wykonawca przeprowadzi na terenie oczyszczalni $ciekéw, a wdrozenie
eksploatacji oraz utrzymania nalezy przedstawi¢ w formie opisu w instrukcjach
eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce.
. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami
dotyczgcymi uczestnikdw, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdlnym
grupom personelu réznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkéw.
. Szkolenie kompleksowe pracownikdw obstugi zmodernizowanej oczyszczalni Sciekdéw
Wykonawca przeprowadzi podczas wykonywania rozruchu i po zakonczeniu rozruchu.
. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne,
wiaczajgc wto tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbedne personelowi
do samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji
i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracownikow.
. Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatéw szkoleniowych oraz préobki materiatéw
szkoleniowych winny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu i Inzynierowi na co najmniej 10 dni
przed planowanym szkoleniem. Wszystkie materiaty winny byé sporzgdzone w jezyku
polskim.

§5

WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli
w tym zakresie przez Inzyniera.
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3.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatéw
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt zdemontowaé je i wymienié¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajagce wymaganiom oraz ponie$¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACII PRAC

. Strony zgodnie wustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy

w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy — nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy,

2) opracowanie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo —
finansowego i przedstawienie do akceptacji przez Inzyniera,

3) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy — 20 miesiecy liczac od daty zawarcia
umowy.
Termin ten obejmuje wykonanie catego zakresu robét okreslonego w dokumentacji
projektowej, przeprowadzenie i zakonczenie rozruchu, uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy i

zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wynika z nienalezytej lub nieterminowej
realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

§7
TEREN BUDOWY

. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy dokona Inzynier. Przekazanie terenu budowy

udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajgcego/Inzyniera oraz Wykonawcy, w tym kierownika
budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajgc
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) i wyposazenie
go w niezbedne meble do pracy dla min. 10 oséb, urzadzenia sanitarne, wtasne
ogrzewanie, dostep do internetu, pomieszczenie socjalne i sanitarne. Po zakonczeniu
prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowac¢ zaplecze budowy (facznie z rozbidérka
wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich
elementdw i urzagdzen) i przywrécic teren do stanu pierwotnego,

2) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate
na terenie budowy od chwili jego przekazania,

3) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym, do zabezpieczenia uzywanego dla wykonywania
przedmiotu umowy sprzetu i materiatow,
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4) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

5) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczeAstwa pracy. Ponoszenie opfat i kar
za przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepisdow o odpadach,

6) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytagczern wodociggowych i energetycznych
dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia, a takze do zabezpieczenia
terenu budowy oraz prowadzonych robdt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.,

7) wyposazenia pracownikéw witasnych i podwykonawcéw w odziez roboczg pozwalajaca
na jednoznaczng identyfikacje pracownikéw dziatajgcych na terenie budowy,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

9) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajagcego do terenu budowy
w szczegdlnosci zapewnienie braku kolizji robét budowlanych z biezgcg eksploatacja
modernizowanej oczyszczalni $ciekdw, korzystania z drég i dojazdéw do obiektow,

10) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych,

11) odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wdd gruntowych umozliwiajgcych realizacje
robot, w ramach naleznego wynagrodzenia,

12) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu, kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia
terenu i obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét.

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢

istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykona¢
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania na terenie budowy: kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z wydanymi decyzjami administracyjnymi, dziennika
budowy. Dokumenty wymienione muszg by¢ zabezpieczone w sposdb niedostepny dla
0sOb postronnych (w szafie metalowej zamykanej na co najmniej dwa zamkniecia).
Dziennik budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dla
dziennika budowy i podlega udostepnieniu Inzynierowi, projektantowi, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom administracji panstwowej w celu
dokonywania i potwierdzania wpisow.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione
stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie, biezgcy inwentaryzacje powykonawczg,
oraz pomiary sprawdzajgce, z wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie.

. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy upowaznionym pracownikom organu
nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne,
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom
Instytucji dofinansujacej.
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§8
ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie
do uzytku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich roboét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ujat w cenie
umownej koszty wykonania tych robdt (w kosztach posrednich budowy dla kazdej pozycji
kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

1) zorganizowanie — wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno — magazynowego
i administracyjnego budowy,

2) wykonanie tymczasowych przytgczern medidow do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestoréw i ich utrzymanie,

3) wykonanie rysunkéow (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umozliwiajgce
prace na wysokos$ci (np. rusztowania, pomosty itp.) ich montaz, utrzymanie
i demontaz,

4) wykonanie rysunkéow (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajgce
wykonanie robdét, wykopy, istniejgce obiekty (np. szalunki, umocnienie $cian
wykopdw, Scianki szczelne itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz,

5) wykonanie rysunkéw na obnizenie wéd gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie —
koszty pompownia wody, demontaz, ewentualne optaty na podstawie wydanych
decyzji,

6) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terenéw istniejgcych do stanu
pierwotnego, ktdre ulegty rozbidérce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robét,

7) odtworzenie rozebranych Ilub zniszczonych elementéw obiektéow istniejgcych
na skutek prowadzonych robét,

8) wykonanie tymczasowych obejs¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych roboét
na sieciach czynnych,

9) wykonanie tymczasowych pompowni na czas wykonywania robdt na czynnych
obiektach pompowych lub wytgczenia ich z pracy,

10) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajgcych obiekty czynne w przypadku
robét na urzadzeniach zasilenia podstawowego,

11) wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robét wraz z odpowiednim oznakowaniem
bhp.,

12) wykonanie zabezpieczenia obiektdw i robdét przed zniszczeniem, kradziezg
i warunkami atmosferycznymi,

13) wykonanie tymczasowego zrédta ciepta i ogrzewanie obiektéw w okresie niskich
temperatur celem zapewnienia min. temperatury dla technologii robdt
wykonywanych,

14) wykonywanie tymczasowych drdég technologicznych i ich utrzymanie na czas
prowadzenia robét,

15)tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, ktadki, chodniki
tymczasowe,

16) odwdz gruntu na sktadowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzagdkowanie terenu
po jego wywozie,
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17)demontazu, napraw i ponownego montazu istniejgcych  elementdow
zagospodarowania terenu, kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektdw uszkodzonych w trakcie realizacji,

18) odtworzenia nawierzchni drogowych, a takie naprawy uszkodzonych drég
dojazdowych z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,

19) odtworzenia uszkodzonych lub usunietych w trakcie wykonywania robét punktow
i znakdéw geodezyjnych,

20) utrzymanie czystosci biezgcej drég dojazdowych do budowy,

21)zapewnienie obstugi i nadzoru robdt wskazanych w wydanych warunkach
technicznych i decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym obiektem,

22) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, niezbednych do realizacji, rozliczenia koricowego
budowy, przekazania do uzytku i przyjecia na majatek. Wykonawca ujagt w cenie
umownej koszty wykonania tych prac (w kosztach posrednich budowy dla kazdej
pozycji kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

a) poniesienie optat utrzymania terenu budowy w zakresie

— wykonanego zaplecza,

— dostawy medidw,

— wywozu odpadéw komunalnych,

— wywozu i utylizacji odpaddéw budowlanych,

— optat administracyjnych,

— obiektéow tymczasowych,

b) obstuga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy zarejestrowanej
w Os$rodku Geodezyjnym,

c) odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych (wznowienie granic),

d) obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podtoza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

e) optaty za zajecie tymczasowe terendw obcych,

f) wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania,
utrzymanie i rozbiérka oznakowania organizacji ruchu,

g) optaty za wytgczenie i wigczenie energii elektrycznej,

h) optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez witascicieli uzytkownikéw
uzbrojenia terenu,

i) opfaty administracyjne w zakresie uzgodnien, opinii, wydawanych decyzji,
sprawdzen, kontroli,

23) wykonanie wnioskdw wraz z zatacznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji
wodnoprawnej ( jezeli bedzie wymagane), zmiany decyzji pozwolenia na budowe,
pozwolenia na uzytkowanie,

24) opracowanie rysunkow (dokumentacji wykonawczej) uszczegdtawiajgcej przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg lub rysunkéw zamiennych
a w przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe
(na realizacje przedstawionych rozwigzan nalezy uzyskac zgode projektanta oraz
kwalifikacje wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego),

25)uzupetnienie opracowane] przez Zamawiajgcego ST-05.03 w zakresie rozruchu
technologicznego i préb koncowych, a takze o elementy wyposazenia obiektéw
w niezbedny sprzet bhp oraz tablice informacyjne i oznakowanie sieci
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technologicznych. Zakup i wyposazenie obiektdw w sprzet bhp i tablice informacyjne

obiektow i oznakowanie sieci technologicznych,

26) opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposazenia obiektéw
w sprzet i oznakowanie p.poz. Opracowanie instrukcji p.poz. wraz ze schematem drég
ewakuacyjnych. Zakup i montaz sprzetu i oznakowania p.poz.,

27)wykonanie rozruchu technologicznego urzadzen i obiektéw, préb koncowych oraz
sporzadzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obstugi, a w tym:

a) przeprowadzenie préb koncowych wraz z dostarczeniem kompletnego
wyposazenia, w tym wyposazenia BHP, p.poz. i wyposazenia konserwacyjnego,

b) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania
wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji zadania
dla obiektow odbieranych czesciowo oraz szkolenie koficowe przed odbiorem
koncowym, i przed przejeciem obiektu do uzytkowania. Szkolenia dotyczy¢ beda
obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladow i serwisowania, obstugi AKPiA oraz
oprogramowania,

c) wykonanie sprawozdania z rozruchu technologicznego w tym miedzy innymi
instrukcji eksploatacji, bhp i p.poz. oraz wykonanie wszystkich innych prac
koniecznych do uzytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem,

d) opracowanie sprawozdania z rozruchu, w ktérym szczegétowo opisane zostang
osiggniete parametry pracy obiektow, m.in. stopnie redukcji zanieczyszczen oparte
na sSredniodobowych analizach $ciekéw surowych i oczyszczonych w zakresie
zgodnym z dokumentacjg projektowg (min. 3 analizy z zakredytowanym poborem
i akredytowang analizg),parametry $ciekdéw oczyszczonych, jakos¢ osadu czynnego,
parametry technologiczne, energochtonnos¢, zuzycie reagentéw chemicznych,
procent uwodnienia osadu itp.

28) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektow
wraz z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia
srodkéw niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzadzen
oraz systemow technologicznych, wentylacyjnych, AKPiA itp.,

29)wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian
do projektu wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na
etapie realizacji lub wykonania rysunkéw / dokumentacji zamiennej przy braku
mozliwosci naniesienia wprowadzonych zmian,

30) wykonanie okresowych raportéw o postepie prac i raportu koricowego,

31) wykonanie dokumentacji audio — wizualnej z wykonania robét budowlanych w ilosci
niezbednej w formie zdjeé cyfrowych wraz z opisem szczegétowym,

32) zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

33) optaty za ogrzewanie obiektow w okresie niskich temperatur,

34) zabezpieczenie robot i obiektow przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),

35) wyptaty odszkodowan.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
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1) ze strony Zamawiajgcego:

a) Przedstawiciel Gminy OKoONek .......ccccoveveevecveiiecceseceseee o J O RSSSN tel
............................. , € MAI 2 e

b) Przedstawiciel ZGKiM W OKONKU ......cccccvveveevecreceierirece e o N tel
............................. S, € MAT 2 s

c) Informacje o danych personalnych i kontaktowych dotyczgce osdb petnigcych
funkcje branzowych inspektoréw nadzoru zostang przekazane dla Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét budowlanych,

2) ze strony Wykonawcy:
a) Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik Projektu

E-MAILL i ,
W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1i 2 umowy, Strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 1 pkt 2 umowy,
sg upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robdt, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, protokotdw odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, protokotéw odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru
koricowego, o ktérych mowa w § 10 umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony rowniez do zgtaszania zastrzezen
do protokotdw, o ktérych mowa w § 10 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.
Zmiana przedstawiciela Wykonawcy w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany.
W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu ( kierownik budowy,
kierownicy robét, technolog ) nowa osobg, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
zapewni¢ nowg osobe spetniajgcg warunek udziatu w postepowaniu okreslony dla tej
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osoby w SWZ, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, z jednoczesnym poinformowaniem
o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Jezeli za zgoda Zamawiajgcego, Inzynier zwrdci sie do Wykonawcy z uzasadnionych
powoddw z zgdaniem usuniecia osoby kluczowego personelu lub innej osoby, ktdra
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, to Wykonawca zapewni,
ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy, a Wykonawca
zastgpi tg osobe niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, osobg o takich samych lub
wyzszych kwalifikacjach, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw w SWZ dotyczacych
odpowiednio wyksztatcenia oraz doswiadczenia.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr ostateczny.
. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru robdt, wysytajagc zawiadomienie
za posrednictwem poczty elektronicznej na jeden adreséw e-mail podanych w § 9 ust. 1
pkt. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgtosi Inzynierowi potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 9 ust.
1 pkt. 1 niniejszej umowy oraz po dokonaniu wpisu w dzienniku budowy.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez Inzyniera
w terminie 5 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym
zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone
w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robét zanikowych przez Wykonawce mimo
braku odbioru przez Inzyniera, upowaznia¢ to bedzie Zamawiajgcego do zadania
powtdrnego wykonania elementu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odbiér robot ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych zawarty jest w STWIORB i wedtug tych zasad bedzie
prowadzony.
. Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie czesci zamienne oraz materiaty
zuzywajgce sie jak rowniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty
materiatow biezgcych takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostajg
po stronie Wykonawcy.
. Kazdy nowy lub rozbudowany obiekt technologiczny bedzie poddany nastepujgcym
probom:
1) préby przedrozruchowe,
2) proéby rozruchowe,
3) ruch prébny
Jezeli ruch prébny wykaze poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inzynier przystgpi do
odbioru czesciowego.
Jezeli wyniki ruchu prébnego bedg negatywne, wéwczas Wykonawca: zidentyfikuje
przyczyne niepowodzenia, przekaze pisemng propozycje naprawienia oraz usunie
przyczyne i ponownie przeprowadzi ruch prébny.
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10.

. W okresie ruchu probnego Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za zatrudnienie personelu

obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci wskazanych przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje sie poinformowa¢ Zamawiajgcego o wymogach dotyczgcych personelu
w okresie ruchu probnego na co najmniej 15 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia ruchu prébnego.

. Zamawiajacy dokona przyjecia robét, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z zawartg umowsa,

po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu
wymaganego efektu.

. Przed rozpoczeciem odbioru Wykonawca dokona osuszeniu Obiektow i terenu

do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzief odbioru koricowego.

Po zakoriczeniu robdt, a przed ich odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzany bedzie
do uporzgdkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendéw sgsiadujgcych
zajetych  lub  uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie z  przywrdceniem
zagospodarowania terendw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy
z uwzglednieniem zmian wynikajacych z wykonanych robét budowlanych. Obowigzek ten
spoczywa na Wykonawcy réwniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron. W takim wypadku powyzszy obowigzek Wykonawcy powinien zostac spetniony
w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy.

Odbidr czesciowy.

11.

12.

13.

14.

15.

Gotowos$¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera w sposéb
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni
od dokonanego wpisu.

Wykonawca zgtaszajgc odbidr czesciowy jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu dokumenty celem sprawdzenia ich kompletnosci, tj. dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla czesci robét (I faza) oraz zatwierdzone
whioski materiatowe, protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, wyniki sprawdzen,
protokoty z uruchomienia, protokoty z préb napetnienia, szczelnosci, regulacji, nosnosci
oraz inne dokumenty okre$lone przez Inzyniera.

Odbidr czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inzyniera. Inzynier przystgpi
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Inzynier dokona odbioru
czesciowego robot w terminie do 7 dni roboczych od daty przystgpienia do odbioru,
z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ jezeli podczas odbioru zostaty
stwierdzone wady limitujgce bezpieczng eksploatacje robdt/Obiektu, za wyjgtkiem
drobnych prac zalegtych lub usterek.

Odbioru czesciowego dokona Inzynier w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Inzynier dokona oceny jakoSciowej wykonanych robdét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Uwagi
z odbioru Inzynier przedstawi Wykonawcy w ostatnim dniu planowanego odbioru
czesciowego.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robodt
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru czesciowego. W celu unikniecia watpliwosci, stwierdzenie podczas
odbioru jedynie drobnych prac zalegtych lub usterek nie stanowi podstawy do przerwania
odbioru lub odmowy odbioru przez Inzyniera.
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu ruchu prébnego, a przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego robdét do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania
dostarczonego w ramach umowy na cze$é podlegajgcg odbiorowi czeSciowemu.
Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 15 niniejszego paragrafu, przedtozy
Inzynierowi wszystkie dokumenty niezbedne do prowadzenia eksploatacji nowych lub
zmodernizowanych obiektow wykonanych w ramach robét podlegajgcych odbiorowi
czesciowemu. Dokumenty po sprawdzeniu i braku uwag Inzynier zaakceptuje i przekaze
Zamawiajgcemu.

Zakonczenie pozytywnego odbioru czesciowego potwierdzone zostanie podpisaniem
przez przedstawicieli Stron umowy protokotu czesciowego odbioru robdt, wraz z listg
drobnych prac lub usterek robét i uzgodnionym terminem ich usuniecia

Obiekty, dla ktérych zostanie podpisany protokdt odbioru czesciowego i ktdre zostang
wigczone do eksploatacji, bedg eksploatowane przez Zamawiajgcego. Podpisanie
protokotu odbioru czesciowego robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wykonania umowy jako catosci i nie wytgcza uprawnienia Zamawiajacego do zgfaszania
zastrzezen co do jakosci robét i ich ewentualnych wad w ramach odbioru koricowego.

Odbidér koncowy.

20.

Na 5 dni przed odbiorem koncowym Obiektu, wykonawca skompletuje i przedstawi

Inzynierowi dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania umowy,

a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli

jakosci materiatdw, bedacych przedmiotem odbioru, ktére ztozy w formie papierowe;j

trwale spietej, dwa egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartosci oraz
na nosniku cyfrowym, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) Dziennik budowy z wpisem:

— kierownika  budowy o zakoniczeniu robét  budowlano-montazowych
i zgtoszeniem do odbioru koncowego catego przedmiotu zmodwienia,

— Inzyniera potwierdzajgcym gotowos¢ catego przedmiotu zamdwienia do
odbioru koricowego.

2) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ, STWiORB, posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe
i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robét - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajacy opis. W takim
przypadku oswiadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno byé potwierdzone
przez projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na kserokopiach projektu
budowlanego lub wykonaé nowg wersje.

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z STWIORB, potwierdzajace
osiggniecie rezultatu wynikajgcego z projektu i STWiORB.

6) Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z mapg zasadnicza powstatg
w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
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7) Rozliczenie koricowe budowy zawierajace:
— konhcowe rozliczenie wykonawcy,
— wykaz urzadzen / maszyn zamontowanych z podziatem dla kazdego obiektu
z podaniem: nazwy urzgdzenia / maszyny, typ i numer fabryczny / seryjny,
— wykaz dostarczonego wyposazenia z podziatem dla kazdego obiektu
z podaniem: nazwy wyposazenia, ilosci,

8) Zestawienie pomiarow z natury powierzchni uzytkowej netto pomieszczen
wchodzacych w sktad poszczegdlnych budynkow.

9) Wypis z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczegdlnieniem
poszczegdblnych obiektow i podaniem parametréw technicznych:

— dla obiektéw kubaturowych — powierzchnia zabudowy [m?], kubatura [m?3]
— dla obiektow liniowych- rodzaj materiatu, Srednice, dtugo$é [m]
— dla obiektéw powierzchniowych — powierzchnia [m?]

10) Kopie wniosku o wydanie decyzji na uzytkowanie wraz z kompletem zatgcznikow,
ktéry wykonawca ztozy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu
Zamawiajgcego.

11) Pisemne zwolnienie z zobowigzan od wszystkich podwykonawcdw, potwierdzajace,
ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone
przez wykonawce,

12) Gotowos$¢ do odbioru koncowego Obiektu bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inzyniera
w sposob okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie pézniej jednak niz w terminie
3 dni od dokonanego wpisu.

13) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do odbioru korcowego
robot. Gotowos¢ do odbioru oznacza, wedtug oceny Wykonawcy, ze Wykonawca
wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,
z zastrzezeniem mozliwosci wystgpienia jedynie usterek lub drobnych prac zalegtych,
oraz skompletowat dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust. 20 pkt. 4
niniejszego paragrafu.

14) Zamawiajgcy rozpocznie odbiér w terminie do 7 dni od zawiadomienia i dokona
odbioru koficowego robdt w terminie do 14 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ jezeli podczas odbioru
stwierdzone zostang wady limitujgce bezpieczng eksploatacje Obiektu, za wyjatkiem
drobnych prac zalegtych lub usterek.

15) Odbidr koncowy Obiektu zostanie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich robét
za wyjatkiem drobnych prac zalegtych lub usterek, uruchomieniu wszystkich instalacji,
potwierdzeniu petnej przepustowosci i osiggnieciu parametréw Sciekdw
oczyszczonych, osadu, skratek i piasku i biogazu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

16) Koszty rozruchu, badan i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie
koszt wszystkich niezbednych materiatdw eksploatacyjnych wykorzystywanych
w trakcie rozruchu (m.in.: energie elektryczng srodki chemiczne, wode do celéw
technologicznych). Wykonawca moze zastosowac liczniki poboru energii elektrycznej,
wody i innych mediéw dla celéw rozliczeniowych. Przyjmuje sie, jesli nie
zamontowano licznikdw poboru medidw, ze do celéw rozliczeniowych Wykonawca
ponosi w okresie rozruchu koszty za media zuzyte w ilosci nie przewyziszajgcej
Sredniego zuzycia za okres rozruchu z ostatnich 2 lat.
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi
kompletng dokumentacje niezbedng do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenie na uzytkowanie.
Odbioru koncowego dokona komisja techniczna, w sktad ktérej wchodzié¢ beda
przedstawiciele Inzyniera, Zamawiajgcego i Wykonawcy - sporzadzajgc dla potrzeb
protokotu odbioru koncowego wykaz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce, uzgadniajac termin na ich usuniecie.
Pozytywny odbidr koncowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez przedstawicieli Inzyniera, Zamawiajgcego i Wykonawce wraz z listg
usterek lub drobnych prac zalegtych i uzgodnionym =z Wykonawcg terminem
ich usuniecia.
Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy i kierownikdéw robét nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.
W czasie odbioru koricowego komisja sprawdzi czy wszystkie ustalenia poczynione
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz w trakcie odbioréw
czesciowych robdét, zwiaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych
i poprawkowych, zostaty zrealizowane.
W przypadku niewykonania wykazanych robét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych stanowigcych wady limitujgce bezpieczng eksploatacje Obiektu,
za wyjatkiem drobnych prac zalegtych lub usterek, komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, komisja dokona
odbioru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek

i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 tej umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa,

b) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1i 2 tej umowy zostang wykonane
z uzyciem materiatéw, ktore nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego
ich dopuszczenie do stosowania,

c) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentac;ji, o ktérej mowa w § 3 ust. 17
lub & 10 ust. 20 pkt. 1 - 11 tej umowy, a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie
zostaty wskazane w protokole odbioru czesciowego lub protokole odbioru
koricowego.

Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady uniemozliwiajgce eksploatacje

Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania czesci
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
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c) jezeli Wykonawca nie usunie wad uniemozliwiajgcych eksploatacje Obiektu
zgodnie z przeznaczeniem w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczeAstwo Wykonawcy, w przypadku gdy =zaistnieje koniecznos¢
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy
powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od umowy odstgpié i zlecié¢ usuniecie
ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan, przy czym odstgpienie od umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od dnia uptywu wskazanego przez Zamawiajgcego terminu
na usuniecie wad i/lub usterek.

25) Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojeciem ,,odpowiedniego obnizenia”
nalezy rozumieé¢ wyliczong rdznice wartosci pomiedzy wartoscig robét wykonanych
wadliwie, a wartosciag robdt wykonanych poprawnie. Obliczenia odpowiedniego
obnizenia dokona Inzynier wraz z projektantem z uzyciem czynnikéw kalkulacyjnych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub z uzyciem zasad okreslonych
w § 22 ust. 2 niniejszej umowy.

26) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i/lub  usterek, Zadajac  jednoczesnie  wyznaczenia  terminu  odbioru,
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

27) Protokdt koricowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione
w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

c) wykaz oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

d) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

e) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdt podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa i dokumentacjg projektowa,

f) raport z przebiegu prob i rozruchu,

g) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

h) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

i) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych o0séb uczestniczacych
w odbiorze,

j) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i o0séb
uczestniczgcych w odbiorze.

28) Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usuniecia wad i/lub usterek.

29) Protokot koricowego odbioru robdt Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od
dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad limitujgcych
bezpieczng eksploatacje Obiektu i roboty objete umowg, w tym usunat stwierdzone wady
limitujgcych bezpieczng eksploatacje Obiektu oraz ztozyt dokumenty operatu
kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych umowg dziatan. W celu unikniecia
watpliwosci, stwierdzenie podczas odbioru koncowego jedynie drobnych prac zalegtych
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lub usterek nie stanowi podstawy do przerwania odbioru korncowego lub odmowy
dokonania odbioru koncowego

30) Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakorfczeniem okresu rekojmi.

31) Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

32) Wykonawca wystgpi i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie
na uzytkowanie i pozwolenie wodno-prawne.

Przejecie Obiektu.

33) Swiadectwo przejecia zostanie sporzadzone przez Inzyniera i podpisane przez
Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci robdt przeprowadzeniu odbioru koncowego
i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie i decyzji pozwolenia wodno —
prawnego.

34) W celu przejecia Obiektu przez Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi préby koricowe
wszystkich wykonanych robét obejmujgcych préby przedrozruchowe maszyn i urzadzen,
proby rozruchowe oraz ruch probny oczyszczalni sciekdw po realizacji inwestycji.
Dopuszcza sie rozdzielenie rozruchu czesci Sciekowej i czesci osadowej oczyszczalni.
Wykonawca przedstawi liste wyposazenia obiektébw w urzadzenia, narzedzia
eksploatacyjne oraz materiaty do zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref zagrozenia i innych
realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

35) Wydanie Swiadectwa przejecia nastgpi w ciaggu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i decyzji pozwolenia wodno — prawnego (jezeli
wystgpi konieczno$¢ wydania nowego), po uprzednim ztozeniu przez Wykonawce
dokumentéw jak nizej:

1) Instrukcji eksploatacyjnych oraz dokumentéw uzytkowych.

2) Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych oraz protokoty z montazu i odbioru
uktadédw pomiarowych energii elektrycznej.

3) Sprawozdanie techniczne obejmujgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

c) uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

d) date rozpoczecia i date ukoriczenia robét,

e) rozliczenie robot.

4) Wykaz czesci zamiennych, elementéw tatwo zuzywajgcych sie i materiatow
eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiajgcego. Jezeli w wykazie czesci
zamiennych nie bedzie jakiejs czesci zamiennej lub elementéw szybko zuzywajacych
sie Wykonawca dostarczy je w okresie gwarancji, na swoj koszt.

36) Wykonawca dostarczy wykaz materiatow uzytych do robdét ze wskazaniem typu,
producenta, symboli, koloréw tak by mozliwe byto tatwe zidentyfikowanie materiatu
i jego zakup, w okresie eksploatacji, do celdw naprawczych przez Zamawiajgcego.

37) Wykonawca pozostawi ok. 1% (min kilkanascie sztuk) glazury, ptytek ceramicznych
i innych tak by mozliwa byta wymiana uszkodzonych w okresie eksploatacji.

38) Wykonawca przed wydaniem Swiadectwa przejecia przedtozy dokumenty gwarancyjne
na okres opisany w ofercie i oSwiadczenie o zapewnieniu dostepnosci czesci zamiennych
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do zainstalowanych w ramach robot maszyn i urzadzen przez okres minimum 7 lat
od wydania Swiadectwa przejecia.

39) Przed wystawieniem Swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
wszystkie wymagane przepisami szczegdétowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbedne
do rozpoczecia uzytkowania obiektow —przedmiotu umowy (m.in. pozwolenie
na uzytkowanie i pozwolenie wodno-prawne).

Eksploatacja.

40) Wykonawca bedzie nadzorowat proby eksploatacyjne w okresie 6 miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa przejecia, w celu petnego udokumentowania wszystkich
wymaganych parametréw.

41) Personel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w prébach w pierwszych trzech miesigcach ich
trwania przez co najmniej jeden dzien w tygodniu, a w pdzniejszym okresie co najmniej
jeden dzien w miesigcu.

42) Wyniki préb eksploatacyjnych bedy zaakceptowane, jezeli zostang potwierdzone
wszystkie parametry jak zdefiniowano w dokumentacji projektowej w zakresie
przepustowosci i parametréw $ciekéw oczyszczonych, skratek, piasku i biogazu.

43) W przypadkach, jesli wyniki préob eksploatacyjnych nie beda zgodne z wymaganymi
standardami i wymogami technologicznymi, technicznymi, Wykonawca:

1) zidentyfikuje przyczyne niepowodzenia,
2) przekaze Inzynierowi, w terminie 3 dni od podjetej préby eksploatacyjnej pisemng
propozycje uzyskania zgodnosci z wymogami,
3) uzyska pisemng aprobate Inzyniera na ww. propozycje oraz
4) wyeliminuje przyczyne niezgodnosci oraz ponowi proby w terminie 3 dni od dnia
wyeliminowania przyczyny niezgodnosci.
Odbidr ostateczny.

44) Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony nie pdzniej niz na 28 dni przed uptywem
ostatniego dnia okresu rekojmi i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentoéw,
do ktorych przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej umowy,
wigcznie z usunieciem wad.

45) Protokot odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego na podstawie
oceny prob eksploatacyjnych i uzyskaniu wymaganych parametrow technicznych
i technologicznych oraz oceny zakresu i sposobu realizacji obowigzkéw wynikajacych
z gwaranc;ji jakosci i rekojmi.

46) Protokdt odbioru ostatecznego bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym
ostateczne rozliczenie z Wykonawcg tj. zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§11
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci;

—  KWOLA NELLO: et et r e e st saesanare ztotych,
— podatek VAT w wys. ........ DB e e ettt e ettt ztotych,
= KWOTA DIUTEO: ittt et e er bbb st saesneenaenbennee ztotych,
= (STOWNIE e /100 ztotych brutto).

2. Ryczattowe wynagrodzenie okreSlone w wust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci
dla Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla witasciwego i kompletnego
wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego
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paragrafu zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania robdét budowlanych wynikajgcych

z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych,

koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia umowy, zakupu

i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy materiatow, koszty

oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza

budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci umowy, zorganizowania

i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia

dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,

koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy catosci

przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztdw zwigzanych z ceng maszyn i urzadzen,

robotami podstawowymi i tymczasowymi pracami towarzyszgcymi, dostawami, ustugami,
odbiorem robdt, wtgczajgc w to miedzy innymi préby, sprawdzenia, oznakowanie,
pomiary, badania, ekspertyzy, rozruch, proby eksploatacyjne, koszty przytgczen,
dokumentacje powykonawcze, operaty, wnioski, rysunki, podstawowe wyposazenie bhp

i p.poz, itp.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem placu budowy oraz uzyskat niezbedne

informacje co do ilosci i rodzaju robét, warunkéw i specyfiki ich realizacji jak réwniez

utrudnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i o$wiadcza, ze nie wnosi uwag
mogacych mie¢ wptyw na cene i terminy wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) zapewni¢ finansowanie inwestycji ze s$rodkéw wtasnych w czesci przewidzianej
na co najmniej potowe wartosci ceny ofertowej,

2) wyrazi¢ zgode na zaptate za wykonane roboty po zakonczeniu i odbiorze robét
wynikajgcych z umowy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru robdt bez istotnych wad przez Zamawiajacego.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlano — montazowe bedzie dokonywane

na podstawie dwdch faktur VAT nastepujgco :

1) pierwszg fakture w wysokosci nie wiekszej niz 50% catkowitej ceny ofertowej,
€O stanowi Kwote ........cceervernene. zt brutto, w tym podatek VAT w kwocie ................... z,
Wykonawca bedzie mdégt wystawic¢ po stwierdzonym przez Inzyniera wykonaniu robdt
o zakresie i wartosci nie mniejszym niz 50% catkowitej ceny ofertowe;j,

2) druga fakture w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty naleznego wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po zakonczeniu i odbiorze wszystkich robdét przewidzianych
do wykonania, po uzyskaniu pozytywnych wynikdw oczyszczania po zakoriczonych
odbiorach rozruchowych i po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanej oczyszczalni Sciekdw.

. Faktury za czesciowe i koncowe wykonanie robdét powinny by¢ zgodne z zakresem,

wartosciami i terminami wykonania — zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

( dalej HR-F).
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. Podstawg wystawienia faktur bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego HR-F oraz

zatwierdzony przez Inzyniera kosztorys wykonanych robét do rozliczenia sporzadzony
przez Wykonawce.

Podstawg wystawienia faktury za koncowe wykonanie robot bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo — finansowy ( dalej HR-F ) oraz zaakceptowany
przez Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koncowego odbioru robét.
Faktura korncowego rozliczenia moze by¢ wystawiona przez wykonawce, jezeli :

—wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostaty wykonane,

—teren budowy zostat uprzatniety,

—kierownik budowy ztozyt oswiadczenie o zakonczeniu robdt oraz przedstawit dziennik
budowy Inzynierowi z wpisem o zakonczeniu robot zgodnie z dokumentacjag
projektowa, a Inzynier dokonat potwierdzenia wykonania robét,

—Wykonawca ztozyt do Inzyniera kompletng dokumentacje powykonawczg,

—podpisany zostat przez Strony umowy protokét koricowego odbioru bez wad
istotnych,

—Zamawiajgcy uzyskat ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

Zaptata za pierwszg fakture moze by¢ realizowana z terminem odroczonej ptatnosci
nie przekraczajgcym 30 dni, a faktura druga 35 dni liczagc od daty ztozenia do
Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej faktury VAT, sprawdzonej i zaakceptowanej do
zapfaty przez Inzyniera.

Zamawiajgcy wyraza zgode na skfadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod
warunkiem, ze wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Jezeli wykonawca bedzie korzystat z medidw Zamawiajacego, woéwczas w okresie
kwartalnym Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego za wykorzystang
energie elektryczng oraz wode, zgodnie z odczytami licznikéw, ktérymi bedg
opomiarowane odpowiednio przytgcza elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy
oraz miejsce/a poboru wody. Cena jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m? do rozliczen
zostanie przyjeta zgodnie z fakturami za energie elektryczng otrzymywanymi od dostawcy
energii elektrycznej, a cena jednostkowa za zuiycie wody bedzie przyjeta zgodnie
z stawkami taryfowymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

Zaptata za zuzytg energie elektryczng i wode przez Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni
od daty doreczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, na rachunek
Zamawiajgcego wskazany na fakturze

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy przy udziale
podwykonawcow, Wykonawca do kazdej faktury ma obowigzek przedstawi¢ dowody
zapfaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw. Dowodami moga
by¢ kopie dokonanych przelewdéw na rachunek podwykonawcy lub oryginat oswiadczenia
otrzymania naleznosci przez podwykonawce, z tresci ktérych bedzie wynika¢ kwota
naleznosci za zakres wykonanych robét, termin zaptfaty i data otrzymania zaptaty przez
podwykonawce. Oswiadczenie podwykonawcy powinno by¢ wystawione na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce.

W przypadku wykonawcdw wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia beda
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréow
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie
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20.
21.

22.

23.

24.

25.

za wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata koniecznos¢ odrebnej zaptaty
dla poszczegdlnych partneréw.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Odbiorca:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

Pfatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca bedgcy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy
wskazany w umowie:

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktéorym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedacego czynnym podatnikiem
podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdinienie w dokonaniu
ptatnosci w terminie okre$lonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen
z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 17 i 23, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze — na pisemny wniosek Wykonawcy,
wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate za wykonane roboty przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie przewidzianym na zaptate
naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang tgcznie ponizsze warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwosé zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajgcego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacja
projektows,

4) po wykonaniu robét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokot
odbioru robdt zaakceptowany przez Wykonawece i zatwierdzony przez Inzyniera.
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W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote
wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.
Postanowienia ust. 25 nie majg zastosowania:
1) w przypadku nie dokonania zapfaty przez Wykonawce dla podwykonawcy
za wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie
z podwykonawca,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tres¢ nie zaakceptowat Zamawiajacy.
W przypadku, o ktéorym mowa z ust. 25 nie jest wymagana zmiana umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan
na osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac
na osobe trzecig swoich wierzytelnosci.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz
2) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajagcych z optacenia
za Wykonawce skfadki za polise ubezpieczeniowq, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z pierwszej faktury, z faktury koficowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 umowy.
Zamawiajgcy oSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia
2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektérych innych
ustaw.

§12

UBEZPIECZENIE OC
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w okresie realizacji zamdwienia,
z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto,
o ktérej mowa w postanowieniu § 11 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza
niz 100% tej kwoty.
Nie poézniej niz w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie polisy oraz przedstawi¢ do wglgdu oryginat polisy
potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie,
o ktérym mowa w ust. 1 wraz z dowodem optaty sktadki.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.
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4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w ust. 2 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia
na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
WARUNKI UBEZPIECZENIA KONTRAKTU CAR/EAR

1. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
ubezpieczy¢ przedmiot umowy od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych CAR/EAR
oraz OC, optacajgc w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje
na siebie obowigzek pokrycia szkdd, do ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany
jest w zwigzku z wykonywaniem umowy lub przy okazji jej wykonywania.

2. W przypadku niedokonania ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy moze :

1) dokonaé¢ ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na wtasny koszt, a nastepnie
obcigzy¢ kosztami Wykonawce lub

2) rozwigza¢ umowe zawartg z Wykonawcay z wytgcznej winy Wykonawcy ze skutkami
okreslonymi w zapisach dotyczgcych kar umownych.

3. Ubezpieczenie CAR/EAR ma spetnia¢ warunki okreslone ponizej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci z tytutu zaistnienia zdarzen, ktérych nastepstwem
jest niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ brutto wynikajgca z ceny oferty, tj. na kwote
................................ zt, na okres od dnia zawarcia umowy do zakonczenia robdt
i podpisania protokotu korncowego odbioru robdt. Jako podmiot uprawniony
do otrzymania ewentualnych $wiadczen 1z ubezpieczenia wskazany bedzie
Zamawiajgcy, Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy, a takze inne podmioty
zaangazowane w umowe W zakresie prowadzonych prac kontraktowych
i odpowiedzialnosci zwigzanej z jego wykonaniem.

4. Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montazowe (state, tymczasowe,
pomocnicze, przygotowawcze) zwigzane z kompleksowg realizacjg umowy, uwzglednione
w wartosci umowy materiaty budowlane, uwzglednione w wartosci umowy instalacje
bedace przedmiotem montazu, mienie nalezagce do Zamawiajgcego inne mienie
np. zaplecze terenu budowy, sprzet, maszyny i urzadzenia, w ramach wykonywania
zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw w Okonku
zgodnie z projektem budowlanym, projektami technicznymi i pozwoleniem na budowe
oraz innymi decyzjami uzyskanymi przez Zamawiajgcego.

5. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujacy nagte,
nieprzewidziane zdarzenia powodujgce zniszczenie Ilub uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia z uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach oraz
postanowieniach dodatkowych.

6. Wymagane klauzule dodatkowe:

1) szkody powstate w istniejgcych nadziemnych i podziemnych, rurociggach lub innych
urzgdzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano — montazowych,

2) mienie znajdujgce sie na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
stanowigce wifasnos¢ lub bedace w posiadaniu Zamawiajgcego Gmina Okonek,
na ktérej prowadzone s3 prace,

3) szkody wywotane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunieciem sie
lub ostabieniem no$nosci gruntu,
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4) szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji badZ uszkodzenia urzadzen
i instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.,

5) szkody i nastepstwa szkdd spowodowanych btedami wykonawczymi przez okres 36
miesiecy po oddaniu robét, w tym wymiana wadliwych elementéw,

6) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

7) koszty odpowiedzialnos¢ za wadliwy materiat,

8) szkody wyrzgdzone w $Srodowisku,

9) szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach umowy,

10) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

11) szkody powstate podczas prac majacych na celu wywigzania sie przez Wykonawce
z obowigzku gwarancji/rekojmi, jak réwniez szkody, ktérych przyczyna lezy w okresie
prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie gwarancji lub rekojmi,

12) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy lub podwykonawcy.

Przyczyny strat, ktore podlegaja odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR

sg nastepujace:

1) pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji ratunkowej,
2) powddz, deszcz nawalny, $nieg, wichura,

3) zapadanie sie lub osuwanie gruntu,

4) wfamanie, kradziez z wtamaniem,

5) zte, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, btad ludzki.

. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu zaistnienia zdarzen (czynéw

niedozwolonych), ktérych nastepstwem sa:

1) szkody na osobie i w mieniu wyrzadzone osobom trzecim, nie zwigzanym z procesem
inwestycyjnym i nie bedgcym strong umowy o roboty budowlano-montazowe,

2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom zatrudnionym przez wykonawce (OC
pracodawcy),

3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
0C,

4) szkody spowodowane przez podwykonawcéw (OC podwykonawcy),

5) straty finansowe poniesione przez Zamawiajacego bedace wynikiem dziatania
wykonawcy,

- na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia

na okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokotu koricowego odbioru

robot.

. Maksymalna wysokos$¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wiasnego nie moze przekraczac

5 % sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzgdzonej i powstatej szkody.
Jako dowdd wykonania obowigzku ubezpieczenia wykonawca przedtozy do wgladu
wykupione polisy wraz z dowodem opfacenia sktadek oraz ich kopie poswiadczone
za zgodnos¢ z oryginatem.

§14
KLAUZULA SPOLECZNA

. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposdb
okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. wszystkich
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specjalistow ogdlnobudowlanych, specjalistéw branzowych tj. zbrojarzy, specjalistow
robot drogowych, elektrykdw, instalatoréw instalacji sanitarnych, operatoréw maszyn
ziemnych, kierowcow srodkow transportu, pracownikéw ochrony terenu budowy i innych
specjalistéw wykonujgcych prace pod nadzorem wykonawcy (lub podwykonawcy).
. W odniesieniu do o0séb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajagcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie :
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,

o ktérym mowa w ust. 1.

. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych przedmiot
zamoOwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek ( za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe o prace ),
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
KARY UMOWNE
. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
korncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa —
odpowiednio w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,
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2)

3)

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w realizacji robot etapédw posrednich (zakresem dostosowanych
do warunkdw rozliczenia) okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio w § 11
ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki chyba, ze Wykonawca w realizacji nastepnego etapu
robot nadrobit ten termin,

e) za rozwigzanie umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspdtpracy) z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak wymaganej obecnosci kierownika budowy i kierownikéw robét na budowie
i na radach budowy Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 2.000 zt za kazdy potwierdzony przypadek,

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie
jej realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5.000 zt za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

d) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 5.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000 ztotych,

f) w przypadku braku zapfaty Iub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 10.000 ztotych, za kazdy stwierdzony brak zaptaty lub nieterminowa
zapfate,

g) za nie dokonanie zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego przez
Zamawiajgcego w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia, w wysokosci 5.000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 10 (czesciowego lub
kornicowego) - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11
ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakonczenia wspotpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1.
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. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty,
nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajgcych
jej naliczenie i zaptate.
. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych dla Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1 umowy.
. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkdéw
wynikajgcych z umowy.
. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w zwigzku z czym Zamawiajgcy odstgpit od umowy w trybie
art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.
. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego ze S$rodkéw
Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci odpowiadajacej wartosci utraconego
dofinansowania.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ...ccccveeeieenne. ztotych na zasadach okreslonych
W rOZAZIale XVII SWZ, W FOIMIE woeieeeei ettt ettt sttt et eeaeee s e e e veaaeeseeesassnsssseesesnnnnseeens
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70% zabezpieczenia,
co stanowi KWOte .......ceevvevevvrvevecnrennnn, zt zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate
30% zabezpieczenia, co stanowi Kwote .........cccveee.. zt Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej
niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.

§17
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy
roboty budowlane, o ktédrych mowa w § 2 ust. 1i 2 umowy — na okres .................. miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koAcowego robdt i wystawienia Swiadectwa
przejecia, o ktérym mowa w § 10 ust. 20 pkt. 33 umowy.
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2.

3.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, wynosi
60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego robdt i wystawienia
Swiadectwa przejecia, o ktérym mowa w § 10 ust. 20 pkt. 33 umowy.

Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonaweca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.
Wykonawca usunie zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Obowigzki Gwaranta:

6.

9.

10.

11.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktora dotyczy catego przedmiotu
umowy, w tym wykonanych robdét budowlanych, obiektéw, maszyn, urzadzen
i wyposazenia oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot
umowy zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacja
projektowa, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia

wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposdb istotny utrudnione.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie

po dokonaniu odbioru korncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady,

o ktérych Zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym

Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez te wady, ktore

ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lecz, ktére powstaty

w okresie obowigzywania gwarancji jakosci.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatow

i robdt, z ktérych Wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy

okres gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu

przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia i obowigzuje przez okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez
danego producenta/dostawce.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie jakosci pisemnie faksem

lub e-mailem na adres podany w § 9 (dla Wykonawcy). Zawiadomienie bedzie zawierac

wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin na ich usuniecie.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko

miedzy innymi do:

1) przeprowadzania na witasny koszt przeglagdéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku
o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladdow
gwarancyjnych czesciej, to wdéwczas w terminach ustalonych przez producenta.
Terminy przegladdw zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedgcych ich nastepstwem
lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad;
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12.

13.

14.

15

16.
17.

18.

3) przeprowadzania napraw robdét w ciggu 2 dni roboczych (w uzasadnionych
przypadkach w terminie uzgodnionym pomiedzy Stronami) od zgtoszenia awarii
maszyn i urzadzen, ktoére nie s3 skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez
Zamawiajgcego. (wtasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia, maszyny, obiektu zgodne
z instrukcjami obstugi i konserwacji. W razie powotywania sie przez Wykonawce
na niewtasciwg eksploatacje przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w przekonujgcy sposéb).

W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad.

Z ogledzin Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie

rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu

w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania

wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak

gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad jakosci.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne

koszty lub trudnosci. trudnosci.

W przypadku odmowy usuniecia wad jakosci lub tez nieusuniecia tych wad

W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie

rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

. W przypadku ujawnienia wad jakosci nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpic lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych
uprawnien wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takze zagdaé¢ od Wykonawcy usuniecia
szkdd, ktore wady spowodowaty oraz usuniecia szkéd powstatych w trakcie usuwania
wad, a takze szkdd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urzadzeniach,
wyposazeniu dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanym Zamawiajgcemu, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie
obowigzywania gwarancji.
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19.

20.

21.

22.

23.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynaé na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, Zamawiajgcy moze zada¢,
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne
w takim wypadku préby obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.
Wykonawca moze zabraé¢ wylacznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu robét
wadliwy element jej wyposazenia, urzadzenia, o ile nie narusza to wymogoéw
eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady jakosci nie pozwala na jej sprawne i szybkie
usuniecie na miejscu.

Wybdr sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych
powoddow.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych
w niniejszej Umowie.

§18
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na,

jak i poza terenem budowy) oraz zapobiegaé szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci
dla ludzi i wtasnosci, a takze szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajagcym
z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takzie
w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania

z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec

Zamawiajgcego i o0sbéb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§19
PODWYKONAWSTWO
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcow.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) NAzZWa POAWYKONGWEY: ..oooveiriiriiiiieieeieeeieeiiiintttreeereereeeeeeeeeeesesssssnnsssseesaseeesessseeessssnnnesseenns
a) zakres i Opis POWIErzoNnej CZ€SCi ZAMOWIENIA: ..ccvevvevreerrerieeee e erreerretee e s e esreerresaenes
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktdérego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.
2) NAzZWa POAWYKONAWEY: «..uourieiiieiietiettie e e e e eeittee e e e eeite e e e e e e eassaeeeeeesabaseeeeeeanasaeeesesssraeeaeeanes
a) zakres i opis powierzonej czeS$Ci ZAMOWIENIA: ....cueveeeeceeeeece ettt et
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10.

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania

informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamédwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami,

na ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118

ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rédwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg idalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawece i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca zawrze

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum,
a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej
umowy) oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie bedg dtuzsze niz 30 dni,

f) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest

zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w cafosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin
do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust. 12 umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust 12 uwaza sie

za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio

przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptfaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego,

e) bedzie zawierac postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie
z jej trescia,

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy okreslonej w § 11 ust. 1. Wylgczenie nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 15, 16 i 17 niniejszego paragrafu, stosuje sie rowniez
do wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany
do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgacy  potragci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

46



§20
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy (w catosci lub w czesci)

w przypadkach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz gdy:

a) nastagpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadtosciowe (t.j. Dz.U.
2020, poz. 1228 z pdéin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.),

b) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy i w wyniku
wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
niezbednego do realizacji umowy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujacych
Wykonawcy ze strony Zamawiajgcego,

c) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt w terminie 30 dni od daty przekazania
terenu budowy,

d) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

f) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgca danego obowigzku,

g) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe,

h) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym
i zatwierdzonym podwykonawcom,

i) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia

w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie.
. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.
. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto, zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp, prawo
odstgpienia od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego ( dwukrotnego )
dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktdorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na sume
wiekszg niz 50.000 zt.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni

od dnia zaistnienia jednejz ponizszych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate,
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2) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 90 dni,

3) Zamawiajacy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdt wzgledem
termindow okres$lonych niniejszg umowa przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) Wykonawca w razacy sposOb naruszyt warunki umowy i pomimo pisemnego
wezwania do naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, w dalszym
ciaggu Wykonawca narusza warunki umowy. Za razgce naruszenie warunkéw umowy
nalezy rozumieé w szczegélnosci :

a) Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonywaniem robdt i pomimo pisemnego
wezwania do podjecia dziatan majacych na celu przyspieszenie robét, w dalszym
ciggu wykonuje je niedbale, ze dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe,

b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpaddéw lub zbednych
materiatow lub zbednego do wykonywania robdt sprzetu technicznego, co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia
w nakazanym przez Zamawiajgcego terminie, w dalszym ciggu nie wykonuje
polecen Inzyniera i Zamawiajgcego,

c) Wykonawca wykonuje roboty przy uzyciu niesprawnego sprzetu co zagraza
bezpieczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwtocznego
naprawienia, w dalszym ciggu nie wykonuje polecen Inzyniera i Zamawiajgcego,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgtoszone
do Zamawiajgcego, co stwierdzone zostanie przez Inzyniera i pomimo pisemnego
wezwania do usuniecia tych oséb lub podmiotéw, w dalszym ciggu nie wykonuje
polecenia,

e) Wykonawca w razacy sposdb narusza obowigzki pracownicze, w szczegdlnosci:

— nie przestrzega ustalonego czasu pracy,

— pracownicy nie zostali wyposazeni w odziez ochronng,

— pracownicy wykonujg czynnosci na budowie bez zabezpieczenia,

— nie reaguje na zachowania pracownika, ktéry w wyjgtkowo lekcewazgcy sposéb
wykonuje swoje obowigzki, jezeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku
nakazujgcym szczegdlng przezornos$é i ostroznosé¢ w dziataniu,

i pomimo pisemnego wezwania w dalszym ciggu narusza obowigzki pracownicze.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeAstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.
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§21

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru robot w celu sporzadzenia szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia o$wiadczenia rozwigzania
lub o odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia
od umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi
szczegotowy protokoét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych (tzw.
protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien rozwigzania lub odstgpienia wraz
z okre$leniem kwot wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robdt) wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Inwentaryzacja winna obejmowac miedzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjna
b) inwentaryzacje wykonanych robot
c) inwentaryzacje materiatéw, maszyn, urzadzen i wyposazenia niewbudowanego
dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczy¢
— spis dokumentacji powykonawczej
— wycene wykonanego zakresu robét opartg na kosztorysie ofertowym
— wykaz iloSciowo wartosciowy materiatéw, maszyn, urzadzen i wyposazenia
niewbudowanego
— rozliczenie korncowe robdét/umowy na dzien odstgpienia.

4) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier wystawi osSwiadczenie obejmujgce
wartos$¢ wykonanych roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych
materiatdw i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

6) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

7) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z winy lezacej
po stronie Wykonawcy,

8) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

10.

11.

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany
i projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowosé do odbioru robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty

i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy

z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 5.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swodj koszt

i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,

Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu

lub odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é

przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatow, ktére nie moga byé

wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli

rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztéw ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia
pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe

i zdatne do uzycia. Jezeli rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
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12

13.

1.

lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku odkupywaé materiatow
niewbudowanych przez Wykonawce.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

rozwigzania lub odstgpienia wediug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za zakupione materialty nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt, o ile rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktdrej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§22
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu umowy:

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robét
budowlanych przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, ktérych wykonanie nie wynikato z dokumentacji
projektowej, na podstawie ktdrej wykonawca sktadat oferte,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie przedmiotu umowy, a koniecznos$¢ ich wykonania
wynika z wad dokumentacji projektowe;j,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego
ze wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s3 roboty
budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robdét z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w umowie;

c) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcéw lub materiatdbw na rynku budowlanym co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robdét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mégt temu zapobiec;

d) dopuszczalna jest zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatow,
z ktérych bedg wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania
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e)

produkcji materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu
o parametrach i cechach uzytkowych lepszych Ilub jakosciowo wyzszych
lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju
materiatdw, urzadzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktorej
wymaga przedstawienia przez wykonawce szczegétowego uzasadnienia zmiany wraz
z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatdw. Zmiana
rodzaju materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia
nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy;

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktore:

— podwyzszg jakosé wykonanych robét,

— zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru
korncowego, préb lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna
do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych robét.

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych,
co spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robét (poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace sie przez okres
co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych
na terenie budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu
terminu sktadania ofert, a zwtaszcza ulewnych deszczy, upatéw powyzej 30°C, zbyt
niskich temperatur ponizej (-) 15°C) Ilub warunkéw gruntowo-wodnych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych z zachowaniem wymaganej
technologii, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, o ile
nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym terminie, co moze mie¢ wptyw
na jakos¢ wykonania, trwatos¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy
oraz pisemnie Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone
przez Inzyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,
wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdorg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,
ktdre miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania lub zakorniczenia robdt przez Wykonawce, a opdznienie
organow nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
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f) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdinienie powstato z przyczyn nielezagcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw
na termin wykonania umowy,

g) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania robdét budowlanych, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie
robot dodatkowych lub zamiennych,

h) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie
nie jest konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze Stron,

i) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

j) wystgpienia innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy,
o ktérych mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania
umowy,

k) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci
wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy.

4) Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest
niezbedne,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany umowy, jezeli majg
one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia
jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy,

d) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
przedsiewziecia.

5) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatow i urzadzen lub kosztow, jakie sg stosowane do wykonywania przedmiotu
umowy, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na realizacje umowy, na ponizej
okreslonych zasadach :

a) Wykonawca moze ubiega¢ sie o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacja
zamowienia. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym moze
podlegac waloryzacji w oparciu o wskaznik zmiany cen ustug lub towardow ustalany
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszany w Dzienniku
Urzedowym RP ,,Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia przekroczy 5 % w odniesieniu do
miesigca zawarcia umowy,

b) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 6 miesigcach
od podpisania umowy i bedzie wyliczona na podstawie wskaznika, o ktérym mowa
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powyzej w pkt. 5) lit. a) za okres poprzednich 6 miesiecy. Waloryzacja
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztédw zwigzanych z realizacja zamdwienia dotyczy¢ bedzie robdt
niezrealizowanych do dnia ztozenia wniosku,

c) kolejna waloryzacja dokonana bedzie co 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji i
bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna wskaznika za okres, ktéry uptynat od
poprzedniej waloryzacji,

d) kazde wystgpienie z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia Wykonawca bedzie
zobowigzany udokumentowac koniecznos¢ zmiany wynagrodzenia w odniesieniu
do termindéw i cen materiatdw z dnia sktadania ofert,

e) w przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.
Przede wszystkim druga Strona moze:

— zaakceptowad wniosek o zmiane,

— wezwa¢ Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub
przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem
takiego wezwania,

— zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej
zmiany,

— odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawieraé
uzasadnienie.

f) z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzg notatke przedstawiajgca
przebieg spotkania i jego ustalenia,

g) zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

h) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania powyzszych postanowien, nie moze przekroczy¢ 10%
wartosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartosci granicznej zmiany wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze :

— odstgpi¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy ( w takiej sytuacji maja
zastosowanie postanowienia zawarte w § 19 niniejszej umowy ),

— przystapi¢ do negocjacji z Wykonawcg w celu rozstrzygniecia problemu i podjecia
dziatan, ktéore bedg dawaty mozliwos¢ kontynuowania wykonywania przedmiotu
umowy i bedg mozliwe do spetnienia przez obie Strony umowy. Do negocjacji
Strony moggq zaprosic¢ ekspertow/eksperta z dziedziny finansowej, organizacyjnej
lub technicznej, jako mediatoréw wspierajgcych Strony w wypracowaniu
wspoélnych intereséw, mozliwych rozwigzan, ktére usatysfakcjonujg wszystkie
Strony.

6) Dopuszczalna jest zmiana o0sob skierowanych do realizacji zamodwienia w odniesieniu
do oséb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac
na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ uprawnienia
i doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce na poziomie nie nizszym, jak osoba zamieniana.

7) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca
ubiegajgc sie o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia
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8)

okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego polegajaca
na zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych
etapdéw lub robot, zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach lub
zmianie terminu ptatnos$ci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatdw, braku dostepu materiatéw
lub wystgpienia innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas
ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

9) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie

9)

10)

ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu
robét przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej
za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu robét moze zostaé odebrany
przez Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty nie sg3 mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu
pfatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdét przewidzianych
w poszczegdlnych etapach robét.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie
z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie
w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku
dla zakresu objetego umowa, ktéry na dzied zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany w przypadku zmian wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020r poz. 2207), zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, czy zasad gromadzenia i wysokosSci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku zmian, o ktérych mowa
Strony umowy zobowigzane beda do podjecia nastepujgcych dziatan:

a) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
wprowadzajgcych zmiany, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz
z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:
— szczegbdtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

— przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztéw wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowy o prace (do wgladu)
lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen,
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b) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. lit. a),
Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie poprzez
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw,

c) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie
dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy,

d) przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. lit. a), Zamawiajacy moze
zwréci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien
lub dokumentéw niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany
w zakresie przywotanych wyzej przepisdow, maja wptyw na koszty wykonania
umowy przez wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja
zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajgcy w wezwaniu. Zapisy lit. b i ¢ stosuje sie odpowiednio z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego,

e) jezeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a — d zostanie wykazane,
ze zmiany przywotanych wyzej przepiséw, uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia, Strony umowy podpiszg stosowny aneks do umowy,
z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajace;j
zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami zmian przywotanych
wyzej przepisow.

11) Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy
w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie terminu zwigzania ofertg -
o czas, jaki minat od uptywu terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

12) Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentac;i
projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementdw robot. Dopuszcza sie je tylko, gdy proponowane przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz
5% naleznego wynagrodzenia.

13) Zamawiajacy dopuszcza inne zmiany postanowienn umowy, takie jak:

a) zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego,
tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SWz,

b) zmiana wynikajagca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcéw Wykonawcy.

14) Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto umowe,
i ktorego ma zastgpic nowy Wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu,
przeksztatcenia, lub nabycia dotychczasowego Wykonawecy lub jego przedsiebiorstwa,
o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy.

2. Sposéb ustalenia zmiany wysokosSci wynagrodzenia w zakresie dotyczgcym ust. 1 pkt. 4i 5
niniejszego paragrafu:
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1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy
lub zmiane cen materiatdw lub kosztéw wykonania zamdwienia zostanie ustalona
na podstawie kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1),
w szczegblnosci jezeli rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego
Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$é robot z uwzglednieniem

zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

b) kosztorys bedzie uwzglednia¢ zmiany cen materiatéw lub kosztéw, w odniesieniu do

wskaznika ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego

lub wskazanie innej podstawy, w szczegdlnosci wykazu rodzajéw materiatow lub

kosztéw, w przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony umowy do Zzadania
zmiany wynagrodzenia,

kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzisze niz ceny jednostkowe wynikajgce

z ogolnie dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie

przy zastosowaniu nastepujacych wskaznikéw cenotwdrczych wskazanych

w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien

sporzadzenia kosztorysu robot :

— stawka roboczogodziny ,,R" - Srednia dla robdt inwestycyjnych dla wojewddztwa
wielkopolskiego,

— koszty posrednie ,Kp" (R, S) - srednie dla robdt inwestycyjnych,

— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - srednie dla robét inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym rdéwniez cen dostawcéw na stronach internetowych,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrédfa -
wedtug ofert handlowych, itp.,

— nakfady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow
rzeczcowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak nakitadéw w katalogach
naktadéw rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy,
podlegajgca akceptacji Zamawiajgcego.

Kosztorys rdznicowy wymagaé bedzie pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera

i Zamawiajgcego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu réznicowego,

Zamawiajgcy dokona ptatnosci i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci

bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron.

d) Zamawiajacy moze wnies$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego

Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego. W razie sporu Stron
co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego kosztorysanta,
ktéry dokona wyceny zakresu robdt i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2) niniejszego rozdziatu.
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

3) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
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4) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
0 udzielenie zamowienia:

a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub  nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub  jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisdw ustawy, lub

— W wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug,
ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne
i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug w ramach zamdwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy,

c) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mdgt przewidzie¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejna
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

5) Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamdwienia, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz 15% wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na roboty
budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany

umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji

zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

. Wniosek o zmiane umowy powinien zawierac co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw ustawy
lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy; dowodami sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: — orzeczenie sgdu powszechnego lub
administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej skutkujgce
koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowy, lub

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci w dokumentacji projektowej, lub
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c¢) analiza rynku potwierdzajagca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci
materiatdw, surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
umowy, lub

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy (oferty
lub korespondencja dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcg),

e) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych

Swiadczen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg, lub innym
dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy
(np. wytyczne gestordw sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie opdznienia, lub

— dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich
wptywajacych na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen, lub

— orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji umowy Ilub
poszczegdlnych swiadczen, lub

— dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdiniedn w realizacji innych
przedsiewzie¢, ktore wptywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen, lub

— dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania
umowy lub poszczegdélnych $wiadczen, lub

— dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw
na termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

f)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

— dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy lub zmiane cen materiatéw,
kosztow wykonania robdét (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow,
dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych
Swiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

— dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin
publicznoprawnych, opfat administracyjnych, sgdowych.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie
do 7 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim
druga strona moze:

1) zaakceptowad wniosek o zmiane,

2) wezwac Strone wnioskujgca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane; odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajgcy przebieg
spotkania i jego ustalenia.
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8. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci

10.

jej dokonania — w szczegdélnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych
podstawg do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt
ekspertéw w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnieA. Ekspert
lub zespodt ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, ale nie wiecej niz o 15%,

wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zapfaci za wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie roboét zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu
umowy na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole
koniecznosci oraz przedmiarze robdt sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast
wynagrodzenie z tytutu wykonania robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego/réznicowego Wykonawcy sporzgdzonego zgodnie z warunkami
zawartymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§23
WYKOPALISKA | ODKRYCIA

. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badZ tez przedstawiajace

znaczng warto$é, odkryte na terenie budowy, beda niezwtocznie przekazane przez
Wykonawce pod opieke i w posiadanie Zamawiajgcego.

. Wykonawca niezwtocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajgce zabieraniu

lub uszkadzaniu znalezisk, o ktérych mowa w ust. 1, przez personel Wykonawcy lub osoby
trzecie. Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 1 dnia od dnia
odkrycia, powiadomi Inzyniera o takich odkryciach i wykona jego polecenia,
co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§24
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle

realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia

problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdowsa.

. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie

sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawie majgtkowej, w ktdrej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron

umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamodwienia, moze ztozy¢ wniosek
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Umowa moze zawiera¢ postanowienia o mediacji lub innym polubownym rozwigzaniu

sporu. Umowa o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze
przez wyrazenie przez strone zgody na mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu,
gdy druga strona ztozyta wniosek, o ktérym mowa w ust. 4.

. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VIl rozdziatu

3 ustawy Pzp.
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§25
POUFNOSC INFORMACII

1. Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w
poufnosci wszelkich dotyczacych Zamawiajgcego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposdéb (zamierzony lub przypadkowy) w zwigzku z wykonywaniem umowy,
bez wzgledu na sposdb i forme ich przekazania, nazywanych dalej tagcznie ,Informacjami
Poufnymi”.

2. Obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do danych
i informac;ji:

1) dostepnych publicznie,

2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnosci,

3) ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajgcego byty juz znane Wykonawcy
bez obowigzku zachowania poufnosci,

4) w stosunku do ktorych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego na ich
ujawnienie.

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest wymagane na
podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie wiadomosci
wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego, chyba ze takie poinformowanie
Zamawiajgcego bytoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) dotozenia wtasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed
ich utratg, znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych oséb trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej z oséb, przy pomocy ktérych
wykonuje umowe i ktére bedg miaty dostep do Informacji Poufnych, o wynikajgcych
z umowy obowigzkach w zakresie zachowania poufnosci, a takie do skutecznego
zobowigzania i egzekwowania od tych oséb obowigzkéw w zakresie zachowania
poufnosci. Za ewentualne naruszenia tych obowigzkéw przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania.

6. W przypadku utraty lub znieksztatcenia Informacji Poufnych lub dostepu nieupowaznionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwtocznie podejmie odpowiednie
do sytuacji dziatania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiajgcego.
Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomosci wystanej na adres
poczty elektronicznej Zamawiajgcego, powinno opisywac okolicznosci zdarzenia, zakres
i skutki utraty, znieksztatcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjete dziatania
ochronne.

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Wykonawca bezzwiocznie zwrdci Zamawiajgcemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.

8. Ustanowione umowg zasady zachowania poufnosci Informacji Poufnych, jak rowniez
przewidziane w umowie kary umowne z tytutu naruszenia zasad zachowania poufnosci
Informacji Poufnych, obowigzujg zaréwno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygasnieciu.
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§ 26
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach
w niej okre$lonych, a osoby wystepujagce w jego imieniu przy zawarciu umowy s3
nalezycie umocowane do jego reprezentacji.
. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie
na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl

dla Wykonawcy:

Adres | s

=Ml | e

. Wszelkie zmiany umowy, o ile nie sg sprzeczne z zapisami niniejszej umowy wymagajg
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp
i na podstawie art. 8 Pzp przepisy Kodeksu cywilnego, a takze ustawy Prawo budowlane,
wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Okonka.

. Zamawiajacy os$wiadcza, Zze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okre$lone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

. Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Specyfikacja warunkdw zamdwienia (SWZ),

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej
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4) Wykaz pracownikdéw przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych
na UMOWE O prace.

Zatgczniki Nr 1 i Nr 2 do umowy nalezy przygotowac na no$niku cyfrowym.
10. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy

uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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AR BOK .

KRAJOWEGO

Zatacznik nr 3

do umowy Nr ................... p2Ke [ o1 - R

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot umowy pn.:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Okonku

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

zwana dalej Zamawiajgcym.

1.

Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia objetego umowa
0] Z dnia e , odebranego protokotem koncowego
odbioru robot Obiektu z dnia ....cceeeveveiveeneeneieeene,

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania,
o ktérym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg warto$é lub uzytecznosé przedmiotu umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

. Okres gwarancji wynosi: ...... miesiecy na wykonane roboty budowlane i zamontowane

urzadzenia liczac od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
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2) W ramach obowigzkdw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie
do usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarangji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Gwaranta niezwfocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje rdéwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

4. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek
materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia,
i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi
i obcigzy¢é Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki
w przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie
w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta.

7) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy. Organizatorem
przeglagdéw bedzie Zamawiajacy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
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4)

5)

jednym dla Gwaranta i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwfocznie przesta¢ dla Gwaranta jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1)

2)

3)

4)

O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: .....ccoccoveveeninn e,

Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwfocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl

i uzgodnic z Zamawiajacym termin usuniecia wad.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na:

a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wysfania korespondencji pod ostatnio znany adres
za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe

1)

2)

3)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru
robét.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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KRAJOWEGO

Zatacznik Nr 4
do umowy Nr..............

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0S0OB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
- WZOR -
nizej wymienione osoby, ktére bedg wykonywac czynnosci pod bezposrednim nadzorem
przy realizacji zamowienia pn.:
Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni Sciekéw
w Okonku

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1162).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ... 2022 r

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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