) Zat. nr 7 do SWZ
UMOWA NR WIR.272.2......... 2021 - WZOR

W dniu ................. .2021 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza, z siedzibg Pl. Stary Rynek
14, 18-400 tomza, NIP: 7182144919, zwanym w treSci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie art.
275 pkt 1 ustawy Pzp (tryb podstawowy bez negocjacji), zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.)
na wykonanie zadania inwestycyjnego: ,Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego
— lll etap”, zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia, zwanej
dalej SWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zarowno zakresu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezenh.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
zwang dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatow i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajgcego
okazania, w stosunku do uzytych wyrobdw, certyfikatow zgodnosci z Polskg Normg lub
innych dokumentéw zgodnosci,



2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okredlonych szczegétowo

w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikéw robodt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwaranciji i rekojmi,

9) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakosé wykonywanych robét budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robo6t materiatow.

§4
1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie
budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,



2)

3)

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
podzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Wykonawca na wiasny koszt przed rozpoczeciem robo6t zawrze ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy i montazu obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne zniszczenie
lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposazeniu
i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza terenem budowy jak
rowniez w czasie transportu tego mienia do kwoty minimum 200 000,00 zt. Ochrong
ubezpieczeniowg bedzie takze objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce do
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca na wilasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia do kwoty minimum
200 000,00 zt. Zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia o0golng OC, pod
warunkiem, ze przedmiot, forma itechnologia prowadzonych robot kontraktowych jest
objeta ochrong ubezpieczeniowag i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej
W umowie ubezpieczenia.

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom
ulicy dostepu, dojazdu do ich nieruchomoséci w trakcie budowy oraz minimalizowanie
utrudnien dla jednostek prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w tym regionie.

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu
przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania
robét nie ujetych w przedmiocie umowy, ktérych koniecznosé wykonania nastgpita po
dacie przekazania placu budowy.

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,



c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowaC sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungc je przed przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czysto$¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwaC ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog
dojazdowych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie mogg powstawa¢ wskutek lub w zwigzku
z zakitéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnoéci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wtasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktdre powstang w wyniku robot zwigzanych
Z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Wykonawca z tego tytulu nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjgc¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania
w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pozn.
zm. — ,ustawa o odpadach”),

6) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robot ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji
robot, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,



7) w zakresie zawiadamiania o szczegolnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy,
ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na termin zakohczenia robdt,

8) w zakresie naprawy uszkodzen:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego
robét, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robét
i materiatbw z  wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci rob6t, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robot, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.),



2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robat,

czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i ha

kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

os6b skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych

Zz wykonywaniem robdt:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to
musi zawieraé w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze wszystkie o0soby
wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robodt, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedag zatrudnieni ha umowe o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, imion i nazwisk tych oséb rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku zatrudniania osob

wykonujgcych prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynnosci przez osobe

nie zatrudniong na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie

okreslonym w ww. punkcie Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare umowng

w wysokosci 500,00 zt.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

mozliwe jest zastgpienie w/w osoby lub 0s6b innymi osobami lub osobg pod warunkiem,

Ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami

wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg

cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez

Panstwowg Inspekcije Pracy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec
ktorego nie zachodzg przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.



4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
I rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zarowno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom. Wynagrodzenie Podwykonawcéw z przediozonych
Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
niniejszg Umowa.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zgtasza zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezeh do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegoélnosci gdy jej postanowienia sg
sprzeczne z umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SWZ.

8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umdéw o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 zt.

10. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktdrej mowa
w ust. 8 jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust.8, lub konieczno$¢ dokonania



bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za
roboty, ktére wykonywacé bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
art. 462-465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Przepisy powyzszych ustepéw nie
naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy w terminie 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

3. Ww. termin jest tozsamy =z datg wystawienia o$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§8

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 10 dni roboczych od podpisania

umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
mozliwos¢ dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 o okres trwania przyczyny

zpowodu ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia,

a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym
przede wszystkim, gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy (lub udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) wystgpienia niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

c) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robdt, nie przewidziane
w dokumentacji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,



9)

h)

)

k)

m)

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

opd6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe

organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli

opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢,

brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich

wykonywania przez uprawniony organ Ilub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania

roboét, np. ze wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez

Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2

lit. g,

2) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

3) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z  wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,



10.

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

4) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie
niezbedne w celu prawidlowego wykonania zaméwienia,
5) zmianie wynagrodzenia w zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamowienia

(w przypadkach innych niz okreslone w § 9 ust. 1 pkt 3), gdzie koniecznosé

zmniejszenia zakresu zamoéwienia wynikta na etapie realizacji zaméwienia.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 9 ust. 1 ust. 1 pkt 3, 4 i 5.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
§9 ust 3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktorym mowa w § 9 ust.4 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust
4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzgdzenia) biezgcej dokumentaciji

koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub
w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnoéci, do kontroli dokumentacji, o ktérej
mowa w § 9 ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 7 i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 wraz
Z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inspektor
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robot i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji
zgdania zmiany.

W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
przedtozenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia
ktérejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazag,
ze spetnia warunki udzialu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot.

Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

Zamawiajgcy ma prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 17 nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okre$lone
w § 9 A ust 1, uzupetnione o informacje uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjgtkiem
zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2, pkt 6 i pkt 7, ust 2 i ust. 17 niniejszego
paragrafu.

§ 9A

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 9 ust. 1

pkt 5 i 6 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu uproszczonego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 9 ust. 1 pkt 5 i 6 z zastosowaniem
metody, o ktérej mowa w § 9A ust. 1 pkt a, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
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z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych
w kwartale poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 5i 6 Umowy przed rozpoczeciem
tych robot.

. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust.1.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie
Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajacego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz
Inspektorow nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
Kierownika budowy lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.
.................. zt netto (stownie ztotych: ... ),
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plus nalezny podatek VAT w kwocie ........................ zt. razem brutto: ...ceoevviiiinan. zt (
stownie ztotyCh: ... e, /100).

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia

wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze zapoznat sie

z dokumentacjg projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot

okreslonych Umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru

inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego i zakonczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w

terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.

. Odbioru koncowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika

i gestoréw sieci.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego po

uprzednim potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego
(tj. wpisem do dziennika budowy, oswiadczeniem Kierownika budowy, itp.) zakonczenia
robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wers;ji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbiér nalezy zakonczyé¢ najpédzniej siddmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady

fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwaranc;ji i rekojmi celem

protokolarnego stwierdzenia usunigcia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi

rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
0 ktorym mowa w § 17.

§ 14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego roboty realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie
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harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t oraz na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegolnych robot, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych rob6t w danym
miesigcu.

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robot w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia
faktury VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane - w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.

Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na potwierdzony przez bank
rachunek Wykonawcy:

1) Dla czynnych podatnikéw VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr
.................................................................... z otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym
i bedgcym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.

2) Dla pozostatych Wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr
............................................................. nalezgcym i bedgcym  wilasnoscig
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

W przypadku dokonywania zapfaty przez Miasto tomza na rachunek strony bedgcej
podatnikiem VAT — Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy
jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie do celdéw rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej oraz ze rachunek ten znajduje sie
w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku do towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.).

Fakture Wykonawca wystawi w nastepujacy sposoéb:

Nabywca faktury: Miasto tomza

PI. Stary Rynek 14

18-400 Lomza

NIP: 7182144919

Odbiorca faktury: Urzad Miejski w tomzy, PI. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10
dni po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.

Faktura koncowa pfatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu o$wiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutbw uregulowanych
naleznosci. Ptatnos¢ naleznoéci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni
od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na
wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy  potrgca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony beda uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto tomza) i przesytania
faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, NIP ..o,
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 7182144919.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu
lub osoby.

§15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez
okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakosci na okres .......... miesiecy liczony od daty odbioru

koncowego robot,

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktoérych wykonania uzaleznia
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udzielenie w sSwietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przeglgdow gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach
przeglagdow gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami
gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich
przegladow i napraw serwisowych, okresowych i innych zamontowanych urzadzen jak tez
koszty okresowych przeglagdow obiektu wynikajgcych z art. 62 ustawy Prawo budowlane
ponosi Wykonawca do konca okresu objetego gwarancjg. Wykonawca zapewnia
utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na zamontowane urzgdzenia
nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na krotszy niz okres gwarancji
wynikajacy z niniejszej umowy.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych
zobowigzan pienieznych dla Zamawiajacego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy
serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanegj
gwarancji. Gwarancia ma obejmowaé réwniez zrédita sSwiatta w tym koszt robét
konserwacyjnych i wymian.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na
okolicznosé czego sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego,

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
pkt 2.2).

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksu

cywilnego.

§ 16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty objete niniejszg umowa
na.......... miesiecy — sporzgdzajac jako zatgcznik do faktury, dokument zgodny z wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy — Karta gwarancyjna.

Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle, tj. okres rekojmi jest taki sam jak
okres gwaranciji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru
koncowego, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

O wykryciu wady lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zgtosi je na pismie
lub w formie elektronicznej Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia w swojej siedzibie pod adresem: ..., ,
adrese-mail .........ccooiiiiiii .
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10.

11.

12.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie wady (przystapienie do niezwlocznego usunigcia
wady) — 2 dni robocze od dnia zgtoszenia wady (powiadomienia telefonicznego i/lub pocztg
elektroniczng).

Czas naprawy nie diuzszy niz 14 dni, a w przypadku nie mozliwosci zrealizowania naprawy
w tym terminie Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia urzgdzenia zastepczego
o tych samych lub lepszych parametrach bgdz do wymiany uszkodzonego sprzetu na
fabrycznie nowy. Jezeli czas zwrotu naprawianego sprzetu badz jego wymiany wypadnie
w sobote, niedziele lub dzien ustawowo wolny od pracy, koniec terminu bedzie przypadat
w pierwszy dzien roboczy w godzinach pracy Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni zapewnia wymiane sprzetu na nowy, wolny
od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych,
w przypadku jego trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. W takim przypadku termin
gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego sprzetu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosc¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu lezacego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady
(usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt
Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania dowodu zaptaty.

Przy odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é dokumenty
gwarancyjne, instrukcje obstugi i eksploatacji niezbedne do prawidlowego i zgodnego
z prawem eksploatowania i funkcjonowania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dotrzymywaé warunkéw eksploatacji (uzytkowania)
okreslonych w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawce.

Realizacja gwarancji nastepuje w miejscu montazu (ustawienia) urzgdzenia (mebla),
a w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie to odbywac sie na koszt Wykonawcy.
Niezaleznie od uprawnieh Zamawiajgcego wynikajgcych z udzielonej gwarancji ma on
prawo realizowaé¢ uprawnienia wynikajgce z rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym.

§17

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCI ........cccvevvieininininennne. zt, tj. 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie, wformie ...............ccoi,

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany
w sposoOb nastepujacy:

1) 70% kwoty -w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 18

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia
n/w przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie,
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2) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakonhczenie robot. Jako prég opdznienia dajgcy mozliwose
odstgpienia od umowy ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu
rzeczowo finansowego,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy.

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca
W sposob razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg
umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub
wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majagtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
zuwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

§ 19

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 14 dni.

§ 20

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktéorych mowa w § 18 i § 19 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 18
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ust. 1 Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.
§21

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
wtym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzgdzi szczegodtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzenh, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

5. Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotwdorczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione ha zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 22
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczac od terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego,

2) za zwiloke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi bgdz gwarancji jakosci — w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego
w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu obustronnie
uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) gdy Wykonawca przekroczy:
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2.

3.

- czas reakcji Wykonawcy o ktéorym mowa w §16 ust. 3 umowy,

- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzet lub dostarczenie
sprzetu zamiennego na czas naprawy o ktérym mowa w §16 ust. 4 umowy,

- termin wymiany gwarancyjnej okreslonej w §16 ust. 5 umowy,

w wysokosci 500 zt od kazdej sztuki uszkodzonego sprzetu podlegajgcego
naprawie/wymianie, za kazdy dzien opdznienia.

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

5) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiajgcego zgodnie
Zz § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokosci 50.000 zt,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000 zi,

10) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 ; Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych i odebranych,

11) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym w § 12 ust. 1.

12) za nierozpoczecie robét budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy
dzien zwioki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia,

13) 0,2% za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

14) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzienh
przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
w przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przekroczy kwote kar umownych.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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4. Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy.

6. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.

§ 23
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 24

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opoznienia.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 25

Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania umowy odbywaé sie bedzie pisemnie w szczegdolnosci poprzez zapisy
w dzienniku budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§ 27

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy regulujgce proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo
zamowien publicznych.

2. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozyc
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora
albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
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3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwosc jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony rozwazg mozliwos¢ jego rozwigzania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatorow Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

5. Do rozstrzygania sporow sadowych wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wiasciwy sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 28

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okreslonych
w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujaca kolejnos¢é waznosci dokumentow:

1) umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy

§ 29

Spory jakie moga wynikngé przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzuijg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy rzeczowo sad
w tomzy.

§ 30

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia — zat. Nr 1,

2. Dokumentacja projektowa - zat. Nr 2,

3. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym — zat. Nr 3
4. Wzébr karty gwarancyjnej — zat. Nr 4.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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