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SST 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
SST 02.00.00 OBRZEZA BETONOWE

SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYEIKAC)! TECHNICZNE)
+A” Cze8¢ plerwsza ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport,

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

S. Podstawa ptatnosci,

»B" Czgé¢ druga: Szczegétowa Specyfikacja Techniczna,

SST 03.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI ROZBIEGU
SST 04.00.00 WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SKOCZN]
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CZESC A~ WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;).

Specyfikacja Techniczna — w czesci wymagania ogélne odnosi sie do wymagari wspolnych dla poszczegélnych zalecen
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czeé¢ Dokumentdw Przeta rgowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w padpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumied i stosowac w powiazaniu z:

~przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (posiadajgca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

niadzoru nad realizacja Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajgca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Ro_botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za mawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia

Q«s’zelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Roboét.

I\__(!‘ateriafy—wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisémnej dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych. ‘
Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robdt okreélona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktdra powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru.

Méteriaiy— wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i
!_pj’ecyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

23mawiajacy~ osoba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie.

\.Wkonawca —o0soba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnog¢ — zgodnosé wykonanych rohét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
té'ferancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robdét.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catoéc techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet) =
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
Dfoga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
Jﬂciadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.
l;f‘_i'i_ennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
ﬁ"rzekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczeri, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne labaratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét. ‘
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze’
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgce;
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czeé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze,

Podbudowa moze skiadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gérna czeé¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji nawierzchni. Moze ona
skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czeé¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek poditoza. Moze zawierac warstwe
njk_ozoochronna, odsaczajacy lub odcinajaca. "
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
ﬁEWierzchni lezacej powyzej. -
Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwnies obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzgdzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokogci przemarzania.

ﬁgg’ﬂfcie ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni. r
A%y

1.4. Ogblne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét Jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,’
Spgcyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

V\?ykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujacymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zfaakceptowania wykaz materiatéw, urzadzer; i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych umows.
Prace prowadzone beda w bezpoérednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy - mozliwoéé obecnosci oséb
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Ea?mawiaje;cy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi ‘
\J‘{)’Vmaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Pfr;i’etargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
drientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
jézykf' polskim i zawiera¢ bedzie nastepujace czgsci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normaine, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

]
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-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot,
-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST,

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentagji OpisOw z czgscig graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkdw,
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto<ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
j€dnorodne i wykazywac bliskg zgodnoic z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pefni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to
niezadowalajaco na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwfocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
z’a}lbezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
ﬁ‘éwinien by¢ na biezgco aktualizowa ny przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
Ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
ir’-ﬁfbrmacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

I@‘szt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene

v

tumownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w Czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
Wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwogci dla 0séb lub wiasnosci spotecznejiinnych,a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

c;!' zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich.,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosc zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

itﬁ.& Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
Kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe Czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
Ktore maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych -
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkie pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bédzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemj i
gg_r_z_adzerﬁ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na ¢wieso ukoriczony fragment
b“gdowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten Sposob uszkodzonych, zgodnie z
bfu!eceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W *
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
ol"ifj_ziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
Zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

1:4.11 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgc Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1:4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeri lub metod i w sposcb ciggly bedzie
informowa¢ Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.
Réwnowaznosé norm i zbiordw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane s3 konkretne normy
lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedsa
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
féféadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg byc¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
pfzypadky, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze Zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
WyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania robot Wykonawca moze uzyC tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania
W budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:
éj)‘_‘certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
fﬁ;episami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg ohjete
certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktére spetniaja wymogi ST. "

2, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
v

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoée wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
Wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc i whaéciwoéé do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

4
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Ihspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalers w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
s‘przgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obciazenia na 0é przy transporcie materiatéw/sprzetu
na iz terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
Jakosc wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych materiatéw. =
Llczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Doku mentacp
PrOJektOWEJ, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwoéé do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb skfadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkdw atmosferycznych oraz ograniczyé w
sposob jednoznaczny dostep dla osdb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowsg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnogéc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
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ﬁ‘}zyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosc¢
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatéw zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakoéci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoé¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
k’énieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6-2. Badania i pomiary.

‘i}?f{?jzystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
55ejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
Zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
términie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
EjQEniaé zgodnos¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru (Zamawiajgcy) moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci -
Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i Robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

f?r':'@ertyﬁkat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
Q_qutawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

< deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete

;gftyfikacja okreslong powyzej i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
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bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru,

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6:6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Bé Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

i;datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegblnych elementéw Robot;

- b‘rzebleg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

~zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- Wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

winne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Pf’bjektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- yi_*nowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

-‘protokoty narad i ustaler,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, 0séb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét,
Obmiar Robot bedzie okregla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST w
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jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Spécyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pi¢mie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowej pfatnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robdt | materiatéow.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sig stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach
Z_L{iycia danego systemu).

7'3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$Wwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. ‘
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku '
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
' Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8.'ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu robot — koricowy,

é) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8:1. Odbiér robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu.
. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot,

) Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnoéci Kierownika Budowy.

Gotowosc danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedtozonych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ prac oraz zgodno$¢ zastosowanych materiatéw w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8:2. Odbiér czedciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
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dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Rob6t — koricowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowoé¢ do odbioru ostatecznego beda stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagari przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1f_F'Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiardw
kontrolnych i badar laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtaécicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbiordéw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

_ W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

) Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbiér pogwarancyjny jest podstawa ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

5.1, Ustalenia Ogéine.
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4 Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokét odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie €zynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre¢lone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczneji w
Dokumentacji Projektowe;.

' Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc skfadowania, zaplecza
socjalno-pomocnicze);
-'zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska;
- uporzadkowania placu budowy | doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowad:
- robocizng bezposdrednig wraz z kosztami:
- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;
- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 01.00.0
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
zwigzku z realizacjg zadania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

a)-fozbiorke istniejgcej skoczni

b) wykopy obiektowe,

¢) sktadowanie nadmiaru gruntu (odktad),

d) transport gruntu,

e) wykonanie nasypéw,

f) badania kontroine.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1,4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddw przemystowych,
spetniajacych warunki statecznosci i odwodnienia. ‘
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzedniej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi.nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza ni_ Im.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokoéé jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.10. Odkfad - miejsce, w ktdre nalezy odwies¢ nadmiar gruntu z wykopu.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoéc cha rakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreélona wg wzoru:
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Pd

[s =
Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3].

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. Przed
przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze drogowe oraz
branzowe. Zakres robét przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreélono w ST D-01.00.00. "Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. PODZIAt GRUNTOW

lf}pdstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspajania stanowi tablica 1.
Wi wymienionej tablicy okreélono przecietne wartosci gestosci objetoéciowe]j gruntéw i materiaféw wystepujacych na
omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia. Podziaf gruntéw pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasypdw podano w ST D-02.03.01., p.2.

2.2, ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
bl]dowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntéw przydatnych powinny byé¢
wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostafy za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
rownowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposéb
%’gﬁgospodarowama gruntow przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntoéw, ktérych czasowa nieprzydatnoéé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnoéci. Zawartoéé siarczanow jako SO3 nie powinna ,
przekraczac 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntéw i innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie zalegajacych
na. glebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od
warunku tego mozna odstapié, o ile zostang przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, majace
na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozja betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego Wplywu na
wiasciwodci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te_ w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru, Wykonawca
powinien wykonywac roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
§9,Lecyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
fﬁwn}e_ dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu
p",odstawowego. Inspektor nadzoru poleci usung¢ z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformufowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczeristwa, zardwno w obrebie
pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sig po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w Szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtoéci transportu ponad Wartosci przyjete w Kontrakcie nie
moze by¢ podstawa roszczeri Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe; zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie

e



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

E) spadkéw podtuznych korpusu i rowdw

d) zageszczenia gruntow

) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3.2, SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczeri laboratoryjnych i ewentualnych wynikajacych stad zmian technologicznych w stosunku do

Dokumentacji Projektowe;j

b) dziennikéw budowy

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakoéci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelaryczne zestawienie wartoéci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu
odksztafcenia, wraz z wartosciami $rednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierac daty
badan i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomoca taémy, szablonu, faty o dtugosci 3 metréw i poziomicy. Stwierdzone w czasie
Kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ okreslonych ponizej wartoéci dopuszczalnych:

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 ¢cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cm i - 3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto$¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn fata nie moga przekraczaé okreslonych ponizej wartosci
_@'ppuszczalnych:

< pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm

- pomiar réwnosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODLUZNYCH

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprzeé na ocenie rzgdnych wysokosciowych korony korpusu. Odchylenie rzednych. ,
ad,rzednych projektowanych nie powinno byé wieksze ni_+1ecmi-3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sig w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wiaiciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontrole zageszczenia gruntéw w gérnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod
zageszczenia gruntdw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

a) bblicza sig $rednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach z biezacej kontroli robdt ziemnych dla danego odcinka.

b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sig za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:

Is - $rednie nie mniej ni_Is - wymagane

lub

lo-- srednie nie mniej ni_ lo - wymagane

a takze 2/3 wynikéw badan utytych do obliczenia sredniej spetnia wymagania oraz pozostate wyniki nie powinny
odbiegach o wiecej ni_ 5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartosci wymaganej.

6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzic kontrolujac zgodno$éé¢ pochylen z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnoéci ska rp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej
graz pomiarow wg punktu 6.3.4. | poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacja preez
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmowac objgtosci nie wykazanych w Dokumentagji Projektowej, za wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych przy
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zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia
nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzer, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawach w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziem nych nalezy
zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnogci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminow wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robét ziemnych. Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w ST D-M-00.00.00. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$é wykonania robot pomiarowych i
przygotowawczych. W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie iz
(,ze;stotllwosua gwarantujgca zachowanie wymagari dotyczacych jakosci robét. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
gruntow oraz materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan
wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robdt z niniejszymi Specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbiordw robdt zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.

6 2.2, SPRAWDZENIE ODWODNIENIA A
Sprawdzeme odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okredlonymi w.p. 6
oraz Ly
7 ‘Dokumentacja Projektowa. Szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wad gruntowych, wysiekéw wodnych.

6 .2.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Czynnosu wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreélono w przedmiotowym dokumencie.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Badania omowione w tym punkcie specyfikacji maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami oraz wskazdwkami Inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania
robdt ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakoriczeniu budowy korpusu 2|emneg0 W
zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie: w6
aJ dokumentow kontrolnych ;
b)“przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego
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odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne beda opfacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegélnych rodzajéw robét. Platnosé za 1 m3 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1’b’1 NORMY
1 'PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5:BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska#nika zageszczenia gruntu.
10.2. INNE DOKUMENTY
6. Wykonanie

$ZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 2.00.00
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonama i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakofczeniu
nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST.
$§czegéfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych: a) Obrzeia
betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe].

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

#

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogolne.

2. Materiaty

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materiatow Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogdlne”

2.2. Stosowane materiaty

=



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA — WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

2.2.2. Obrzeza betonowe pioro-wpust 8x30x100
2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiomn PN-
B-11111[5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocnhiczego.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie
Na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5: Wykonanie robdt reife
5. Ogolne zasady wykonania robét Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania
0golne”

5.2. Podfoze pod ustawienie obrzeza dla skoczni stanowi fawa betonowa zwykta.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé
na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnié¢
Je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié
i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na petna gtebokosc.

5.4 tawa pod strefe wejsciowa.

Podtoze lub podsypka (tawa) Podtoze pod ustawienie obzera moze stanowic rodzimy grunt
plaszczysty lub podsypka (tawa) ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta wirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

5.5. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

‘Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna éciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, wirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokoéci
1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pefna gteboko4é.

UWAGA! - gdrna powierzchnig obrzeza nalezy pokry¢ warstwg natryskowg poliuretanu.

8
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST
~Wymagania ogodlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien. -
wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy umyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przyfozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoécig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreélone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robét W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie: a) koryta pod podsypke
(tawe) - zgodnie z wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze
wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie
zwymaganiami, przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm
na kazde 100 m dtugosci obzera, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno
wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

7:1. Ogodlne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

; Jdnie
8:ODBIOR ROBOT > ¢
Ptatnosc ryczattowa wykonanie rusztowan dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych
robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegajg: wykonane koryto, wykonana podsypka. :

9.-.PODSTAWA PLATNOSCI

9:1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogéine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosu
podano w OST ,Wymagania ogdlne”
9:2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obeJmUJe
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozécielenie
betonu pod tawe, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2, PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw |
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw |
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 03.00.00
NAWIERZCHNIA ROZBIEGU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegStowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
ﬁ}vykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni rozbiegu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegofowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem
podbudowy oraz nawierzchni rozbiegu skoczni. ‘

1:4. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w czesci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1:5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét oraz za zgodnoé¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogdlne.

2. Materiaty

%,
¥
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2.1. Charakterystyka podbudowy

Elementy nawierzchni mogg by¢ instalowane na réwnych i stabilnych podtozach np. zageszczone
kruszywa lub warstwa betonowa. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, bfota,
itp. Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungc). Istniejgce podtoze nalezy oczysci¢ i zagruntowac
przed przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw.

2.2 .Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowanej nawierzchni :

- warstwa uzytkowa nawierzchni—gr. 2 mm

- warstwa nosna nawierzchni—gr. 11 mm

- elastyczna warstwa bazowa ET — gr. 35 mm

- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego frakcji 0-4 mm gr. 20 mm

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5 mm gr. 50

fim (Is = 0,98)
' warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5 — 63 mm gr. 100
mm (Is = 0,98)

- warstwa odsaczajaca z zageszczonego piasku lub pospotki gr. 100 mm (Is = 0,97)
- geowtdknina F 100
- istniejgce sprofilowane podfoze gruntowe dogeszczone powierzchniowo do Is = 0,95

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym na tawie betonowej zwyktej z betonu B-15.
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo ze spadkiem 0,5%

Dodatkowe uwagi!

Przed zatwierdzeniem i dopuszczeniem do wbudowania nawierzchni w ramach niniejszego
postepowania zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy przedtozenia nastepujacych
dokumentdw:

Karte techniczng nawierzchni

Potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014,

Atest higieniczny PZH, Autoryzacja producenta systemu nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy na
realizowang Inwestycje.

3.-Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
»Wymagania ogolne”

3:2. Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

i

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczyé przed
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t Ogdline zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania
0gdlne”

5.2. Sposob uktadania nawierzchni

Nawierzchnie uktadamy na przygotowang podbudowe.

6: KONTROLA JAKOSCI

6:1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST
sWymagania ogolne”,

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien
wykonac badania materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni wraz z podbudowami i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzer wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzer nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy
przeprowadzic z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreélone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robdt W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie: a) koryta pod podsypke
(tawe) - zgodnie z wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze
wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami ¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie
z wymaganiami , przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm
na kazde 100 m dfugoéci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na
kazde 100 m dfugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno
wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni e
Wymagane dokumenty nawierzchni pu:

+wyniki badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014 wydane przez uprawniong jednostke
badawcza (np. ITB) (Deklaracja zgodnosci lub deklaracja wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat
zgodnosci)

- atest higieniczny PZH

- autoryzacja producenta wystawiona na niniejsze zadanie

7. OBMIAR ROBOT

Qbmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét. ‘
¥.1. Ogdlne zasady obmiaru robot Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST , Wymagania ogélne”
7.2. Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego rozbiegu. ‘

8. ODBIOR ROBOT

Pfatnos¢ ryczattowg wykonania dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagana gruboéé celem zapewnienia bezpieczeristwa upadkow.
- nawierzchnia powinna posiadac jednorodna fakture zewnetrzng.

~Rownos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 3 mm na facie 2 m. i
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu podlegajg: wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnogci
podano w OST ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i
roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie warstw,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

s
]

SZCZEGGEOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 04.00.00
NAWIERZCHNIA SKOCZNI/BEZPIECZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni rozbiegu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1:3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem
podbudowy oraz nawierzchni rozbiegu skoczni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogdlne.

2. Materiaty
2.1. Charakterystyka podbudowy
Elementy nawierzchni mogg by¢ instalowane na rownych i stabilnych podtozach np. zageszczone

e
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kruszywa lub warstwa betonowa. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota,
Itp. Nie moze byc zaolejone (plamy nalezy usungc). Istniejace podtoze nalezy oczyscic | zagruntowac
przed przystapieniem do uktadania kolejnych warstw.

2.2.Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowanej nawierzchni :

“piasek minimum 45 cm

- geowtdknina F 100

- kliniec frakcji 5-31 mm gr. 5-15 cm

- istniejgce sprofilowane podtoze gruntowe

Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym na tawie betonowej zwyktej z betonu B-15.
Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo ze spadkiem 0,5% ota,
3, Sprzet 2
31, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
~Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu

pomocniczego.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi ¢rodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywadé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany
fnozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robdt Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania
ogolne”

5:2. Sposob uktadania nawierzchni

Nawierzchnie uktadamy na przygotowana podbudowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robSt Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST
sWymagania ogdlne”,

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien
wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni wraz z podbudowami i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar | policzenie uszkodzer wystepujacych
ha powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementéw nalezy
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przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwoéci okreélone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robot W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie: a) koryta pod podsypke
(fawe) - zgodnie z wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze
wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie
zwymaganiami, przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm
na kazde 100 m difugosci obrzeza, niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno
wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokogé.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robdét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne
7.2. Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8- ODBIOR ROBOT Jmie
Pfatno$c ryczattowg wykonania dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robét ¢
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” -
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczeristwa upadkdw.

= nawierzchnia powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja: wykonane koryto, wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI . .
9il1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w OST ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i .
roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie warstw,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



