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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania  wspólne
dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania
 i odbioru robót drogowych i branż towarzyszących, które zostaną wykonane
w  związku  z  remontem  jezdni  ul.  Przecławskiej  w  Cerekwicy,  w  gminie
Rokietnica, w powiecie poznańskim, w województwie wielkopolskim.

            Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych  
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,
wspólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi,  dla
poszczególnych asortymentów robót drogowych.

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i  stosować w powiązaniu  z  niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych zwanymi dalej Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych

D.01.04.01 Regulacja włazów studzienek i skrzynek zaworów

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D.04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  ścieralna

D.06.03.01 Umocnienie pobocza

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.10.00.00 Inne roboty

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym

przypadku następująco:

1.4.1. Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów
budowlanych do zamierzonego stosowania

1.4.2. Budowla  drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,
stanowiący  całość  techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, węzeł)

1.4.3. Budynek –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.4. Chodnik -  wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
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1.4.5. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne
oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach
Umowy  (Kontraktu),  jak  również  wszelkie  opisy,  obliczenia,  dane
techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera (Kierownika Projektu).

1.4.6. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.7. Droga -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju
pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga   tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane
na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.

1.4.9. Dziennik  Budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony
pieczęcią  organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych
odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.10. Inżynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której
wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.11. Jednostka  uprawniona  -  jednostka  naukowo-badawcza  lub  inna
posiadająca  uprawnienia  wydane  przez  Ministerstwo  Transportu  i
Budownictwa  do  wykonywania  badań,  przeglądów  konstrukcji  lub
innych robót.

1.4.12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.13. Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,
upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.14.Kierownik  Projektu -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego
(pracownik Zamawiającego), o której wyznaczeniu jest poinformowany
Wykonawca i  Nadzór,  która  wypełnia  obowiązki   jakie  wynikają  z  roli
Zamawiającego na mocy kontraktu.

1.4.15.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.16.Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich połączenia.

1.4.17.Korpus drogowy -  nasyp lub ta część wykopu,  która jest ograniczona
koroną drogi i skarpami rowów.
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1.4.18.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w
nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.19.Książka  Obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Książce  Obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.20.Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich  badań i  prób związanych z  oceną jakości  materiałów oraz
Robót.

1.4.21.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.22.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających
dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a
podbudową,  zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia
obciążeń od ruchu na podłoże.  Podbudowa może składać się z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa  zasadnicza -  górna  część  podbudowy  spełniająca
funkcje  nośne  w konstrukcji  nawierzchni.  Może ona składać się  z
jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza -  dolna  część  podbudowy  spełniająca,
obok  funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed
działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

g) Warstwa  wzmacniająca –  warstwa  zapewniająca  przeniesienie
występującego  w  okresie  budowy,  ciężkiego  ruchu
technologicznego, nazywana również warstwa technologiczną.

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu  uniemożliwienia
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej
powyżej.

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody
przedostającej się do nawierzchni.

j) Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest
ochrona  konstrukcji  nawierzchni  drogowej  przed  skutkami
oddziaływania mrozu.

1.4.23. Niweleta -  wysokościowe i  geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.24. Objazd  tymczasowy  –  droga  specjalnie  przygotowana  i
odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia  ruchu  publicznego  na
okres budowy.

1.4.25. Obiekt budowlany:
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 budowla  stanowiąca  całość  techniczno-użytkową  wraz  z

instalacjami i urządzeniami,
 obiekt małej architektury;

1.4.26. Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych  Robót z
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.28. Pobocze -  część korony drogi  przeznaczona do chwilowego postoju
pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu
oraz  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.29. Podłoże nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod
nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.30. Podłoże  ulepszone nawierzchni -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca
bezpośrednio  pod  nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.31. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
Dokumentacji Projektowej.

1.4.33. Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa  realizacja  nowego
połączenia  drogowego  lub  całkowita  modernizacja/przebudowa
(zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.34. Przepust –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,
przeznaczona  do  przeprowadzania  cieku,  szlaku  wędrówek  zwierząt
dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.35. Przeszkoda naturalna –  element środowiska naturalnego,  stanowiący
utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  dolina,
bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg
pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.37. Przetargowa  Dokumentacja  Projektowa -  część  Dokumentacji
Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót.

1.4.38. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania
budowlanego.

1.4.39. Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne  - zbiór wytycznych i wymagań
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
płatności za roboty budowlane.

1.4.40. Sprzęt  -  wszystkie  maszyny,  środki  transportowe  i  drobny  sprzęt  z
urządzeniami do budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z
Umową (Kontraktem) realizacji robót budowlanych.

1.4.41. Ślepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy) - wykaz Robót z podaniem ich ilości
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Świadectwo Przejęcia -  oznacza świadectwo wystawione zgodnie z
Klauzulą 10 Warunków Kontraktu wg. FIDIC

1.4.43. Teren  budowy  –  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla
wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzące część terenu budowy.

1.4.44. Umowa  (Kontrakt)  -  zgodne  oświadczenie  woli  Zamawiającego  i
Wykonawcy  wyrażona na  piśmie,  o  wykonanie  określonej  w  jej  treści
roboty  budowlanej  w  ustalonym  terminie  i  za  uzgodnionym
wynagrodzeniem.

1.4.45. Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem,  jak  przyłącza i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym
służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.46. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł
Umowę (Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni.

1.4.47. Wyroby  budowlane –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.48. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca
odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać  na  wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,
modernizacją/przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli
drogowej lub jej elementu.
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1.4.49. Zamawiający  -  każdy  podmiot,  szczegółowo  określony  w  Umowie
(Kontrakcie),  udzielający  zamówienia  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

1.4.50. Znak CE -  zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie  odpowiedniego
stopnia zaufania,  to znaczy,  że dany wyrób budowlany jest  zgodny z
normą zharmonizowaną, Europejską Aprobatą Techniczną lub Krajową
Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,
bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie  budowy,  metody użyte  przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.

Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  w  trakcie  realizacji  zadania,  do
umieszczenia oraz utrzymania  tablic informacyjnych.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do
obwieszczenia  publicznie  (radio,  prasa  i  telewizja  lokalna)  o  terminie
rozpoczęcia  i  zakończenia  robót,  sposobie  prowadzenia  robót  i  rodzaju
utrudnień.

Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  indywidualnego
powiadomienia:
 Straż Pożarna
 Policja
 Pogotowie ratunkowe

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych
(Umowie) przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacje  i  współrzędne
punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa
egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  dwa  komplety  ST  w  wersji
papierowej  i  elektronicznej,  a  ewentualne  nieścisłości  w  przekazanych
materiałach  Wykonawca  zgłosi  w  trakcie  1  miesiąca.  Dane  dotyczące
osnowy  geodezyjnej  poziomej  i  wysokościowej  (współrzędne  i  lokalizacje
reperów)  Wykonawca  pobierze z  właściwego  Ośrodka  Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dla  poszczególnych  branż  towarzyszących  (przezbrojenie)  należy
prowadzić odrębny Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę przekazanych
mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  Robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i  utrwali
na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Zamawiający dostarczy po
podpisaniu Kontraktu.:
Projekt  z  rozbudowy  Szpitala  poprzez  budowę  budynku  Centrum
Technologiczne  Wspomaganej  Rehabilitacji  Ogólnoustrojowej  dla
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Dzieci na terenie O-RSK ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 dz. nr ewid.
131/6  w  Poznaniu  ,  w  powiecie  poznańskim,  w  województwie
wielkopolskim.

Zawartość projektu:

 Branża drogowa
 branże towarzyszące

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w
ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca we własnym zakresie opracuje:

 Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

 Plan Zapewnienia Jakości (PZJ),

 Harmonogram robót,

 Projekty technologiczne i organizacyjne robót,

 Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci
dróg oraz ewentualnych drogach technologicznych,

 Projekty objazdów tymczasowych,

 Projekt zabezpieczenia ścian wykopów,

 Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów
wraz  z  zasileniem  energetycznym  i  odprowadzeniem  wody  poza zasięg
obiektu oraz stosownymi uzgodnieniami,

 Projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych,

 Projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych,

 Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy,

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

i  złożenie  wniosku  o  jego  zatwierdzenie  przed  rozpoczęciem  robót
rozbiórkowych,

(b) uzyskanie  decyzji  zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami
niebezpiecznymi,

(c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  i  złożenie  jej  do
właściwego  organu  ochrony  środowiska  przed  rozpoczęciem  robót
rozbiórkowych.

 Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych,

 Projekt warsztatowy dla urządzeń i systemów odwodnieniowych;

 Projekty robót dla tymczasowej ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń,
instalacji  i  wyposażenia  należącego  do  odpowiednich  użytkowników
znajdujących się w strefie oddziaływania robót,

 Operat odbiorowy
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Powyższa  lista  nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie
ogólnych  zobowiązań  Wykonawcy.  Wykaz  opracowań  roboczych
sporządzanych  przez  Wykonawcę  ujęty  jest  w  Specyfikacjach  Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych asortymentów
robót.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót okaże się  koniecznym uzupełnienie
Dokumentacji  Projektowej,  której  opracowanie  leży  po  stronie  Wykonawcy,
Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  lub  Specyfikacje  niezbędne  do
właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je
Inżynierowi do zatwierdzenia.  

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  oraz
dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z  całą
dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie
kontraktowej poszczególnych pozycji.

W przypadku rozbieżności  opis  wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze
skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli
muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza

Wykonawca  winien,  bez  zwłoki,  wnieść  poprawki  do  Dokumentacji
Projektowej  w związku z modyfikacjami dokonanymi  w trakcie wykonywania
Robót i przedłożyć Inżynierowi do akceptacji.

Wykonawca  winien  dostarczyć  Inżynierowi  Dokumentację  Projektową
Powykonawczą  wykonaną  w  jasnej,  przejrzystej  i  czytelnej  formie,  w  4
egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka Robót.

           1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Koszt  organizacji  i  zabezpieczenia Terenu  Budowy nie  podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi
zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem oraz zaopiniowany
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przez  odpowiedni  zarząd  dróg  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia
Robót w okresie trwania budowy / jeśli jest to wymagane. 

a) Roboty remontowe i przebudowa („pod ruchem”)
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz

utrzymania  istniejących  obiektów  (jezdnie,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,
urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.)
na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, od dnia przejęcia
terenu  budowy  do  dnia  przekazania  odcinka  drogi  w  utrzymanie
odpowiedniemu organowi  administracji  drogowej,  po uprzednim uzyskaniu
od  Inżyniera  Świadectwa  Przejęcia  Robót  (lub  odpowiednio:  części  robót
albo  odcinka).  Powyższe  zobowiązanie  Wykonawcy  do  utrzymania  nie
obejmuje tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości
zimowej i odśnieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu,
za  które  odpowiedzialny  jest  odpowiedni  organ  administracji  drogowej.
Wymaga się, aby na odcinkach dróg dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiał w zakresie nawierzchni i poboczy uskoków poprzecznych lub
podłużnych,  mogących  stanowić  zagrożenie  warunków  bezpieczeństwa
ruchu  drogowego  lub  utrudniać  prowadzenie  robót  utrzymaniowych  na
drodze. 

W zależności od potrzeb i  postępu Robót, projekt organizacji  ruchu musi
być  na  bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  winien
uzyskać od władz wszelkie niezbędnie pozwolenia. Każda zmiana, w stosunku
do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo
ponownego  zatwierdzenia  projektu  przez  organ  zarządzania  ruchem
drogowym i przedstawiona do wiadomości Inżyniera.

Wprowadzenie  poszczególnych  etapów  czasowej  organizacji  ruchu
dokonuje Wykonawca w obecności Inżyniera i Zarządcy Drogi na warunkach
określonych  przez  organ  zarządzający  ruchem  na  etapie  zatwierdzenia
projektu tymczasowej organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:
zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe warunki  widoczności  w dzień i  w nocy tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą
akceptowane przez Inżyniera.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  kontraktową  w  ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne
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do ochrony robót, wygody społeczności i innych zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic  informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót. Wykonawca będzie wprowadzać ewentualne zmiany w treści tablic
informacyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania kontraktu.

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  właścicielom  nieruchomości
sąsiednich dostęp do nieruchomości w trakcie całego procesu budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest  do informowania właścicieli  nieruchomości  o
trudnościach w dostępie do ich nieruchomości  oraz o czasie trwania braku
dostępu  do  nieruchomości.  Szkody  powstałe  w  wyniku  braku  dostępu  do
nieruchomości będzie ponosił Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych
w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego
koszt przez cały czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone
dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca oznakuje
w sposób zgodny z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia tobót,
uzgodniony i  zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze,  na
którą następuje wyjazd i poinformuje Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzeń oczyszczających koła
pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę, po której odbywa się
ruch.

Koszt  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  zapewni
należyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b) Zabezpieczenie  nawierzchni  dróg  dojazdowych,  przewożonego  gruntu
przed  nadmiernym  pyleniem  poprzez  przygotowanie  odpowiedniej
nawierzchni  drogowej,  zapewnienie  odpowiedniej  wilgotności  gruntu  i
zabezpieczenie go podczas transportu.

c) Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie
kątów pochylenia skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej
podatnych na erozję stosować grunty odporne na spłukiwanie. 

d) Możliwie daleką  lokalizację  zapleczy budowlanych i składów materiałów
od  zabudowy  mieszkaniowej,  w  zagłębieniach  terenu  co  minimalizuje
negatywne  oddziaływanie  na  krajobraz,  rozprzestrzenianie  pyłów,
zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

e) Minimalizację  uciążliwości  akustycznej  prowadzonych  prac  poprzez
zastosowanie  urządzeń  i  maszyn  spełniających  polskie  normy  i
rozporządzenia  w  zakresie  emisji  hałasu  do  środowiska  oraz  unikanie
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prowadzenia  związanych  ze  znaczną  emisją  hałasu  w  porze  nocnej,
zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.

f) Organizowanie  prac  budowlanych  w  ten  sposób,  aby  ograniczyć
przelewanie paliw i innych potencjalnie zanieczyszczających substancji w
miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy  w  stanie  bez  wody  stojącej,
ograniczyć do niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a
prace na etapie otwartych wykopów skrócić do niezbędnego minimum
(wykopy  odwadniać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót
budowlanych);

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a wynikających  z  nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 

Stosując  się  do  tych  wymagań  Wykonawca  będzie  miał  szczególny
wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub
substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane
pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  Robót  albo  przez  personel
Wykonawcy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiały, które w
sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być
użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  napowietrznych,  na
powierzchni  ziemi  i  za urządzenia podziemne,  takie jak: linie napowietrzne,
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy  oraz  pokryje  koszty  z  tym  związane w
ramach  ceny  kontraktowej.  Wszystkie  roboty  związane  z  przebudową
urządzeń  infrastruktury  należy  wykonywać  pod  nadzorem  właścicieli  sieci.
Wszelkie  koszty  związane  z  nadzorem  właścicieli  sieci  nad  tymi  robotami
ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i
powiadomić Inżyniera, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowanego
właściciela  instalacji  oraz  (w  zależności  od  potrzeb)  władze  lokalne  oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
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uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane
jego działalnością.

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących
korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier  ani
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi
na  drogach  publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z
terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia
od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie
osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w
obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z obowiązującym w tym
zakresie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie
wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony
życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący prace na drodze po której
odbywa  się  ruch  publiczny  będą  w  jaskrawych  ubraniach  np.
pomarańczowych,  a  od  zmroku  do  świtu  w  ubraniach  z  elementami
odblaskowymi.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wystawienia
Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
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Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które
są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień,  podczas  prowadzenia
Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do
sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem
robót i  w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,
przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,
koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne
normy  i  przepisy,  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz
wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i
przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowiązek prolongować wygasłe uzgodnienia, warunki
techniczne.

W  przypadku  kiedy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie
zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

1.5.14. Przeprowadzenie badań archeologicznych

W  przypadku  napotkania  podczas  prowadzenia  prac  ziemno-
budowlanych  związanych  z  realizacją  inwestycji,  na  wszelkiego  rodzaju
wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  należy
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
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zabezpieczyć  ten  przedmiot  i  miejsce  jego  odkrycia,  niezwłocznie
zawiadomić  o  tym  fakcie  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora
Zabytków oraz Władze Miasta.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, Inżynierowi i
Inspektorom  Nadzoru  Inwestorskiego  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  i  inne
urządzenia towarzyszące.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdować się powinno na placu budowy, bądź w
jego bliskim sąsiedztwie i składać się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur,
placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do
realizacji.

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje  zainstalowanie  wszystkich
niezbędnych urządzeń, instalacji,  dróg dojazdowych i  wewnętrznych,
biur,  placów  i  zabezpieczeń  potrzebnych  Wykonawcy  przy  realizacji
Robót.

b) Utrzymanie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty
eksploatacyjne związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

c) Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich
urządzeń,  instalacji,  dróg dojazdowych i  wewnętrznych,  biur,  placów
zabezpieczeń,  oczyszczenie  terenu  i  doprowadzenie  do  stanu
pierwotnego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w
cenie kontraktowej.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi
Inżynierowi  do  zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w  czasie  postępu
Robót.
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2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U.  nr  92  poz.  881)  wyrób  budowlany  nadaje  się  do  stosowania  przy
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

a) oznakowany  CE,  co  oznacza,  że  dokonano oceny  jego  zgodności  z
normą zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez
Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których
producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on
obowiązkowi oznakowania CE

Dla  jednostkowego zastosowania w  obiekcie  budowlanym  dopuszcza się
wyroby  budowlane  wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
których  producent  wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U.
nr  195  poz.  2011)  oznakowaniu  CE  powinny  towarzyszyć  między  innymi
następujące informacje:

a) określenie,  siedzibę  i  adres  producenta  oraz  adres  zakładu
produkującego wyrób budowlany,

b) ostatnie  dwie  cyfry  roku,  w  którym  umieszczono oznakowanie  CE na
wyrobie budowlanym,

c) dane umożliwiające identyfikację  cech i  deklarowanych  właściwości
użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli  wynika to z zharmonizowanej
specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U.
nr  198  poz.  2041)  dla  wyrobu  budowlanego  oznakowanego  znakiem
budowlanym  producent  jest  obowiązany  dołączyć  informację
zawierającą:

a) określenie,  siedzibę  i  adres  producenta  oraz  adres  zakładu
produkującego wyrób budowlany,

b) identyfikację  wyrobu  budowlanego  zawierającą  nazwę,  nazwę
handlową,  typ,  odmianę,  gatunek  i  klasę  według  specyfikacji
technicznej,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z
którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
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f) nazwę  jednostki  certyfikującej,  jeżeli  taka  jednostka  brała  udział  w
zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych
w pkt. 2.1. będą odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając
w  to  źródła  wskazane przez  Zamawiającego i  jest  zobowiązany  dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę
wydobycia i selekcji uwzględniającą aktualne decyzje o eksploatacji, organów
administracji państwowej i samorządowej do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  i  wyrobów
budowlanych do Robót.

Nadkład czasowo zdjęty z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu  Robót  po  uprzednim  uzgodnieniu  z  odpowiednim  urzędem
publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub
odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  Kontraktu  lub  wskazań
Inżyniera.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inżyniera,  Wykonawca  nie
będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wyroby budowlane  (materiały)  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną
przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy  i  złożone  w  miejscu
uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  wyrobów  budowlanych  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały
zakupione,  to  koszt  tych  wyrobów  budowlanych  zostanie  odpowiednio
przewartościowany  (skorygowany)  przez  Inżyniera.  W  każdym  takim
przypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie
zaakceptowane  wyroby  budowlane,  Wykonawca  wykonuje  na  własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
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tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie  badań wymaganych  przez  Inżyniera.  Wybrany i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane
(materiały), do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez
Inżyniera.

Wyroby  budowlane  (materiały)  uzyskane  z  rozbiórki  stanowią  własność
Wykonawcy z wyjątkiem niżej zapisanych bez uszkodzeń: kostka betonowa,
krawężniki  kamienne  i  betonowe,  słupki  do  znaków  drogowych,  tarcze
znaków, słupki prowadzące, bariery stalowe, drewno tartaczne i opalowe.

Wyżej  zapisane  wyroby  budowlane  bez  uszkodzeń  stanowią  własność
Zamawiającego i  winny  być Jemu  dostarczone z  protokołem w obecności
Inżyniera i odwiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w
celu  sprawdzenia zgodności  stosowanych metod produkcji  z  wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wyniki  tych kontroli  będą stanowić podstawę do akceptacji  określonej  partii
materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą
być spełnione następujące warunki:
a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną współpracę i  pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części

wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do
realizacji robót,

c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt
używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku
braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót,
zgodnie  z  zasadami   określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i
zatwierdzonych przez Inżyniera harmonogramach Wykonawcy.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Powinien być
zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub
wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inżyniera,  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót.

Wykonawca usunie taki  sprzęt, maszyny,  urządzenia i  narzędzia z terenu
budowy na własny koszt.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na
oś przy transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i
właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie
z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST,  aprobatach
technicznych i zatwierdzonym przez Inżyniera harmonogramie Wykonawcy w
terminie przewidzianym Umową.

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone
przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  ma  obowiązek,  na  własny  koszt,  czyszczenia  opon  (z
wszelkich zanieczyszczeń) samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę
przy pomocy np. strumienia wody bądź sprężonego powietrza. Stanowiska do
czyszczenia opon mają być zlokalizowane poza drogą, niedopuszczalne jest
„wnoszenie” zanieczyszczeń na drogi publiczne.

Jeżeli  w  Specyfikacji  Technicznej  dla  danej  Roboty  nie  postanowiono
inaczej,  uważa  się  że,  dla  materiałów,  odpadów  i  sprzętu:  transport,
odwiezienie,  dostarczenie,  zapewnienie,  wywiezienie,  wywóz  itp.  obejmuje
również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki transportu.
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
uszkodzenia  spowodowane  jego pojazdami  na  drogach publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  
z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  
i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  ST,  PZJ,  planem  BIOZ,  projektem  organizacji  robót
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowane  metody  wykonywania
robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie
 i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami 
i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na
piśmie przez Inżyniera.

Błędy popełnione przez  Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczaniu robót
zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany
błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  
w  dokumentach  Kontraktu,  dokumentacji  projektowej  i  w  ST,  a  także  w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki
badań materiałów i  robót,  rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i
przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę
w  czasie  zgodnym  z  warunkami  Kontraktu  i  określonym  przez  Inżyniera.  
W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera, skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.

Inżynier  podejmuje  decyzje  w  sprawach  związanych  z  jakością  robót,
ocena  jakości  stosowanych  materiałów  i  postępem  robót,  a  także  we
wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, ST
oraz  dotyczących  akceptacji  wypełniania  warunków  Kontraktu  przez
Wykonawcę.

Inżynier  jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  oraz  materiałów
dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to
przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają
wymagań jakościowych.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji
Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnieni  jakości
Wykonawca  powinien  określić  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST , harmonogramem
robót i odpowiednimi przepisami oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
sposób zapewnienie bhp, szczegółowy program BiOZ,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót,
system (sposób i  procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania jakością

wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić
prowadzenie badań),

sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych
wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

 wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i
urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości
w czasie transportu, dokumenty materiałowe, aprobaty techniczne,

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

 sposób postępowania z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i
wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  Robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz Robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz
Robót  z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych
materiałów i  dopuści  je do użycia dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w
pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca  ma  obowiązek  przedkładania  Inżynierowi  sporządzonych
przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz
z  próbkami  materiałów  w  ilościach  wystarczających  do  wykonania
niezbędnych  badań.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe
elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Ponadto  Inżynier  może  pobierać  próbki  i  badać  materiały  niezależnie  od
Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie pobierać dodatkowe próbki  i
prowadzić badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości,
o ile  kwestionowane materiały nie zostaną przez  Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone przez
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera..

Koszty  pobierania  próbek  przez  Wykonawcę  oraz  koszty  prowadzenia
badań  przez  Wykonawcę  są  zawarte  w  cenie  kontraktowej  w  ramach
poszczególnych pozycji kosztorysu i nie podlegają odrębnej zapłacie.
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Koszty  dodatkowych  badań zleconych przez  Inżyniera  do niezależnego
laboratorium  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  uzyskania
negatywnych wyników tych badań potwierdzających niedostateczną jakość
robót; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Na dwa dni przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inżyniera.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów z  wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w
programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lub Zamawiającego

Do  celów  kontroli  Inżynier  lub  Zamawiający  jest  uprawniony  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz
pomiarów  geodezyjnych,  a  Wykonawca  powinien  udzielić  mu  niezbędnej
pomocy.

Inżynier  lub  Zamawiający  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów i
robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST  na  podstawie  wyników  badań
kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier lub Zamawiający ma prawo prowadzić  badania niezależnie od
Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to Inżynier lub Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  i  ST.
Może również zlecić  przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań
niezależnej  jednostce.  Koszty  wszystkich  dodatkowych  badań  i  pomiarów
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  określoną
w pkt 1. i które spełniają wymogi ST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane
przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
 datę  uzgodnienia  przez  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów Robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
 przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w Robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera,
 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,

częściowych  i ostatecznych odbiorów Robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku
z warunkami klimatycznymi,

 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
Dokumentacji Projektowej,

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je

przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.
 (2) Książka Obmiarów 

Nie dotyczy
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności
materiałów,  znaki  CE  lub  znaki  budowlane  wyrobów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dokumentacje  fotograficzne robót
zanikających i ulegających zakryciu, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
 (4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych  w pkt  (1)-(3)
następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację Zadania Budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z  osobami  trzecimi  i  inne umowy cywilno-

prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d)odbiorowi po okresie rękojmi.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w
czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Inżyniera.

Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier  na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami.  Wykonawca  jest  zobowiązany
również  do  dokumentowania  odbieranych  robót  w  postaci  fotograficznej.
Dokumentacja  ta  powinna  być  skatalogowana  w  sposób  nie  budzący
wątpliwości  co  do  dat  wykonania  fotografii  oraz  obiektów,  które
dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robót zanikających Inżynier
wyda dopiero po przedstawieniu dokumentów (wyników) z pomiarów, w tym
geodezyjnych, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

Koszt przygotowania dokumentacji  odbiorowej, w tym fotograficznej, nie
podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
kontraktową.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
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8.4.Odbiór ostateczny Robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór  ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach
umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  robót  i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności  Inżyniera i Wykonawcy.  Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów  w  tym  dokumentacji  fotograficznej,  wyników  badań
i pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i ST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  Komisja  zapozna  się  z  realizacją
ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W  przypadkach  stwierdzenia  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych  asortymentach  odbiega  od  wymagań  dokumentacji
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na
cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  może
dokonać potrąceń,  zgodnie  z  Wymaganiami  Technicznymi  WT-1  Kruszywa,
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe oraz WT-3 Emulsję asfaltowe.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w
cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,

zgodnie ze ST i ew. PZJ.
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6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone
na  opakowaniach  lub  dołączone  do  dokumentów  handlowych  oraz
oświadczenia o zgodności.

7. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników
badań  i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  wykonanych
zgodnie ze ST i PZJ.

8. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

9. Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  Robót  i  sieci  uzbrojenia
terenu w formie elektronicznej edytowalnej  na płycie CD wg programu
uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku (10 egzemplarzy).

10.Kopię  mapy zasadniczej powstałej  w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.  W formie elektronicznej  edytowalnej  na płycie CD wg
programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz wydruku.

11.Operat usytuowania punktów pomiarowych

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  Roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających
wyznaczy komisja.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są  uwzględnione w
cenie kontraktowej.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór  po  okresie  rękojmi  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót
związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  
i zaistniałych w okresie rękojmi. Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na
podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Wykazem Elementów Robót Budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 10 marca 2023 r. - Prawo budowlane 

Rozporządzenie  Ministra Rozwoju  i  Technologii  z  dnia 22 grudnia  2022 r.  w

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z

dnia 22.12.2022

Ustawa z dnia 05.08.2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

Ustawa z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych
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[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowisko (Dz. U. Nr 62,
poz. 627; z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085; z późn. zm.) 

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z
późn. zm.)

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206),

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.
U. nr 152, poz. 1736).

[6] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997
nr 98, poz. 602; z późniejszymi zmianami), 

[7] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca 2003 r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z
późn. zm.),

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzanie  ruchem  na  drogach  oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729).

[9] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz.
1256).

[10] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880
z późn. zm.)

[11] Ustawa  z  dnia  3  października  2008r  o  udostępnieniu  informacji  o
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227)

[12] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, Poz.826)

[13] Rozporządzeniem  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004 r.  w  sprawie
prowadzenia  prac  konserwatorskich,  restauratorskich,  robót
budowlanych,  badań  konserwatorskich  i  architektonicznych,  a  także
innych  działań  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz
badań  archeologicznych  i  poszukiwań  ukrytych  lub  porzuconych
zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150 poz. 1579)
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[14] Zarządzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia  30.07.2010r  w  sprawie  typowych  schematów oznakowania  robót
prowadzonych w pasie drogowym
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