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Na podstawie wniosku nr WZ/ ITI/2022

zawarta w Katowicach w dniu .......cocveviininenn. pomiedzy:
Miastem Katowice - 40-098 Katowice; ul. Mtyinska 4, NIP 634-001-01-47, ktore reprezentuja:

1. Dyrektor Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach — mgr Marcin
Gawlik dziatajgcy w oparciu o petnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

2. Z-ca Dyrektora ds. Technicznych — mgr inz. Jolanta Bankowska dziatajgca na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Komunalnego Zaktadu Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

PREAMBULA

2. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pod nazwg: ,Kompleksowa modernizacja energetyczna
wielorodzinnego budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Wiosny Ludow 23-37 w
Katowicach” na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh
publicznych, (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dalej ustawa, w trybie
podstawowym z negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy, o wartosci nie przekraczajgcej
rownowartosci kwoty 23.969.275,00 zt Zamodwienie dotyczy Projektu, wspoffinansowanego ze
$rodkdw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ochrona
Srodowiska 2014 -2020, O$ priorytetowa | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatanie 1.7.
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewddztwa Slgskiego, Poddziatanie 1.7.1
Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewoédztwie slaskim.

3. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, okreslajgce szczegotowy zakres zamowienia, ktore dla
celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:

1) Umowa;

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania wykonawcow,
dotyczgce wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

3) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (zwana w tresci ,SWZ”),

4) Projekt budowlany i Projekt Wykonawczy,

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwane w tresci
~STWIORB”),

6) Przedmiary robdt,

7) Kopia oferty Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ kosztorysem ofertowym.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji,
sktadania i przyjmowania os$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do
realizacji Umowy, przedtozonych Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy™.

5. Zasady rozliczania prac pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajagcymi sie o udzielenie
zamowienia, w tym zasady wystawiania faktur na rzecz Zamawiajgcego, okresla umowa
regulujgca wspotprace tych Wykonawcow, ktorej kopia stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej
umowy.*

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane opisane
dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz przedmiarami robét, zwane dalej ,robotami” lub
.,sobotami budowlanymi”, polegajgcymi na termomodernizacji wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Wiosny Ludéw 23-37 w Katowicach.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Prace majace na celu poprawe energetyczng budynku:
o docieplenie scian piwnic,

docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych,

prace przy loggiach — izolacja cieplna $cian zewnetrznych i izolacja powierzchni poziomych,

termomodernizacja dachu,

wymiana okien,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrzne;j,

modernizacja instalacji c.o.,

izolacja przewodow instalacji c.o.,

wymiana o$wietlenia w czesciach wspdlnych budynku,

wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

0O 0O 0O 0O 0O O O O O

2) Inne prace remontowo-budowlane, nie wplywajace na zmniejszenie zuzycia energii, lecz
konieczne do wykonania ze wzgledu na zly stan techniczny budynku i brak zgodnosci z
odpowiednimi przepisami:

o montaz wytazéw dachowych,

o remont klatek schodowych,

o remont piwnic,

o przywrdcenie pierwotnych parametréw budynku — wyburzenie $cian i wykonanie nowych,
o ankrowanie budynku,

o wykonanie elementéw zagospodarowania terenu wokot budynku,
© wymiana instalacji wod.-kan.,

o wykonanie instalacji gazowej w budynku,

o wykonanie instalacji odgromowe;j,

o wymiana instalacji elektrycznej, domofonoéw i tv,

o roboty towarzyszgce.

3) Ponadto w ramach projektu zostang wykonane:
o proba szczelnosci budynku,
o badania termowizyjne,
o audyt energetyczny ex-post,
o promocja projektu.

3. Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o dostarczong przez Zamawiajgcego
dokumentacje, zgodnie z Ofertg Wykonawcy i z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
w terminie okreslonym niniejszg umowa.

4. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
Z przeznaczeniem.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opublikowang na stronie internetowej w ramach
ogtoszenia 0 zaméwieniu dokumentacjg w sposéb rzetelny (tj. zweryfikowat jej kompletnos¢,
wystarczalno$¢ prawidtowosé), ktéry pozwala realizowac¢ roboty zgodnie z tg dokumentacjg
oraz zasadami wiedzy budowlanej i nie wnosi do niej zastrzezen ani uwag.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robot, oraz roboét
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzieh odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy. Sposob wyliczenia wartosci
tych robot okresla § 17 ust. 1 pkt 2.

Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwoSC ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, w sytuacji gdy wykonanie okreslonych roboét bedzie zbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg robotami
.zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 17 ust. 1 pkt 2.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia

oraz srodki finansowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodne z zakresem
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Kierowanie i nadzorowanie robotami budowlanymi objetymi umowag wykonywane bedzie
wylgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania budowg lub innymi
robotami budowlanymi w zakresie objetym umowa, zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
wykazem oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji niniejszego zaméwienia.
Kierownik budowy (roboét) oraz inspektor nadzoru dziatajg w ramach obowigzkow
wynikajgcych z ustawy - Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
Z niniejszej umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy (roboét) na
inng osobe o kwalifikacjach, uprawnieniach i dodwiadczeniu co najmniej rownym zaoferowanym
przez Wykonawce, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 10.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.) os6b wykonujgcych czynnosci wchodzgce w tzw.
koszty bezposrednie. Wymog zatrudnienia na umowe o prace dotyczy oséb (pracownikéw
fizycznych), ktére wykonujg czynnosci okreslone w dokumentaciji (projekt budowlany, projekcie
wykonawczym oraz STWIORB) oraz przedmiarach robot bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem w szczegdlnosdci nastepujgcych czynnosci: pracach zbrojarskich,
betoniarskich, murarskich, zwigzanych ze wzmocnieniem budynku ,ankrowaniem”, montazu
stolarki otworowej, wykonaniu docieplenia $cian piwnic, $cian podziemnych budynku,
termomodernizacji dachu, wykonaniu robét wykonczeniowych w postaci tynkéw scian i powtok
malarskich, prac ziemnych, robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z
obrzezami, montazem wycieraczek z odwodnieniem, instalacji elektrycznych, wodnych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania wraz z pracami towarzyszgcymi. Wymog nie
dotyczy oso6b kierujgcych budowg, robotami, oséb wykonujgcych ustugi transportowe,
dostawcéw materiatéw, sprzetu, urzadzeh, oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg, urzedujgcych cztonkéw organdw zarzgdzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy,
wspolnikéw spotki jawnej lub partnerskiej, w zakresie w jakim bedg wykonywaé osobiscie
roboty na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania  wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
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podwykonawce oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizaciji

zamowienia. Dowodami mogg byc¢:

1) oswiadczenie pracownika dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu, a takze dat zawarcia uméw o prace. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé
Zamawiajgcemu oswiadczenie w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania podpisane
przez osoby uprawnione do ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie pracownika, Wykonawcy Iub
podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1). Kopia umowy/uméw powinna zawieraé¢ imie i
nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
(pozostate dane powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢
dokumenty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek); Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zaswiadczenie w
terminie 21 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdow, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami o ochronie danych
osobowych, z wytgczeniem imienia i nazwiska, ktére nie podlega anonimizacji. Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ zgtoszenie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajacego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Z tytulu niespetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w § 19 ust.1 pkt 1 lit €) umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osoéb

deklarowanych przez Wykonawce w ofercie i wykazie osob skierowanych przez Wykonawce do

realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej
zawiadomi¢ Zamawiajgcego wskazujgc osobe zastepowang i podajgc przyczyne zmiany, osobe
zastepujgca oraz przedstawiajgc jej kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie co najmniej

réwne kwalifikacjom, uprawnieniom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej

umowy i zaoferowanych przez Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu propozycje zmian nie pozniej niz w terminie do 7 dni przed planowanym

skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,

kiedy dochowanie terminu nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w
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wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu z przyczyny lezgcej po stronie Wykonawcy
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

"Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeCi ———— (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby, ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajac
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie e (w jakim
wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku
wycofania podmiotu (nazwa podmiotu trzeciego) z wykonywania
niniejszej Umowy z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub wykazania, ze sam Wykonawca
spetnia warunki w tym zakresie.

§3
TERMINY

. Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce ustala sie do 11 miesiecy od dnia

zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze:

1) modernizacje instalacji c.0. nalezy wykona¢ do5 miesi¢cy od podpisania umowy

2) stolarke okienng nalezy wykona¢ do 6 miesiecy od podpisania umowy

Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego

pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,

poprzedzonego dokonaniem wpisu przez kierownika budowy (robot) w Dzienniku Budowy

o zakonczeniu robdét budowlanych i jego potwierdzeniu przez wiasciwego inspektora nadzoru

Zamawiajgcego, skompletowaniem Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej

i kosztorysu powykonawczego oraz przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego. Przy czym:

1) za termin wykonania modernizacji instalacji c.o. uwaza sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru tego zakresu
proc,

2) za termin wykonania wymiany stolarki okiennej uwaza sie dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru tego zakresu
prac.

W dacie zgtoszenia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é dokumenty okreslone w § 11 ust.

2 umowy. Do odbioru robot wskazanych w ust. 2 pkt 1) i 2) stosuje sie odpowiednio dokumenty

okreslone § 11 ust. 2 pkt 6). a spetnienie warunku wykonania tych robdét w terminie

potwierdzajg inspektorzy Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia

umowy.

Wykonawca do 14 dni od przekazania mu przez Zamawiajgcego terenu budowy (robot) ma

obowigzek rozpoczg¢ roboty budowlane, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Niezwiocznie po zawarciu umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w formie papierowej

projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi, specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robét budowlanych (STWIORB) oraz kopie pozwolenia na budowe i zgtoszenia rob6t

budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania i dostarczenia do Zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty

podpisania umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wywieszenia ogloszeh na kazdej klatce schodowej

z informacja o zakresach i terminach wykonywania rob6t w terminie do 14 dni od daty

planowanego rozpoczecia prac oraz dostarczenia mieszkancom wszystkich lokali mieszkalnych

pisemnej informacji o zakresach i terminach wykonywania robét w poszczegdlnych lokalach
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mieszkalnych w terminie do 7 dni od daty planowanego rozpoczecia i zakonczenia prac w
poszczegdlnym lokalu, podajgc daty, godziny i zakresy robét do wykonania. Potwierdzony
przez mieszkancow odbior informacji w przedmiotowym zakresie nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

§4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZOR NAD REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
| SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE STRON

1. Zamawiajgcy powotuje inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:

1) - roboty budowlane
2) - instalacje sanitarne
3) - instalacje elektryczne

22.Wykonawca powotuije:

1) kierownika budowy — ...............

2) kierownika roboét sanitarnych — ........................

3) kierownika robét elektrycznych — ...l

23.Zamawiajgcy zapewni kontakt z Wykonawcg w dniach roboczych, w godzinach pracy

Zamawiajgcego tj. od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu: 32/4163164 oraz pod adresem e-

mail: poczta@kzgm.katowice.pl,.

24 Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajgcym pod numerem: ................... , oraz
pod adresem e-mail: ..........................

25.Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiajgcego w
nastepujacy sposob:

1) na piSmie; przy czym nadanie listu poleconego przez Zamawiajgcego w placowce
operatora pocztowego na adres wskazany przez Wykonawce traktuje sie jako skuteczne
doreczenie w terminie 3 dni od daty nadania, na co Wykonawca wyraza zgode poprzez
podpisanie niniejszej umowy, lub

2) faksem, przy czym nadanie faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi skuteczne
doreczenie w dacie wystania (nadania) pisma; a po godzinie 15.00 w dacie najblizszego
dnia roboczego, lub

3) drogag elektroniczng, przy czym nadanie e-maila do godziny 15.00 w dniu roboczym stanowi
skuteczne doreczenie w dacie wystania (nadania) e-maila, a po godzinie 15.00 w dacie
najblizszego dnia roboczego, lub

4) osobiscie, przy czym strony umowy bedg przekazywacé sobie pisma za ich potwierdzeniem,
lub

5) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajgcego.

26.Wybor sposobu naleze¢ bedzie kazdorazowo do Zamawiajgcego.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

27.Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie niezbednej do wykonania przedmiotu umowy dokumentaciji,

2) terminowa zapfata wynagrodzenia,

3) akceptowanie uméw na podwykonawstwo oraz kontrola zaptaty naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

28. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wyposazyé
wskazane przylgcza w stosowne legalizowane urzgdzenia pomiarowe. W przypadku braku
mozliwosci zawarcia umowy z dostawcami, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za zuzyte media
zgodnie z obowigzujgcymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych.
W przypadku braku mozliwosci zatozenia podlicznikéw Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za
zuzyte media uzgodniong na moment przekazania terenu budowy robot optatg ryczattows.
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§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie kierownika
budowy (roboét) stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi, wraz z
kopig uprawnieh budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej
okregowej izby samorzgdu zawodowego.
Rozpoczecie robot przez Wykonawce nastgpi z chwilg podjecia prac przygotowawczych na
terenie budowy udokumentowanego wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujgcej
ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalnosci i
posiadania mienia na ewentualnos¢ szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem
robét, w nastepstwie ktérych Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej,
rzeczowej, czystej straty finansowej, wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia rob6ét. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniaé odpowiedzialnosc
deliktowg, kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu 2z zakresem
ubezpieczenia obejmujgcym réwniez odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

2) szkody w mieniu powierzonym, ktoére stanowito przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia
lub innych podobnych czynnosci (za wyjatkiem szkdéd bezposrednio w mieniu
przeznaczonym do rozbidrki/wyburzenia),

3) szkody wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem samobieznych maszyn budowlanych,
dzwigdéw i innych pojazdoéw niepodlegajgcych obowigzkowi ubezpieczenia,

4) szkody wyrzadzone w zwigzku z prowadzonymi pracami wyburzeniowymi i rozbiérkowymi -
limit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 200.000,00 z,

5) szkody wynikte z uzywania miotow pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw, innych
urzadzen wibracyjnych (w tym szkody na skutek wibracji) - limit odpowiedzialnosci nie
nizszy niz 200.000,00 zt,

6) szkody spowodowane w podziemnych urzgdzeniach Ilub instalacjach w trakcie
wykonywania prac - limit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 100.000,00 zt,

7) szkody wyrzgdzone po przekazaniu wykonanej pracy lub ustugi Zamawiajgcemu, jezeli
powstaty w wyniku ich wadliwego wykonania.

Umowa ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej ma by¢ zawarta na kwote nie mniejszg

niz 1.000.000,00 zt na caly przewidziany okres realizacji przedmiotu umowy. Maksymalna

wysokosé udziatu wlasnego lub franszyz w ramach ubezpieczenia to 0,5% nie wiecej niz

5.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt, w imieniu swoim i na swojg rzecz

oraz na rzecz Zamawiajgcego i wszystkich podwykonawcow, polisy od wszystkich ryzyk

budowlano-montazowych (CAR/EAR, standard Munich Re). Umowa ubezpieczenia zostanie
zawarta i bedzie utrzymywana przez caty okres realizacji prac kontraktowych z sumag
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ brutto przedmiotu umowy. Zakres ochrony powinien
zostac rozszerzony o klauzule dostosowujgce ochrone adekwatnie do rodzaju wykonywanych

prac, w tym przynajmniej o:

1) klauzule z tytutu konserwacji prostej i rozszerzonej z tgcznym okresem nie krétszym niz 11
miesiecy,

2) klauzule z tytutlu ubezpieczenia mienia znajdujgcego sie w dniu rozpoczecia robot
budowlano-montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sagsiedztwie i
bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego, z limitem nie nizszym niz 1.000.000,00 zt,

3) klauzule z tytutu ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku btedu producenta z limitem
odpowiedzialnosci nie nizszym niz 100.000,00 zi,

4) klauzule z tytutu ubezpieczenia zakonczenia ukonczonych odcinkéw prac, po dokonaniu
odbioru czesciowego lub przekazaniu do eksploatacji z limitem odpowiedzialnosci nie
nizszym niz 200.000,00 zi,
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5) klauzule z tytutu mienia istniejgcego stanowigcego wiasnos¢ Zamawiajgcego lub tez
znajdujgcego sie w jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrolg z limitem nie nizszym niz
500.000,00 zt,

6) klauzule z tytutlu ubezpieczenia szkdd spowodowanych wibracjami, usunieciem lub
ostabieniem elementéw nosnych, podpdr lub nosnosci gruntu z limitem nie nizszym niz
500.000,00 zt.

32.Franszyzy/udziaty wtasne okreslone w umowie ubezpieczenia od ryzyk budowlano-
montazowych nie mogg przekroczy¢ wartosci 10.000,00 zt.

33. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét okazaé polise ubezpieczeniowg oraz
dowody opfacenia sktadki. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki
wynikte z zaniechania optacenia sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

34. Wykonawca jest zobligowany do utrzymania umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania
umowy z zastrzezeniem postanowien wynikajgcych z klauzul ryzyk budowy i montazu. Zakres
ubezpieczenia nie moze ulec pogorszeniu przez caty okres realizacji prac kontraktowych.

35. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ aktualne polisy
ubezpieczeniowe, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 oraz dowody uiszczania sktadek.

36. Jezeli wymagana polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia wskazany w ust. 3
i 5, nie zostanie zawarta, ciggto$¢ wymaganego ubezpieczenia nie zostanie zachowana przez
caty okres trwania umowy albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat od wymagan okreslonych
w umowie na niekorzy$¢ Zamawiajgcego, lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu
zawartg polise ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia zmieni na niekorzysé
Zamawiajgcego bez jego zgody, a niezaleznie od tego takze wtedy, gdy Swiadomie wprowadzi
w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkow polisy ubezpieczenia, to Zamawiajgcy ma
prawo, samodzielnie zawrzeé¢ stosowne polisy ubezpieczeniowe w zakresie opisanym w
umowie lub przedtuzyé¢ okres dotychczasowych polis ubezpieczeniowych lub innego dokumentu
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania
obowigzku, z wyznaczeniem terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych do wykonania tego
obowigzku. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami za tak zawartg lub przedtuzong polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia wraz z naleznymi odsetkami, wzywajgc go
do zaptaty lub dokonujgc potrgcenia tych kosztow z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

37.W przypadku nie dotrzymania warunkow, o ktérych mowa w ust. 3 - 5 Zamawiajgcy ma prawo
do odstgpienia od umowy.

38. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi
roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajgcego dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych
szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem roboét
budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg chorobg ktoérejkolwiek z
os6b zatrudnionych przez Wykonawce Iub podwykonawcdow, upowaznionych do
przebywania na terenie budowy, w tym pracownikow Zamawiajgcego odpowiedzialnych za
nadzér nad realizacjg zamowienia,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcéw oraz osOb przez nich
zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majgtku, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem sSmiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osdb trzecich, przebywajgcych w obrebie terenu budowy.

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych
w dowolny sposdb, chyba, ze powstaly na skutek okolicznosci, za ktére wylgczng
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

39. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w
przypadkach okreslonych w ust.12 Wykonawca niezwtocznie zwréci je Zamawiajgcemu, chyba,
ze powstaly na skutek okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

40.W zwiazku z realizacjg niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy wraz z jej postepem, w tym robot
zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu;
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2) uzyskania na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zezwolen,
decyzji oraz wykonania obowigzkow informacyjnych i wszelkich czynnosci w tym zakresie;

3) zorganizowania, zabezpieczenia i utrzymania przejetego terenu budowy wraz z jego
zapleczem i niezbednymi mediami oraz do zapewnienia warunkow bezpieczenstwa na
terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, w szczegdélnosci poprzez wykonanie trwatego
ogrodzenia, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych;

4) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robét
wytgcznie w miejscach do tego wyznaczonych w ramach zagospodarowania terenu budowy
oraz do wiasciwego zgodnego z przepisami przywotanymi w § 7 ust. 6 gospodarowania
nimi;

5) kompletowania w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami, w
tym w szczegolnosci prowadzenia Dziennika Budowy i Ksigzki Obmiaru;

6) sporzadzenia w chwili zakonczenia robot i zgtoszenia do odbioru koncowego robét, peinej
dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczego operatu geodezyjnego wraz z jego
zgtoszeniem do zasobu geodezyjnego ( zgodnie z § 11 ust. 2);

7) ponoszenia w okresie realizacji niniejszej umowy kosztéw zuzycia mediéw i innych kosztow
eksploatacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

8) informowania Zamawiajgcego na pismie o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktére moga
spowodowacé zmiane zakresu robot lub terminu ich zakohczenia w terminie do 5 dni od
zaistnienia zdarzenia;

9) prowadzenia robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy w sposob ciggly, bez
przerw, chyba ze warunki atmosferyczne lub techniczne nie pozwalajg na wykonywanie
okreslonego rodzaju robat,

41.Wykonawca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy w catosci;

2) koordynacje robot budowlanych, w szczegodlnosci robot podzleconych Podwykonawcom, a
takze za zachowanie Podwykonawcéw na budowie;

3) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujgcego w czasie
wykonywania robot.

42.Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje sie do:

1) sporzgdzenia planu BIOZ;

2) wszelkich badan i pomiaréow wynikajgcych z zapisow dokumentacji projektowej, SWZ oraz
STWIORB, niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

3) instruktazu wyznaczonych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi zamontowanych
urzgdzen.

43. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j, ktére
sg nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§7
MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdbw oraz urzgdzen dostarczonych przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie
niezbedne materiaty i urzgdzenia w odpowiednim rodzaju i standardzie, okreslonym w
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosé. Przed
dostawg Wykonawca zweryfikuje ilosci zamawianych materiatow i urzadzen, a takze ilos¢
dostarczonych materiatow przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami STWIORB, kosztorysem ofertowym Wykonawcy oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca realizowat zamdéwienie przy zastosowaniu materiatow,
urzgdzen i sprzetu przewidzianych w projekcie, przedmiarze robét, kosztorysie ofertowym.
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. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych innych,
niz okreslonych w ofercie Wykonawcy, chyba Zze zmiana jest obiektywnie korzystna dla
Zamawiajgcego i wyrazit na nig zgode.

. Kazda zmiana materiatow, urzgdzen i sprzetu uzytych do wykonania przedmiotu umowy musi
by¢ korzystna i uzasadniona, a w przypadku, gdy zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdw, urzadzeh i sprzetu prowadzi do wystgpienia robot zamiennych, woéwczas
zastosowanie ma przepis § 17 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 umowy.

. Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisow Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) wraz z przepisami wykonawczymi i Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz do
prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu
umowy oraz stosowng uchwatg Rady miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania
czystosci i porzadku na terenie Miasta Katowice ( Nr XXXI1/678/21 z 04.02.2021r.).

. Zastosowane materiaty i zainstalowane urzgdzenia nie mogg by¢ objete klauzulg serwisowania
oraz konserwacji wylgcznie przez producenta lub jego przedstawicieli serwisowych. W
przypadku zastosowania takich materiatow lub urzgdzen Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zadania ich demontazu i uzycia materiatéw lub urzadzen zgodnych z niniejszym ustepem.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca uporczywie narusza niniejszy zakaz.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu zestawienie materiatéw i
urzadzehn oraz sprzetu, stanowigce podstawe dla cen jednostkowych kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy (robét).

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje sie do przekazania w imieniu
Zamawiajgcego materiatéw wtérnych (ztomu) na sktadowisko. Wykonawca informuje pisemnie
Zamawiajgcego o zamiarze przekazania materiatu wtdérnego na skiadowisko co najmniegj
z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego okreslajgc nastepujgce dane:

1) Data i godzina rozpoczecia transportu odpadow;

Adres miejsca wytwarzania odpadow;
Rodzaj Odpadow;
Przypuszczalna masa odpadéw;
Dane transportujgcego Odpady (Nazwa, Adres, NIP);
Numer rejestracyjny srodka transportu;
Dane przejmujgcego odpady (Nazwa, Adres, NIP);
Dane przekazujgcego sg wpisane automatycznie jako KZGM w Katowicach.
Po uzyskaniu w/w informacji Zamawiajgcy w systemie BDO wypisuje elektronicznie karte
odpaddw i przesyta jg Wykonawcy. Wykonawca dostarcza odpad na sktadowisko, gdzie odpad
jest faktycznie wazony. Wykonawca otrzymuje papierowe potwierdzenie dostarczenia odpadu
na sktadowisko, ktére dostarcza do gtéwnej siedziby Zamawiajgcego najpozniej nastepnego
dnia roboczego od dnia dostarczenia i przyjecia odpadu przez sktadowisko. Wykonawca nie
pobiera z tego tytutu Zadnego wynagrodzenia od sktadowiska.

OO~ WN

~
cIZJeg2elk2
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8
PODWY&ONAWCY

. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcéw. W
tym celu Zamawiajgcy zgda, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane Kkontaktowe przedstawicieli
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych (informacja stanowi zatgcznik do umowy).

. Zamawiajgcy moze zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 1 rowniez w sytuacjach

przewidzianych w art. 462 ust. 4 Ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

. Jezeli Wykonawca zatrudni Podwykonawce zobowigzany jest do stosowania przepisow
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wynikajgcych z ustawy Prawo zamdwieh publicznych, opisanych w zalgczniku nr 1 do
niniejszej umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw oraz petni funkcje koordynatora
Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad.

5. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce powddztwa
Zamawiajgcemu, o zaptate w trybie art. 647[1] § 5 K.c., Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw sgdowych w wysokosci zasgdzonych
prawomochym wyrokiem sadu.

6. *Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza realizowa¢ przedmiot umowy przy pomocy
Podwykonawcow robot budowlanych, ustug i dostaw w zakresie (wg oferty wykonawcy).

7. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§9
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wartos¢ catosci robét zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem wynosi:

1) brutto .............. PLN (stownie: .......cocooviiiiiiiiiiiiiiieene ) w tym:
4) wartoS€ Netto - ....ccviiiiic e PLN
5) wartosé podatku VAT .......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiercecn e PLN

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada
zakresowi robot przedstawionemu w przedmiarach robét stanowigcych zatgcznik do SWZ.
Zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone w
oparciu o obmiar powykonawczy robot zgodnie z ksigzkg obmiaru, stanowigcy podstawe do
sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego, ktéry stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §
17 umowy.

4. Obmiar powykonawczy moze dotyczy¢ wytgcznie zakresu robot bedacych przedmiotem
niniejszego zamaéwienia i wynikajgcych z dokumentacji projektowej, przedmiarow, ich zmian
oraz STWIORB, stanowigcych integralng cze$¢ umowy. Za roboty niewykonane, choé
objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. Kosztorys
powykonawczy zostanie dostarczony przez Wykonawce wraz z dokumentami odbiorowymi.

5. W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 4 przekroczy
kwote wynagrodzenia umownego okreslong w ust. 1, Strony dokonaja korekty
wynagrodzenia zgodnie z § 17 umowy, w drodze aneksu do umowy.

6. Nalezna kwota podatku VAT bedzie doliczona do faktury wystawionej Zamawiajgcemu
przez Wykonawce, przy ustaleniu stawki podatku VAT obowigzujgcej w dniu wystawienia
faktury.

7. Zamawiajgcy nie wraza zgody na otrzymywanie w 2022 r. faktur ustrukturyzowanych w
Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

§10
ZASADY ZAPLATY
1. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy odbywa¢ sie
bedzie, z uwzglednieniem postanowien § 11 ust. 6 oraz § 17, w nastepujacy sposéb:
1) fakturami czesciowymi, w okresach miesiecznych liczac od dnia przekazania terenu
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budowy, po wykonaniu robét budowlanych w danym miesigcu, zatwierdzonych w protokole
odbioru zgodnie z § 11 ust. 9, do wysokoéci 90% kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 lub
wynikajgcej z anekséw do umowy;

1) fakturg koncowg za ostatnig czes¢ robét budowlanych, po koncowym odbiorze catego
przedmiotu umowy, do wysokosci pozostatej wartoéci przedmiotu umowy okreslonej w § 9
ust. 1 lub wynikajgcej z anekséw zawartych do umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej/koncowej stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany

Protokot czesciowy odbioru robét ( stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy) lub Protokdt odbioru
przedmiotu umowy ( stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy) zwane dalej protokotem przez osoby
upowaznione za nadzoér nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego, wymienione w §4 ust.
1 umowy. Brak obustronnie podpisanego protokotu stanowi podstawe odmowy przyjecia faktury
przez Zamawiajgcego.

3. Strony ustalajg, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 9, zgodnie z zasadami zapfaty

okreslonymi w ust. 1 nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie
faktury VAT do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci
terminu zaptaty pomiedzy terminem wskazanym na fakturze a zapisami umowy, wigzgce sg
postanowienia umowy.

4. Faktury nalezy wystawia¢ z nastepujgcym oznaczeniem Zamawiajgcego:

10.

Nabywca: Miasto Katowice, ul. Mlyiska 4, 40-098 Katowice, NIP 634-001-01-47
Odbiorca: Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, ul.
Grazynskiego 5, 40-126 Katowice i dostarcza¢ w 1 egz. do Zamawiajgcego (KZGM) wraz z
kompletem dokumentow rozliczeniowych, w tym m. in. protokotami odbioru robdt, obmiarami,
kosztorysami. Faktury i zalgczone do nich dokumenty winny by¢ potwierdzone i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W opisie faktury nalezy powotaé sie na numer
umowy oraz jakiego zakresu ona dotyczy. Do faktury nalezy dotgczyé podpisany
obustronnie protokét odbioru robét, o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy.
Datg spetnienia swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego przez
bank. Rachunek dedykowany do zaptaty za dostarczony towar lub wykonanych ustug winien by¢
wytgcznie rachunkiem rozliczeniowym znajdujgcym sie na tzw. biatej liScie podatnikow (elektroniczny
wykaz podmiotéw wymieniony art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug).
Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przemies¢ wierzytelnosci
przystugujgcych mu z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.
W przypadku wykonywania przedmiotu zamowienia z udziatem Podwykonawcow, warunkiem
wyptaty drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
bedzie przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych, okreslonych w zatgczniku nr 1 do umowy.
Dowody, o ktérych mowa w ust. 7 tj. kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz potwierdzenie dokonania przelewu, Wykonawca winien pod rygorem wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia w czesci przypadajgcej Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
zatgczy¢ do faktury czesciowej lub koncowej z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi sie do
kazdorazowej pfatnosci faktury, o ile czes¢ robdt objeta fakturg byta wykonywana przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo (roboty
budowlane) lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 3), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
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oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.
11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje mailem Ilub faksem
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia w terminie 7 dni od otrzymania informacji, pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3). Brak
odpowiedzi we wskazanym terminie Zamawiajgcy potraktuje jako zgode na bezposrednig
zaptate Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zapisem ust. 12 pkt 3).
12.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnosci sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 3) Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, lub ztozenia do depozytu kwoty o ktérej mowa w ust. 12 pkt. 2)
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego depozytu z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku koniecznosci pobrania podatku u zrédta, zostanie on potrgcony z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15.W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 z tytulu zawartej umowy, Wykonawca przedtozy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat waznego dokumentu potwierdzajgcego siedzibe
podatkowg Wykonawcy. Certyfikat musi by¢é zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski,
sporzadzone przez ttumacza przysiegtego.

§11
ODBIORY

1. W trakcie realizacji i po wykonaniu robét bedg stosowane nastepujgce odbiory:

1) odbiory robét zanikajacych,

2) odbiory czesciowe roboét — (wzor protokotu stanowi zatgcznik nr 2 do umowy) w celu
prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen,

3) odbiér koncowy przedmiotu umowy — (wzoér protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy stanowi zatgcznik nr 3 do umowy) dokonywany po catkowitym zakonczeniu
wszystkich rob6t sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia i przygotowaniu dokumentacji
powykonawczej,

4) odbiér pogwarancyjny — polegajgcy na ocenie wykonania robot zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi i gwaranciji.

2. Wykonawca winien na pismie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy
do Zamawiajgcego po zakonczeniu robot tj. po wpisie w Dzienniku Budowy zakonczenia robét
przez kierownika budowy (robodt) i jego potwierdzeniu przez wiasciwego inspektora nadzoru
oraz sporzgdzeniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego wraz z Ksigzka
Obmiaréw okreslajgcych rzeczywiste ilosci wykonanych robét oraz kompletnej dokumentac;i
powykonawczej (wraz ze spisem wszystkich zatgcznikéw), w tym w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami oraz
doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy, a takze terendéw sasiednich
nieruchomosci w razie korzystania z nich,

2) jednego egzemplarza projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi z naniesionymi
odstepstwami od dokumentacji lub zastosowanymi rozwigzaniami zamiennymi,
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3) protokotow odbioréw robét branzowych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji
c.0., badania dozoru technicznego i innych),

4) audytu energetycznego powykonawczego ,ex-post”,

5) powykonawczy operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodete w 2 egz., w tym
potwierdzenie ztozenia operatu w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Katowice,

6) kompletu wymaganych prawem atestow, certyfikatéw itp., dokumentacji na zastosowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania i
konserwaciji, w szczegodlnosci, stolarki okiennej i drzwiowej,

Zamawiajgcy rozpocznie odbiér kohcowy przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, liczac
od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego oraz zakohczy odbior
w terminie do 14 dni od jego rozpoczecia lub wznowienia, z zastrzezeniem ust. 4.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady lub usterki w robotach budowlanych, dokumentac;i
powykonawczej lub kosztorysie powykonawczym, woéwczas Zamawiajgcy odnotowuje ten fakt
w protokole odbioru kohcowego przedmiotu umowy i przerywa odbiér koncowy oraz wzywa
Wykonawce do usuniecia wad lub usterek w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich
stwierdzenia. Jezeli ze wzgledu na obiektywne okolicznosci termin ten nie moze by¢
zachowany, wowczas Zamawiajgcy wyznacza indywidualny termin, ktory wigze Wykonawce.

Wznowienie czynnosci odbiorowych nastepuje najpdzniej w dniu nastepnym po uptywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4, a w przypadku
stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zgtoszonych wad
lub usterek, Zamawiajgcy wyznacza dodatkowy termin do usuniecia wad lub usterek oraz
ma prawo do naliczenia odpowiedniej kary umownej w trybie przewidzianym w § 19 ust. 1
pkt. 1 lit b) umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w dodatkowym terminie
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy oraz naliczyé kary
umowne zgodnie z w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit b) umowy.

Jezeli stwierdzone w protokole wady i usterki usungc sie nie dadzg, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, ze stwierdzone
wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia
nie zwalnia Wykonawcy od swiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 12i 13.

Odbidér koncowy zostaje zakonczony w chwili podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Odbidr pogwarancyjny Zamawiajgcy rozpocznie w ostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady i usterki. Odbior pogwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem
podpisanym przez Strony. Protokdt bedzie podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z tytutu rekojmi za wady.

Odbiory czesciowe odbywajg sie miesiecznie w ciggu trzech dni roboczych kolejnego
miesigca, w oparciu o ilosci wykonanych robét odnotowanych w ksigzce obmiaru.

§ 12
REKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiajg, iz Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutlu wygasajg po
uptywie 5 lat, liczgc od dnia zakonczenia odbioru kohcowego robét, o ktérym mowa w §11 ust. 7
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie usungé wszystkie ujawnione wady dotyczgce przedmiotu
Umowy. Czas usuniecia wady wynosi 14 dni od dnia zgtoszenia.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane
roboty budowlane, zastosowane materiaty oraz zainstalowane urzgdzenia na okres 5 lat liczgc
od dnia zakonczenia odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 11 ust. 7 umowy. Z dniem
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zawarcia umowy Wykonawca sktada Zamawiajgcemu ,Oswiadczenie Gwarancyjne”, ktore
jest integralng czescig umowy i stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace
przedmiotu Umowy. Czas usuniecia wady wynosi 14 dni od dnia zgtoszenia (z zastrzezeniem ust.
3), chyba, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznoéci wada nie daje sie usungé w
tym terminie, wéwczas Zamawiajgcy wyznacza indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.
Jezeli wada moze powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajgcego lub innych
uzytkownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie bezzwtocznym, nie
pozniej niz w ciggu 48 godzin od chwili jej zgtoszenia. W przypadku, gdy wykonanie szybkiej
naprawy niezbednej w celu usunigcia zagrozenia lub wznowienia korzystania z budynku lub
jego czesci bedzie dorazne (nie stanowi likwidacji jej przyczyny, a jedynie skutkéw jej
powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej tj. usuniecia wady
w terminie okreslonym w ust. 2.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majgce wplyw na trwatosé
gwarancji producenta, obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
zainstalowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia.

Wykonawca ma obowigzek przyjmowania zgtoszen serwisowych wykonanych telefonicznie,
mailem lub faksem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmowi
usuniecia wady za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze), a takze
naliczy¢ kary umowne okreSlone w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztéw wykonania zastepczego, Zamawiajgcy
ma prawo dokonaC potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli wysokos¢ wierzytelnosci przewyzszy wysokosé zabezpieczenia, Zamawiajgcy
bedzie dochodzi¢ zaptaty na zasadach ogdélnych.

Wykonawca nie moze odmodwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej ,,zabezpieczeniem”, ktére wynosi

................ zt (5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostato wniesione na
okres realizacji przedmiotu umowy, rekojmi za wady i gwarancji, przed podpisaniem
umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku form wskazanych w art. 450 Ustawy
Pzp .- W fOrmie .........ccoeeueveviiiiiiiiiiieninnanannnns

Wykonawca zobowigzuje sie do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy, w formie innej niz pienigdz, w przypadku, gdy:

1) okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez
Wykonawce zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje catego wymaganego
okresu;

2) w razie zmiany terminu zakonczenia robot dokonanej w drodze aneksu do umowy lub
niedotrzymania z winy Wykonawcy umownego terminu zakonczenia robot.

Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce wszystkich zobowigzanh

zawartych w niniejszej umowie, w szczegodlnosci:

1) roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania robé6t budowlanych;

2) roszczen o zaptate kar umownych;

3) roszczen odszkodowawczych, w tym roszczen z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego wraz z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z
art. 647[1] KC;

4) roszczen z tytutu nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad w okresie rekojmi i
gwarancji;
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5) roszczen o zwrot kosztow wykonania zastepczego.
6) roszczen o wyptate kwoty zabezpieczenia w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania
dotyczgcego wydtuzenia zabezpieczenia na kolejne okresy.

46.W trakcie realizacji zamowienia i w okresie rekojmi i gwarancji, forma wniesionego
zabezpieczenia moze zostaé na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form
akceptowanych przez Zamawiajgcego z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi istotnej zmiany
umowy.

47.W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

48. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

49. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy w czesciach i terminach j.n.:

1) 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru kohcowego przedmiotu
umowy,
2) 30% iabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji.

50. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia,
musi zawiera¢ zapisy o zobowigzaniu sie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego wypfacenia Zamawiajgcemu na jego pierwsze pisemne zgdanie kwot do
tacznej wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

51. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie w udzielanych Wykonawcy gwarancjach lub
poreczeniach zapisu warunkujgcego uznanie zgdania wyptaty naleznosci z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentycznosci
podpiséw oséb uprawnionych do reprezentowania Zamawiajgcego przez bank prowadzgcy
gtébwny rachunek Zamawiajgcego lub potwierdzenie notarialne.

ISTOTNA ZMIANA UMOWY
§ 15
Zasady ogo6lne dokonywania zmian umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamowien
publicznych w 16, § 17 i § 18 umowy.

52. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong
w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢
bedzie podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Strony dokonajg zmian po zabezpieczeniu
przez Zamawiajgcego odpowiednich srodkow finansowych w budzecie.

53.Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia przestanek opisanych w art. 455 Ustawy Pzp lub odpowiednio w
§ 16, § 17 i § 18 umowy ponizszymi dokumentami, w zaleznosci od charakteru wystgpienia
zmian:

1) protokot koniecznosci (ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 5 do umowy);

2) dokumenty jednoznacznie okreslajgce rodzaj, lokalizacje rob6t dodatkowych zamiennych
lub zaniechanych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany
sposobu wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do
przyjetych w dokumentacji pierwotnej;

3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

4) Kkosztorys robot (réznicowy, zamienny, dodatkowy) zawierajgcy zestawienie planowanych
prac do wykonania i przewidywanych kosztéw oraz zestawienie prac ujetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, ktére nie bedg wykonywane (jesli dotyczy); Kosztorys robét nalezy
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sporzadzi¢ wg zasad ustalonych w § 17 ust. 2 umowy i przedtozy¢ do Zamawiajgcego w
celu weryfikacji i zatwierdzenia;

5) dokumenty, pisma potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem terminu
realizacji robét.

54.Zmiana postanowien umownych nie moze prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy i nie moze

55.
56.

57.

58.

59.

7.

zostac¢ wprowadzona w celu unikniecia przepiséw Ustawy Pzp.

§ 16
Zmiana terminu
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastgpi, gdy wystgpig nastepujgce
okolicznosci, o ile bedg one miaty wplyw na terminy okre$lone w umowie:

. niekorzystne warunki  atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidlowe wykonanie robét albo

dokonywanie odbioréw w szczegdlnosci z uwagi na gwattowne opady, gradobicie, powodzie i inne

anomalia klimatyczne - o ile ma to wplyw na terminy okreSlone w umowie, a fakt ten zostat

zgtoszony Zamawiajgcemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru - maksymalnie o czas ich
trwania;

niewypaty i niewybuchy - o czas niezbedny do ich usunigcia i zabezpieczenia terenu;

wykopaliska archeologiczne; - w zakresie w jakim ma to wptyw na terminy okreslone w umowie, o

czas tych wykopalisk;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki, w szczegdlnosci istnienie nie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzagdzenh lub obiektéw budowlanych (np. bunkry, fundamenty,

Sciany szczelne, kable, rury itp.); - o czas niezbedny do ich wigczenia do projektu, o ile jest to

konieczne:

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w tym:

1) nieterminowe przekazanie terenu budowy — o czas takiego opdznienia,

2) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego powyzej 2 tygodni - 0 czas wstrzymania;

3) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej - o
czas konieczny do ich usuniecia lub zmiany;

4) konieczno$¢ uzyskania od operatora i/lub wiasciciela sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunkéw technicznych), niezbednych w celu
likwidacji kolizji oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci i urzgdzen - o czas niezbedny do
ich uzyskania oraz wtgczenia do projektu.

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w tym:

1) brak wydania decyzji lub innego dokumentu w terminie ustawowym lub 30 dni od daty
wystgpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbednego do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy, mimo, iz wystgpienie Wykonawcy spetniato wszystkie warunki
formalne - o czas do jej wydania,

1) wydanie decyzji administracyjnej zmieniajgcej decyzje, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot umowy - o0 czas niezbedny do ujecia w projekcie zmian, ktére decyzja ta
wprowadza,

2) odmowa wydania przez wiasciwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienh itp. - o czas niezbedny do wniesienia odwotania i jego rozpatrzenia przez
wiasciwy organ lub do uzgodnienia z Zamawiajgcym dalszego postepowania, w tym
wprowadzenia odpowiednich zmian do projektu, gdy zaistnieje taka koniecznosc¢,

3) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych z przyczyn innych niz zawinione
przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego -
do czasu rozpatrzenia przez wiasciwy organ zazalenia na to postanowienie badz do
uzgodnienia z Zamawiajagcym dalszego postepowania, w tym wprowadzenia odpowiednich
zmian do projektu,

4) koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy - o czas do jego wydania;

przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych nie mozna unikng¢, ani im zapobiec, w

szczegoblnosci kolizje z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami, ktorych wystgpienie
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nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - o czas ich
trwania lub do czasu uzgodnienia i wprowadzenia srodkoéw zaradczych;

zmiany bedgce nastepstwem sity wyzszej - rozumianej jako wydarzenie lub okolicznos¢ o
charakterze nadzwyczajnym, na ktdrg Strony nie majg wptywu i dziatajgc racjonalnie, nie mogty
zapobiec jej wystgpieniu przed zawarciem Umowy, ktdrej nie mogty unikng¢ ani jej przezwyciezyé
oraz ktéra nie moze by¢ przypisana ktérejkolwiek ze Stron (w szczegdlnosci kleska zywiolowa,
epidemia, dziatania wojenne, terroryzm, rewolucja, bunt, rebelie, powstanie, inwazja, zamieszki,
strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg zamowienia, protesty
mieszkancow lub innych oséb fizycznych lub prawnych) - o czas jej trwania lub usuwania jej
skutkoéw, przy czym Strony zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do
minimum opéznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatego na skutek
dziatania sity wyzszej’

brak dostepu do lokali, w szczegdlnosci z powodu nieobecnosci uzytkownika lokalu lub odmowy
udostepnienia lokalu — o czas nieobecnosci lub odmowy,

10. wystgpienie robot dodatkowych i robdt zamiennych o czas niezbedny na ich wykonanie.

1.

60.

§17
Zmiana wynagrodzenia

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany sposobu spetnienia swiadczenia nastgpi w

sytuaciji, gdy wystgpig nastepujgce okolicznosci, ktére majg wptyw na wynagrodzenie:

1) dziatan organow panstwowych - ustawowa zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT,

6) ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére rozumie
sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowag, a ktérych wykonanie stato sie
zbedne. Wartos¢ zmian nie przekroczy 30% pierwotnej wartosci umowy.

7) zmiana odpowiednio materiatu, sprzetu lub urzadzenia na produkt rownowazny z opisanym
w dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami § 7 umowy;

8) przyjecie innej technologii wykonywania zaprojektowanych robat;

9) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (Powodem dokonania zmian sg w
szczegolnosci wady dotychczasowego rozwigzania projektowego Ilub wymagania do
projektowania polegajgce na jego niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami lub zasadami
wiedzy technicznej lub zastosowanie rozwigzania bardziej korzystnego dla zamawiajgcego
lub uzytkownika, opartego na nowszych technologiach, tanszego w budowie Iub
eksploatacji lub innych robét i prac, w tym robé6t dodatkowych (Powodem dokonania
zmian sg w szczegolnosci: wystgpienie robot, ktorych nie planowano do wykonania z uwagi
na brak dostepnosci do danej czesci nieruchomosci, dokonanych odkrywek w trakcie
prowadzenia robot wskazujgcych, iz stan techniczny budynku jest inny niz ustalono w
trakcie inwentaryzacji, wystgpienie robot nie ujetych w przedmiarach a wynikajgcych z
projektu lub STWIORB, pogorszenia stanu technicznego nieruchomosci w stosunku do
dnia sporzadzenia dokumentacji) a takze dostarczenia materiatéw, urzadzenh, sprzetu,
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

10) zmiana ilosci wykonanych robo6t wynikajgca z réznicy pomiedzy iloscig robot okreslong
przedmiarem robo6t planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z
obmiaru rob6t wykonanych — rozliczenie powykonawcze.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3)+5)-Zamawiajgcy

dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wystgpienia odpowiednio

robét dodatkowych, robdot zamiennych, roboét tymczasowych, ustug i dostaw (w tym prac
towarzyszgcych) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, iz fgczna
wartos¢ wszystkich zmian nie przekroczy progéw unijnych i 50% wartosci zaméwienia
okreslonej pierwotnie w niniejszej umowie. Podstawg zmiany wynagrodzenia -bedg dokumenty,

o ktérych mowa w §15 ust. 3 umowy oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys

sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujgcych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie

mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie

wykonana w formie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegoétowa, przy zastosowaniu
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nastepujgcych sktadnikéw cenotwérczych:

1) Stawka roboczogodziny ,R” zgodnie z ofertg,

11) Koszty posrednie ,Kp” (R,S) — zgodnie z oferta,

12) Zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z ofertg,

13) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedtug s$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewdédztwa
Slaskiego aktualnego na dzien sporzagdzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny
materiatow i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym
rowniez cen dostawcow na stronie internetowej, ofert handlowych itp.,

14) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadéw Rzeczowych KNR a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6) wynagrodzenie

Wykonawcy, albo ulega automatycznemu obnizeniu, albo podwyzszeniu o kwote wynikajgcg z

réznicy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego i kosztorysu

ofertowego. W przypadku kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego na okolicznos¢ odbioru
koncowego robot, ktéry stanowi podstawe do okre$lenia ostatecznego wynagrodzenia

Wykonawcy za cato$¢ przedmiotu umowy i z ktérego wynika, iz nalezne wynagrodzenie

Wykonawcy jest wyzsze od wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy Wykonawca moze

zgda¢ zmiany zasady zapfaty faktury koncowej polegajagcej na podziale naleznej Wykonawcy

kwoty na dwie czesci (faktura do 100% kwoty umownej i faktura na kwote doptaty).

Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany obowigzujgcej stawki podatku

VAT z dniem wejscia w zycie nowych przepisow. W takim przypadku wynagrodzenie

Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) o warto$¢ jakg ulegnie zmianie stawka

podatku od towarow i ustug VAT.

Wyliczenie ceny robét ,zaniechanych”, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2), w stosunku do robét

ujetych dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych,

przedmiarach odbywato sie bedzie na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez

Zamawiajgcego najpozniej do 14 dni od dnia stwierdzenia takiej koniecznosci, w oparciu o ceny

jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy i ilosci wynikajgcych

z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

W przypadku zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) Ustawy Pzp,

sposOb obliczenia wartosci tych robdt bedzie taki sam jak wskazany w ust. 2 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia koniecznosci zmian wynagrodzenia wynikajgcych

z ust. 1 pkt 3),4),5),6) lub ust. 6 bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i

przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysow najpdzniej w terminie do 14 dni w celu akceptac;i.

§18
Inna istotha zmiana umowy

Inne istotne zmiany umowy nastgpig, gdy zaistniejg nastepujgce okolicznosci:

1) brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie,
wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innym osobom o kwalifikacjach i
uprawnieniach, a w przypadku kierownika budowy (roboét) badz jego zastepcy takze
doswiadczeniu, nie mniejszych niz zaoferowane,

2) nastgpi zmiana podwykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca powierzy
podwykonawcy do wykonania zakres prac, ktory zgodnie z ofertg miat wykonaé osobiscie
lub Wykonawca wykona osobiscie zakres prac, ktéry zgodnie z ofertg miat powierzyc
podwykonawcy do wykonania - przy czym w przypadku gdy Wykonawca polegat na
zasobach podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP tj. w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu i udzielenie przedmiotowego
zamowienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna
pod warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
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nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielnie zamodwienia;

3) nastgpi zmiana przepiséw prawnych w zakresie finanséw publicznych majgca negatywny
wplyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta
Katowice lub Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

4) nastgpi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

5) Zamawiajgcy utraci lub zostanie wstrzymana wyptata cato$ci lub czesci dofinansowania do
projektu, o ktorym mowa w ust. 1 Preambuty umowy.

W przypadku rezygnacji z podwykonawcy i osobistego wykonania przez Wykonawce

zakresu prac, ktéry mial wykonaé podwykonawca, Wykonawca jest zobowigzany do

pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac.

W przypadku gdy Wykonawca w ofercie powotlat si¢ na wiedze lub doswiadczenie

podwykonawcy, ktérego =zastgpi, wraz z powiadomieniem Wykonawca przedkiada

stosowne dokumenty wykazujgce spetnienie przez Wykonawce warunkéw udzialu w

postepowaniu, w zakresie tych prac.

§19
KARY UMOWNE

. Na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych, bez wzgledu

na to, czy szkoda faktycznie zaistniata, Strony zastrzegajg stosowanie kar umownych w
nastepujgcych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Zamawiajgcy ma prawo naliczyé Wykonawcy kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, dla ktérego uzgodniono terminy wykonania w § 3 ust.1 umowy - w
wysokosci 400,00 zt za kazdy dzien opdznienia z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, ,

b) za opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w usunieciu wad lub
usterek, o ktéorych mowa w §11 ust. 5 umowy - w wysokoéci 400,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, , liczagc od
dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

c) za opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w usunieciu wad przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w § 12 i § 13 ust. 2 umowy - w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzieh opoznienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, liczgc od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie;

d) za brak przedtuzenia zabezpieczenia, o ktérym mowa w §14 ust. 2 umowy — w wysokosci
500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

e) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub przediozenia
dokumentéw opisanych w § 2 ust. 7 — w wysokosci 1.500,00 zt , za kazdy potwierdzony
przypadek braku umowy o prace;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 700,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieprzedtozenie Ilub nieterminowe przediozenie poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

i)z tytutu niewywigzania sie przez Wykonawce z zobowigzania umownego opisanego w §
13 ust. 3 (reakcja serwisu Wykonawcy) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

k) za wypowiedzenie umowy lub odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
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Wykonawca - w wysokosci 10% wartosci brutto zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.

I) Za brak dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawce we
wskazanym terminie — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzieh opdznienia.

m) Za brak dostarczenia ogtoszen o ktérych mowa § 3 ust. 8 — w wysokosci 50,00 zt za kazdy
dzien opdznienia.

67.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli
wysokosé szkody przewyzszy wysokosé kary.

68. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, przy czym oswiadczenie o potrgceniu kary umownej moze by¢ ztozone bez
uprzedniego wezwania Wykonawcy do jej zaptaty. W takim przypadku termin wymagalnosci kary
umownej nastgpi w dniu ztozenia o$wiadczenia o potrgceniu.

69.tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§20
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania termindw wypowiedzenia w
nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca, w chwili zawarcia umowy, podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp;

15)zmiana niniejszej umowy dokonana zostata z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy.

70.Po otrzymaniu o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy bez zachowania terminow
wypowiedzenia Wykonawca:

1) zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony zycia
i wlasnosci,

16) zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

17) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego os$wiadczenia przekaze wszelkie
dokumenty, materiaty, urzadzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji przedmiotu
umowy, za ktére Wykonawca otrzymat wynagrodzenie,

18) w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia, przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét i okresli wartosc
wykonanych rob6t wg stanu na dzieh rozwigzania umowy,

19) w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego oswiadczenia usunie wszystkie inne
dobra z placu budowy, oprécz tego co jest konieczne dla bezpieczenstwa i opusci plac
budowy.

71.W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy, uzgodnione przez
Strony.

72.W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku okreslonego w ust. 2 pkt 5
Zmawiajgcy ma prawo do usuniecia Wykonawcy z terenu budowy i obcigzenia Wykonawcy
kosztami tych czynnosci.

73. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

74.Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w podjeciu realizacji robét liczac od
daty przekazania terenu budowy przekroczy 14 dni, chyba Ze brak podjecia realizacji robot
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wynika z przyczyn, za ktore nie odpowiada Wykonawca;

20) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezeh przez Zamawiajgcego
uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposoéb
(dziatanie odpowiadajgce kwalifikowanej postaci braku nalezytej starannosci) zaniedbuje
zobowigzania umowne;

21) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz
14 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7
dni roboczych od dnia jego doreczenia;

22) Wartos¢ naliczonych tgcznie kar umownych osiggnie kwote okreslong w § 19 ust. 4 umowy;

23) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w
celu przeksztatcenia;

24) nastgpi zmiana przepiséw prawnych w zakresie finanséw publicznych majgca negatywny
wplyw na finansowanie inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Miasta
Katowice lub Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej;

25) nastgpi sita wyzsza (w rozumieniu § 16 ust. 1 pkt 8);

26) Zamawiajgcy utraci lub zostanie wstrzymana wyptata catosci lub czesci dofinansowania do
projektu, o ktérym mowa w ustepie 1 Preambuty umowy;

27) bezskutecznie uptynat umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

28) Wykonawca dokona cesji praw lub zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego;

29) Wykonawca nie przedtozyt pisemnej umowy o podwykonawstwo mimo pisemnego
wezwania Zmawiajgcego;

30) Wykonawca nie dokonat zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo sprzeciwu Zmawiajgcego;

31) w przypadku koniecznosci  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust.
12 pkt 3) lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na kwote wiekszg niz 5%
wartosci umowy.

32) z innych przyczyn okreslonych w umowie np. odmowa przyjecia i wbudowania materiatéw
dostarczonych przez Zamawiajgcego (wskazanych w zatgczniku nr 6).

75. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej w ciggu 30 dni od zaistnienia
przestanki do odstgpienia z podaniem jego przyczyny. W przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego, postanowienia ust. 2 pkt 1-5 oraz ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

76. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do:

1) pokrycia kosztéw dotychczas wykonanych robét budowlanych,

33)pokrycia kosztéw dozoru terenu budowy do czasu opuszczenia terenu budowy przez
Wykonawce, jednak nie dtuzej niz 14 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia lub
wypowiedzenia umowy,

34)rozliczenia kosztébw zagospodarowania i uzbrojenia zaplecza budowy chyba, Ze
Wykonawca wyrazi zgode na jego przejecie,

35)rozliczenia zakupionych materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji i wykonania robot
budowlanych do czasu rozwigzania umowy wg poziomu cen uzgodnionych z Wykonawca,
przy uwzglednieniu kosztow ich transportu i magazynowania oraz kwot wyptaconych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy. Materialy te i urzadzenia
muszg by¢ przekazane Zamawiajgcemu protokotem.

77.W przypadku rozwigzania i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, wszelkie ptatnosci dla
Wykonawcy zostajg wstrzymane. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci
umowy wynika¢ bedzie z protokotu sporzgdzonego przez strony na dzien odstgpienia lub
odpowiednio uptywu terminu wypowiedzenia umowy.

78.W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kary
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umownej okreslonej w § 19 oraz kwoty okreslonej przez Zamawiajgcego obejmujgcej
udokumentowane i uzasadnione koszty spowodowane odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

§21
PRZEPISY KONCOWE

1. Bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pisemnie, nie mozna przenies¢ na osoby trzecie
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez odszkodowawczych i
odsetkowych.

79.W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo Budowlane, ustawy - Prawo
zamowien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw

80. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy jest jawna i podlega
udostepnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do informacji publicznej -
ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (tj. Dz. U. 2020, poz. 2176 ze zm.)

81. Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sgd miejscowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

82.Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

Zataczniki:

Zat. nr 1— podwykonawca / dalszy podwykonawca - zasady zatrudniania i rozliczania

Zat. nr 2 — wzor protokotu czesciowego odbioru robét

Zat. nr 3 — wzor protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy

Zat. nr 4 — odwiadczenie gwarancyjne

Zat. nr 5 — wzor protokotu koniecznosci

Zat. nr 6 — umowa regulujgca wspétprace Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie.*

*jesli nie wystgpig okolicznosci wymienione w ustepie, wowczas zapis zostanie usuniety/skreslony przy udzieleniu zamdéwienia.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1
PODWYKONAWCA / DALSZY PODWYKONAWCA
ZASADY ZATRUDNIANIA | ROZLICZANIA

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu (inwestorowi) projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

83. Komunikacja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca w zakresie zatrudnienia
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw odbywa sie wg wyboru Zamawiajgcego za
posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postahca, faksu lub przy
uzyciu srodkow komunikaciji elektronicznej. Zamawiajgcy wymaga, aby komunikacja w zakresie:
1) zglaszania podwykonawcéw nastepowata za posrednictwem Srodkdw komunikacii

elektronicznej; takze przedkiadanie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow lub ich zmian nastepuje w postaci—elektronicznej na adres e-mail:
poczta@kzgm.katowice.pl,

36) rozliczania podwykonawcéw nastepowata za posrednictwem sSrodkow komunikacii
elektronicznej, takze przedkifadanie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
dowodow  zaptaty nastepuje w postaci elektronicznej na adres e-mail:
poczta@kzgm.katowice.pl,

84. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

85.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z
podwykonawcg, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w
szczegoblnosci gdy:

1) Tres¢ projektu umowy nie zawiera:

a. okreslenia podmiotu, z ktérym bedzie zawierana umowa,

b. okreslenia przedmiotu umowy (zakresu, rodzaju i lokalizacji),

c. okreslenia wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
d. okreslenia terminu wykonania.

e. zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego zatgcznika,

37) Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) przez
Wykonawce uzalezniony jest od uzyskania wynagrodzenia od Zamawiajgcego
(inwestora),Wysokos¢  wynagrodzenia  podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
przewyzsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,

38) Z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) postanowiono dokonaé
potrgcen, w szczegolnosci z tytutu:

e partycypacji w kosztach ogolnych organizacji budowy i kosztach utrzymania BHP,

e generalnego wykonawstwa,

e ubezpieczenia budowy,

¢ kar umownych naliczonych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu innych
zobowigzan umownych,

e kompensat zwigzanych z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo, w
szczegolnosci wezesniejszego uregulowania faktur (tzw. skonto) oraz innych
zobowigzan,

za wyjatkiem:
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o kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli przewiduje sie tworzenie
kaucji z faktur podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i/lub

e kar umownych naliczonych z tytutu wadliwego wykonywania umowy o
podwykonawstwo tej czesci zamowienia, ktorg bedzie wykonywat podwykonawca
(dalszy podwykonawca);

39) Zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, jest uzaleznione od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

40) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo przekracza 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w niniejszym ustepie, uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt. 4 powyzej, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w pkt. 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 4

powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, za wyjgtkiem:

1) umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Wytgczenie to nie dotyczy umow o wartosci
wiekszej niz 50.000 z;

41)  umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace utrzymania placu budowy,
w szczegolnosci umowy z zakresu ochrony mienia (strozowania), ustug sanitarnych i
wywozu nieczystosci, BHP, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, itp. o wartosci
mniejszej niz 50.000 zt .

Przepisy ust. 4+6 stosuje sie odpowiednio do kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy druga i nastepne
czesciowe faktury Wykonawcy ptatne bedg przez Zamawiajgcego po otrzymaniu pisemnych
dowodow zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych. Pisemne dowody winny byé
przedtozone Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w § 10 ust. 7 umowy. Akceptowanymi
przez Zamawiajgcego dokumentami sa:

1) potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy wraz z kopig faktury
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, albo

42)oswiadczenie podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, zgodne ze wzorem oswiadczenia.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ ww. dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat

w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia podpisane przez osoby upowaznione lub

inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak
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zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

92. Faktura konncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu pisemnych dowodow

zaptaty ostatecznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczgce
tych naleznosci, ktére wynikajg z rozliczenia koncowego umowy o podwykonawstwo lub
rozliczenia powykonawczego.

wzor oSwiadczenia
OBIEKT/ZADANIE:
OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
BIORACEGO UDZIAL W REALIZACJI ODEBRANYCH ROBOT
wykonanych w okresieoddnia ....................... dodnia ..........................

Bedac nalezycie upowaznionymi i reprezentujgc Podwykonawce:

(nazwa i adres podmiotu)

w zakresie robot

(zakres prac podzleconych w skrécie)

realizowanych w ramach zadania jw. oswiadczam, iz:

na podstawie umowy z dnia ...................... za wykonane roboty ww. okresie przystuguje nam
wynagrodzenie w kwocie .................. zt netto (1), z ktérego dokonuje sie stosownych potragcen
umownych W wysokosSCi .................... zt (2),

nalezne mi wynagrodzenie w kwocie ...................... zt netto (1) - (2) wraz z podatkiem VAT
....... % zostato uregulowane przez

..................................................................................... (nazwa podmiotu) W ZWigzKku z czym
nie bedziemy dochodzi¢ przedmiotowej kwoty od Zamawiajgcego — Miasta Katowice.

wszystkie prace wykonywane sg przeze mnie samodzielnie, bez udzialu dalszych
podwykonawcow™/

prace wykonywane byly przy udziale dalszych podwykonawcoéw, ktérych oswiadczenia o
analogicznej tresci jak niniejsze zatgczamy*.

*niepotrzebne skresli¢

podpisy nalezycie upowaznionych przedstawicieli
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OBIEKT / Zadanie :

sporzgdzony dnia

w okresie od dnia
przy udziale :

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci :' 'f

Zamawiajacy:
— Inspektor Nadzoru Pan/Pani ............cooiiiiiii i
—Inspektor Nadzoru Pan/Pani .......... ..o
— Inspektor Nadzoru Pan/Pani ..o
Wykonawca:
— Kierownik Budowy Pan/Pani........ ...
— Kierownik RobOt  Pan/Pani.............ooiiiiiii
S PaN/PaNi. ..
Innych cztonkow :
PaN/PANI ..
Pan/Pani ... ..
Tab.1
L.P. Nazwa rodzajow robét lub asortymentow Warto$é robét wykonanych w okresie Jakos¢ wykonanych robot Uwagi i zastrzezenia stron

rozliczeniowym nalezna Wykonawcy

Lacznie nettol

Strony stwierdzaja co nastepuje:
1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w ksigzce obmiaru.

2. Wyzej wymienione roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg (projektem i kosztorysem).
3. Ogodlny stan i warto$¢ robo6t wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci rob6t wykonanych od poczatku
budowy, podane w tabeli 2 kolumnie 5

Wartos¢ robét wg

Wartos¢ robot wg
kosztorysu z

Wartos¢ roboét

L Rodzaj robét, asortymenty, kosztorysu uwzglednieniem Wa:z::t;ob:lt‘ we Wartos¢ robét od wyko:’anych Wartos¢ rob6t wykonanych
p- elementy umownego dokonanych zmian y poczatku budowy 9 . w okresie rozliczeniowym
. powykonawczego poprzedniego
ofertowego w Aneksie do
protokotu
umowy
1 2 3 4 4A* 5 6 7
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e Wartos¢ robot wg Wartosé robét
Wartos¢ robot wg kosztorysu z Wartosé rob6t w wykonanvch
L Rodzaj robét, asortymenty, kosztorysu uwzglednieniem Kosztorvsu 9 Wartos¢ robét od v w v Wartos¢ robét wykonanych
P- elementy umownego dokonanych zmian ow konarxcze ° poczatku budowy o rzegnie o w okresie rozliczeniowym
ofertowego w Aneksie do powy! 9 pop 9
protokotu
umowy
RAZEM
Katowice, dn.
Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy (robét)
(podpis) (podpis)
*(kolumna 4A - opcja wytgcznie przy
rozliczeniu koricowym umowy)
ponadto

Wykonawca oswiadcza, iz nizej wymieniony Podwykonawca i dalszy Podwykonawca brat udziat w realizacji robo6t odebranych
niniejszym protokotem obioru:

Wartos¢ robot
wykonanych w okresie
rozliczeniowym nalezna

podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy

Nazwa rodzajow robét lub asortymentow
L.P. wykonywanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce

UWAGI
(ew. potracenia)

Nazwa Podwykonawcy
| dalszego podwykonawcy

Lacznie netto

Kierownik budowy (robét) (podpis).

Zatacznik Nr 3
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do Umowy Nr |UI'| |NZ|2022|232] [2022|P
zdnia .....cooeeviiiieeen.

PROTOKOL
KONCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

REAIIZOWEANEGO PIZEZ ... ettt e ,
firma Wykonawcy
L= T 1= T4 0T o] o o T o PP
adres
Sporzadzony do umowy nr Ul | |NZ|2022|232] |2022|P zdnia ...........cccoenenenenen.
Odbioruw dniu .......oovviiiiiiiiann. ze strony Zamawiajgcego dokonat ...
imie i nazwisko
w obecnosci:
Cztonkéw Komisji ze stromy Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L e ——— L e e ————
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 e ——— 2 e ———————
B e S e ———
A Ao

CZESC PIERWSZA - Odbiér koficowy przedmiotu umowy

1. Do odbioru przystgpiono w dniu: ...........cc.cvvveerrinnnnnn.

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru przedmiotu umowy zdnia ...............coeeeiiiiiiieiieenn.
§3ust. 2

3. Termin zakonczenia przedmiotu UMOWY ..............ccceevveiinneeeunnennn... -

wg umowy lub aneksu

4. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
wykonano zakres robot objetych umowg zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang / nie stwierdzajgc / /
stwierdzajac /* wystepowani/a/e/* wad i usterek:

oraz W dniu ...ccceveevceciieennen, przerwano odbiér koncowy*

i ustalono termin usuniecia wad i usterek na dzien: ................................ *

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

T T e
data i podpis data i podpis

2 2

S S



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Fundusz Spojnosci 4
Infrastruktura i Srodowisko -
CZESC DRUGA - - Odbiér dokumentacii i kosztorysu powykonawczego
Wykonawca W dniu .........cocceeeeeennne przekazat a Zamawiajgcy otrzymat nastepujgce dokumenty wymagane umowa:

2. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze:
przekazana dokumentacja powykonawcza i kosztorys powykonawczy/ nie zawiera wad/ zawiera wady*,
w szczegolnoéci Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw wymaganych
umowag:*

2 et E e e E et e oo e e R e h e h e e E et e et e a e e et ae e e an e reeae e

PRSPPI

oraz W dniu .cccceeiiiiieenieees przerwano odbiéor koncowy i ustalono termin usunigcia wad/uzupelnienia
dokumentéw na dzien: ................ccooeecinennn. *

W toku odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy nie stwierdzit wad lub usterek i zakonczyt odbiér w
ANiU. e *

CZESC TRZECIA Odbiér wad i usterek
1. Odbiér wznowionow dniu .......................eeeell

2. W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajgcego

3. W wyniku zgtoszenia odbioru po usunieciu wad i usterek stwierdzono:
3.a. wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 4 i w Czesci Drugiej w pkt. 2 zostaly usuniete *
3.b. wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 4 i w Czesci Drugiej w pkt. 2 nie zostaly usuniete w
ZAKIESIE™ .t ettt s
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Zamawiajgcy zakonczyt odbior w dniu.........c.coeiiiiiiiiiiiiii e
Na podstawie § 11 ust. 5 umowy Zamawiajacy wskazuje dodatkowy termin na usuniecie wad i usterek tj. do
dnia: ..o i na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) lit. b nalicza kary umowne*

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opdznienie w terminie usuniecia wad lub usterek stanowi podstawe do
naliczenia kar umownych Wykonawcy™**:

ilos¢ dni opdznienia: .............coeiiiiinn
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
........................................ T o
2 e 2 s
B S e
Ao Ao

CZESC CZWARTA — Odbiér wad i usterek po dodatkowym terminie na ich usuniecie

1. Odbiér wznowionow dniu ..............................
2. W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
L PR U ST P PP UPPPPPOPRURN L e

imie i nazwisko imie i nazwisko
2 s 2 e
TSRS S e
A Ao

3. W wyniku zgtoszenia odbioru po usunigciu wad i usterek w dodatkowym terminie stwierdzono:
3.1. wady i usterki opisane w Czesci Trzeciej zostaly usuniete *
3.2wady i usterki opisane w Czesci Trzeciej nie zostaly usuniete w  zakresie:

*

3.3.Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy opdznienie w terminie usunigcia wad lub usterek stanowi podstawe
do naliczenia kar umownych Wykonawcy**:

ilo$¢ dni opdznienia: ..o,
Zamawiajacy zakonczyt odbior w dniu.........cccoeviiiiiiiiiii e *
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
L e L
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 s 2 e
TSRS K TSP
Ao o

CZESC PIATA - Obnizenie wynagrodzenia, podstawa do naliczenia kar umownych

1. Na podstawie § 11 ust. 6 umowy ustala sie obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy
o kwote ............. zl netto.

2. Zgodnie z § 19 umowy podstawe do naliczenia kar umownych Wykonawcy** stanowi:
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"o h

2.1. § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. @) - opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie wykonania

przedmiotu UMOWY: .........cocveiiiininenennnn.
ilo$¢ dni opdznienia

2.2. § 19 ust. 1 pkt. 1) lit. b) -opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie usuniecia wad lub

usterek: .....oooeiiiiii

CZESC SZOSTA - Okres gwarang;ji

1. Okres gwarancji uptywa z dniem ..............................

2. Ustala sie, ze odbiér pogwarancyjny wg § 11 ust. 8 bedzie miat miejsce w ostatnim miesigcu obowigzywania
gwarancji i rekojmi za wady.

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

data i podpis

data i podpis
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Zalacznik nr 4
do Umowy Nr Ul| |NZ|2022|232| |2022|P
zdnia........c.eueee

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE
A. Zamawiajacy (beneficjent Gwarancji):
MIASTO KATOWICE
ktore reprezentuje:
Dyrektor Komunalnego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach , dziatajacy
w oparciu o petnomocnictwo Prezydenta Miasta Katowice

B. Nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta) lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej
Polskiej:

(adres) o (mail) (fax)

Wykonawca oswiadcza, iz udziela gwarancji jakosci na zasadach zawartych w niniejszym
dokumencie:
I.  Przedmiot gwarancji:

OBIEKT BUDOWLANY / budynek przy Wiosny Ludow 23-37 w Katowicach

roboty zrealizowane w ramach zamdwienia publicznego pn.

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego

potozonego przy ul. Wiosny Ludéw 23-37 w Katowicach-

1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowa, projektem
budowlanym i wykonawczym oraz przepisami techniczno-budowlanymi a wszystkie zastosowane
materiaty odpowiadajg wymaganiom jakosciowym okreslonym w certyfikatach i aprobatach
technicznych. Ponadto urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia posiadajg karty
gwarancyjne producenta.

93. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie zamowienia nr:
NZ.231.018.2022, bez wzgledu na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce czy tez przez
osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez
Wykonawce obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy (z wytgczeniem materiatéw dostarczonych przez
Zamawiajacego, wskazanych w zalgczniku nr 6), w szczegoélnosci dotyczy jakosci wykonanych
robot, zastosowanych materiatow, a takze zamontowanych instalacji i zainstalowanych urzadzen.
Szczegbtowy zakres rzeczowy objety gwarancjg okresla dokumentacja powykonawcza
stanowigca zatgcznik do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i stanowi przedmiot
gwarancji.

94. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji obejmuje wady przedmiotu gwarancji,
ktére ujawnity sie po dacie odbioru kohcowego przedmiotu umowy, lecz powstaty przed tg data,
jak réwniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

95.W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie usuniecia szkod, ktore zostaty
spowodowane przez wady lub szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

96. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réowniez po okresie gwarancji,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.
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97. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
przepisoéw o rekojmi za wady.

Okres waznosci gwarancji

Okres obowigzywania gwarancji wynosi 5 lat, liczgc od dnia zakonczenia odbioru koncowego
robot, o ktorym mowa w § 11 ust. 7 umowy.

Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad
oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
Obowigzki Wykonawcy. Terminy

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad

przedmiotu gwarancji.
Termin usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad wynosi 14 dni liczac od dnia

otrzymania zgtoszenia, z zastrzezeniem pkt. 3.

Jezeli wada moze powodowac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia lub powoduje brak
mozliwosci korzystania z budynku lub jego czesci przez Zamawiajgcego Ilub innych
uzytkownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady w terminie bezzwlocznym,
nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od chwili jej zgtoszenia. W przypadku, gdy wykonanie
szybkiej naprawy niezbednej w celu usuniecia zagrozenia lub wznowienia korzystania z
budynku lub jego czesci bedzie dorazne (nie stanowi likwidacji jej przyczyny, a jedynie
skutkéw jej powstania), Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy docelowej {j.
usuniecia wady w terminie okreslonym w pkt. 2.

Jezeli, ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci, wada nie daje sie usung¢ w
terminie okreslonym odpowiednio w pkt. 2 lub 3, wéwczas Zamawiajgcy, majac na uwadze
charakter oraz specyfike danej wady, wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci.

W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie, majgce wptyw na trwato$¢
gwarancji producenta, obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zainstalowanych
urzadzen, instalacji i wyposazenia.

Uprawnienia przystugujace Zamawiajagcemu w razie stwierdzenia wady

i procedura reklamacyjna

Zgtoszenie wady (zwane dalej ,Zgtoszenie”) bedzie nastepowato w formie pisemnej: poczta,
faksem lub mailem, na adres podany w pkt B gwarancji. Zgtoszenie bedzie zawiera¢ krotki
opis dostrzezonej wady oraz jej lokalizacje.

O zmianach danych teleadresowych, okreslonych w pkt. B Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwitocznie, nie poédzniej niz do 7 dni od chwili ich
wprowadzenia, pod rygorem uznania wystania korespondencji na ostatnio znany adres za
skutecznie doreczony.

Wykonawca niezwtocznie pisemnie informuje Zamawiajgcego o zasadnos$ci zgtoszenia oraz
okresla sposob realizacji naprawy gwarancyjnej. Informacje Wykonawca przekazuje na adres
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty, faksu lub mailem.

Jezeli Wykonawca zakwestionuje zasadnos¢ Zawiadomienia, Zamawiajgcy wyznaczy termin
dokonania wspélnej komisyjnej oceny (ogledzin) stwierdzonej wady. Data i miejsce ogledzin



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Fundusz Sp6jnosci ¥
Infrastruktura i Srodowisko .

zostajg okreslone przez Zamawiajgcego w terminie do pieciu (5) dni roboczych od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy.

Wynikiem wspolnej, dokonanej przez Zamawiajacego i Wykonawcy, komisyjnej oceny
(ogledzin) stwierdzonej wady bedzie pisemny protokét, w ktérym zostang zapisane ustalenia
dokonane przez komisje. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
Zgtoszenia za uzasadnione. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania protokolu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Zamawiajgcego w sposob, w jaki powinien je wykonywa¢ w przypadku nieuzasadnionej
odmowy przez Wykonawce usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, albo nienalezycie usunie wade, albo odmdwi
usuniecia wady (przy czym przez odmowe usuniecia wady rozumie sie takze odmowe
podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt. 5), Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami naprawy Wykonawce (wykonanie zastepcze) a takze
naliczy¢ kary umowne okreslone w § 19 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy. W przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce w terminie kosztow wykonania zastepczego, Zamawiajgcy
ma prawo dokona¢ potrgcenia tej wierzytelnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli wysoko$¢ wierzytelnosci przewyzszy wysokos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy
bedzie dochodzi¢ zaptaty odszkodowania na zasadach ogéinych.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii,
woéwczas Wykonawca, na wtasny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W
przypadku wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego
elementu.

Kazde usunigcie wady przedmiotu gwaranciji zostanie stwierdzone protokolarnie.
Ograniczenie odpowiedzialnosci gwarancyjnej

Gwarancjg nie sg objete wady przedmiotu gwarancji powstate z innych przyczyn, niz tkwigce
w elementach przedmiotu gwarancji, w szczegolnosci:

powstate wskutek samowolnie dokonywanych przez Zamawiajgcego lub inng nieupowazniong
osobe napraw, przerdbek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukture przedmiotu
gwaranciji,

powstatych na skutek niewtasciwego uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

powstatych na skutek mechanicznych uszkodzen,

powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, zdarzen losowych, spowodowane np. pozarem;
powodzig, uderzeniem pioruna, przez anomalia klimatyczne, wypadek lub kolizje drogowg
oraz innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami,

powstatych w wyniku normalnego zuzycia elementéw obiektu objetych robotami.

WYKONAWCA — GWARANT

podpisy nalezycie upowaznionych
przedstawicieli
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Zalacznik Nr 5

do Umowy Nr Ul'| |NZ|2022|232| |2022|P
zdnia .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/*
ZANIECHANIA ROBOT/*
b2 o [ 1 - T

nr

1. Sporzadzony na okolicznos¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robot /* inwestycyjnych /*

/ remontowych /* do zamoéwienia publicznego POd NAZWE: .........cuiiieiii e
.......................................................................................................................................................... Spo
rzadzony do umowy nr Ul | |NZ|2022|232| |2022|P—z dnia ............

Przygotowany w oparciu 0 ZQlOSZENIE .........c.viiiiiiiiiii i zdnia ..o

rodzaj zgtoszenia

przy udziale:

D) DPOJEKEANTA™ ... ...ttt

*

1)administratora / technika adminiStracji* .............c...vvviiieieii i
2)UZYtKOWNIKA / NJEIMCY™ ......eiiiieiie ettt e et e et e et e e e et e e

BIWYKOMBWEY ...t
2. Stwierdza sie konieczno$¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentac;ji
umowy jak w ust.2 nie ujetych w przedmiarze robot /dokumentacji projektowej/ specyfikacji technicznej/*

wraz z uzasadnieniem:



3. Orientacyjny koszt netto WYNOSI ittt ettt e zt/

brutto: .....ccvviii zt.
(3000 ] PRSP )
4. Termin wykonania do dnia..........ccecceeerieeeiiireniiee e , spowoduje/* nie spowoduje przesunigcia terminu
realizacji zamowieniao oK. .................. dni kalendarzowych.
WyKOonawca WNOSI/NIE WNOSI UWAG™ ......cccoiiiiiiieiiiiiieeeeeiiieeeeeeieeeeeessteeeeesssteeeesssnsbeeeeessnsseeeessnnsaeeeessanses

Szczegodtowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomoca kosztorysu zgodnie z umowg § 17 ust. 2.

Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: oraz:
(U 1 s
2 e 2 e
B TR
Ao

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby

upowaznionej

/* niepotrzebne skresli¢

/** o ile posiada uprawnienia

* niepotrzebne skresli¢

* UWAGA: Kary nalicza sie od dnia nastepnego po dniu, w ktérym czynno$¢ miata by¢ wykonana, jezeli liczba dni jest
wieksza niz 1 dzien.
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