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BOO    Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

1.    WYAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są warunki i wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Przebudowa budynków magazynowo - 
warsztatowych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w 
Kościanie”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

[1]  Aprobata 
techniczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[2]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze 

[3]  Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. 
w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

[4]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[5]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[6]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą 
lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[7]  Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 

· pozwolenia na budowę lub zgłoszenie  
· dziennik budowy 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu 
· książki obmiarów 

[8]  Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 
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nadzoru budowlanego 

[9]  Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[10]  Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami 
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), szkodników 
biologicznych i ognia 

[11]  Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, którą może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budownictwa 

[12]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angażująca swoje środki finansowe na 
realizację zamierzonego zadania 

[13]  Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 
procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby Inżynierów Budowlanych 

[14]  Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie 
w warunkach normowych 

[15]  Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i 
przydatnością użytkową 

[16]  Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 
narzutów kosztów pośrednich i zysku 

[17]  Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[18]  Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawienie materiałów podstawowych 

[19]  Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[20]  Materiał 
budowlany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i 
remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich 
części składowych 

[21]  Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[22]  Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu 
o określonych cechach jakościowych 

[23]  Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z 
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instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[24]  Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[25]  Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania 
realizowanych elementów budowli i budynków do czasu 
osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a także do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[26]  Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[27]  Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów 
cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 
budowy zatwierdza Inwestor 

[28]  Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[29]  Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[30]  Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektów budowlanych 

[31]  Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[32]  Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych 
lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 
celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania 
tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych 

[33]  Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

[34]  Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 
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[35] Środek transportu/-
owy

 

 

środek transportu technologicznego używany na placu 
budowy do przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca 
składowania na tym placu budowy) do miejsca wbudowania 
lub środka transportu pionowego (wyciągu, dżwigu lub tp.) - 
anonimowego rodzaju (najczęściej pojazd spalinowy o nośn. 
ok. 1-3,5 t) 

[36] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub 
uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[37] Zadanie 
budowlane 

część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego  

 

1.4. Opis zadania inwestycyjnego 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa budynków magazynowo - warsztatowych Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie. 
 
1.4.1. Lokalizacja 
Kościan, ul. Bączkowskiego 5A 
 
1.4.2.  Układ funkcjonalny 
Budynek magazynowy zlokalizowany w poł- wsch części działki  
Budynek składa się z dwóch brył o różnych wysokościach.. Budynek piętrowy  przeznaczony na 
magazyny sprzętu i materiałów.  Druga bryła to jednokondygnacyjny obiekt przeznaczony na pom. 
mag - garażowe. 
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń magazynowo - warsztatowych. 
 
1.4.3. Zakres robót objętych specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności mające na celu 
realizację budynku w zakresie objętym zadaniem. 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

2. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montażowymi modernizacji. 

2.2. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w  Zarządzeniu Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 
b)  certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 
c)  certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia 

2.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.4. Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to 
będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.3. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 



 
 
                                                                                               8 
 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

2.4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Przetargowa, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
Budowy. 

2.5. Wykonanie robót 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Przetargową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji 
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Przetargowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.6. Kontrola jakości 

2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową, ST oraz polecenia i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
o metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania Robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Przetargowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

2.6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

2.6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

2.6.7. Atesty jakości materiałów 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

2.6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu Robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
o przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru 

autorskiego) 
o daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
o zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
o wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu każdego 

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o protokoły z narad i ustaleń, 
o korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2.7. Obmiar robót 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Przetargową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
2.7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 
w całym okresie trwania Robót. 

2.7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.8. Odbiór robót 
2.8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

2.8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.8.4. Odbiór końcowy Robót 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Przetargową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Przetargową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

2.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 

odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
o Dokumentację Przetargową z naniesionymi zmianami 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

Zanikających i ulegających zakryciu, 
o Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
o atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. 

o sprawozdanie techniczne 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
o zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Przetargowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
o uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
o datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

2.9. Podstawa płatności 
2.9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 

2.10. Przepisy związane 
2.10.1. Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji  technicznej. 
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BO1   Roboty rozbiórkowe 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych przy zadaniu „Przebudowa budynków magazynowo - warsztatowych 
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie”.. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy niniejszy punkt specyfikacji, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonania rozbiórek i demontaży występujących w obiekcie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 Demontaż stolarki okiennej, drzwiowej i bram – wg rysunków  
 Wykonanie poszerzeń otworów 
 Wykonanie nowych przesklepień wg. projektu 

 
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.  
 
2.    MATERIAŁY 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów.  

 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować lub odłączyć istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz zdemontować 
wszelkie urządzenia w miejscu wykonywanych prac.. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.3. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejących okien, drzwi i bram oraz schodów stalowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych  podano w punkcie 5. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00.00.  
 
8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00.00.  

 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-00.00. 
 
10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z rozbiórek należy wywieść na składowisko i utylizować. 
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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BO2   Stolarka otworowa  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót stolarski okiennej, drzwiowej i bramowej, które zostaną wykonane przy zadaniu 
„Przebudowa budynków magazynowo - warsztatowych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie”. . 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania: 
-  montaż bram i drzwi  aluminium i stalowych. 
-  montaż okien PCV 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową –opisem 
technicznym i zestawieniem stolarki otworowej. 
Wbudować należy stolarkę otworową kompletną wykończoną wraz z okuciami. 
Oprócz powyższego wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać 
polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Są to: 
-  wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano         

oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na  
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską  
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów  
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały przed wbudowaniem, każdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, 
o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. Każdy wyrób stolarski budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe; 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona; 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi;  

  
2.3. Materiały pomocnicze: 
-  kotwy mocujące, 
-  gips, 
-  uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 
-  zaprawa murarska, 
-  pianka montażowa, 
-  taśma malarska.       
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki przewiduje się wykorzystanie dowolnego 
sprzętu. Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. /Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem odpowiednie opakowanie . 
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewodzić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inżyniera, ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy tego typu robotach. 
Warunki przechowywania stolarki i ślusarki otworowej oraz łączonych elementów pomocniczych 
powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z 
osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy 
również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale i 
tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania przy montażu drzwi i bram stalowych, aluminiowych. Przed przystąpieniem do robót 
związanych z montażem drzwi stalowych, aluminiowych oraz okien z tworzyw sztucznych należy 
ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży względem równości, 

pionowości i wypoziomowania; 
-   sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
-   sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
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Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
ich wymiarami a wymiarami ośnieża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności 
większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic drzwi i bram  za pomocą: 
- zakotwienia w konstrukcji budynku; 
- kołków rozporowych; 
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych; 
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach; 
- o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne; 
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem 
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. 
Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość 
swobodnego wydłużania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inżyniera. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ośnieża, do którego   

ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ośnieża lub  
zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.   

5.2.2. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia,  

5.2.3.   Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki okiennej. 

 
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej i dzrwiowej 
5.3.1.   Osadzenie stolarki otworowej. 

 Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczalnym do 
tego celu świadectwem ITB. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
    Po zamontowaniu okien, drzwi i bram dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości  
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli  bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu 
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakościowej podlega wykonanie. 
 
Ocena jakości robót, mających na celu montaż okien, drzwi i bram, powinna obejmować: 
odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem: 
   Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
   Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
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   Podstawowych wymiarów 
   Stanów powierzchni – bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń, 
   Stanu oszkleń – bez pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, 
   Zabezpieczenia antykorozyjnego 
   Rodzajów, liczby i wielkości okuć, oraz ich zamocowania i działania 
   Połączeń konstrukcyjnych, 
   Prawidłowego działania części ruchomych 
   Odbiór końcowy robót; 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2  wbudowanej stolarki otworowej 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
technicznych, normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przy odbiorze montażu okien, drzwi i bram powinny zostać sprawdzone: 
  zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu zamontowanych okien, drzwi i bram, 
 dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę  

przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element; 
  prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających; 
  okna, drzwi i bramy powinny się lekko otwierać i zamykać; 
 skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle 

przylegać do ościeżnicy; 
  wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją; 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje: 
   -   dostarczenie gotowej stolarki; 
   -   osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem  
            listwami; 
   -   dopasowanie i wyregulowanie; 
   -   ewentualną naprawą powstałych uszkodzeń 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN-88/B-10085      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;  
PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział; 
PN-B-06086         „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 

zwichrowaniu” 
 

PN-B06087          „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 
                                  wielokrotne wichrowanie” 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego Stolarka budowlana. 
Poradnik – informator. BISPROL 2000; Obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
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BO3   Roboty tynkarskie 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót tynkarskich ścian wewnętrznych przy dokuciach, które zostaną wykonane przy 
zad. „Przebudowa budynków magazynowo - warsztatowych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie”. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania: 
-    tynki na ścianach  i przy otworach okiennych i drzwiowych 
-   szpachlowanie ścian i przy otworach okiennych i drzwiowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone  jakich odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

–  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez  producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisji Europejską, albo 

–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

–   okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. Materiały budowlane nie nadające się 
do użytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na wysypisko 

 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
  Przygotowanie zaprawy do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawy należy przygotować w takiej, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu t.ok.3 godzin. 

  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
negatywnych skutków dla prowadzonych robót. 
Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu: 
-   mieszarki do zapraw. 
-   agregatu tynkarskiego, 
-   przenośnych zbiorników na wodę 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały do wykonania robót powinny być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku 
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
4.1. Transport materiałów 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
 
4.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche 
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w 
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oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólna” 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiający harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty i uzgodnić nadzór nad ich 
przebiegiem. Prace powinny być prowadzone z harmonogramem. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

zamurowane przebicia, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i  
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą 
do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
 
5.3. Wykonanie tynków 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100. 
-  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinno być zgodne z  danymi 

w tab.4 normy PN-70/B-10100. 
- Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
- Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standartowych. 
- Do wykonywania tynków należy stosować zaprawę cementowo-wapenne. Tynki narażone   na 

zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, oraz narażonych na zawilgocenie tynki zewnętrzne w    
proporcji 1:1:2. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC pod warunkiem, ze w ciągu  doby 
nie nastąpi spadek poniżej O oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi 
wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed  
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
-   Przed przystąpieniem właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty  
pomocnicze i towarzyszące zgodnie z dokumentacją.   
- Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich   

jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są   
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie właściwości technicznych   
dostarczonych wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych. 

- Badania tynków i gładzi gipsowych powinny być przeprowadzone w sposób podany w  normie 
PN-70/B-10100 i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w  szczególności: 

       zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji wykonawczej, 
       jakości stosowanych materiałów i wyrobów, 
       przyczepność tynków do podłoża, 
       grubości tynku, 
       wyglądu powierzchni tynku, 
       prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, 
           stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Wyniki odbiory materiałów i robot powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy    
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostka obmiarowa robót jest m2 położenia tynków . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpienie do robót tynkowych , 
Podłodze powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda 
 
8.2.  Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-  tynk i gładź poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrożą bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  
    tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-  w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiania, usunąć tynk i ponownie wykonać. 
 
8.3. Odbiór tynków 
8.3.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  
powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  
 
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchyle krawędzi od linii 
prostej – nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w  

pomieszczeniu 
- poziomo – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belkami itp.) 
 
8.3.3.  Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  

przenikających z podłoża, pilśni itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.3.4.  Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  
-   protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 
- zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z  normami 

(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) 
- protokóły z odbioru częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia   usterek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane i odebraną ilość m2 powierzchni tynku lub gładzi według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy; 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu; 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 
-  ustawienie i rozbiórkę przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m; 
-  przygotowanie podłoża; 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
-  wykonanie tynków 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
10.1. Przepisy i normy 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych;  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek; 
PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane; 
PN-B-30020:1999        Wapno 
BN-80/6733-09           Spoiwo gipsowe specjalne 
PN-B30041:1997         Spoiny gipsowe. Gips budowlany 
PN-B30042:1997         Spoiny gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
-   Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane(z późniejszymi zmianami). 
-   Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. 
-   Dz. U nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - 
Polskie normy 
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BO4   Roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót malarskich, które zostaną wykonane przy zadaniu „Przebudowa budynków 
magazynowo - warsztatowych Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Kościanie”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
 Zabezpieczenie folią 
    Malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone  jakich odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Materiały stosowane do wykonania malowania powinny mieć: 
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznane  przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

–  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
     producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
    niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

–   okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Materiały budowlane nie nadające się do użytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na 
wysypisko. 
Farby objęte aprobatą powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający 
niezmienność ich właściwości technicznych. Do każdego opakowania powinna być dołączona  
Etykieta zawierającą co najmniej dane:. 
-   nazwę i adres producenta; 
-   nazwę wyrobu; 
-   data produkcji i termin przydatności do użycia; 
-   masę netto; 
-   oznakowanie wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowań   
      opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 140/2002,  
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      poz. 1173); 
-   podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego,  
     Aprobaty Technicznej Nr ITB AT-15-5074/2003 oraz AT-15-3347/2003; 
-   nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie; 
-   znak budowlany; 
Kolor farby – wg projektu architektury 
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz.728). 
 
2.2. Podłoża 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków szpachlówką gipsową z dodatkiem farby emulsyjnej. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu.  
Z powierzchnie ścian i sufitów  należy  zeskrobać stare powłoki  farb, zmyć wodą, zaprawić rysy i 
drobne uszkodzenia tynku.  
 
2.3. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chłonnych podłożach 
należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z tego 
samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
 
2.4. Farby emulsyjne  wytwarzane fabrycznie PN-C-81914:2002 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
do ITB.  
 
2.5. Farby emulsyjne  
Farby akrylowe i emulsyjne ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
Farby akrylowe wg PN-C-81914:2002 
  wydajność             16 m2/dcm3; 
  czas schnięcia       2-4h 
Farby lateksowe wg PN-C-81914:2002 
  wydajność             14 m2/dcm3; 
  czas schnięcia       2-4h 
Farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002 
  wydajność             9 m2/dcm3; 
  czas schnięcia       2h 
 
2.7 Woda PN-75/C-04630 [1]  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki przewiduje się wykorzystanie dowolnego 
sprzętu. Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
Inżyniera 
Roboty malarskie można wykonywać przy użyciu pędzli, wałka lub aparatów natryskowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pędzle i wałki 
- mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji    



 
 
                                                                                               27 
 

  składników farb 
- drabiny i rusztowania 
 
4. TRANSPORT 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. Farby chronić przez zamarzaniem i promieniowaniem 
słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze od 00do 250C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 
a)  Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma  
        być nałożona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem oraz  

zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny być wypełnione przez szpachlowanie; 
b)     Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp. Nie niższej niż +5stC z tym, że do  

nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temp. +10st - +25stC 
d) W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych 
e)     Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po: 
       •    Usunięciu usterek na stropach i tynkach 
 
5.2.  Przygotowanie podłoży  
5.2.1  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
 
5.3. Gruntowanie  
5.3.1  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.   
 
5.4. Wykonanie powłok malarskich 
Przy powierzchniach niemalowanych wcześniej należy je najpierw oczyścić z kurzu, brudu u luźnego 
pyłu, wysuszyć i zagruntować odpowiednimi farbami gruntującymi. Farby nakładać pędzlem, 
wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne 
malowanie. Do malowania farbą  nie należy używać tego samego wałka czy pędzla, który 
wcześniej został użyty do farby gruntującej. Nawet jej niewielkie ilości mogą farbę nawierzchniową 
„zabrudzić”. Z polewaniem wodą powierzchni, wykonanej tą farbą, należy odczekać 1 tydzień. 
Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wywietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się one do użytkowania. 
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a)   Powłoka powinna całkowicie pokrywać bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując  

zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug, i śladów pędzla 
b)   Powłoka powinna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian odcienia, barwa powłoki 
powinna być zgodna z wzorem między Wykonawcą a Inwestorem 
c)   Powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkliwości i przyczepności oraz odporności na  

wycieranie, zarysowania i zmywanie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
•   Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
•   Sprawdzenie wsiąkliwości 
•   Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
•   Sprawdzenie czystości 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilkoma kroplami wody.  Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niżej niż od +50C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65% 
Badania powinny obejmować: 
•   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
•   Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej  wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbieraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowania stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże powinno być przygotowane z obowiązującymi wymaganiami. 
Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
•  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu  

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniacza, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy i odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną od 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

•  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym   

narzędziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badane powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonanie roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje: 
•   Przygotowanie farb 
•   Przygotowaniem do malowania podłoża 
•   Wykonanie robót malarskich 
•   Uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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10. PZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Przepisy 
PN-C-81914:2002      Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 
PN-89/B-81400        Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 
 
PN-EN ISO 2409-199        Farby lakiery. Metoda siatki ciec. 
 
PN-EN 13300-2002        Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy 
                                         powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 ‘Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne .wydanie ITB - 2003 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


