Tom IV SWZ
na robote budowlang pn. ,,Przebudowa budynku Urzedu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdanskim.
Czes¢ 1: roboty budowalne”

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....... 2021
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2021 r.
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | — bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.15.2021 o udzielenie zamdwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
»Przebudowa budynku Urzedu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdanskim.
Czesc 1: roboty budowalne”

polegajgce na przebudowie budynku Urzedu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu
Gdanskim. Czes¢ 1: roboty budowalne w ramach przebudowy pomieszczen parteru i drugiego
pietra budynku Urzedu Miasta Pruszcz Gdanski na dziatce nr 7 w miejscowosci Pruszcz
Gdanski; obreb ewidencyjny 12 (0012), jednostka ewidencyjna Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
(220401_1)

pomiedzy:

Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
reprezentowang Przez: .......eeeeereeeseenns ,

Przy kontrasygnacie .......ccceeeveeverersessenennenns ,

—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Nastepujace pojecia, uzyte w postanowieniach niniejszej Umowy, nalezy rozumieé
nastepujgco:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamoéwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11
Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumieé niniejszg Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11
Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamowienia — przedmiot Zamodwienia zostat opisany przez
Zamawiajgcego w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3
IDW,

pozwolenie na budowe — decyzja o pozwoleniu na budowe nr 392/2021 Starosty
Gdanskiego z dnia 14.04.2021 r. (pismo znak AB.6740.254.2021.LS.MP,

dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill. SWZ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jako$¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamédwienia,
wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWIORB oraz postanowieniami niniejszej
Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumie¢ koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Zamdwienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przebudowania — zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB dostarczonymi
przez Zamawiajgcego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach
okreslonych w niniejszej Umowie,

b) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu przebudowanej czesci parteru, WC i fragmentu drugiego pietra, oraz
zmienionej aranzacji sali posiedzen oraz strefy wejsciowej do budynku Urzedu Miasta
w Pruszczu Gdanskim — zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.
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Szczegotowy opis przedmiotu budowy (Robdt) stanowi dokumentacja projektowa,
a sposobu jego wykonania i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie —
stanowig STWIiORB.

Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktdrych mowa

w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, poprzez dostarczenie przed

zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb

sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzor.

Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)

liscie o0so6b wykonujacych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze robot;

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.

W razie braku mozliwosci przeprowadzenia takiej kontroli albo w przypadku watpliwosci,

Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie

wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 2 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
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lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci,

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo — finansowego harmonogramu
wykonania Robot (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoniczenie poszczegdlnych
elementéw Robét, z uwzglednieniem koniecznosci wykonywania prac w dniach od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 07:00 do 22:00 oraz w weekendy w godzinach
od 07:00 do 22:00; prace gtosne i inne szczegdlnie ucigzliwe, w tym pylgce w czesciach
wspoélnych budynku Urzedu, po kazdorazowym uprzednim uzgodnieniu zamiaru
wykonywania takich prac, powinny by¢ wykonywane w godzinach od 15:00 do 22:00
oraz w weekendy; harmonogram kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego),
obejmujgcego caty przedmiot Umowy na podstawie uszczegétowienia kosztorysu
ofertowego, o ktérym mowa w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem
technologicznej kolejnosci wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét wraz z
okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, odbiory, rozruchy, przeglady,
zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pdzniej niz w terminie 7 od zawarcia Umowy, a
nastepnie jego aktualizowania ilekroé harmonogram stanie sie niespdjny z
rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram rzeczowo-finansowy podlega
zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie akceptacji przez
Zamawiajgcego; Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i uruchamiania - w
granicach technologicznej mozliwosci — na biezgco poszczegdlnych piondw sieci C.0., z
zastrzezeniem koniecznosci wykonania catej sieci C.O. w terminie, o ktérym mowa w §
4 ust. 2 niniejszej umowy, pod rygorem zaptaty kar umownych o ktérych mowa w
niniejszej umowie; planowana wymiana kazdego z piondw, jak tez prac
w poszczegllnych pomieszczeniach, powinna by¢ poprzedzona informacja dla
Zamawiajgcego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

2) przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen o0s6b, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
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o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych osdb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robdt zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na wfasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy,
w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegélnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontaz tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robét z
uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu i
dojscia do obiektdw zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego, pojazdow stuzb
ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbiér odpadoéw),

7) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie
uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztow naliczonych
z tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robot,

8) wykonania wszelkich projektow (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektéw branzowych -
uszczegdtawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiIORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robdt,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt,

11) ubezpieczenie budowy, OC prowadzonej dziatalnosci Wykonawcy — wszystko
na warunkach okreslonych w Tomie |. SWZ (por. Rozdziat 7 oraz Rozdziat 20. IDW)
oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, z przekazaniem jednego
egzemplarza Zamawiajacemu, oraz zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ
oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca
wykonywania Robét,

13) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
wewnatrz budynku Urzedu oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, w tym nie sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatdw,
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odpaddw, smieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych (w szczegdlnosci
dotyczy to korytarzy i innych ciggdw komunikacyjnych w budynku Urzedu),

14) utrzymania ruchu ulicznego w sposdéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo- jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robot na budowie; Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien i pozwolen w tym zakresie,

15) podjecia, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkéw
przez wifascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

16) przejecia odpowiedzialnosci za wszelkie skutki wynikajace z roszczen wtascicieli posesji
sgsiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania, z tytutu powstatych
w trakcie wykonywania niniejszej Umowy szkdd,

17) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdot w
sposob zabezpieczajgcy te Roboty oraz ochrony Robét przed uszkodzeniem, a takze do
ochrony posesji sgsiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania przed
zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

18) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

19) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywania wykopow kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych, stupow i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wtasny
koszt,

20) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujgcych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robdt,

21) biezacego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentodw,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

22) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

23) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej Umowy,

24) skutecznego zabezpieczenia pomieszczern w budynku Urzedu, w tym w szczegdlnosci
znajdujgcych sie w nich mebli i wyposazenia, oraz zapewnienia skutecznego
zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem sie pytu poza pomieszczenie, w ktédrym
prowadzone sg prace,

25) prowadzenia prac pylacych w technologii bezpytowej, z wykorzystaniem urzadzen
zasysajacych pyt,
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11.

12.

13.

14.

15.

26) sukcesywnego uzgadniania z uzytkownikiem harmonogramu prac, w tym w
szczegdlnosci  godzin  wykonywania prac, z zastrzezeniem kar umownych
przewidzianych w § 10 ust. 4 i 5 umowy,

27) prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg pomieszczen parteru wg etapéw
okreslonych w zatgczniku graficznym — SWZ Tom Il DP — dokumentacja projektowa -
plik PDF 14_21 SWZ Tom Il DP - zatacznik graficzny.pdf

28) prowadzenia prac w pomieszczeniach nr 4, 5 i 6 w sposdb nie generujacy drgan
o duzym natezeniu, z uwagi na zlokalizowang nad nimi serwerownie,

29) uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza, w szczegdlnosci uporzagdkowania
pomieszczen w ktérych prowadzono prace, oraz terendw przylegtych bezposrednio z
nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robdt,
tacznie z przywrdéceniem pierwotnego zagospodarowania terendw,

30) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych.

31) zapewnienia w sposob ciggty i nieprzerwany wejscia oraz wyjscia z budynku Urzedu;
wejscie od strony potudniowego tarasu bedzie dostepne przez caty czas trwania
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wiasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych

pomocg wykonuje Umowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robdt oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzgdzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwilg jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczgcych wykonywania niniejszej Umowy, ktérych termin bedzie

wyznaczany przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie
oraz ustnie) Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnierr dotyczgcych wykonywania

Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposob wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajgcy jest uprawniony — bez zgody sadu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére
sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.
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17.

W szczegdlnosci oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacija
projektowg, STWIORB oraz przedmiarem Robét i na tej podstawie stwierdza, ze teren ten
oraz te dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne
i uzupetniajgce sie, a takze zdatne do celu, ktéremu majg stuzyc.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wtascicielom infrastruktury
znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych
wtascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystapi taka koniecznosc.

Materiaty pochodzace z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢
z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢é w/w materiaty
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to grzejnikdw i innych
zdemontowanych urzadzen, ktére Wykonawca zobowigzany jest przewiezé na miejsce
wskazane przez Zmawiajgcego na terenie miasta Pruszcz Gdanski. Materiaty nie nadajgce
sie do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na
wtasny koszt zgodnie z przepisami szczegolnymi.

§3.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania
czynnosci niezwtocznie, w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy Robot prawidtowe i
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robdt,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 180 dni od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ............ (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana konkretna data,
a nawias zostanie usuniety), z zastrzezeniem ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 50 dni od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ............ (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana konkretna data,
a nawias zostanie usuniety), w zakresie wykonania i uruchomienia instalacji centralnego
ogrzewania przewidzianej do wykonania w dokumentac;ji projektowe;j.

§ 5.
Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
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podwykonawcg),

albo
Wykonawca osSwiadcza, e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oSwiadczenia zfoZonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcow, ktédrym w okresie pdiniejszym zamierza powierzy¢ realizacje

zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej

realizacji, Wykonawca przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

Pzp, lub podmiotowe Srodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec

podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamodwienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalezé

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbior przez Wykonawce Robdt wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbioru tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajacemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne podwykonawcy wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy o
podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentow finansowych podwykonawcy, na rzecz
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczgcej, Instytucji

Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych

realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.
Wszelkie inne postanowienia zawarte w umowie z podwykonawcg nie mogg naruszac lub
by¢ w sprzecznosci z postanowieniami wskazanymi powyzej. Umowa o podwykonawstwo
nie moze zawiera postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu réwniez
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 9, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie
za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umowne;j.
Postanowienia ust. 2-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli
zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spefniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpit ten podmiot
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16.

17.

18.

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu.

Postanowienia ust. 2-15 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo

zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej

faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:

a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem niniejszej Umowy przy uzyciu
materiatéw zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swaj
koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom STWIiORB, dokumentacji
projektowej i obowigzujgcych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wifasnym zakresie potrzebnego oprzyrzagdowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtiowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdbw Robot na kazdym etapie Robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedéw w zakresie dokonanych pomiarow i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wtasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robot oraz rozruchu instalacji i urzadzen).
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11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu — przed ich
zastosowaniem/wbudowaniem - wszelkich materiatdow budowlanych, rozwigzan
systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktdrych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania
Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatow budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzadzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczeristwo i koszt Wykonawcy
oraz pod warunkiem zawieszajgcym zaakceptowania ich przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajacego do usuniecia juz
wykonanych Robdt na swdj koszt i niebezpieczerstwo.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowywanych materiatow
i wykonywanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowos¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa:

1) kierownik budowy (koordynator czynnosci kierownikow budowy na budowie)

.................................... —Upr. bud. Nr ey
2) kierownik budowy, ......ccccceveevvveirecrncnnenee. —UPF. bUd. NI e, ,
3) kierownik budowy, ......ccccceveevvevirecrnennenee. —UPF. DU, NF e
4) kierownik bUdOWY, .....coeveveeenieveinvenrrennenns —UPF. DU, NF e

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana
taka wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, dotgczyc
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana, jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania Robotami innych os6b
niz wskazane w Umowie stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
z winy Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych oséb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.
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10.

11.

12.

§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.

Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajacej ceny wykonania zamowienia
z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj.: .cccevvireveeennene. ztotych, stownie:

VAT: oo, ztotych).

Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5. IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie umowne obejmuje petny zakres
przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez
Wykonawce lub podmioty, za pomocg ktérych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz
obowigzujgce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdéw bedacych ptatnikami
podatku VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegélnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20. IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 8.

Zamawiajagcy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek miesiecznych na poczet
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy, o facznej wartosci do 80% kwoty, okreslonej
w ofercie Wykonawcy.

Podstawa udzielenia kolejnych zaliczek miesiecznych w danym miesigcu rozliczeniowym jest
wykonanie przez Wykonawce Robot za kwote nie mniejszg niz 100.000,00 zt brutto
oraz udokumentowanie tego wykonania zestawieniem wykonanych Robdt sporzadzonym
przez kierownika budowy i zaopiniowanym/rozlicconym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w sposéb okreslony w ust. 5.

Fakturowanie odbywac sie bedzie nie czesciej niz w okresach miesiecznych, nie wczesniej
niz 15-go oraz nie pdzniej niz ostatniego dnia kazdego miesigca

Ptatnos¢ korncowa — faktura koricowa wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy i jego
odbiorze koncowym — na pozostatg kwote nalezytego wynagrodzenia brutto

Udzielenie zaliczki lub zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia
przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci Zamowienia, za ktérg zaliczka
ma zostac zaptacona.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

W celu zaspokojenia roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wobec
Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, a zarazem roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego o zaptate
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wynagrodzenia oraz w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ustanawia sie nastepujgce zasady zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci rownej kwocie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z jego umowy
z Wykonawcg lub podwykonawcg (zaakceptowanych przez Zamawiajgcego) bedzie
zaptacone przez Zamawiajacego bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminach i kwotach okreslonych w umowie z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg i po spetnieniu przestanek wynikajagcych z tej umowy
warunkujgcych  zaptate wynagrodzenia. Zaptata przez Zamawiajacego czesci
wynagrodzenia na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi zarazem
zaspokojenie wierzytelnosci Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego o zaptate
wynagrodzenia w tej czesci. Powyisze zastrzezenie stanowi nieodwofalng umowe
o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), ktéra bez zgody
Zamawiajgcego nie moze by¢ odwotana ani zmieniona. Zastrzezenie to dokonane jest pod
warunkiem rozwigzujgcym rozwigzania umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcy, przy czym jest ono skuteczne w stosunku do tych wierzytelnosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére mu przystuguja pomimo rozwigzania
umowy. Zastrzezenie to dokonane jest pod dodatkowym warunkiem rozwigzujgcym, jezeli
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostato zaspokojone.
W przypadku, jezeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostato
zaspokojone w czesci, wowczas powyzsze zastrzezenie, o ktdrym mowa w ust. 11, traci moc
w stosunku do tej czesci. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
niebudzace watpliwosé dowody, o ktdrych mowa w ust. 10.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac¢ odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy jakiekolwiek kwoty naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
na podstawie umowy z Wykonawcg lub podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwtocznego zwrotu Zamawiajgcemu tej kwoty w catosci chyba, ze jej zaptata
nastgpita z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, zgodnie z ust. 11 i ust. 13.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu od
Wykonawcy kwot wynikajacych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw oraz odszkodowania.
W braku zabezpieczenia Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia
Wykonawcy.

llekro¢ w postanowienia ust. 10-16 mowa jest o wynagrodzeniu, nalezy przez to rozumiec
réwniez zaliczki, o ktorych mowa w Umowie.

Ptatnos¢ zaliczek oraz wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT, odpowiednio dla zaliczki oraz dla ptatnosci koncowe;j.

Podstawe wyceny ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg
czynniki cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym beda przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
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20.

21.

22.

23.
24.

kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Do niniejszej umowy w zakresie ptatnosci zaliczek oraz wynagrodzenia Wykonawcy beda
miaty zastosowanie zasady wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ zaliczki oraz wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
NE s , ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikow VAT
(tzw. ,,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 22 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 21-23 dotyczg rdéwniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§ 8.
Odbiory Roboét i Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:

a) odbiory techniczne Robdt zanikajgcych i Robdt ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,

c) odbidr ostateczny wykonanych Robat,

d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoniczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.

O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

co najmniej na 2 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty

lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty do

stanu poprzedniego na swoj koszt.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru

Robadt zanikajgcych i Robdt ulegajgcych zakryciu, o ktdrym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujac

w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia

powiadamia go telefonicznie.

Odbioru Robdt zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika

budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbior

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosc do cze$ciowego

odbioru wykonanych Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem

do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b), protokolarnie dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidr podlega

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbiory czesciowe bedg dokonywane wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego

kolejnej zaliczki. Nie powoduja one wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru

czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilo$¢ godzin

odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odbior ostateczny nastgpi tylko po wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem

postanowien ponize;j.

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ obiektu budowlanego do odbioru ostatecznego

wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie sktada oswiadczenia, o ktdrych mowa

w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce dokumenty sktadajgce

sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowga podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpien od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robét,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
Robot przez wihascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wiasciwym Osrodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[)  wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do prawidlowego uzytkowania obiektu, w tym
w szczegdblnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen
oraz instalacji.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego (wady usuwalne), Wykonawca usunie

je niezwtocznie — jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien
usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego

do usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do

usuniecia w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy -

z zastrzezeniem postanowien ust. 13 —obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ Robot

dotknietych tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce

pozostanie wydtuzony o 1 rok.

W przypadku wystgpienia nieusuwalnych wad istotnych w przedmiocie Umowy,

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu Umowy.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.
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§ 9.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy
na okres ......... ( w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisana liczba lat, zgodnie z
tresciq oswiadczenia ztozonego przez Wykonawce w Formularzu oferty, a nawias zostanie
usuniety) od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
§ 8 ust. 12 Umowy.

2. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy.

3. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie
okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

5. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 12 Umowy.

6. Strony postanawiaja, ze procedura przegladu przedmiotu Umowy w okresie trwania
gwarancji oraz rekojmi bedzie odpowiednia, jak przy odbiorze Robét, przy czym:

a) Zamawiajgcy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglagdow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba Ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca usunie wady i usterki w odpowiednim terminie, jednak nie pdzniej niz w
terminie kazdorazowo okreslonym przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania.

9. Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktdrym Zamawiajgcy nie
mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad i usterek — do czasu
ich usuniecia na warunkach okreslonych w Umowie.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpozniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote
w wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w

ofercie Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie

usuniety), przy czym:

1) w okresie wykonywania przedmiotu Umowy kwota zt (100% kwoty
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie
wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie cze$c
gwarantujacg nalezyte wykonanie Umowy,

2) po wykonaniu przedmiotu Umowy kwota zt (30% kwoty zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna
kwota, a nawias zostanie usuniety) bedzie czescig stuzacq do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w okreslonej Umowa kwocie przez caty okres wykonywania Umowy.
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12.W przypadku, gdy Wykonawca — wbrew przyjetemu Umowg zobowigzaniu — nie zachowa
przez caty okres wykonywania Umowy ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w okreslonej Umowg kwocie, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego swobodnego
uznania od Umowy z winy Wykonawcy odstgpi¢ albo ustanowi¢ odpowiednie
zabezpieczenie wykonania Umowy na koszt Wykonawcy. Koszt ten Zamawiajgcy bedzie
wowczas uprawniony odliczy¢ z kazdej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

13. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednakze wymaga aneksu do Umowy.

14.Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia cze$ci zabezpieczenia gwarantujacej zgodne z Umowa
wykonanie roboét, z uwzglednieniem ust. 10, Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia
ostatecznego odbioru Umowy.

15.Pozostatg cze$¢ zabezpieczenia, wymieniong w ust. 10 pkt 2), pozostawia sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i jej zwrot nastapi nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstgpienia
zaptaci drugiej Stronie kare w kwocie stanowigcej 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze roboty wykonywane sg w sposdb
niezgodny z dokumentacjg techniczng lub z warunkami umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia
Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidtowosciach, ze skutkami wynikajgcymi z ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, badz nie rozpoczat
robot w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami
wynikajgcymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwioki wobec termindw,
o ktérych mowa:

a) w § 2 ust. 8 pkt 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zf,

b) w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktdrej
mowa w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktore
wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

c) w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy — jesli zwtoka nie przekroczy 10 dni od daty zawarcia
umowy, kare umowng w wysokosci 1.500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, chyba, ze zwtoka
spowodowana jest okolicznosciami, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

d) w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy — jesli zwtoka przekroczy 10 dni od daty zawarcia umowy,
kare umowng w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien zwioki, chyba, ze zwtoka
spowodowana jest okolicznosciami, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

e) w § 2 ust. 10 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za Roboty, ktérych ta zwtoka dotyczy.
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5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania umowy w sposéb
niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji postanowien umowy,
w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien nierealizowania umowy zgodnie z jej
wymaganiami, liczac od dnia stwierdzenia niezgodnosci wigcznie do dnia zrealizowania
postanowien. Zamawiajacy nie naliczy kary umownej, jezeli wykonawca zrealizowat tres¢
wezwania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, lub jezeli nierealizowanie postanowien
umowy przez wykonawce wynika z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy.

6. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci, o
ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 1,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
Umowy, za kazdy taki przypadek.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego oznakowania
podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac
wtacznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego wtacznie do
dnia usuniecia wady.

8. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie od
Umowy.

9. Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona ta
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawecy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.

11.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyiszajgcego je
odszkodowania, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

12.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokdt bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgcych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

13. Odpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swoj charakter pozostaja w mocy
po wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron, w
szczegOlnosci postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych i kary za odstgpienie od
Umowy, gwarancji oraz rekojmi, a takze rozstrzygania spordw przez Staty Sad Arbitrazowy
przy Okregowej Izbie Radcédw Prawnych w Gdansku.

14. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg byc¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktorej mowa § 7 ust. 1 Umowy.
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§11.
Pierwszenstwo dokumentow.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdéw interpretacji
dokumenty bedg miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom I. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:
a) projekt budowlany,
b) projekt wykonawczy,
c) przedmiar robot,
4, SWZ-Tom lll. STWIORB,
— Wwraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
5. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
6. Inne dokumenty stanowigce cze$¢ Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.

Opracz niniejszej Umowy na jej tres¢ sktadajg sie:

1.
2.
3.

zatgcznik nr 1 - lista osdb, o jakiej mowa w rozdziale 20.3. IDW,
uszczegotowienie kosztorysu ofertowego,
rzeczowo — finansowy harmonogram Robét.

§13.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporéw. Postanowienia koricowe.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robdt nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zgdania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkédw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom I. SWZ.

. Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej

ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu, Strony wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow
Prawnych w Gdansku (zwany dalej ,Sadem Arbitrazowym”), jako wytacznie witasciwy
do ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie z Regulaminem
i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej lzbie Radcow
Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie do postanowien art. 2
§ 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcow Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy przeprowadzi rozprawe w celu
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przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowoddw na ich poparcie.

. Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym do jej
zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks postepowania
cywilnego.

. Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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ZAtACZNIK NR 1

do Umowy nr z dnia
na robote budowlang pn. ,Przebudowa budynku Urzedu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdanskim.
Czes¢ 1: roboty budowalne”

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Lp.| Czynnosci Nazwisko i Imie| Zatrudniony przez
Wykonawce/
Podwykonawce

1. | Dziat: Roboty budowlane |

Czynnoéci zwigzane z wykonaniem posadzki - HOL WEJSCIOWY
Czynnoéci zwigzane z wykonaniem $cian - HOL WEJSCIOWY
Czynnosci zwigzane z wykonaniem sufitu - HOL WEJSCIOWY
Czynnosci zwigzane z wykonaniem zabuddw i wyposazenia —
HOL WEJSCIOWY

Czynnosci zwigzane z wykonaniem stolarki

Czynnos$ci zwigzane z wykonaniem posadzki - SALA OBRAD
Czynnosci zwigzane z wykonaniem $cian - SALA OBRAD
Czynnosci zwigzane z wykonaniem sufitu - SALA OBRAD
Czynnosci zwigzane z wykonaniem zabuddw i wyposazenia —
SALA OBRAD

2. | Dziat: Roboty budowlane Il

Czynnosci zwigzane z remontem piwnic

Czynnos$ci zwigzane z remontem parteru

Czynnosci zwigzane z przebudowa Sanitariatu na 2-gim pietrze
Czynnos$ci w zakresie wymiany wytazu na poddasze

Czynnosci zwigzane z przebudowg korytarza na 2-gim pietrze

3. | Dziat roboty sanitarne |

Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji
Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji
Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania

4. | Dziat roboty sanitarne Il

Czynnos$ci zwigzane z instalacjg centralnego ogrzewania
Czynnosci zwigzane z instalacjg kanalizacji sanitarnej
Czynnosci zwigzane z instalacjg wodociggowg
Czynnosci zwigzane z klimatyzacja

Czynnosci zwigzane z wentylacjg

5. | Dziat: Roboty elektryczne i teletechniczne

Czynnos$ci zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji
konferencyjnej - bezprzewodowej i kamer
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Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji nagtosnieniowej
Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji prezentacji video
w Sali posiedzen

Czynnosci zwigzane z wykonaniem instalacji prezentacji
video w holu wejsciowym

Dziat: Roboty elektryczne

Czynnosci zwigzane z instalacjg elektryczng wewnetrzng
Czynnosci zwigzane z siecig strukturalng kat.6
Czynnosci zwigzane z systemami towarzyszgcymi
Czynnosci zwigzane z korytami kablowymi

Dziat: Roboty SSP
Czynnosci zwigzane z instalacjg SSP

Dziat: Wyposazenie
Czynnosci zwigzane z wyposazeniem

Miejscowos¢ i data

Nazwa i adres
Wykonawcy/Petnomocnika

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie

Podpis osoby
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