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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są warunki ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją inwestycji pn.:  Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem 
retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obręb Szydłów, gm. Tułowice 
Jeżeli w specyfikacji technicznej ST, w punkcie dotyczącym warunków wykonania robót nie podano 
sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, należy wykonać ją zgodnie z niniejszymi 
wymaganiami ogólnymi i dokumentacją projektową. 

Specyfikacje materiałowe opracowano w oparciu o urządzenia i materiały przykładowych 
producentów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej dla celów sporządzenia projektów 
wykonawczych. Zgodnie z obowiązującym prawem można stosować materiały i urządzenia innych 
producentów pod warunkiem, że będą one spełniać wymagania, określone w specyfikacjach 
technicznych i dokumentacji projektowej lub je przewyższać. Za wszelkie zmiany wprowadzone do 
rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania całości robót opisanych 
w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych, objętych specyfikacjami technicznymi. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) dla robót budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem robót przy budowie obiektów wyszczególnionych w pkt 1.1.W ramach 
inwestycji należy wykonać : 
a) Budowa kanalizacji deszczowej     
b) Budowa stawu retencyjnego     
c) Przebudowa rowu      
            
      

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej określenia należy rozumieć jako: 

 obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową z niezbędnymi 
urządzeniami i instalacjami, 

 tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub do rozbiórki a także obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem jak barakowóz, 
kontener itp., 

 budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
 roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego, 
 urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
 teren budowy – przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
 prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający                    

z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
 pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy, 
 dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym  projektem budowlanym 

oraz dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, dziennik montażu, 
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 dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, 

 wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową, 

 droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu, 

 dziennik budowy – zeszyt  z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących                    
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń  i innej korespondencji technicznej pomiędzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą                                   
i Projektantem, 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona i upoważniona przez Wykonawca do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

 księga obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

 laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

 materiały – wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również tworzywa niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; materiały 
muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

 odpowiednia (bliskość) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli nie zostały one określone, to  z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

 niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju                       
w osi obiektu, 

 polecenie Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) – wszystkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) w formie ustnej bądź pisemnej, 
dotyczące sposobu  realizacji lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem dokumentacji 
projektowej, 

 rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy, 

 przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem  i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, 

 rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary i charakterystykę 
obiektu, który jest przedmiotem robót, 

 etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

 ustalenia techniczne -  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych                                   
i specyfikacjach  technicznych, 

 przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

 przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, rurociąg, rów, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 



ST 00 WARUNKI OGÓLNE 

8 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót objętych Umową zgodnie z Ustawą Prawo 
budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy. Odpowiedzialny jest za jakość 
wykonanych robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inżyniera Kontaktu) dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek 
personelowi obsługi. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi, muszą uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru lub Przedstawiciela Zamawiającego. 
W tym celu Wykonawca będzie występował pisemnie. Pisma te powinny być przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót można będzie 
przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i po uzgodnieniu terminu ich 
realizacji. 

W projekcie organizacji robót Wykonawca określi terminy i sposób realizacji robót, ingerujących 
w czynne układy technologiczne. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik 
Budowy, dwa egzemplarze pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji 
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne 
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę lub znajdującego 
się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pełnomocnictw koniecznych do 
realizacji przedmiotu umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać dane niezbędne do wystawienia 
pełnomocnictw oraz wskazywać cele, którym mają one służyć. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  
 

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia,                                  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
 
 Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
Wykonawca winien otrzymać od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Przywołane w dokumentacji projektowej  materiały i urządzenia wymienionych z nazwy 

producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń zamiennych jest możliwe pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 
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Nadzór Autorski       
 
Nadzór Autorski będzie prowadzony przez Projektanta i będzie obejmował: 
 bieżącą współpracę z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą przy poszczególnych etapach 

realizacji robót budowlanych,  
 uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 
 opiniowanie dokumentacji dla rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Wykonawcę lub  

Inspektora Nadzoru,  
 weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę,  
 analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót pomocniczych, 

dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na rozwiązania robót stałych,  
 udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach. 

 
Z uwagi na w/w czynności - wymagane jest ustanowienie stałego nadzoru autorskiego na terenie 

budowy. 
 

Rysunki Wykonawcy  
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacją projektową i innymi informacjami zawartymi                       

w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane  i 
inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych  w Kontrakcie. 
Wykonawca może składać  te  informacje  kolejno  w  częściach, ale każda przedłożona część musi  
być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione 
jednostki niezależnie od całości projektu.     

 
Rysunki przyjęte przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 
7 dni od daty ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, 
dokumentacji i innych danych powinien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotycząca 
konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli jest to 
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości 
kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.         

 
Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie 
wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie 
później niż 14 przed datą przekazania. 

 
Organizacja ruchu 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu, a następnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go z 
odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz Policją. W szczególności dla dróg 
tymczasowych i obszarów przeznaczonych dla sprzętu Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy 
uzgodnienia te powinny zawierać również szczegółowe opisy obecnego stanu posesji (potwierdzone 
przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez 
Wykonawcę środki ochronne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do wykonania przez 
Wykonawcę po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu 
publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczęcia budowy do jej 
zakończenia. Wykonawca powinien zapewnić dojazd do posesji położonej w pobliżu placu budowy 
przez cały czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektów organizacji ruchu Wykonawca 
powinien przestrzegać następujących wymagań: 

 należy zapewnić przynajmniej jeden pas ruchu w każdym kierunku na istniejących jezdniach 
dróg przez cały czas trwania budowy, 
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 przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazd do i z placów budowy oraz do 
posesji położonych w pobliżu placu budowy, 

 Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe 
urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizację 
świetlną, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego; 
Wykonawca musi zapewnić dobrą widoczność tych urządzeń przez cały czas, 
zwłaszcza w nocy, 

 tymczasowe objazdy należy usunąć, gdy nie są one dłużej potrzebne, a teren 
przywrócić do stanu pierwotnego. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 
wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnienia, 
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży je w trzech 
kopiach do akceptacji Inżyniera. 
 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje gradacja ważności 
dokumentów, zapisana w postanowieniach kontraktu. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany 
te muszą być zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego oraz zostać uwidocznione 
w dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Jeżeli wprowadzone zmiany w jednej branży 
projektowej będą miały wpływ na pozostałe, należy dokonać stosownej aktualizacji w sposób 
kompleksowy, zapewniający spójność całej dokumentacji wykonawczej. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to 
Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczególnymi kontraktu. 

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały realizacji robót. Koszty 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być  włączone przez 
Wykonawcę w ogólny koszt realizacji inwestycji. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  
 

A. Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
niezbędne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– utrzymywania terenu budowy i wykopów nie zalanych wodą gruntową lub opadową 
– podejmowania uzasadnionych działań mających na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokół 

niego przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
– będzie unikać uciążliwości dla osób trzecich, wynikających z zanieczyszczenia powietrza, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
– lokalizację baz, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
– stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych, powietrza i ziemi; opłaty za te działania są wliczone w cenę kontraktową; opłaty i kary za 
przekroczenie norm dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

– zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania 
robót Wykonawca będzie w szczególności stosować się do: 
 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 
 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) 

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 
 Ustawy 14 grudnia o odpadach - (Dziennik Ustaw 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami i aktami 

wykonawczymi); Wykonawca jest, w myśl ustawy, wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy – w związku z tym ciąży na nim obowiązek prawidłowego 
zagospodarowania odpadów, tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w 
miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, 
zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 826) 

B. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych stosowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę organów administracji państwowej na użycie tych materiałów. 
C. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną przez 
Wykonawcę ujęte w cenie kontraktowej. 
– Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnej ustawy o odpadach. 
– Przy realizacji robót odpadami są : urobek nadmierny z wykopów oraz materiały pochodzące 

z rozbiórki (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania). 
– Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów wg aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów i podda odzyskowi lub wywiezie 
na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

– Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi protokół demontażu złomu, podpisany 
przez Inżyniera i przedstawiciela Użytkownika, na podstawie którego złom zostanie przekazany do 
magazynu Użytkownika i zostanie spisany protokół przekazania złomu. 
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– Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie 
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do magazynu 
Użytkownika oraz rozładuje we wskazanym miejscu. 

– Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie 
znajdzie składowisko odpadów dla tych materiałów. Do Wykonawcy należy obowiązek zawarcia 
umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Wykonawca dołączy 
dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów odbioru 
częściowego. 

– Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego użycia) powinny być 
zdane w miejsca wskazane przez administratorów tych dróg. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie stosował się do 
wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą na terenie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
odpowiednio, w sposób wyraźny i widoczny, oznaczyć teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej 
komunikacji pieszej i kołowej w sposób umożliwiający w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego 
szybką ewakuację i dojazd służbom ratowniczym. 
 W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wykonawcę prac pożarowo - 
niebezpiecznych, rozumianych jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji 
zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami (takich jak prace remontowo-
budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do 
niego terenie, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych lub palnych elementów konstrukcyjnych 
budynku lub prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i płynów palnych lub prace prowadzone 
w strefach zagrożonych wybuchem, np. w miejscach, w których prowadzone były wcześniej prace 
z użyciem gazów, cieczy lub płynów palnych) przed przystąpieniem do ich realizacji, zobowiązany jest 
do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu Zamawiającego, wydaje Kierownik 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego, na terenie którego realizowane mają być powyższe prace. 
 Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji kontraktu muszą przejść szkolenie z zakresu 
znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu                       

i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. Wykonawca na podstawie 
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informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia terenu, powinien przed 
rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia  do robót w pobliżu tych urządzeń bądź zamiarze 
ich przełożeniu Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte 
na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.8. Ograniczenie obciążenia od osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Specjalne zezwolenia na użycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
spowodowanych ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów  o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących nawierzchniach w obrębie Placu Budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzętu 
budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności winien zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

Wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie działań, 
zapewniających przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ. 
 Personel Zamawiającego oraz Inżynier ma prawo żądać w każdym czasie, w szczególności 
przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych, informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników i 
przedstawienia i innych informacji dotyczących zabezpieczenia bhp. Personel Zamawiającego oraz 
Inżyniera ma prawo żądać wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikających z postępu robót 
budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowień Planu BIOZ i instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone są roboty jednocześnie przez Wykonawcę 
oraz jego Podwykonawców, wówczas zobowiązani są oni do współdziałania w zakresie bhp przy 
prowadzeniu robót i na wypadek wystąpienia awarii. 
 Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia 
koordynatora ds. bhp, sprawującego nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych na terenie budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia 
Wykonawcy oraz poszczególnych Podwykonawców z odpowiedzialności formalnej ani z obowiązku 
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i uprawnionego nadzoru nad 
zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do prowadzenia 
rejestru zasad współdziałania Podwykonawców, zawierającego m.in. terminy rozpoczęcia i zakończenia 
prac przez poszczególnych Podwykonawców oraz charakterystyki wykonywanych prac jak i wszelkich 
zagrożeń, wynikających ze współpracy z poszczególnymi wykonawcami podczas realizacji zadań 
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budowy. Koordynator ds. bhp zobowiązany jest do okresowych kontroli stanu bezpieczeństwa bhp na 
terenie inwestycji, wydawania zaleceń i poleceń w tym zakresie, oraz okresowego raportowania 
Inżynierowi wyników tych kontroli. 
 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót                 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochronę 
i utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć te roboty nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokończenie 
jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za naprawienie wszelkich nieprawidłowości wykonania, które 
mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu 
(etapu) robót oraz po zakończeniu robót i likwidacji zaplecza Budowy. 

 Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza Terenem Budowy, koszty ochrony 
fizycznej oraz wszelkie inne koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod    i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile  w 
Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy 
Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane  zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm uprzednio powołanych  w 
dokumentach budowy.  

1.5.13. Wykopaliska archeologiczne 
Wykonawca ma zapewnić dostęp do placu budowy Służbom Archeologicznym zgodnie z 

poleceniami Inspektora Nadzoru dla umożliwienia przeprowadzenia badań archeologicznych. 
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1.5.14. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcie trenu dla celów robót 

poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.5.15. Zgodność z wymaganiami zezwoleń i decyzji 
Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na własny koszt od  odpowiednich  

instytucji.  Zezwolenia  te  obejmują  zezwolenia  na  organizację ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, 
zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót, na zmianę położenia urządzeń 
użyteczności publicznych, itd. W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia  i 
zakończenia robót. W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń użyteczności 
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia i 
decyzje dla wykonania poszczególnych odcinków robót.  Wykonawca powinien stosować się do 
wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. 
Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badań i kontroli, które jednak 
nie zwalniają Wykonawcy z  odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

1.5.16. Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzewów. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca 
zutylizuje na własny koszt.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 
prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 
 Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich znajdujących 
się w pasie robót drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewów, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta 
będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować muszą uzyskać aprobatę Inspektora 

Nadzoru. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w : 
– art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami) 
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, 
z późniejszymi zmianami) 
 Wykaz dokumentów dopuszczających do stosowania poszczególne materiały powinien być 
zgodny z obowiązującą Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 
 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania materiałów stosowanych w realizacji 
robót objętych kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041). Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów 
budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych 
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parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne 
równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych oraz 
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
niezbędne wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiału dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Użycie materiałów zamiennych nie 
będzie powodowało zmiany ceny jednostkowej materiałów, ustalonej w kontrakcie. 

2.3.  Materiały miejscowe 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie może eksploatować 
materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, 
odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania 
materiału miejscowego wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi 
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa 
wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład   z 
terenu wykopów formowane będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych             
w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów miejscowych 
zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt ich 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, co skutkuje nie przyjęciem i nie odebraniem robót i w końcowym efekcie nie zapłaceniem za 
wykonane roboty. 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych ST. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywani i 
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składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania  i 
składowania niż podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający przegląd 
stanu materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, po 
wcześniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów to będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz będzie miał wolny 
dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji budowy.  

3.  SPRZĘT 
Wykonawca ma obowiązek używania wyłącznie sprzętu, który nie ma niekorzystnego 

oddziaływania na jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Przy braku ustaleń w w/w dokumentach, rodzaj 
i typ sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować możliwość wykonania robót zgodnie 
z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji projektowej i przez Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  

Sprzęt Wykonawcy lub wynajęty musi być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do 
pracy. Musi spełniać wymagania norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania, jeśli są 
one wymagane przepisami.  

Jeżeli ST lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, 
Wykonawca przed jego użyciem powiadomi Inżyniera o swoim wyborze i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. Niedopuszczenie sprzętu do robót należy odnotować 
w dzienniku budowy. 

4.  TRANSPORT    
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i 
wydajność środków transportu  powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi rezerwowymi, środkami 
transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające tym wymaganiom i parametrom technicznym mogą być 
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez  właściwy zarząd drogi pod 
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warunkiem przywrócenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej 
konstrukcji. Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane ruchem jego środków transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowiązek sprawdzenia aktualności, na dzień prowadzenia 
robót map, wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
ma obowiązek uzyskania potwierdzenia ważności poszczególnych dokumentów formalnych.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2.  Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z 
interpretacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, łącznie z przygotowaniem i produkcją materiałów. Inspektor 
Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3.  Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych. Nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca jest zobowiązany do 
wykonania, utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
realizacji zamówienia. Roboty tymczasowe nie będą opłacane odrębnie. Do robót tymczasowych 
zalicza się : 
– drogi tymczasowe 
– roboty ziemne 
– odwodnienie wykopów 
– zabezpieczenie istniejących budowli 
– usuwanie awarii na  istniejącej infrastrukturze oraz ich skutków  
– inne roboty o podobnym charakterze 
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 Koszty organizacji terenu budowy, a w tym : organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 
i zapleczy oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót również należą w całości do Wykonawcy. 

5.4.  Roboty towarzyszące 
Roboty towarzyszące są to roboty nie zaliczone do robót tymczasowych, a niezbędne do 

wykonania robót podstawowych. Do robót tych należą : 
– obsługa geodezyjna 
– dokumentacja fotograficzna terenu 
– ekspertyzy i opracowania specjalistyczne 
– nadzory właścicieli istniejącego uzbrojenia 
– prace laboratoryjne i badawcze 
– kontrola powykonawcza 
– opracowanie dokumentacji powykonawczej 
 Roboty towarzyszące Wykonawca zorganizuje i wykona na własny koszt. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót. 
Zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentację 
powykonawczą. Wykonawca odpowiada za dokładne namierzenie i wytyczenie w terenie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego w pasie robót oraz wytyczenie projektowanych obiektów. Przy wyznaczaniu 
lokalizacji istniejącego uzbrojenia należy wspomagać się sprzętem do wykrywania uzbrojenia 
podziemnego. Następstwa błędów w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 Punkty odwzorowania sieci założonej przez geodetę będą zabezpieczone przez Wykonawcę, 
a w przypadku ich uszkodzenia zostaną założone ponownie na jego koszt. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie usunięcia punktów i będzie zobowiązany do ich przeniesienia. Zakres 
robót pomiarowych obejmuje w szczególności : 
– wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektów 
– zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót 
– wyznaczenie reperów roboczych  
– wykonanie pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót 
– sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
– odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych 

Do obowiązków Wykonawcy należy : 
– potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych dotyczących uzbrojenia podziemnego, 

dostarczonych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej  
– sprawdzenie szkiców wykonywanych przez geodetę 
– informowanie Inżyniera o błędach w tyczeniu obiektów i reperów roboczych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia, 
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
 Prace geologiczne powinny być wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz wymaganiami Zamawiającego. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości robót winien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 
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 organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem, 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, wniosków, 

proponowany sposób i formę przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
 część szczegółową dla każdego asortymentu robót opisującą: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 
 sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Zapewni 

odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt i urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek oraz badań materiałów i robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Inżynier ustali zakres kontroli, 
konieczny do zapewnienia wykonania robót zgodnie z kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm i wytycznych określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia będą mogły wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier wstrzyma użycie badanych 
materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostaną usunięte 
i zostanie stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.3.   Badanie materiałów 

6.3.1.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu  próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
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materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 

6.3.2.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego   w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3.3.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów ze źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. Koszty badań wykonanych przez niezależne laboratorium będą pokryte przez 
Wykonawcę, chyba że badane materiały/roboty wykażą zgodność z wymaganiami. W takim wypadku 
koszty te zostaną pokryte przez Zamawiającego. 

 

6.4. Atesty materiałów i urządzeń, certyfikaty, deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu, 

 posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST, 

 posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, 
 produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań; kopie wyników przeprowadzonych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie, 
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 Inspektor Nadzoru nie dopuści do robót maszyn i sprzętu nie posiadających ważnych, 
wymaganych legalizacji, 

 materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami z ST takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone, 

 

6.5.  Dokumenty budowy 

6.5.1.  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku 
Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do 
dziennika Budowy należy wpisywać: 

    datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości 

Robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i końcowych odbiorów 

robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem wykonawcy tych badań, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót,  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.5.2.  Księga Obmiaru.  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w ST 
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
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6.5.3.  Dokumenty badań 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.5.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 
    protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
    operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 korespondencję na budowie. 

6.5.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 

terenie budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót 
(WPR). 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inżynier jest 
zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia ze stanem faktycznym obmiarów przedstawianych przez 
Wykonawcę. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do kart obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, w razie 
występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 

7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów   
Zasady określania ilości robót podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w 

specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono inaczej, 
wszystkie pomiary długości wykonywane będą w poziomie w metrach. Do obliczenia objętości robót 
ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 
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na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone 
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być 
dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo  i 
dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla każdego typu 
używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, 
stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru nie podlega 
zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora 
Nadzoru, albo zaakceptowane przy określonej przez niego mniejszej objętości. Inspektor Nadzoru ma 
prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, że 
objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. Jeżeli zostało to uzgodnione na 
piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał rozliczony na podstawie objętości może być 
ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej 
stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości 
uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W przypadku elementów standaryzowanych takich 
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla których w ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę, to dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub 
masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w ST. Wszelkie 
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej lub ST.   

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez 
Wykonawcę w dobrym stanie podczas całego okresu trwania robót. 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 

ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że 
były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna 
wynosić 0,5 % używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną 
masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana 
waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa 
wszystkich ważonych materiałów z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli 
zostanie zredukowana o stwierdzony błąd pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 %. 

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku  

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy  robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w trakcie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
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przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny 
być w sposób zrozumiały i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny 
być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru lub w razie braku miejsca 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
    odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  i 
ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję   
i zasady odbioru podane w ST dotyczące danej części robót. 

8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.  Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie 
ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonuje odbioru robót, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót Komisja powinna zapoznać się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  W przypadku niewykonania wyznaczonych 
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robót poprawkowych lub uzupełniających oraz robót wykończeniowych  Komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwa, Komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami), 
 Specyfikacje Techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakości 

Robót, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wg ST i programem zabezpieczenia jakości, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 
 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie określone 
w dokumentacji projektowej i ST dla tej roboty. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

 robociznę bezpośrednią z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu, 
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 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy 
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
USTAWY (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118 
z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 

178 poz. 1380). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. 

zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 

poz. 150). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 204, poz. 

2086). 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2005r. Nr 

240 poz. 2027) 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r.  poz. 1566 z póżn. zm.) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243) 
  Ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94) 

ROZPORZĄDZENIA (aktualne w dniu wykonywania robót i czynności związanych) : 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 
poz. 1126) 

 Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr 178 poz. 1745, z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263) 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, 
z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 
198, poz.2041 z późn. zmianami). 

 
 

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE 
 Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót, 
 Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990), 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 
 

Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 

ST – 01 

ROBOTY POMIAROWE I PRACE 
GEODEZYJNE 

 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45111200-0– Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

 

 

 

Nazwa Projektu : 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 
obręb Szydłów, gm. Tułowice 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                             
i odbioru robót w zakresie robót pomiarowych i prac geodezyjnych, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 
71/2; 70 a.m.5 obręb Szydłów, gm. Tułowice. 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną ST-01 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na 

robotach pomiarowych i pracach geodezyjnych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w 
Dokumentacji Projektowej. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 
 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z ODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej 

na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana przez 
geodetę uprawnionego i powinna zawierać: 
 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na 

przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych). 

 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten ma 
być uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. Częścią tego 
protokołu będą dokumenty opisane w punkcie powyżej. 

 Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z ODGiK inwentaryzacji osnowy 
geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na 
przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały 
zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na podstawie opisów topograficznych) 
oraz pkt. osnowy geodezyjnej zniszczone przez wykonawcę. 

 Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma być 
uzgodniony i podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

 
W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

 wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
obiektów i tras, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do 

celów projektowych, 
 podać aktualny stan władania na mapach (nr działek) 
 dołączyć odbitki map ewidencyjnych 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 punkty główne trasy i obiektów inżynierskich - punkty załamania, punkty kierunkowe, obrysy, 

krawędzie, osie trasy, oraz początkowy i końcowy punkt trasy, repery, osnowa wysokościowa, 
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 pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w  ST – 00  "Warunki ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00 "Warunki ogólne". Wykonawca robót 

odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST                       
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY    

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
   Ogólne wymagania dotyczące materiałów, podano w ST – 00 "Warunki ogólne". 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla 

dróg.  

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 "Warunki ogólne". 

 

3.2.  Sprzęt pomiarowy     
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki i łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

Stosowany sprzęt do robót pomiarowych przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST – 00 "Warunki ogólne". 

 

4.2.  Transport sprzętu i materiałów    
   
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST – 00 "Warunki ogólne". 
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5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, który zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne, krawędzie, 
załamania i obrysy geometryczne obiektów oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 
Wykonawcy szkic wytyczenia oraz wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno 
być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru 
o wszelkich błędach  w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej 
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą 
być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające     
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów  
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery 
robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie                          
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone                            
w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
Wyznaczenie punktów głównych, osi tras, krawędzi, załamań budowli wykonać należy w oparciu               
o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 
geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osiach budowli nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne na osiach 
krawędziach i załamaniach wyznaczyć należy z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie prace realizacyjne należy wykonywać w oparciu                               
o geodezyjnie wyznaczone elementy geometryczne budowli. Poszczególne elementy geometryczne 
budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane w sposób umożliwiający operatywne ich 
wykorzystanie podczas realizacji budowli. Ze względu na rodzaj robót i transport technologiczny 
geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych 



ST 01 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

 

34 

 

odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażoną na zniszczenie                                   
i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  

5.4.  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu 
nasypów i wykopów w przekrojach, wyznaczenia odsadzek, nachyleń itp., zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót            
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów  i wykopów należy 
stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów                              
o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 "Warunki ogólne".  

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem terenu, przekrojów poprzecznych, 

załamań i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych                            
w instrukcjach i wytycznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

6.3.  Sprawdzanie robot pomiarowych 
Sprawdzenie robót pomiarowych polegać winno na: sprawdzaniu niwelatorem roboczych punktów 

wysokościowych, sprawdzaniu taśmą i szablonem z poziomicą miejsc załamań, osi, krawędzi                          
w miejscach budzących wątpliwości. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 "Warunki ogólne".  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00"Warunki ogólne". 

8.2.  Sposób odbioru robót  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem budowli w terenie następuje na podstawie szkiców                       

i dzienników geodezyjnych i operatów obsługi realizacyjnej, które Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00 "Warunki ogólne". Płatność za 

jednostkę obmiaru dla robót geodezyjnych ustaloną na etapie przetargu przyjmować należy na 
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podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową cena za 
roboty związane z powierzchniowymi robotami ziemnymi obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie pomiarów dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem,  
 oznakowanie punktów ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 wyznaczenie i wytyczenie przekrojów poprzecznych i podłużnych, z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Instrukcja Techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                               

i Kartografii, Warszawa 1979. 
 Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978                  
 Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.3. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 
Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów. 
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Słownika Zamówień (CPV) : 
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 

obręb Szydłów, gm. Tułowice 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych, związanych z realizacją inwestycji pn.:  Budowa 
sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obręb 
Szydłów, gm. Tułowice 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikację techniczną ST-03, jako część Dokumentów Przetargowych   i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na przygotowaniu terenu inwestycji do wykonania robót ziemnych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z opróżnieniem zbiornika z wody oraz wykonaniem dróg technologicznych 
W zakresie rzeczowym robót związanych z robotami rozbiórkowymi należy wykonać: 
 Usunięcie karpin i zakrzaczeń, 
 Rozebranie nawierzchni jezdni 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót przygotowawczych Wykonawca 
wskaże urządzenia przydatne do dalszego użycia, które zaakceptuje Inżynier. 
Wszystkie roboty  wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, ST                  
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
W przypadkach szczególnych Inżynier na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 
technologii robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót przygotowawczych powinien być zgodny z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej i wymaganiami Specyfikacji  Technicznej. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00. 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanie odpadów, 
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiały, które 
zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone  roboty. 
Rozbiórkę nawierzchni bitumicznej jezdni prowadzić mechanicznie z wykorzystaniem sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Z materiałem z robiórki postępować zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

5.2. Usunięcie karpin i zakrzaczeń 
Roboty związane z usunięciem karpin i wykarczowaniem krzaków obejmują wycięcie krzaków 

i wywiezienie karpiny poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie i zagęszczenie dołów po 
wykarczowaniu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Pnie drzew i krzaków, znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 
wyjątkiem miejsc w obrębie wykonania nasypów. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być 
ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnie terenu na powierzchni płaskiej oraz ścięte równo z 
terenem w rejonie skarp.  

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

Sprawdzeniu  podlega zgodność sposobu prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórkowych z 
zaakceptowaną przez  Inżyniera technologią i  organizacją robót. 
Kontrola jakości robót obejmuje wizualną ocenę kompletności wykonanych robót  oraz sprawdzenie  
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz zgodność 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi przepisami. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Cena obejmuje ilość prac rozbiórkowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w  trakcie 
prowadzenia  robót. W  cenę  należy  wliczyć  koszt  składowania gruzu oraz koszt przywozu 
materiałów  do  ponownego użytku.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zakres robót objętych niniejsza specyfikacją jest wykazany w przedmiarze robót. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiorowi podlega wykonanie robót przewidzianych Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
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W  przypadku  stwierdzenia  usterek  ustalony zostaje zakres wykonania robót  poprawkowych, które 
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inżynierem.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót nawierzchni obejmuje między innymi: 

 wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą ST, 
 dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu i oznakowania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, 
 wykonanie robót przygotowawczych, zasadniczych i końcowych, 
 dla  materiałów  zakwalifikowanych  przez  Inżyniera  do  wykorzystania- oczyszczenie, 

załadunek i odwóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego wskazane  przez  
Inżyniera, 

 dla pozostałych  materiałów stanowiących własność  Wykonawcy – załadunek  i odwóz na  
wysypisko wraz  z  kosztami  utylizacji,     

 wykonanie  wszystkich niezbędnych pomiarów prób i sprawdzeń, 
 oznakowanie  miejsca robót i jego  utrzymanie, 
 opłatę za składowanie odpadów z budowy- remontu i przebudowy dróg, gruntu i ziemi   z 

wykopów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
b) Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w 

tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 
c) BN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
d) BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
e) BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
f) Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 

 
Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów. 
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1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                           

i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obręb Szydłów, gm. Tułowice 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną ST-01.00.00, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych 

ujętych w pkt.1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych dla obiektów 

ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach projektu i obejmują: 
w zakresie kanalizacji deszczowej: 

 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; 
 Wykopy kontrolne w celu inwentaryzacji podziemnych sieci istniejących; 
 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli, sieci gazowych i wodociągowych na czas wykonania 

sieci kanalizacyjnej oraz założenie rur osłonowych w trasie projektowanej kanalizacji; 
 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli, sieci gazowych i wodociągowych po wykonaniu sieci 

kanalizacyjnej; 
 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zabezpieczenia z rur 

osłonowych w trasie projektowanej kanalizacji; 
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi; 
 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych; 
 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych; 
 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; 
 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w ziemi uprzednio zmag. w hałdach              

z transportem urobku-  odwóz na wysypisko lub hałdy rezerwowe; 
 Wykopy jamiste pod studnie kanalizacyjne; 
 Ręczne zasypanie wnęk wykopów z ubiciem przy studniach; 
 Mechaniczne zasypanie wykopów po wykonaniu robót montażowych na sieci kanalizacyjnej; 
 Zagęszczenie gruntu po zasypaniu koparkami wykopów kanalizacji deszczowej; 
 Załadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko lub hałdy rezerwowe; 
 Wykonanie podsypki i obsypki wraz z zagęszczeniem; 
 Wyrównanie powierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych w trasie rurociągów; 
 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - humus wcześniej usunięty                

i złożony na odkładzie; 
 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem; 

w zakresie przebudowy rowu: 
 Przemieszczenie gruntu wydobytego z wykopu i dostarczenie w obręb robót do zasypania 

istniejącego rowu (wykonania zasypania rowu); 
 Wykonanie zasypania rowu mechanicznie koparkami; 
 Formowanie i zagęszczenie gruntu; 
 Załadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko;   
 Rozścielenie warstwy humusu na powierzchni rowu po likwidacji; 

w zakresie budowy stawu retencyjnego: 
 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; 
 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi; 
 Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi; 
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 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w ziemi uprzednio zmag. w hałdach              
z transportem urobku-  odwóz na wysypisko lub hałdy rezerwowe; 

 Załadunek nadmiaru gruntu i transport na wysypisko lub hałdy rezerwowe; 
 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - humus wcześniej usunięty                

i złożony na odkładzie; 
 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i 

przepisami techniczno-budowlanymi. 
Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne liniowe dla fundamentów lub liniowe dla urządzeń 
instalacji podziemnych, 
Zasyp.  Wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych, 
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny.  
Wykopy obiektowe. Wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
Nasypy.  Użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo 
zagęszczony, 
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Plantowanie terenu.  Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m, 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

Pal szalunkowy. Element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 
łączącym (brus, grodzica), 
Ścianka szczelna. Ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), zagłębionych w 
grunt ściśle jeden obok drugiego.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera. 

2.   MATERIAŁY  
Wymagania ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Do 

wykonania robót ziemnych stosuje się następujące materiały : 
A. Materiały wbudowane : 

– piasek na podsypkę, warstwę ochronną i do zasypki - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

– pospółka do zasypki – wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

– rury osłonowe dwudzielne Ø110 mm do zabezpieczenia kabli 
– woda, która powinna spełniać warunki podane w normie PN-88/B-32250. Jeżeli woda 

pochodzić będzie z sieci wodociągowej komunalnej, badania sprawdzające nie będą 
wymagane. Przy korzystaniu z innych wód Wykonawca winien przeprowadzić badania 
sprawdzające zgodność właściwości wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej 
zanieczyszczenia przewidzieć dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę czystą. W przypadku 
każdorazowej zmiany źródła zaopatrzenia w wodę należy wykonać badania sprawdzające. 
Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej zapach - woda nie powinna 
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wydzielać zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawierać zawiesiny (kłaczków), 
kwasowość wody pH powinna być nie mniejsza niż 4. 

– nasiona traw, azofoska; 
– żwir uziarnienie 2-8 mm. 

B. Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu robót) : 
– boksy szalunkowe do wykopów liniowych 
– szalunki typowe do wykopów punktowych 
– szalunki rozparte z wyprasek stalowych 
– krawędziaki, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe dla zabezpieczenia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty z wykopów powinny być wywiezione przez wykonawcę. Zapewnienie terenu na 

składowanie należy do obowiązków Wykonawcy. Grunt do zasypki wykopów powinien być dowieziony z 
zewnątrz (pełna wymiana gruntu zasypki w profilu – grunt z zakupu), o składzie i właściwościach 
umożliwiających osiągnięcie wymaganych zagęszczeń. W przypadku natrafienia na grunty przydatne 
do zasypki (grunty piaszczyste) zgodę na zabudowanie podejmuje inżynier w oparciu o stosowne 
badania wskazujące na umożliwienie zagęszczenia do wartości I=0,98.Grunty przydatne do robót 
związanych z budową kanalizacji mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 
Inżyniera. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypek, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
miejsce składowania. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Materiały składowane będą 
w obrębie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.   SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Sprzęt do robót 

ziemnych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność jednostek 
sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami, określonymi w dokumentacji 
projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera, w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. 
 Roboty przygotowawcze związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym wykopów     
i projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
 Do wykonania robót ziemnych należy stosować: koparki podsiębierne, koparki gąsienicowe, 
ładowarki przedsiębierne, spycharki, ubijak spalinowy i samochody samowyładowcze – w ilości i o 
pojemnościach, dostosowanych do miejscowych warunków terenowych i dopuszczalnego obciążenia 
dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót, gwarantujących terminowe wykonanie robót.  

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
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 4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 00.00.00. Masy ziemne 

przewidziane do przemieszczenia transportowane będą częściowo po drogach utwardzonych                                 
i częściowo po drogach nieutwardzonych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie              
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartość wyszczególnioną w dokumentacji projektowej nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 00.00.00. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny 
być wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robót budowlanych. 

5.1.1. Czynności poprzedzające wykonanie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w szczególności : 

– zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących sieci 
wodociągowych, lokalizacją uzbrojenia podziemnego 

– zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na mapach 
– uzgodnić protokolarnie z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót 
– wykonać dokumentację fotograficzną terenu robót 
– na trasach projektowanych przewodów wykonać przekopy kontrolne w celu : 

-zinwentaryzowania lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych biegnących 
równolegle lub krzyżujących się z wykopem 
-określenia rzeczywistych lokalizacji lub głębokości posadowienia innych obiektów budowlanych, 
np. fundamentów torów suwnicy co umożliwi właściwe zabezpieczenia przewodów lub innych 
obiektów przed uszkodzeniem lub będzie podstawą do ewentualnego skorygowania 
projektowanych rozwiązań 
- ustalenia występujących w danym czasie rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w celu 
uzyskania danych do skutecznego prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem wykopów            
i ich skutecznym odwodnieniu umożliwiającym budowę kanałów. 

– ustalić miejsce terenu budowy 
– ustalić miejsce składowania urobku 
– ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową  
– teren wykopów skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczyć w terenie 

osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, węzłów 
montażowych i armatury 

– dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych 
– repery robocze nawiązać do reperów sieci państwowej 
– zabezpieczyć teren prac przed osobami postronnymi 
– wprowadzić organizację ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem 
– powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, ustalić 

sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewnić ich nadzór nad robotami 
– przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie ziemi roślinnej (humusu) poza pas robót, 

usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych istniejących 
obiektów lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych. 
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5.1.2. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki winny być prowadzone w ilości i wyznaczonym rozmiarze, wynikających 

z Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materiały powinny być usunięte i wywiezione do 
miejsca ich utylizacji. Materiały przydatne do ponownego wbudowania należy oczyścić i złożyć na 
tymczasowym składowisku. Przydatność materiałów do ponownego ich wbudowania w ramach 
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna być na bieżąco uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. 
Zakres i sposób rozbiórki konstrukcji istniejących nawierzchni utwardzonych dróg i placów winien być 
uzgadniany na bieżąco z Zarządcą dróg w obecności Inspektorem Nadzoru. Rozpoczęcie robót 
rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego 
na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Roboty 
rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym 
z zachowaniem ostrożności. Rozbiórkę nawierzchni wykonać schodkowo, z rozdziałem na warstwy 
podbudowy i nawierzchni. Roboty wykonywać po uprzednim nacięciu nawierzchni jezdni. Elementy 
zabudowy pasa drogowego, nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz z rozbiórki powinien być usunięty przez Wykonawcę z terenu budowy oraz zutylizowany,               
w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót.  
 Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni lub podbudowy obejmują usunięcie z pasa robót 
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Materiały z rozbiórki, zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania 
Wykonawca oczyści, posortuje i złoży na tymczasowe składowisko lub, w zależności od stanowiska 
Zarządcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. 
 Roboty rozbiórkowe elementów ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa robót wszystkich 
elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub poleceniem Inspektora Nadzoru. Materiały 
zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, 
posortuje i złoży na tymczasowe składowisko. Pozostałe materiały Wykonawca usunie z terenu budowy 
i zutylizuje, w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót. 
 Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane 
z dokładnością do ±5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Szerokość wykopu 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10cm. Po wykonaniu wykopu lub w 
czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzać rodzaj gruntu, czy odpowiada 
wymogom dla posadowienia obiektu. 

5.1.3.  Wykonanie wykopów pod obiekty liniowe  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00.00.00 Wykopy należy 

wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykonywane będą wykopy liniowe 
i obiektowe, pionowe, o ścianach umocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopów liniowych 
dostosować do średnicy przewodów i głębokości ich posadowienia. Wykopy dla studzienek dostosować 
do ich średnic. W każdym przypadku należy zachować minimalne szerokości przestrzeni roboczych 
pomiędzy ścianami szalunków i ścianami rur i studzienek. Wykopy odsłaniające istniejące uzbrojenie 
wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością. Wyjście po drabinie z wykopu powinno być wykonane 
z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m.  
 Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prace ziemne wykonywane będą ręcznie, pod 
nadzorem właścicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone będą typowymi boksami szalunkowymi, 
szalunkami do wykopów lub wypraskami stalowymi. Wielkość szalunków musi być dostosowana do 
wymiarów wykopów.  
 Wykop rozpoczynać należy od najniższego punktu tj. od odbiornika i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału, w taki sposób, aby zapewnić możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 
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 W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
(nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach ca co 30m) umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników ustawić należy 
zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Dno wykopu wykonywanego ręcznie należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o około 5cm a przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie – o około 15cm wyższym od projektowanej rzędnej posadowienia kanału lub obiektu. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza się wykorzystanie 
gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań tego gruntu 
i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego wbudowania i możliwości 
uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach.  Powyższe podlega procedurze 
kontraktowej zatwierdzenia materiału przez Inżyniera. 
Wszystkie wykopy do wysokości 0,3m ponad wierzch rury zasypać i zagęścić warstwami grubości 20cm 
do min. 95% Proctora. Pozostałą część zasypki wykonać: 
 w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, z zagęszczeniem Is=0,98 
 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,98 
 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość jej posadowienia zabezpieczyć ją należy przed osiadaniem 
i odkształceniem. W trakcie prowadzenia robót odwadniających należy prowadzić monitoring budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy. 
 Po zasypaniu wykopów odtworzyć stan pierwotny terenu: rozplantować warstwę humusu, 
odbudować rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsiać trawą. Rozbiórkę i odbudowę 
nawierzchni wykonać zgodnie ze specyfikacją części drogowej. 
 Tolerancja  dla  rzędnych  dna  wykopu  nie  powinna  przekraczać  + 3 cm  dla  gruntów  
zwięzłych, + 5 cm dla  gruntów  wymagających  wzmocnienia. Natomiast  tolerancja szerokości wykopu  
wynosi + 5 cm. Wykopy dla potrzeb obiektów składowiska przewiduje się przy użyciu sprzętu 
mechanicznego a w szczególności: 

 wykopy przy formowaniu obiektów:  
- koparka podsiębierna gąsienicowa o pojemności 0,60 m3, 
- koparka zgarniakowa gąsienicowa o pojemności 0,60 m3, 
- koparka zgarniakowa gąsienicowa o pojemności 0,25 m3, 
- spycharka gąsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM, 

 przemieszczania gruntów: 
- spycharka gąsienicowa o mocy 75 KM i 100 KM, 

 transport gruntów : 
- samochody samowyładowcze 5,0 – 10,0 Mg, 

5.1.4.  Wykonanie wykopów sposobem ręcznym 
Zakres robót ziemnych (wykopów) wykonywanych sposobem ręcznym obejmuje roboty 

pomocnicze i wykończeniowe przy robotach wykonywanych sprzętem mechanicznym. 

5.1.5.  Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów miejscowych i nie może eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan 
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez 
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania materiału miejscowego wybranego przez 
Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, 
zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody 
eksploatacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                            
i jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa wszystkie koszty związane                            
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów formowane 
będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie materiały 
pozyskane z wykopów z miejsc wskazanych w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja 
źródeł materiałów miejscowych zgodna będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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 5.1.6. Obudowa ścian wykopu 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt zabezpieczenia wykopów na 
czas prowadzenia robót, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę istniejących obiektów. Wykopy 
mogą być zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do wykopów punktowych  lub 
grodziami stalowymi rozpartymi ramami z kształtowników stalowych. Wielkość szalunków musi być 
dostosowana do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie ścian wykopu należy wykonywać jednocześnie z 
odspajaniem gruntu i wydobywaniem urobku. Należy przestrzegać, aby : 

 górne krawędzie szalunku wystawały na wysokość 15 cm ponad teren 
 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem 
 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie  
 nie pozostawiać wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych 

 Niezależnie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych ścian wykopów, Wykonawca 
zobowiązany jest do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi 
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia ścian wykopów, w zależności od panujących w danej strefie 
realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowo - wodnych oraz w zależności od przyjętego 
przez Wykonawcę sposobu odwodnienia wykopu. 
 Na etapie składania oferty Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów ryzyko konieczności zastosowania sposobów zabezpieczenia pionowych ścian wykopów, 
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. płytowo-rozporowym, wypraskami, ściankami szczelnymi 
(grodzicami) lub innym rodzajem obudowy.  

5.1.7. Odwodnienie terenu objętego robotami ziemnymi 
 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek wykonywania 
robót ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników naturalnych 
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.1.8.  Odwodnienie wykopów 
 Na odcinkach sieci posadowionych poniżej poziomu wody gruntowej konieczne jest 
odwadnianie wykopów. Wykonawca powinien opracować projekt odwodnienia i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 Niezależnie od wytycznych projektowych odwadniania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest 
do ciągłego prowadzenia badań gruntowo-wodnych, na podstawie których sporządzi lub zaktualizuje 
projekty odwadniania wykopów, w zależności od panujących w danej strefie realizacji robót ziemnych 
warunków, zarówno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalność, stopień 
nawodnienia) jak i wodnych (poziom zwierciadła wód gruntowych, głębokość wykopu). 
 Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopów w gruntach nawodnionych, winien 
skalkulować ryzyko i przewidzieć skuteczne odwodnienie wykopów, pozwalające obniżyć poziom wód 
gruntowych min. 50cm poniżej projektowanej rzędnej posadowienia obiektów oraz odprowadzenie wody 
do odbiorników – na czas realizacji robót montażowych i zasypki wykopów. Projektowany przez 
Wykonawcę sposób odwodnienia wykopów winien uwzględniać wpływ zastosowanego systemu 
obniżania zwierciadła wody na zachowanie nośności podłoża pod fundamentami przyległych obiektów 
budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie sąsiadujących z terenem budowy obiektów budowlanych 
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z powodu nieprawidłowego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawidłowego prowadzenia 
robót odwodnieniowych odpowiada Wykonawca.  
 Roboty odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem hydrogeologa. 
 Na etapie składania oferty, Wykonawca winien skalkulować w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów w gruntach nawodnionych ryzyko określenia na etapie realizacji robót, niezbędnego czasu na 
osiągnięcie wymaganej depresji oraz ryzyko wystąpienia konieczności zastosowania następujących 
sposobów odwodnienia wykopów : 

a) poprzez odwodnienie wykopów agregatami pompowo-próżniowymi z igłofiltrami lub igłostudniami 
b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach 

drenażowych, do których należy podłączyć jednostronny drenaż z rur drenarskich z tworzyw 
sztucznych, chronionych obsypką żwirową lub włókniną filtracyjną, posadowiony w dnie wykopu  

c) poprzez pompowanie wody ze studni głębinowych, odwierconych i zapuszczonych przez 
Wykonawcę – o ile wcześniej wskazane sposoby odwodnienia będą nieskuteczne 

d) poprzez prowadzenie innych metod obniżenia zwierciadła wód gruntowych, wynikających z 
projektu odwodnienia wykopów, sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Inżyniera 

 Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z placu budowy do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 

 5.1.9. Wykonanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Roboty należy wykonywać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu, z zachowaniem struktury 
gruntu rodzimego. Podłoże, podsypka z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinna 
być wykonana do poziomu posadowienia rurociągu. Wykonanie podłoża : 
Kanały – na podsypce piaskowej, grubości 20 cm, górna część – do kąta podparcia 120 .  

Zagęszczenie podsypki: 95% wg Proctora. Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania. 
Podłoże powinno być tak przygotowane, aby rura po ułożeniu miała kąt podparcia 120, na całej 
długości. W miejscach występowania połączeń należy w podłożu wykonać dołki montażowe. W 
miejscach gdzie montowana będzie armatura, wykonać dołki o wymiarach odpowiadających wymiarom 
podpór betonowych pod armaturą, z uwzględnieniem konstrukcji szalunku. Zagęszczanie podsypki 
prowadzić przy użyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych (ciężar roboczy  0,30 kN) lub lekkich 

zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (ciężar roboczy  1,00 kN). 

5.1.10. Zasypka i zagęszczanie 
 Przed zasypaniem przewodu dno wykopu należy oczyścić z zanieczyszczeń, powstałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu, obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. 
 Do zasypywania przewodu można przystąpić po zakończeniu montażu, sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia i wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Zasypanie rurociągów przeprowadzić 
etapami : 

 Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) rur przewodowych do wysokości 30 cm nad 
wierzch rury, materiałem nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc łączenia rur do czasu 
przeprowadzenia prób szczelności. 

 Po pozytywnych próbach szczelności – wykonanie warstwy ochronnej na złączach rur. 
 Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub 

poziomu wynikającego z ukształtowania terenu. Zasypkę wykonać kruszywem nowym (w 
drogach i chodnikach) lub gruntem rodzimym – piaskiem lub pospółką (tereny zielone), 
warstwami, z jednoczesnym zagęszczaniem każdej warstwy i rozbiórką umocnienia wykopu. 
Obsypkę należy wykonać piaskiem. Obsypka musi być prowadzona jednocześnie z obu stron 

rurociągu. Szczególną uwagę zwrócić na podbicie pachwin, które należy wykonać przy użyciu 



ST 03.00.00 Roboty ziemne  

                                                                                                                                                                                                                             51  

podbijaków drewnianych. Zagęszczenie 95 % wg Proctora. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia 
należy utrzymywać wykop w stanie suchym. 
 Nasypkę wykonać piaskiem, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, używając lekkich urządzeń 
zagęszczających – jak dla obsypki. Wymagane zagęszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami: 

 w ulicach gruntem sypkim, nowym do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z zagęszczeniem 
Is=0,95; 

 w poboczach i chodnikach do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z zagęszczeniem Is=0,95; 
 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,95 

 Zasypkę można wykonać piaskiem lub pospółką. Warstwa przykrywająca w przedziale od 0.30 
do 1.00 m nad wierzch rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek 
wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek 
wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kN). Powyżej 1.00 m przykrycia rurociągu mogą być 
stosowane średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczania. Zagęszczenie prowadzić na całej szerokości 
wykopu, warstwami o grubości : 

 0,15 m – przy zagęszczaniu ręcznym 
 0,20 m – przy zagęszczaniu mechanicznym 

Zasypkę należy wykonać piaskiem, od wysokości 30 cm ponad wierzch rury do podbudowy drogi 
minus 0,5 m. Wymagane zagęszczenie tej warstwy : zgodnie z wymogami: 

 w ulicach i chodnikach gruntem sypkim, nowym od wysokości 0,3 m ponad wierzch rury do 
podbudowy drogi minus 0,5m  z zagęszczeniem Is=0,98; 

 w terenach zielonych gruntem z wykopu z zagęszczaniem min Is=0,98. 
Zasypkę w pasie drogowym i chodnikach 0,5 m poniżej podbudowy należy wykonać z 

zagęszczeniem Is= 1,00. 
Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, 

dlatego przed zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu na wysokości tej 
warstwy. Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego 
Inspektora. Wykonując zasypkę należy uważać by przewody nie uległ zniszczeniu lub przemieszczeniu.  

Należy wykonywać co najmniej trzy pomiary badania wskaźnika zagęszczenia na 500 m3 
objętości nasypu, lecz nie rzadziej niż co 50 m w przypadku wykopów liniowych. 
 Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza się wykorzystanie 
gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań tego gruntu 
i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego wbudowania i możliwości 
uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach.  Powyższe podlega procedurze 
kontraktowej zatwierdzenia materiału przez Inżyniera. 

5.1.11 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomić właścicieli 
istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót i ustalić sposób zabezpieczenia na czas 
wykonywania robót. Wykonawca winien sporządzić i uzgodnić z Inżynierem projekt konstrukcji podparć 
lub podwieszeń. 
Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi kanałami na czas 
wykonywania robót należy zabezpieczone w następujący sposób : 

 kable energetyczne telekomunikacyjne osłonić za pomocą rur osłonowych dzielonych PE Ø110 
z zachowaniem wymogu aby ich końce wystawały min. po 1,0 m poza krawędzie wykopu; 
końce rur należy zaślepić pianką poliuretanową, natomiast na całej długości uszczelnić, 
zabezpieczając przed zamulaniem 

 kable w rurach ochronnych należy podwiesić na konstrukcji wsporczej  i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem 

 w przebiegach równoległych należy zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od 
urządzeń elektroenergetycznych 

 w przebiegach równoległych zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od urządzeń 
telekomunikacyjnych 

 słupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujące się bliżej niż 2,0 m 
od krawędzi wykopu należy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w sposób 
podany przez właściciela kolidującej linii i pod jego nadzorem 
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 prace przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia 

 kanały i wodociągi należy podstemplować na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie 
 prace przy skrzyżowaniach z wodociągiem wykonanym z azbestocementu wykonywać ze 

szczególna starannością, (roboty wykonać ręcznie, unikać drgań)  
 skrzyżowania z gazociągami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje 

gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 
 

W odległościach ustalonych przez użytkowników urządzeń podziemnych Wykonawca nie może 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego, nawet gdy ustalona głębokość 
istniejących przewodów podziemnych znajduje się poza granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 
Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach 
elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. Harmonogram wyłączeń napięcia sieci 
kablowych SN i WN winien być uzgodniony z ich właścicielem co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytułu wyłączeń z eksploatacji sieci kablowych SN i WN na czas 
wykonywania robót, ponosi Wykonawca robót. Zabrania się prowadzenia robót budowlanych pod 
czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu. 

5.1.12.  Skarpy wykopów 
Ze względów bezpieczeństwa sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich 

stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających                                           
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od norm obciąża 
Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzona na 
odcinkach co 20 m na podstawie wykonanych przez Wykonawcę zagęszczonych przekrojów 
poprzecznych umożliwiających dokonanie szczegółowej kontroli i obmiaru przez Inspektora Nadzoru. 

5.1.13.  Wykopy pod staw retencyjny 
 Wykopy powinny być wykonywane w okresie umożliwiających kontynuację prac, nie należy 
rozpoczynać prac przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Wykopy należy 
wykonywać: 

 koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na samochody samowyładowcze lub na odkład, 
 spycharkami z ewentualnym przepchnięciem. 

. 

5.1.14.  Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót 
ziemnych 

 Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, 
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace 
wykonywać zgodnie z : 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych 
i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263) 
 Podczas realizacji robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad : 

a) Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
b) Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych i gazów technicznych 
c) Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy 
d) W odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie 
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e) Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające 

f) Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi wykopu 

g) Obudowy zabezpieczające wykop powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź 
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów 

h) Schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach 
i) Nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie 
j) Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki 
k) Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu 
l) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 

trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić Inżyniera i policję 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 00.00.00 „Warunki ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2.  Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie,  

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Warunki ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach : 
m - dla robót montażowych budowanych kanałów kanalizacyjnych  

       m3 - dla wykopów, nasypów, zasypów, wzmocnień.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Warunki ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z 
dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 
Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 
­ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 

badań laboratoryjnych, 
­ sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
­ sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 
­ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

Rodzaje odbiorów robót: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inżyniera w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
„Dokumenty odbioru końcowego”. 
Odbioru końcowego robót dokona Inżynier przy udziale Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy (oryginały), 
 książki obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
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 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00.  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony  
w p. 1.3. niniejszej ST. 

9.1.  Cena jednostki obmiarowej. 
       Cena obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:  

 odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu,  
 rozplantowanie urobku na odkładzie, 

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 wykonanie likwidacji i zarurowania istniejącego rowu, 
 wykonanie wykopu pod projektowany zbiornik retencyjny, 
 rekultywację terenu. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE – 

w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami określonymi w specyfikacji 
technicznej ST-00. 

Normy : 
a) PN-B-12095-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
c) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.  
d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
e) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
f) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
g) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
h) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
i) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
j) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
k) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Ustawy i Rozporządzenia 
a) Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.1 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. nr 228 

poz. 1947. 
b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. nr 126, 

poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
c) Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627 
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d) Ustawa o odpadach z 27.04.2001 – Dz.U. nr 62 poz. 628 



 
 
ST 04 Roboty odwodnieniowe 
 
 

57 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 04 

ROBOTY ODWODNIENIOWE-
ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45111240-2– Roboty w zakresie odwodnienia gruntu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 
obręb Szydłów, gm. Tułowice 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odwodnieniem wykopów Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem 
retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obręb Szydłów, gm. Tułowice pod wykonanie robót. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikację techniczną ST-02, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na odwodnieniu wykopów. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą czynności związanych z 

odwodnieniem wykopów. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z robotami odwodnieniowymi należy wykonać: 
 Wykonanie rowków odwadniających w dnie zbiornika, 
 Wykonanie studni zbiorczej i stanowiska pompowego, 
 Pompowanie wody pompą spalinową szlamową, 
 Wykonanie drenażu poziomego, 
 Wykonania odwodnienia powierzchniowego, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót odwodnieniowych Wykonawca 
wskaże urządzenia przydatne do dalszego użycia, które zaakceptuje Inżynier. 
Wszystkie roboty  wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, ST                  
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
W przypadkach szczególnych Inżynier na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 
technologii robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 
Do odwodnienia stawu zostaną zastosowane: 

 Studnia z kręgów betonowych ø1000mm, 
 Węże strażackie, 
 Rury drenarskie PVC ø100mm, 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót przygotowawczych powinien być zgodny z technologią 
założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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Dokumentacji  Projektowej i wymaganiami Specyfikacji  Technicznej. Do wykonania pompowania 
należy użyć pompy szlamowej spalinowej. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00. 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót odwodnieniowych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanie odpadów, 
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiały, które 
zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone  roboty. 
 

5.2. Wykonanie odwodnienia 
W przypadku posadowienia rurociągów w gruntach spoistych wykonać miejscowe odwodnienie 
wykopów polegające na ułożeniu pod strefą rurociągu, drenażu poziomego śr.10cm w obsypce 
piaskowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych  obok  trasy  wykopu,  
skąd  woda  jest  odprowadzana  do  zbiornika  przy pomocy pompy. Po ułożeniu przewodów 
kanalizacyjnych i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z 
eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane. 
Z  uwagi  na  obszerny  zakres  robót  i  niejednolitość  gruntu,  koszt  odwodnienia  wykopów 
podany w kosztorysie należy skorygować po wykonaniu kosztorysu powykonawczego przez 
wykonawcę robót uwzględniającego czas pompowania zapisany w dzienniku pompowania 
prowadzonym przez wykonawcę i potwierdzonym przez inspektowa nadzoru.  Wykopy pod 
realizowany odcinek kanału rozpocząć należy od najniższego punktu i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Jeżeli w skutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Urządzenia odprowadzające wody poza obszar 
robót należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

Sprawdzeniu  podlega zgodność sposobu prowadzenia robót odwodnieniowych z zaakceptowaną 
przez  Inżyniera technologią i  organizacją robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
 Jednostką obmiarową pracy pompy – m-g 
 Jednostką obmiarową rurociągów jest metr [m], 

 
 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Cena obejmuje ilość prac odwodnieniowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w  trakcie 
prowadzenia  robót.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiorowi podlega wykonanie robót przewidzianych Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  ustalony zostaje zakres wykonania robót  poprawkowych, które 
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inżynierem.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

Płatność za jednostkę wykonanych robót niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceną jakości. Płatność 
za pompowanie wody należy ustalić na podstawie dziennika pompowań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
 
Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i przepisów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 06.00.00 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania wód opadowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Projektu : 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 

obręb Szydłów, gm. Tułowice 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                      

i odbioru robót związanych z montażem sieci kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód 
opadowych zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obręb Szydłów, gm. Tułowice 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach kontraktu należy wykonać m.in. : 

a) Sieć kanalizacji deszczowej : 
 kanały Ø500mm PVC-U      L=10,37m 
 kanały Ø600mm PVC-U/PE    L=160,26 m 
 studnie kanalizacyjne betonowe Ø1200mm   n=9 szt. 

 w tym 1 studnia kaskadowa 
      

d)  Wyloty do stawu retencyjnego     n=1 szt. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie rurociągów kanalizacyjnych deszczowych ujętych w Dokumentacji 
Projektowej dla projektu. 
W zakresie robót związanych z pracami montażowymi rurociągów deszczowych należy uwzględnić 
wszelkie prace ziemne niezbędne do realizacji zadania opisane w ST-01.00.00 oraz roboty 
rozbiórkowe opisane w ST-00.02.00. 

1.4. Określenia podstawowe 
Kanał - obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej lub wylotem  . 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0m. 
Separator – urządzenie do oddzielania cieczy lekkich(oleje, benzyny). 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli                
i prawidłowej eksploatacji kanałów, zlokalizowana na załamaniach osi kanału oraz na odcinkach 
prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka spadowa - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 
wytracenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej                
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią  terenu, przeznaczony                           
do wchodzenia i  wychodzenia obsługi. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty przykrycia 
komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
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Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej. 
Wylot kanału (przykanalika) - obiekt na końcu kanału (przykanalika) odprowadzającego ścieki                   
do odbiornika. 
Wpust ściekowy (deszczowy) - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w specyfikacji ST-00.00.00 

Warunki ogólne. Nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
standardu wykonania, właściwości i wymogów technicznych przyjętych w dokumentacji technicznej. 
Dopuszcza się rozwiązania oparte na wyrobach innych producentów pod warunkiem, że mają one 
właściwości nie gorsze od produktów podanych w dokumentacji, a rozwiązanie zamienne zostanie 
przedstawione na piśmie i uzyska akceptację Projektanta i Inspektora nadzoru.  

2.1 Wymagania  
Użyte do realizacji robót budowlano-montażowych materiały i urządzenia winny spełniać 

wymogi, wynikające z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczących ich produkcji  
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie których zostały one dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 
 Sprowadzone na budowę materiały i urządzenia nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 
(wgnieceń, rys, pęknięć), wymiary ich powinny być zgodne z podanymi w normach, powinny  
być fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosić znamion wcześniejszego użytkowania. 
 Przed sprowadzeniem materiału, wyrobu lub urządzenia na budowę, Wykonawca  
jest zobowiązany dostarczyć Inspektora nadzoru wzór deklaracji zgodności materiału, wyrobu lub 
urządzenia z dokumentem odniesienia, opisującym ich specyfikację i wymagane parametry techniczne  
oraz świadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie, wystawioną przez 
producenta – a po ich sprowadzeniu na budowę jest zobowiązany dostarczyć dokument, 
stwierdzający zgodność danej partii materiałów, wyrobów i urządzeń z przedstawionymi wcześniej 
wzorami dokumentów. 
 Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Wszystkie materiały muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) 
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca 
dla potwierdzenia właściwości użytych materiałów dostarczy dokumenty potwierdzające odpowiednią 
jakość. Całość kanalizacji deszczoewej ma zostać wykonana jednolitym systemie wybranego 
proeducenta.  

2.1.1 Kanalizacja deszczowa  
A. Kanalizacja deszczowa- sieć 
Rury i kształtki kanalizacyjne o średnicach DN500 – 600mm z PVC – U/PE, lite, klasy S (SN = 8 

kN / m2, SDR 34), kielichowe z uszczelką, wg PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw 
sztucznych –Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
 
 
Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur 
Wykopy 
Wykopy pod rurociągi będą realizowane w wykopach otwartych o ścianach pionowych, 
ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi. Wierzchnia warstwa 
humusu zostanie zdjęta, na czas prac budowlanych pryzmowana, a następnie po zakończeniu robót 
montażowych ponownie będzie użyta do przykrycia gruntu w pasie prowadzonych robót. Warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni i poboczy dróg zostaną rozebrane; materiał z rozbiórki stanowi własność 
Wykonawcy robót i podlega odwiezieniu na składowisko odpadów komunalnych (lub zostanie 
przeznaczony do recyklingu).  
Podsypka 
Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna być 
zagęszczona natychmiast po wbudowaniu. Zagęszczenie podłoża i podsypki powinno być nie 
mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a, a w przypadku ułożenia przewodu pod drogą, 
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wskaźnik zagęszczenia Is nie może być mniejszy niż wynika to z głębokości ułożenia przewodu  
w wykopie oraz kategorii ruchu. Grubość podsypki dla kanałów bocznych grawitacyjnych i rurociągu 
ciśnieniowego wynosić powinna min. 20cm. 
Obsypka 
W celu osiągnięcia należytego oparcia bocznego dla zakładanych w wykopie rur systemu 
grawitacyjnego, należy wykonać po ich obu stronach obsypkę z materiału piaszczystego. 
Projektowana grubość obsypki ponad wierzch rury dla wykonania wszystkich rurociągów wynosi 
30cm. Obsypkę należy zagęścić do stopnia Is≥0,95. Użyty materiał na podsypkę i obsypkę oraz 
sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonych rurociągów i obiektów 
na przewodach. Materiałem obsypki przewodów w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 
nieskalisty, niezbrylony (także zmarznięty), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty wg PN-B-03020. 
Zasypka wykopu 
Zasypanie pozostałej części wykopu należy wykonać warstwami. Grubość warstw nie powinna być 
większa niż: 
- 0,15m przy zagęszczaniu ręcznym 
- 0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym 
Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is, uzależnionego od 
położenia warstwy w profilu, i tak: 
 dla warstwy 0,3 ÷ 0,5 p.p.t. -  Is≥1,00 
 dla warstwy 0,5 ÷ do spągu zasypki wykopu -  Is≥0,98 
Zasypkę należy wykonać do rzędnej wymaganej w projekcie po uwzględnieniu warstw projektowanej 
nawierzchni lub humusu. Jednakże dopuszcza się różnice od rzędnych projektowych, jeżeli będą one 
uzasadnione różnicami rzędnych terenu, bezpośrednio sąsiadującymi z obszarem prowadzonych 
prac. Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia uzależnionego od 
miejsca posadowienia rurociągu w przekroju pasa drogowego oraz od wymogów podanych  
w uzgodnieniach z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dla dróg o nawierzchni asfaltowej wskaźnik 
zagęszczenia Js powinien osiągać wartości w profilu jak podano wyżej; a dla dróg o nawierzchni 
tłuczniowej Js0,98. Wykonawca powinien na bieżąco kontrolować zagęszczenie gruntu w wykopie 
oraz przeprowadzać badania przez uprawnione służby geologiczne. 
Przewody kanalizacyjne posadowić należy zgodnie z opisem technologii na profilach podłużnych sieci 
kanalizacyjnej, przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej  0,5 m poniżej rzędnej dna podsypki. 

Strefa ułożenia rurociągów w wykopie powinna być wykonana na odwodnionym podłożu bardzo 
starannie, z materiału piaszczystego (o granulacji, którą dopuszcza producent rur). Grunt do zasypki 
wykopów powinien być dowieziony z zewnątrz (pełna wymiana gruntu zasypki w profilu – grunt  
z zakupu), o składzie i właściwościach umożliwiających osiągnięcie wymaganych zagęszczenie. 

 
B. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne Ø1,20 m należy wykonać zgodnie PN-EN1917 ”Studzienki włazowe i 

niewłazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym  
i żelbetowe”. Przewiduje się wykonanie studzienek z prefabrykatów żelbetowych z betonu  C35/45, 
łączonych na uszczelki gumowe, z włazami klasy D400 wg PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów  
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. Nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoodporność 
F150. Kinety dla przelotów do Dn600 powinny być wykonane łącznie z kręgami dolnymi monolityczne. 
W studzienkach zlokalizowanych w jezdniach płyty pokrywowe powinny być posadowione na 
pierścieniach odciążających. Stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym i wkładką tłumiącą. 
Betonowe elementy studni należy zaizolować środkiem trwale zabezpieczającym powierzchnie 
betonowe przed agresywnym oddziaływaniem wód gruntowych. Środek ten powinien być trwale 
związany z betonem np. „Dysperbit” lub inne równoważne o podobnym właściwościach izolacyjnych. 

Studzienki posadowić na podsypce piaskowej grub. 15 cm (w przypadku występowania gliny i 
okruchów piaskowca i wapieni), przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej 0,5m poniżej dna 
wykopu.  
W przypadku gruntów słabonośnych wymienić grunt na nośny lub wykonać ławę z zagęszczonej 
pospółki o grubości min. 50cm. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Liczba i wydajność jednostek sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami, określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Do wykonania robót montażowych należy stosować:  
- żuraw samochodowy, 
- ciągnik kołowy 29-37 kW,  
- przyczepa skrzyniowa 4.5 t, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód skrzyniowy z żurawiem 10-15t, 
- zagęszczarka wibracyjna, 
- pompa do betonu na samochodzie, 
- piła do ciecia płytek, 
- ubijak spalinowy. 

4. TRANSPORT 
Wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Liczba               

i rodzaj środków transportu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera, 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
 Transport, załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń powinien odbywać się ściśle wg 
wytycznych producentów i zgodnie z przepisami bhp. 
 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym. 
 Pierścienie uszczelniające i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości 
wytrzymałościowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej omawiane materiały 
brezentem, aby uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
 Z samochodu rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu lub widlaka, przy użyciu 
pasów nośnych (w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych). Pasy powinny być opasane 
wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych. Przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak 
by nie dopuścić do uderzenia o inne palety. Palet nie należy przesuwać na samochodzie przy pomocy 
łomów lub drągów. Pracownicy obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym 
ładunkiem. 
 Palety powinny być układane na utwardzonej i równej powierzchni w pewnej odległości od 
siebie tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, 
trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi - szczególnie rury z 
uszczelkami poliuretanowymi. Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłożu kielichami w 
dół. 
 Kręgi - podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu przy użyciu urządzeń 
zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy prefabrykatu z zawiesiem. Transport kręgów 
powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny 
być wyposażone z urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. W celu usztywnienia ułożenia elementów 
oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i 
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 
zaczepów na środkach transportowych. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych 
powinny w czasie transportu układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym 
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powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem. 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Właz należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Do transportu materiałów  należy stosować samochody skrzyniowe, ciągniki z zestawem 
niskopodwoziowym – w ilości i o pojemnościach, dostosowanych do lokalnych warunków terenowych i 
dopuszczalnego obciążenia dróg dojazdowych do miejsca wykonywanych robót. 
 Materiały sypkie należy przewozić zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiałami. Cement i piasek do zaprawy będą 
dostarczane w workach i wymagają szczególnej opieki przy rozładunku i przechowaniu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
środków transportu i sprzętu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji. 

5.2. Roboty przygotowawcze  
- Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa. 
- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek (w terenie powinno być dokonane przez uprawnione 

służby geodezyjne Wykonawcy). 
- Usunięcie odpadu z domontażu drogi i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
- Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany. 

5.3.  Roboty ziemne 
Wykonać z zgodnie ST 01.00.00 Roboty Ziemne. 

5.4. Podsypka 
Wykonać z zgodnie ST 01.00.00 Roboty Ziemne. 

5.5. Roboty montażowe 
Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-EN 1610. Przy układaniu 
kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

5.5.1. Układanie rur 
Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na 

miejsce montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji. Rura powinna być ułożona wg 
projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez 
podbicie „pachwin” piaskiem. Niedopuszczalne jest układanie rury na podkładkach z drewna, cegły lub 
kamienia. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia roboczego 
należy zaślepić końce kanału. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać 
piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż ¾ 
średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin”. 

5.5.2. Studnie betonowe  
Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym betonowym, stanowiącym jednoczesne 

połączenie kręgu i płyty dennej. W elemencie dna studzienki wykonane jest wyprofilowane koryto 
(kineta) przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. W dnie studni 
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fabrycznie osadzane są systemowe przejścia szczelne króćców połączeniowych, przystosowane do 
projektowanych rur. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału posiada przekrój 
poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a części górnej ściany pionowe do wysokości równej, co 
najmniej jednej czwartej średnicy kanału. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta stanowi 
przejście jednego kanału w drugi. 
 Niweleta dna kinety i spadek podłużny dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i 
odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.  
 Wykonawca robót, po akceptacji Inżyniera powinien indywidualnie zamówić u producenta 
odpowiednią wersję dna studzienek (o odpowiedniej wysokości) z odpowiednim usytuowaniem, 
średnicą i rodzajem materiału króćców połączeniowych. Wloty do studzienek i komór rur o różnych 
średnicach winny być licowane górą (tj. spągi rur wlotowych winny być na jednym poziomie). 
Ściany komory roboczej wykonane są z kręgów betonowych i łączone są między sobą oraz z 
elementami dna za pomocą odpowiednich uszczelek. W przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanału 
dopływowego i odpływowego przekracza 0,5m, włączenia należy dokonać poprzez wykonanie 
kaskady zewnętrznej, w postaci węzła spadowego (z rury pionowej i odpowiednich kształtek). 
 W prefabrykowanych elementach studzienek lub komór osadzone są fabrycznie stopnie 
włazowe, zamontowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej nie większej od 255mm i 
odległości poziomej w osi stopni 282mm. Górna powierzchnia stopnia jest pozioma, umieszczone 
powinny być nad spocznikem o największej powierzchni. Stopnie włazowe: stalowe powlekane 
tworzywem żółte lub żeliwne wg. wymogów normy PN-64/H-74086, lub normy DIN 1212 E.  

Włazy do studzienek i komór, o średnicy nie mniejszej niż 600mm zlokalizowane winny być 
nad stopniami włazowymi,. Studzienki w obrębie pasa drogowego należy wyposażyć we włazy ciężkie 
przejezdne klasy D. Rzędną włazu dostosować należy do nawierzchni terenu. 

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjątkiem pierścieni dystansowych, łączone są za 
pomocą uszczelek. Wykonawca powinien w zamówieniu określić typ uszczelek, po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy cementowej o grubości 
warstwy połączeniowej do 1cm. 
 Przejścia kanałów przez ściany studzienek i komór wykonać należy jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej. W ścianach studzienek i komór winny być zamontowane 
fabrycznie przejścia szczelne pod króćce połączeniowe kanału ze studzienką lub komorą. Złącza te 
winny być odporne na przesunięcie kątowe i ruchy gruntu oraz zapewniać całkowitą szczelność 
połączeń. Króciec montuje się poprzez wsunięcie go do przejścia szczelnego. Tolerancje wymiarowe 
nawierconych otworów do wykonania przejść kanałów przez ściany studzienki wynoszą nie więcej niż 
1cm, a=0,5°. 
 Zabezpieczenie powierzchni studzienek powinno stanowić szczelną jednolitą powłokę, trwale 
przylegającą do ścian. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 Ogólne zasady kontroli jakości materiałów podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki 
ogólne. Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej, norm i warunków technicznych. Wykonawca 
powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych 
materiałów i dopuszczające przedmiotowe materiały do stosowania. 

6.2. Kontrola jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-00.00.00 Warunki ogólne. 
Kontrola wykonywania robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót 
i dotyczyć zgodności z dokumentacją projektową, normami i wytycznymi.  
 W szczególności należy przeprowadzić kontrolę następujących elementów : 
– zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją, normami i wytycznymi oraz poleceniami 

Inżyniera 
– spadki przewodów, prawidłowość ułożenia 
– lokalizacja uzbrojenia, studzienek  
– jakość wykonanych połączeń 
– szczelność przewodów 
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– rzędne posadowienia studzienek i pokryw włazów 
– czystości wewnętrznych ścianek przewodów 
– zabezpieczenie przed korozją 
 Wyniki kontroli są pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za 
niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponownie badania. 

6.3. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST i dokumentacji 
projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- kanalizacja deszczowa  200-400 mm    - metr, 
- studnie rewizyjne  1000-1200mm     - sztuka, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pktu 6 dały wynik pozytywny. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 Warunki ogólne. Odbiory przeprowadzać 

zgodnie z : 
– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 
– Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń 

 Odbiór poszczególnych elementów robót powinien być dokonany w odpowiednim terminie, 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Dokumentacja odbioru częściowego (dla celów przejściowych rozliczeń) powinna zawierać: 
a) szkic z inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót z naniesionymi rzędnymi dna kanałów 

grawitacyjnych i niezbędnymi zestawieniami pomierzonych wielkości przez uprawnionego 
geodetę, w układzie i formacie uzgodnionym z Inżynierem 

b) powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 
wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych i uzyskanych spadków, 
wynikających ze szkicu z inwentaryzacji geodezyjnej 

c) analizę wyników badań wraz z wnioskami, w szczególności badań szczelności kanałów i badań 
stopnia zagęszczenia podbudowy i wytrzymałości nawierzchni 

d) deklarację zgodności wbudowanych (w ramach konkretnego rozliczenia na rozliczanym odcinku 
robót) – materiałów i urządzeń z wymogami kontraktu, wystawioną przez Wykonawcę lub 
producenta i atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną 

e) protokoły z prób ruchowych urządzeń na sucho 
f) protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych 

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będzie gotowy do odbioru częściowego, Inżynier wstrzyma płatność za wykonane roboty do czasu 
następnego przejściowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawcę wymaganej 
dokumentacji. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- geodezyjne wyznaczenie trasy, 
- koszt materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopów,  



ST 06.00.00 Sieć kanalizacji deszczowej  

71 

 

- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur kanalizacyjnych, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych, spadowych,  
- wykonanie separatora substancji ropopochodnych, 
- wykonanie izolacji elementów betonowych, żelbetowych i żeliwnych, 
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
- odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- wykonanie wylotów kanalizacyjnych, 
- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 
PN-EN-1852-1:1999 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
BN-8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu 

drogowego pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-H-74080/01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych  - Warunki techniczne wykonania 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne _ Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30005 Cement hutniczy. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-01100    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-30000 Cement portlandzki 
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określenia. 
BN-6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-12037 Cegła kanalizacyjna. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowanych przez "Transprojekt – Warszawa”. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki sanitarnej, grzewczej , gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1996r. 
Katalogi Budownictwa: 
KB 4.-4.12.1 Studzienki kanalizacyjne połączeniowe przelotowe i spadowe. 
KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 06 

ROBOTY UMOCNIENIOWE 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45246000-3 Umocnienie dna, i skarp  rowów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa Projektu : 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 

obręb Szydłów, gm. Tułowice 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
umocnień związanych z wykonaniem robót budowlanych umocnieniowych dla inwestycji Budowa 
sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 
obręb Szydłów, gm. Tułowice 
 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikację techniczną ST-06, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na umocnieniu skarp stawu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą czynności związanych z 

odprowadzeniem wody ze stawu. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z umocnieniem należy wykonać: 
 Wykonanie ubezpieczenie dna i skarp stawu wraz z  projektowanym przelewem awaryjnym 

oraz dna i skarp rowu, za pomocą płyt betonowych ażurowych ułożonych na geowłókninie i 
kamieniem hydrotechnicznym, 

 Ułożenie bentomaty w grobli stawu 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 
 Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych. 
 Narzut kamienny – kamień łamany o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiem 

PN-B-01080 
 Prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zamontowaniu na 

budowie stanowi umocnienie rowu. 
 Darniowanie – pokrycie trawą darniową z rolki powierzchni korpusu budowli w taki sposób 

aby trawa związała się z podłożem systemem korzeniowym, 
 Mata bentonitowa – jest to termicznie i mechanicznie zmontowany geokompozyt o bardzo 

niskiej przepuszczalności w postaci zmielonego bentonitu sodowego, który wprowadzony 
jest między geotekstylia przepuszczalne (geowłókniny i geotkaniny). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót Wykonawca wskaże urządzenia 
przydatne do dalszego użycia, które zaakceptuje Inżynier. 
Wszystkie roboty  wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, ST                  
i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 
Do robót umocnieniowych zostaną zastosowane: 
Do wykonania umocnienia wykorzystać należy: 

 Kamień do budowli wodnych i konstrukcji inżynierskich. Podstawowym materiałem do 
wykonania narzutu kamiennego jest kamień ciężki lub średni. Ciężar Kamień powinien być 
pozbawiony zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów i związków organicznych. Do wykonania 
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narzutu kamiennego oraz bruku stosować należy kamień łamany rodzaju B, klasy I, z 
niezwietrzanych skał magmowych, przeobrażonych lub osadowych (w naszym przypadku 
z piaskowca kwarcytowego) jak do budowy murów i fundamentów budynków o kształcie 
nieregularnym lecz należących do frakcji 30-50 cm, który nie wymaga z reguły przycinania 
na miejscu budowy. Może to być kamień łamany nieobrobiony lub otoczaki rzeczne. 
Kamień używany na narzuty podwodne i nadwodne powinien odpowiadać wymaganiom 
normy BN-76/8952-31 oraz wymaganiom określonym w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru Wielkość poszczególnych kamieni, ich mrozoodporność, 
wytrzymałość na ściskanie, odporność na ścieranie, jak też i krzywa uziarnienia narzutu 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
 Beton C16/20 hydrotechniczny jako fundament dla narzutu oraz do spoinowania 
 Ziemia urodzajna (humus)- powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna   i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie 
badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom tj. 
optymalny skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
 frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
 frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
a) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
b) zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
c) kwasowość pH   5,5. 

 Geowłóknina powinna posiadać certyfikat CE lub Certyfikat Zgodności. 
Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów 
stalowych o średnicy ok. 12÷16 mm. Koniec pręta służący do wbijania w podłoże powinien 
być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Element mocujący powinien posiadać część 
poziomą, dociskającą geowłókninę do podłoża np. odgięcie pręta w kształcie litery U lub 
przyspawany kawałek blachy. Elementy mocujące stosuje się na złączach (zakładach) i na 
krawędziach pasów geowłókniny. 
Geowłóknina powinna być dostarczona w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Rolki 
powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu 
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie 
powinny wpływać na właściwości geowłókniny. Podczas przechowywania należy chronić 
materiały przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. 
parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać 
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym 
podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy 
zdejmować aż do momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i 
składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub 
chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur, 

 Elementy prefabrykowane – płyty ażurowe 60x40x8cm, 
 Zaprawa cementowa zgodna z dokumentacją projektową i SST 
 Krawężniki betonowe 100x15x8cm, 
 Mata bentonitowa przewidziana do użycie jako warstwa uszczelniająca powinna posiadać 

aprobatę techniczną wydana przez uprawniona jednostkę oraz właściwości nie gorsze niż: 
 Masa powierzchniowa min. 4000g/m2 wg EN 965, 
 Grubość min. 5 mm wg EN ISO 9863-1, 
 Wytrzymałość na rozciąganie: 

 Wzdłuż pasma min. 10,0kN/m wg EN-ISO 10319, 
 Wszerz pasma min. 10,0 kN/m j.w., 

 Wydłużenie względne przy obciążeniu  max. 
 Wzdłuż pasma min. 30% wg. J.w., 
 Wszerz min. 30% wg j.w 

 Wytrzymałość na przebicie CBR ok. 1800 N wg EN-ISO 12236 
 Współczynnik filtracji k<1e-11 m/s wg ASTM D5887 
 Współczynnik przepływu <5e-9 m3/m2/s wg ASTM D5887 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót powinien być zgodny z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej i wymaganiami Specyfikacji  Technicznej. Do wykonania umocnień 
należy użyć: 

 Szpadle, łopaty, „baby” – do wbijania kołków, 
 równiarek, 
 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00. 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót umocnieniowych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zgodne z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej.  

5.2. Roboty przygotowawcze 
Rozpoczęcie robót umocnieniowych powinno być poprzedzone wykonaniem prac 

przygotowawczych i robót ziemnych. Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków 
wykonania robót budowlanych i ich rozmiaru oraz przewidywanej technologii. 

 

5.3. Wykonanie narzutu z kamienia hydrotechnicznego 
Wykonanie przelewu awaryjnego na stawie. 
Ubezpieczenie dna wykonać powyżej oraz poniżej budowli piętrzących. Kamień należy układać na 
zaprawie cementowej z betonu hydrotechnicznego. Poszczególne kamienie dobierać tak, aby do 
siebie przylegały i aby dały jak najbardziej wyrównana powierzchnię. Przestrzenie między 
kamieniami powinny być zaspoinowane. 
 
Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi 
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do 
wskaźnika Is≥0,95. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę, na którą układa się 
geowłókninę. Na tak przygotowane podłoże należy układać elementy prefabrykowane. Krawężniki 
w dnie stawu układać na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4. 

5.4. Ułożenie bentomaty 
Podłoże,  na  którym  ma  być  układana  mata  bentonitowa,  należy  przygotować  zgodnie  z  
wymaganiami z dokumentacją projektową oraz aprobatą techniczną dla przyjętego systemu 
uszczelnienia. 
Zebrana warstwa humusu wraz z istniejącą roślinnością zostanie wykorzystana do zasypania maty 
bentonitowej w celu odtworzenia naturalnego środowiska roślinnego 
Powierzchnie stanowiące podłoże układanej maty bentonitowej powinny być  uformowane i  
zagęszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny być ponadto równe, 
pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej wody. 
Przed   instalacją   maty   bentonitowej   Inspektor   nadzorujący  projekt   musi   potwierdzić  
prawidłowość przygotowania podłoża. 
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Na szczycie skarpy matę bentonitową  należy zakotwić, dokonując – zamocowania w rowie 
kotwiącym. Rów taki  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną  i  
odebrany  przez  Inspektora  przed położeniem bentomaty. Rów kotwiący winien zabezpieczać 
bentomatę przed zsunięciem się ze skarpy. 
Nie dopuszcza się ruchu sprzętu budowlanego i pojazdów po przygotowanym podłożu. 
Poruszanie się ludzi należy ograniczyć; jeżeli pozostawiają oni na gruncie widoczne ślady; 
dozwala się tylko poruszanie się po deskach. 
Układanie bentomaty 
Układanie  maty  bentonitowej     musi  odbywać  się  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  i  
podanymi  tu wskazówkami.  Wszelkie  zmiany  w  tych  procedurach  muszą  być  najpierw  
zatwierdzone  przez  osobę odpowiedzialną za realizację obiektu. 
Konieczne jest  użycie  sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie rolki  i  swobodne 
rozwinięcie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montażowego) 
wsuwanej w rolkę. Zawiesie oraz rdzeń nie może nadmiernie uginać się pod ciężarem rolki. 
Pasma maty bentonitowej należy tak układać, by strona biała (włóknina) były skierowane w dół 
(do podłoża). Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1:4, dłuższy bok pasma musi 
biec równolegle do zbocza, a koniec  pasma  unieruchomiony w  rowie  kotwiącym. Pasma  
układane  na  powierzchni poziomej  mogą  być zorientowane  w  dowolny sposób.  Należy  
układać  je  od  punktu  najwyższego do  najniższego –  ułatwi  to odprowadzenie wody w 
przypadku opadów atmosferycznych. 
Pasma należy układać tak, by nie były napięte czy naprężone, ale również   bez zmarszczeń i 
fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie maty bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego 
obszaru. Nie wolno przeciągać go po podłożu; z wyjątkiem tych przypadków gdy jest to 
konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiednimi pasmami. 
Instalacje można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem deszczy i 
bardzo silnych wiatrów. 
Wykonawca może rozpakować i ułożyć w ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość maty, 
jaką można przykryć  gruntem. Nie  należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia  pracy mata 
bentonitowa pozostawała wystawiona na działanie czynników atmosferycznych. 

 

Wykonanie połączeń 
Połączenia maty bentonitowej maja postać zakładów o szerokościach zgodnych z zapisami 
aprobaty technicznej,lecz nie mniej ni_ 20cm. Podczas ich wykonywania należy posługiwać się 
zaznaczonymi na pasmach liniami zakładu i dopasowania. Brzegi pasm należy rozprostować, 
usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia, a tym samym zapewniając największą możliwą 
powierzchnie styku z pasmem dolnym. 
Po rozwinięciu pasma górnego w docelowym miejscu, jego brzeg należy odchylić w celu 
odsłonięcia strefy zakładu, skąd usunąć należy zanieczyszczenia i luźny grunt – dotyczy to także 
zanieczyszczeń przyczepionych do geotekstyliów. Następnie w strefie zakładu należy rozłożyć 
ciągła warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze długości zakładu znaleźć się musi 
co najmniej 0,4 kilograma bentonitu, lecz nie mniej niż wg zapisów aprobaty. Musi być 
zapewniona równomierność dozowania bentonitu oraz jednolitość pokrycia. Kontrole jakości 
wykonania tej pracy przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości. Na powierzchniach o 
małym nachyleniu (mniejszym ni_ 1:4), na których połączenia pasm mogą przebiegać  w 
poprzek zbocza, zakłady powinny mieć układ dachówkowy, zgodny z kierunkiem spływu wody. 
 
Układanie warstwy przykrywającej 
Przy przykrywaniu bentomaty gruntem, grubość tej warstwy musi być zgodna z dokumentacją 
projektową. W gruncie stosowanym do przykrycia nie mogą znajdować się ostre kamienie o 
wielkości większej niż 5cm. Niedopuszczalne jest użycie materiału o dużej zawartości wapnia! Do 
wykonania przykrycia gruntowego należy stosować  sprzęt  wywierający małe  naciski  
powierzchniowe.    Bezpośrednio po  rozłożonej  bentomacie  nie powinny jeździć żadne pojazdy. 
Ruch pojazdów jest możliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubości. Należy 
unikać ostrych skrętów i zawracania maszyn w miejscu, gdyż może to uszkodzić wykładzinę. 
Podczas przykrywania matą bentonitową na zboczach o nachyleniu większym ni_ 1:4, prace 
należy prowadzić w kierunku od podstawy ku górze zbocza. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

Sprawdzeniu  podlega zgodność sposobu prowadzenia robót zagospodarowania terenu z 
zaakceptowaną przez  Inżyniera technologią i  organizacją robót.  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez darniowanie, obrukowanie, 

ułożenie bentomaty 
 m2 (metr kwadratowy) wykonanie narzutu kamiennego  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Cena obejmuje ilość prac odwodnieniowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w  trakcie 
prowadzenia  robót.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiorowi podlega wykonanie robót przewidzianych Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  ustalony zostaje zakres wykonania robót  poprawkowych, 
które Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inżynierem.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

Płatność za jednostkę wykonanych robót niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceną jakości. Cena 
jednostkowa obejmuje: 

 Zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania, 
 Wykonanie umocnienia i darniowania,  
 Wyrównanie podłoża, 
 Oczyszczenie miejsca pracy, 
 Kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 
c) PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
d) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
e) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisko tramwajowych. Krawężniki i obrzeża betonowe. 
f) PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wytrzymałości na 

dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka). 
g) PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie masy powierzchniowej. 
h) PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie grubości przy 

określonych naciskach – warstwy pojedyncze. 
i) PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

szerokich próbek. 
j) PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie zdolności 

przepływu wody w kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia. 
k) PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne 

(metoda CBR). 
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l) PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie charakterystycznych 
wymiarów porów 

m) PN-ISO  12958:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –  Wyznaczanie  zdolności  
przepływu  wody  w płaszczyźnie wyrobu. 
 

 
Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i 
przepisów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST – 07 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) : 

CPV 45111291-4– Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa Projektu : 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 

obręb Szydłów, gm. Tułowice 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  zagospodarowaniem terenu po zakończeniu robót budowlanych związanych z 
realizacją inwestycji pn.:  Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze stawem retencyjnym na 
dz. nr 73/2; 71/2; 70 a.m.5 obręb Szydłów, gm. Tułowice 

 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikację techniczną ST-07, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na zagospodarowaniu ternu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą czynności związanych z 

remontem stawów. 
W zakresie rzeczowym robót związanych z zagospodarowaniem terenu po wykonaniu robót 
budowlanych należy wykonać: 
 Wyrównanie terenu wokół stawu  
 Wysiew nawozów i traw  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót Wykonawca wskaże urządzenia 
przydatne do dalszego użycia, które zaakceptuje Inżynier. 
Wszystkie roboty  wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego i ręcznie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, ST i 
poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Inżyniera. 
W przypadkach szczególnych Inżynier na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę 
technologii robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inżyniera. 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. 
Do zagospodarowania terenu przyległego zostaną zastosowane: 

 Nasiona traw, mieszanki traw na użytki zielone, 
 Nawozy sztuczne: azofoska, sól potasowa, saletra amonowa, superfosfat, 
 Ziemia urodzajna (humus). 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00. 

Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót powinien być zgodny z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów  i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji  Projektowej i wymaganiami Specyfikacji  Technicznej. Do wykonania 
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zagospodarowania terenu należy użyć: 
 Dla wyrównania terenu – spycharki gąsienicowe, 
 Ciągniki kołowe z osprzętem – brona talerzowa, brona zębata, siewnik do nawozów i traw. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST-00. 

Sprzęt i materiały potrzebne do wykonania robót odwodnieniowych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz zgodne z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanie odpadów, 
aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora . Elementy i materiały, które 
zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi Kontraktu harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone  roboty. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu powinno być poprzedzone 

wykonaniem prac porządkowych. Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wykonania 
robót budowlanych i ich rozmiaru oraz przewidywanej technologii. Wszelkie pozostałości resztek 
budowlanych, gruz, śmieci należy zebrać w pryzmy, załadować na środki transportu kołowego i 
wywieść na składowisko. 

5.3. Obsiew 
Do obsiewu przyjmować mieszanki jak dla gruntów suchych przyjmując 1,2 kg na 100m2 
powierzchni. Wysiew nasion w grunt wilgotny. Obsianą powierzchnię należy uklepać lub uwałować. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

Sprawdzeniu  podlega zgodność sposobu prowadzenia robót zagospodarowania terenu z 
zaakceptowaną przez  Inżyniera technologią i  organizacją robót. Obsiew powinien być wykonany w 
taki sposób, aby trawa po wzejściu, pokrywała gęsto i równomiernie całą powierzchnię. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00. 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni. 

 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Cena obejmuje ilość prac odwodnieniowych wg rzeczywistego obmiaru dokonanego w  trakcie 
prowadzenia  robót.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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8. ODBIORY TECHNICZNE ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiorowi podlega wykonanie robót przewidzianych Dokumentacją Projektową. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  ustalony zostaje zakres wykonania robót  poprawkowych, które 
Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z  Inżynierem.   
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 

Płatność za jednostkę wykonanych robót niniejszej SST zgodnie z obmiarem i oceną jakości. Cena 
jednostkowa obejmuje: 

 Zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania zagospodarowania, 
 Wyrównanie podłoża, 
 Oczyszczenie miejsca pracy, 
 Kontrolę jakości robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych – 

Ministerstwo Rolnictwa 1979. 
 
Uwaga: należy każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność przywołanych norm i 
przepisów. 

 


